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	MEMORIAL DESCRITIVO


OBRA: ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE ROCHOSO GNÁISSICO FRATURADO COM TELA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA - SISTEMA GEOBRUGG - CANALETAS SUPERIOR E INFERIOR COM ESCADA DE DISSIPAÇÃO - DETALHAMENTOS AFINS. LOCALIZAÇÃO: ESTRADA DA CACHOEIRA EM FRENTE AO N° 791 - BAIRRO SÃO FRANCISCO – NITERÓI
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00. CONDIÇÕES GERAIS:


Este memorial descritivo contém todos os procedimentos de engenharia necessários à execução de estabilização de vertente rochosa – Sistema de drenagem compatível – Revitalização da calçada inferior - Acabamentos afins. Localização: Estrada Da Cachoeira Em Frente Ao N° 791 - Bairro São Francisco – Niterói
  01. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

· Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

· Será executado o processo de controle tecnológico dos concretos dosado e armado, conforme as normas vigentes que regem este tema.

· Será necessário nesta obra a execução de sondagens rotativas com coroa de widia na vertical e horizontal, em solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

· Para a execução da fixação da tela de alta resistência no talude rochoso, faremos perfurações rotativas horizontais em solo, alteração de rocha e rocha sã.

· É necessário fazer o preparo manual da vertente com acertos facilitadores à execução do projeto executivo desta obra.

· A vertente em questão atualmente possui uma vegetação densa e de porte variado. Faremos o seu roçado e a retirada do material orgânico.

· Será feita a mobilização dos equipamentos de sondagem, perfuração e de topografia com a finalidade de aferir valores exatos extraídos do solo local e de sua variação de cotas.

· É de fundamental importância o levantamento topográfico para o conhecimento exato das variações de nível do terreno em questão.

· É necessário mobilizar e desmobilizar uma equipe de topografia com seus equipamentos afins para executar o levantamento pertinente a área.
· A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, terá também a responsabilidade estrutural em fazer um projeto estrutural final para a drenagem desta área, e executivo estrutural final de engenharia que atendam satisfatoriamente a obra em questão.

· A firma ganhadora da licitação irá executar seus serviços conforme o projeto executivo por ela desenvolvido, com a aprovação da EMUSA. Desta maneira, irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme o projeto solução.

02. CANTEIRO DE OBRAS

· No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto e segurança de pedestres, moradores e funcionários.

· Utilizaremos 2 containers com as finalidades de dar apoio e condições de trabalho administrativo e também higiênicas aos técnicos desta obra.
· Será construído um pequeno galpão aberto nas laterais, com telhado e com finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras e cortes de aço, assim como painéis variados nas formas.
· A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

· Da mesma forma, se faz necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

· É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

· Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que terá a função de orientar os pedestres locais, e com isso, evitar acidentes.

· Sendo esta vertente adjacente a uma via expressa da cidade que possui transito considerável, é necessário a utilização de semáforos de sinalização.

· Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas identificadoras desta obra durante sua execução.
03. MOVIMENTO DE TERRA:

· Serão necessárias escavações manuais de até 1,50m de profundidades, cujo objetivo é executar as fundações das muretas inferior e superior componentes do sistema de drenagem.
04. TRANSPORTES:

· Os materiais escavados serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final. Faremos também o transporte dos containers que serão utilizados nesta obra.
05. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

·   Os componentes que serão utilizados como solução desta obra, do tipo: Concreto Simples e Armado, Tirantes de Aço e Armaduras das Estruturas, deverão ser transportados morro acima exatamente para o local onde serão utilizados. Da mesma forma executaremos o transporte morro abaixo de escombros generalizados.

· Para executar o projeto solução, será necessária a   utilização de andaimes de madeira com suas respectivas plataformas de trabalho.

· Para facilitar a movimentação em geral desta obra serão construídos os seguintes dispositivos: Calha fechada de madeira, plataforma ou passarela de madeira de pinho e escada de madeira.
06. ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES:

· A estabilização desta vertente será alcançada com a colocação de tela de alta resistência que será fixada com a introdução de chumbadores de aço ou tirantes de fixação. Estes formarão o bulbo de ancoragem com as argamassas especificadas em projeto de engenharia final.

07. ESTRUTURAS:

· Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de FCK = 20 MPa, para a revitalização da calçada inferior e na feitura do concreto magro de impermeabilização sob as estruturas armadas. 
· Usaremos concreto armado com uma resistência característica de FCK = 25 MPa, para execução da estruturas componentes do sistema de drenagem adotado.
· Serão colocados tirantes de diâmetro 25 mm que receberão cargas de proteção especificadas no projeto de engenharia.
· A estabilização desta área será alcançada coma colocação de tela de alta resistência, cujo o valor de tensão de escoamento é de até 150 kn/m.

08. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

· O tubo de PVC de diâmetro de 50mm será usado para proteger os trechos não ancoráveis dos tirantes ou barras de aço.
09. DISPOSIÇÕES GERAIS:

· O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de pequeno porte, isolada e sem complexidade técnica de gerenciamento e execução.

· Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

· Prazo para execução dos serviços será de 03(três)meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

· A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

· Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

· Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

· Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

· O B.D.I. Utilizado é de 22%.

· Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é OUTUBRO/2017.
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