

	RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA :
			20/10/2022
	OBRA:	Escola de Música - Fonseca - com auditório	
	DESCRIÇÃO:	Escola de Música - Fonseca - com auditório	
	BASE:	EMOP/SINAPI/SCO 2022/08	
	BDI:	18%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ETAPA A : Serviços Preliminares	285.514,95	8,71
2	ETAPA B : Demolições	30.387,25	0,93
3	ETAPA C : Transportes e bota fora	13.369,42	0,41
4	ETAPA D : Construção	958.711,38	29,24
5	ETAPA E : Esquadrias	466.666,53	14,23
6	ETAPA F : Telhado	176.631,89	5,39
7	ETAPA G : Impermeabilização	68.675,31	2,09
8	ETAPA H : Pintura e tratamento de superfícies	201.064,84	6,13
9	ETAPA I : Instalações Elétricas, Hidraulicas, Esgotamento e Infraestrutura de Ar Condicionado	354.868,78	10,82
10	ETAPA J : Administração	544.096,22	16,60
11	ETAPA K : Incêndio	68.986,95	2,10
12	ETAPA L : Recuperação e reforço estrutural	109.612,83	3,34
VALOR BDI TOTAL:		499.932,00	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		2.778.654,35	
VALOR TOTAL:		3.278.586,35	