

RE: Questionamento Nº 2 - CP 05-23 - Obra de construção de macrodrenagem e microdrenagem.

emusacpl@hotmail.com <emusacpl@hotmail.com>

Qui, 20/04/2023 18:25

Para: thiago@ipeeng.com <thiago@ipeeng.com>

Prezados

Em resposta a todos os pedidos de Esclarecimentos, temos a informar:

12 Itens do dia 06/04/2023

- 1.) - A planilha serpa corrigida;
- 2.) - Deverá ser observado o melhor traçado no projeto executivo;
- 3.) - Será definido no projeto executivo;
- 4.) - Estar previsto sua implantação para proteção da galeria de desague, com seção equivalente a 7,00m², porém, seu detalhamento será definido no projeto executivo;
- 5.) - A planilha será corrigida (20.116.0013-A: R\$ 104.072,13;
- 6.) - Será mantido a data base;
- 7.) - Deverá ser observado o melhor traçado no projeto executivo;
- 8.) - Os equipamentos para auxiliar a execução dos serviços estão previstos na planilha de custos;
- 9.) - Será mantida a Planilha;
- 10.) - Será mantida a Planilha;
- 11.) - Será mantida a Planilha, e
- 12.) - Será mantida a Planilha.

04 Iten do dia 10/04/2023

- 1.) - Previsão para melhoria do caminho de serviços;
- 2.) - A planilha será corrigida (04.005.0120-A: R\$ 117.983,01 e 04.005.0127-A: R\$ 118.709,02;
- 3.) - Sim, serão necessários, e
- 4.) - O recebimento de carga estar previsto no Item 04.018.0020-B, o transporte foi inserido na Planilha (04.005.0120-A: R\$ 510.186,02)

01 do dia 06/04/2023

- 1.) - Foram retificados, Os Itens são - 06.203.0025-A e 06.203.0027-A

Atenciosamente,

CPL / EMUSA, 20/04/2023

De: thiago@ipeeng.com <thiago@ipeeng.com>

Enviado: segunda-feira, 10 de abril de 2023 13:16

Para: 'EMUSA EMUSA' <emusacpl@hotmail.com>

Cc: selma.mattos@ipeconstrucoes.com <selma.mattos@ipeconstrucoes.com>; danielle@ipeconstrucoes.com <danielle@ipeconstrucoes.com>; jmarcos@ipeeng.com <jmarcos@ipeeng.com>

Assunto: RES: Questionamento Nº 2 - CP 05-23 - Obra de construção de macrodrenagem e microdrenagem.

Obrigado.

Foi enviado mais dois questionamentos, porém não recebi confirmação de recebimento dos mesmos.

Segue em anexo e-mails correspondentes e questionamentos enviados.

RE: Questionamento N° 4 - CP 05-23 - Obra de construção de macrodrenagem e microdrenagem.

emusacpl@hotmail.com <emusacpl@hotmail.com>

Qui, 20/04/2023 18:31

Para: thiago@ipeeng.com <thiago@ipeeng.com>

Prezados

Omitido no e-mail anterior:

ERRATA

Onde se lê: no Item 2.2 - Relevâncias Técnicas 22, 23, 45, 80, 92, 93, 109 e 118

Leia-se: no Item 2.2 - Relevâncias Técnicas 92 e 118, e

Nova data de recebimento das Propostas: 24 de Maio de 2023, às 11:00 horas,

Foi mandado para publicação nos Jornais e disponibilizar no Site da PMN - EMUSA - LICITAÇÕES

Att.

CPL / EMUSA, 20/04/2023

De: thiago@ipeeng.com <thiago@ipeeng.com>

Enviado: segunda-feira, 10 de abril de 2023 13:43

Para: emusacpl@hotmail.com <emusacpl@hotmail.com>

Cc: jmarcos@ipeeng.com <jmarcos@ipeeng.com>; selma.mattos@ipeconstrucoes.com

<selma.mattos@ipeconstrucoes.com>; danielle@ipeconstrucoes.com <danielle@ipeconstrucoes.com>

Assunto: RES: Questionamento N° 4 - CP 05-23 - Obra de construção de macrodrenagem e microdrenagem.

Bom dia.

Segue em anexo, solicitação de esclarecimento N°4, referente ao edital de licitação:

LICITAÇÃO N° CP. 05/2023

PROCESSO N° 510002258/2022

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM NA RUA VEREADOR JOSÉ VICENTE SOBRINHO E RUA GENERAL CASTRIOTO – BARRETO – NITERÓI.

Att,

Thiago Luna Vidal

Engenheiro Civil

Tel: (21) 2253-0543 - Ramal: 39

Celular: (21) 99579-9777

Email: thiago@ipeconstrucoes.com

