

EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL VETIVER E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS NAS ÁREAS				
PRODUTOS	REF.	QUANT.	VALOR UNID	TOTAL (R\$)
<b>GERENCIAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO</b>				
EQUIPE CHAVE	UND	8	R\$ 64,494.64	R\$ 515,957.15
1 Coordenador Geral	unidxmês	8	R\$ 21,735.95	R\$ 173,887.64
1 Supervisor Técnico	unidxmês	8	R\$ 15,014.85	R\$ 120,118.83
1 Supervisor Socioambiental	unidxmês	8	R\$ 15,506.55	R\$ 124,052.42
1 Designer Gráfico	unidxmês	8	R\$ 12,237.28	R\$ 97,898.27
PRODUTO 01 - PLANO DE TRABALHO*	UND	1	R\$ 17,008.48	R\$ 17,008.48
<b>EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL VETIVER E PROJETO, EXECUÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL ÁREAS REMANESCENTES (Composição das Oficinas e Atividade de Campo de Educação SocioAmbiental)</b>				
PRODUTO 02 - ATIVIDADES DOS MONITORES (21 jovens)**				R\$ 266,487.91
PRODUTO 2.1 - SELEÇÃO DOS MONITORES	UNID	1	R\$ 8,541.11	R\$ 8,541.11
PRODUTO 2.2 - CAPACITAÇÃO DOS MONITORES	mês	7		R\$ 215,610.03
Monitores (discriminar e quantificar) (21 jovens)	unid x mês	147	R\$ 750.00	R\$ 110,250.00
Kit lanche	unid x dias úteis x mês	3234	R\$ 20.00	R\$ 64,680.00
Fornecimento de camisas com identificação do projeto	unid	100	R\$ 40.14	R\$ 4,014.38
Fornecimento de insumos para desenvolvimento de Atividades interativas com temáticas sócioambientais *****	mês	7	R\$ 5,237.95	R\$ 36,665.64
INFRAESTRUTURA	mês	8	R\$ 5,292.10	R\$ 42,336.77
Locação de Estrutura ÁudioVisual (Projetor, Computador, Telão, microfones e equipamento de som)	mês	8	R\$ 1,736.70	R\$ 13,893.59
Locação ou mobilização de espaço com infraestrutura para a seleção e capacitação	mês	8	R\$ 1,991.88	R\$ 15,935.05
Aluguel Mobiliário (Cadeiras e mesas)	mês	8	R\$ 1,563.52	R\$ 12,508.13
PRODUTO 03 - OFICINAS MORADORES (para 30 pessoas)***	UND	9		R\$ 87,557.23
INFRAESTRUTURA	UND	9	R\$ 4,692.34	R\$ 42,231.03
Locação de Estrutura ÁudioVisual (Projetor, Computador, Telão, microfones e equipamento de som)	unid	9	R\$ 1,524.20	R\$ 13,717.79
Locação ou mobilização de espaço com infraestrutura para as oficinas	unid	9	R\$ 883.18	R\$ 7,948.62
Locação ou mobilização de espaço de com infraestrutura para as atividades de campo.	unid	9	R\$ 1,293.97	R\$ 11,645.77
Aluguel Mobiliário (Cadeiras e mesas)	unid	9	R\$ 990.98	R\$ 8,918.85
TRABALHO DE CAMPO DAS OFICINAS (para 30 pessoas)	UND			R\$ 45,326.20
Fornecimento de insumos para desenvolvimento de Atividades interativas com temáticas sócioambientais ****	unid	9	R\$ 5,036.24	R\$ 45,326.20
<b>DIVULGAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO</b>				
AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA DIVULGAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO	UND	1		R\$ 28,721.62
Divulgação digital (whatsapp, facebook, etc)	mês	8	R\$ 2,738.44	R\$ 21,907.54
Carro de som para divulgação	dias	12	R\$ 567.84	R\$ 6,814.08
PRODUTO 04 - MATERIAL GRÁFICO				R\$ 39,792.18
MATERIAL GRÁFICO - CARTAZES				
Impressão de mat. gráfico CARTAZ (Papel Couché, 115 grs, tamanho A4, 4 cores)	unid	250	R\$ 2.98	R\$ 745.28
MATERIAL GRÁFICO - FILIPETAS				
Impressão de Filipeta (Papel Couché, 150gr, tamanho 10 x 15 cm, 4 cores)	unid	3500	R\$ 0.91	R\$ 3,185.89
MATERIAL GRÁFICO - FOLDER				
Impressão de Folder (Papel Couché, 150gr, tamanho 30x42 cm, 4 dobras)	unid	5000	R\$ 6.46	R\$ 32,315.69
MATERIAL GRÁFICO - CARTILHAS (PARA OFICINAS E CAPACITAÇÃO DOS MONITORES)				
Impressão de material gráfico CARTILHAS EDUCATIVAS (8 paginas com capa inclusa, formato fechado: A5 –15 x 21 cm, capa e miolo no papel couchê brilho, 150 gr., grampo canoa, corte reto)	unid	450	R\$ 7.88	R\$ 3,545.32
<b>FINALIZAÇÃO CONTRATO</b>				
PRODUTO 05 - RELATÓRIO FINAL	UND	1	R\$ 19,504.24	R\$ 19,504.24
SUB TOTAL				R\$ 975,028.80
BDI			22%	R\$ 214,506.34
TOTAL				R\$ 1,189,535.14

EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL VETIVER E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS NAS ÁREAS REMANESCENTES

Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL ITEM	%	MESES									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
1	EQUIPE CHAVE (Coordenador Gera, Supervisor Técnico, Supervisor Socioambiental e Designer Gráfico)	R\$ 629,467.72	53%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%
				R\$ 78,683.47	R\$ 78,683.47	R\$ 78,683.47	R\$ 78,683.47	R\$ 78,683.47	R\$ 78,683.47	R\$ 78,683.47	R\$ 78,683.47	R\$ 78,683.47	R\$ 78,683.47
				6.6%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%
2	PLANO DE TRABALHO	R\$ 20,750.34	2%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				R\$ 20,750.34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				1.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	SELEÇÃO DOS MONITORES	R\$ 10,420.15	1%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				R\$ 10,420.15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				0.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	CAPACITAÇÃO DOS MONITORES (Monitores, Kit Lanche, Fornecimento de Camisa com Identificação do Projeto)	R\$ 263,044.23	22%	0.00%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%
				R\$ -	R\$ 37,577.75	R\$ 37,577.75	R\$ 37,577.75	R\$ 37,577.75	R\$ 37,577.75	R\$ 37,577.75	R\$ 37,577.75	R\$ 37,577.75	R\$ 37,577.75
				0.00%	3.16%	3.16%	3.16%	3.16%	3.16%	3.16%	3.16%	3.16%	3.16%
4	INFRAESTRUTURA PARA ATIVIDADES (Locação de Estrutura AudioVisual, Locação ou mobilização de espaço com infraestrutura para a seleção e capacitação e Aluguel de Mobiliário)	R\$ 51,650.86	4%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%
				R\$ 6,456.36	R\$ 6,456.36	R\$ 6,456.36	R\$ 6,456.36	R\$ 6,456.36	R\$ 6,456.36	R\$ 6,456.36	R\$ 6,456.36	R\$ 6,456.36	R\$ 6,456.36
				0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%
5	OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ATIVIDADE DE CAMPO (Locação de Estrutura AudioVisual, Locação ou mobilização de espaço com infraestrutura para as oficinas, Locação ou mobilização de espaço de com infraestrutura para as atividades de campo, Aluguel de Mobiliário e Fornecimento de insumos para desenvolvimento de Atividades interativas com temáticas sócioambientais)	R\$ 106,819.82	9%	0.00%	11.11%	11.11%	22.22%	22.22%	22.22%	22.22%	11.11%	0.00%	
				R\$ -	R\$ 11,868.87	R\$ 11,868.87	R\$ 23,737.74	R\$ 23,737.74	R\$ 23,737.74	R\$ 23,737.74	R\$ 11,868.87	R\$ -	
				0.00%	1.00%	1.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	1.00%	0.00%	
6	AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA MOBILIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO (Divulgação digital e Carro de som para divulgação)	R\$ 35,040.38	3%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	
				R\$ 4,380.05	R\$ 4,380.05	R\$ 4,380.05	R\$ 4,380.05	R\$ 4,380.05	R\$ 4,380.05	R\$ 4,380.05	R\$ 4,380.05	R\$ 4,380.05	
				0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	
7	ELABORAÇÃO DE CARTILHAS - MATERIAL GRÁFICO (Cartazes, Filpetas, Folder e Cartilhas para Oficinas e Capacitação de Monitores)	R\$ 48,546.46	4%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	
				R\$ 6,068.31	R\$ 6,068.31	R\$ 6,068.31	R\$ 6,068.31	R\$ 6,068.31	R\$ 6,068.31	R\$ 6,068.31	R\$ 6,068.31	R\$ 6,068.31	
				0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	
8	RELATÓRIO FINAL	R\$ 23,795.17	2%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,795.17	
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	
<b>TOTAL PARCIAL</b>		<b>R\$ 1,189,535.14</b>	<b>100%</b>	10.66%	12.19%	12.19%	13.19%	13.19%	13.19%	13.19%	12.19%	13.20%	
				R\$ 126,758.67	R\$ 145,034.79	R\$ 145,034.79	R\$ 156,903.66	R\$ 156,903.66	R\$ 156,903.66	R\$ 156,903.66	R\$ 145,034.79	R\$ 156,961.10	

