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PLANILHA DESONERADA

RESUMO

ENDEREÇO:

MINICÍPIO: NITERÓI RJ BDI: 25,00%

NATUREZA: CONTENÇÃO

MÊS BASE : set/23 PRAZO DE OBRA: 8 MESES

ITEM RESUMO 13 TOTAL SEM BDI (R$) TOTAL COM BDI (R$) %

ct1 487.565,13R$                609.456,40R$                 29,35%

ct2 55.223,85R$                  69.029,79R$                   3,32%

ct3 29.851,72R$                  37.314,64R$                   1,80%

ct4 71.353,32R$                  89.191,64R$                   4,29%

ct5 84.306,95R$                  105.383,68R$                 5,07%

ct6 10.384,50R$                  12.980,62R$                   0,63%

ct7 23.729,80R$                  29.662,24R$                   1,43%

ct8

ct9

ct10 51.485,86R$                  64.357,32R$                   3,10%

ct11 770.310,23R$                962.887,77R$                 46,37%

ct13 3.979,20R$                    4.974,00R$                     0,24%

ct20 73.190,48R$                  91.488,10R$                   4,41%

TOTAL  R$            1.661.381,04  R$             2.076.726,20 100,00%

VALOR TOTAL SEM BDI: 1.661.381,04R$             

VALOR DO BDI: 25,00% 415.345,26R$                

VALOR TOTAL COM BDI: 2.076.726,20R$             

Prazo da Obra: 8 meses

CTC02 Sao Jose Cortina Pavimentação

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

CATEGORIA 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA

CATEGORIA 03 - MOVIMENTO DE TERRA

CATEGORIA 04 - TRANSPORTES

CATEGORIA 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CATEGORIA 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

CATEGORIA 07 - ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES

CATEGORIA 09 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

CATEGORIA 10 - FUNDAÇÕES

CATEGORIA 11 - ESTRUTURAS

CATEGORIA 08 - BASES E PAVIMENTOS

CATEGORIA 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

CATEGORIA 20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS
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