Proc.080000919/2021
01/03/2021

Empresa Municipal de
, B EE W Moradia, Urbanizacéo e
SEMPRE A FRENTE Saneamento - EMUSA

CONTRATO N° 59/2022
CARTA CONVITE N° 10/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA, COMO
CONTRATANTE, E A MML ENERGIA ELETRICA LTDA,
COMO CONTRATADA.
Aos trés dias do més de agosto do ano dois mil e vinte e dois, por este CONTRATO, de
um lado a EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAGAO E SANEAMENTO -
EMUSA, Empresa Publica, criada pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de
Sepetiba n® 987 - 11° andar — Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°
32.104.465/0001-89, neste ato, representada por seu presidente, Paulo Cesar Silva
Carrera, brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade n°® 09330082-8 IFP/RJ,
inscrito no CPF sob o n°® 020486287-61, doravante, denominada simplesmente EMUSA e, de
outro lado, MML ENERGIA ELETRICA LTDA, com sede na Rua do Passeio n° 42 — Centro —
Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 10.375.832/0001-46, neste ato, representada
por seus Socios José Eduardo Moreira, brasileiro, casado pelo regime de comunhéo total
de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n°® 21.112-D CREA-RJ e inscrito
no CPF, sob o n° 205.093.087-91 e Eduardo Machado Massa, brasileiro, viliva, engenheiro
civil, portador da carteira de identidade n° 23.208-D CREA-RJ e inscrito no CPF, sob o n°
270.299.567-53, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista,
autorizagdo contida no processo n° 080000919/2021, tem entre si, certo e ajustado, o
presente Contrato, que se regera pela Lei n° 8666/1993 e as modificagdes introduzidas pela
Lei n® 8883/94, e pelas Clausulas e condi¢gbes seguintes:

e

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

A contratagdo de empresa especializada, para elaboragédo de projeto basico estrutural, de
dois viadutos, na Estrada Washington Luiz e Estrada da Florélia, no Municipio de Niter6i/RJ.
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de R$ 203.533,30 (duzentos e trés mil quinhentos e trinta
e trés reais e trinta centavos), discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta
de Pregos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo maximo para a execugdo e entrega das obras sera de 06 (seis) meses corridos e
sera contado a partir da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (sessenta) dias uteis a
contar da assinatura do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma do art. 57, |,
da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na contagem dos prazos, € excluido o dia do inicio e incluido o

do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgéo ou
entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de cumprimento das etapas s&o aqueles constantes
dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses previstas no §1°
do art. 57 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO - Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término do
prazo nao é causa suficiente para a extingédo do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE apurar
se as razOes que inviabilizaram a execugdo do objeto, no prazo inicialmente avencgado,
decorreram de atuagao deficiente da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA, quando nao puder cumprir os prazos estipulados
para o cumprimento das obrigagées decorrentes desta contratagdo, devera apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagao,
nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condicbes deste contrato, ou que impeca
a sua execugao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em documento

contemporaneo a sua ocorréncia.
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CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

O CONTRATANTE devera pagar a CONTRATADA conforme cronograma de execugéo do
contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissdo das
faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medigcées previsto
neste contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO - Caso se faga necessaria a reapresentagao de qualquer fatura por
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacéao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que
nao decorram de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagéo
financeira pela TR mensal e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e

aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servigos ou itens nao previstos, desde
que devidamente justificados e previamente aprovados pelo Presidente da EMUSA sera feito
com base no custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do
Sistema EMOP ter&o seus pregos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentagéo de
obras, ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prego obtido junto @ no minimo trés

fornecedores especializados.
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PARAGRAFO OITAVO - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do
CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao paragrafo sexto.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacédo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverao estar dentro dos respectivos prazos
de validade, quando for o caso: a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais; b)
comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciaria; ¢) comprovante de recolhimento
da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS; d) Cépia do documento
de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA ou CAU, a ser
apresentado no caso da realizagao da primeira medigdo ou quando houver alteragdo do
profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizagao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - No caso de prestador de servigo, fora do Municipio de
Niterdi, também devera ser apresentado o RANFS (Registro Auxiliar de Nota Fiscal de
Servigo). (Subitem criado em virtude do art. 26 do Decreto Municipal n° 10.767/10)

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, da data de apresentagdao da proposta do licitante,
consoante previsto no art. 40, X| da Lei n°® 8.666, podera a contratada, fazer jus ao reajuste do
valor contratual, que devera retratar a variagao efetiva do custo de produgao ou dos insumos,
utilizados na consecugao do objeto contratual, com base na féormula:

Onde:
Pm — Precgo unitario apés o reajustamento;
Po — Prego unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a
partir da data de apresentagao da proposta;

lo - indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data base
do orgamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da Construgéo,

coluna 35 INCC - Edificagbes e obras Publicas - FGV , /\
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda
nao pago.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
contados da data da assinatura do contrato, comprovante de prestagcdo de garantia da ordem
de 3% (trés por cento) a ser prestada em qualquer das modalidades e limites de que tratam
os §§ 1°e 2° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93 - a ser restituida apés sua execugao satisfatoria.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada néo podera se vincular a outras contratagdes,
salvo apos sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % do
menor valor a que se referem as alineas “a” e “b”, art. 48, paragrafo 1° da Lei n.° 8.666/93,
sera exigida para assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no paragrafo 1° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93, igual a diferenga entre o

valor resultante do paragrafo 1° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93 e o valor da
correspondente proposta.

PARAGRAFO TERCEIRO - O levantamento da caugdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposicdes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apés a aceitagédo
definitiva da obra.

PARAGRAFO QUARTO - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a

cobranga de eventual diferenga que venha a ser apurada entre o importe da caugao prestada
e o débito verificado.

PARAGRAFO QUINTO - Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, o

CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis
prejuizos que Ihe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposi¢do das perda
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e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo
de 3 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagao.

PARAGRAFO SEXTO - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da
Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de 72(setenta e duas)

horas, o valor da caugéo para que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor
do Contrato.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da

garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 72(setenta e duas) horas, sob pena
de rescisdao administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do orgamento da seguinte
forma:

PT: 5351.15.451.0011.5541 ND: 4.4.90.51.00 FT: 538
Empenho: 229/2022

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢cdes estabelecidas neste
contrato;

b) fornecer a CONTRATADA documentos, informactes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucgao do presente contrato;

c) exercer a fiscalizagao do contrato;

d) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas neste
contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagcées da CONTRATADA:

a) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;
b) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

e
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¢) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho:

d) manter, durante toda a duragédo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacées
assumidas, as condigées de habilitagao e qualificagao exigidas para participagao na licitagao;
e) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia
da execugao dos trabalhos:

f) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucio
do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores:

g) prestar, sem quaisquer énus para o CONTRATANTE, os servicos necessarios a corregao e
revisao de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis:
h) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

i) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugao dos
servigos;

j) atender as determinagées e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

k) se responsabilizar, por todos os onus, encargos e obrigagées comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em
vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material € mao-de-obra necessaria a
completa realizagao das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

I) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagao das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne & despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execugdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da
execugao dos contratos de trabalho em razéo de horario, condigdo ou demais peculiaridades:
m) se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessoérios necessarios a fiel execugao das obras contratadas;
n) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo,
com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas
técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

0) se responsabilizar durante todo o prazo de execugao dos servicos pelo cumprimento das
Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo
7° da Constituicdo Federal e demais legislagbes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de
quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou
de terceiros, na execugéo de obras ou servigos ou em decorréncia deles.

p) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por

quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagédo Definitiva
das Obras.

,/
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q) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condigdo para a
liberagao dos pagamentos.

r) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, durante a execugao dos servigcos e, ainda, a CND do INSS
relativo a obra.

s) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

s.1) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento
ou na forma estabelecida no Estatuto, no tltimo caso;

s.2) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra;

s.3) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos.

t) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/funcgao.

u) registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA/RJ ou pelo CAU, na forma da legislagdo
pertinente.

v) observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento)
dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagéo de rua, assistidos
por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde
que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por
todos os 6nus, encargos e obrigagbes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e
previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo dos
servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsavel pelos énus

trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por for¢ca da
execugao do presente contrato.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios,
decorrentes da execucdo do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do
Municipio do Niter6i no polo passivo como responsavel subsidiario, o CONTRATANTE podera
reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés vezes o montante dos valores em

cobranga, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retencdo em caso de
insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO - A retengdo prevista na alinea ii sera realizada na data do
conhecimento pela EMUSA da existéncia da ag&o trabalhista ou da verificagdo da existéncia
de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO - Somente sera liberada com o transito em julgado da decisdo de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito
previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em nao ocorrendo nenhuma das hipoteses previstas na alinea IV, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos

previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipétese, ressarcimento a
CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisao
final da agao trabalhista ou decisao final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e

sera pleiteado em processo administrativo apos o transito em julgado e/ou o pagamento da
condenacao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

A execugao das obras objeto do presente Contrato ficara sob Responsabilidade Técnica do
Engenheiro Leonardo Cardoso Massa Portador da Carteira de Identidade n.° 171000-D CREA
que representara a CONTRATADA junto a EMUSA, em assuntos técnicos de sua
competéncia.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima
indicado(a) como Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o
seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagéo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

ALl
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CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAGAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condigdes
avengadas, nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da

legislagao vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucgéo total ou
parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizagdo da execugdo das obras cabera a EMUSA que
nomeara fiscais através de portaria.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condigées, métodos e processos de inspegdo, verificagdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagoes,
esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao
desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuagao da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE
nao exime a CONTRATADA de manter fiscalizagado propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execugdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam
apresentadas a Fiscalizag&o todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que
venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo dos servigos mencionados, determinando
o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas aos seus superiores em tempo

habil para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTF ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenga de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugéo por

6rgéo da Administracao. /\
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PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera a CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas
ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o
pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentagao da apélice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omisséo, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) imperfeigcdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apés o termino
deste contrato;

d) violagao do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e maleriais
utilizados na execugao de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e
aos servigos;

g) esbulho possessorio;
h) infiltragdes de qualquer espécie ou natureza,

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execugao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo,
exigir a comprovagdo do cumprimento de tais encargos como condigdo do pagamento dos

créditos da CONTRATADA. /\
)
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PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Negativa
de Debito junto ao INSS (CND), a Certidao Negativa de Débitos de tributos e Contribuigées
Federais, Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas e o Certificado de Regularidade do FGTS
(CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SEXTO - A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos
PARAGRAFOS ACIMA ensejara a retengdo do valor do pagamento da parcela(s) devida(s),
que sO podera ser realizado mediante a regularizagao da falta.

PARAGRAFO SETIMO - A comissdo de fiscalizagao do contrato podera a qualquer tempo,
caso tome conhecimento de existéncia de débito trabalhistas da CONTRATADA, solicitar a
autoridade superior a retencao do pagamento a CONTRATADA prevista no paragrafo terceiro
da clausula quarta.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas
as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagao,
no qual ser&o obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:
a) as condigbes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos:

b) as falhas nos servicos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizagao;

d) as datas de conclusado de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelagées da Fiscalizagao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra:

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

Il - pela Fiscalizagao:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA: /\
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b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos e cronogramas;

C) as observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA,;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricbes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagédo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagées;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizagao.

PARAGRAFO UNICO: Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUGAO

A execugao dos servicos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao
Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera
a previsao das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem
de Inicio, como uma das condigées para emissdo da primeira medi¢&o:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugédo dos servigos, com
base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA/RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da

Federacgao. /‘\
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PARAGRAFO PRIMEIRO - As medicdes seréo efetuadas de acordo com o avango fisico real
dos servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pela contratada e
aprovados pela fiscalizacdo da EMUSA, justificando-se eventual divergéncia. As medigdes
serao feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os critérios de qualidade e de
acordo com a Fiscalizagdo da EMUSA.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medi¢des dos servigos corresponderao aqueles efetivamente
realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao por prego unitario
adotado, cabendo a fiscalizagéo efetuar os levantamentos dos servigcos executados. Sera
elaborada memoéria de calculo das medigdes (elaboragdo dos croquis de calculo das
quantidades medidas) com identificagdo dos locais da sua realizagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalagbes prediais e especiais serdo adotados os seguintes critérios de medigéo,
obedecendo-se os percentuais mencionados para seu pagamento.

PARAGRAFO QUARTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “‘Administragao
Local”, decorrente de acréscimo do prego contratado, devera ser observada a mesma
metodologia de calculo da EMOP para o valor total do contrato ap6s o aditamento, e nao
apenas para a parcela aditivada individualmente.

PARAGRAFO QUINTO — A fiscalizagao, no prazo de até 08 (oito) dias uteis apds a medigao,
entregara a CONTRATADA o calculo da medicéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO SEXTO - Podera haver antecipagao da medicdo e do pagamento dos
seguintes itens da obra, nas seguintes circunstancias:

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93,
mediante termo aditivo.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por
cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato.
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CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAGAO DA OBRA

Apo6s concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado
assinado pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, assim como pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Na hipétese de recusa de aceitagdo, por nao atendimento as
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras, passando a

contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da
data da efetiva aceitagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentacao da Certidao Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovagéo
de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato; e do Certificado de Regularidade da Situagdo Fiscal junto ao FGTS, em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita da CONTRATADA, apés parecer circunstanciado de
comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagdo, pela
Fiscalizacdo, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentagao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este;

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente,
em prazo nao superior a 90 (noventa) dias, apos parecer circunstanciado da Comissao depois
de decorrido o prazo de observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos
termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedigdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias;

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagao definitiva de todas as instalagées, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontados ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitagao das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado
na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a

obra/servigos. /‘\
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PARAGRAFO QUINTO - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranga da obra ou servigo, nem a ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.

PARAGRAFO SEXTO - Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados
pela CONTRATADA para a execugéo dos servicos e obras contratados serdo de propriedade
do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o
prazo do contrato deveréo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nao sero consideradas quaisquer alegagées baseadas em
ocorréncias n&o comunicadas e nio aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forca maior poderao autorizar a suspensio da
execugao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

E facultado ao CONTRATANTE suspender a execugéo do contrato e a contagem dos prazos,
devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA EXTINGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela

inexecugao total ou parcial de suas clausulas e condigbes, nos termos dos artigos 77 a 80, da
Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados
nos autos do processo administrativo, assegurado 8 CONTRATADA o direito ao contraditério
e a previa e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A declaragao de rescisao deste contrato, independentemente da
prévia notificagéo judicial ou extrajudicial, operara seus efeitos a partir da publicagéo.

A
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PARAGRAFO TERCEIRO - Além das demais sang¢des administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita @ multa de 10% incidente sobre o saldo reajustado dos servigos nao
executados, sem prejuizo da retencéo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO QUARTO - Rescindido o contrato, a Administragdo assumira imediatamente o
seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUINTO - Decretada a rescisao por culpa da CONTRATADA, a mesma
somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da
rescisao e apenas daquelas que estiverem em condigbes de aceitagao.

PARAGRAFO SEXTO - Decretada a extingdo do contrato sem que caiba culpa a

CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:
a) devolugdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobilizagao, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem como a
inexecugdo, total ou parcial do contrato, a execucgao imperfeita, a mora na execugédo, ou
qualquer impedimento ou infragdo contratual da CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal que couber e garantida a defesa prévia, ficard sujeita as
seguintes sangdes previstas no artigo 87 da Lei n.° 8.666/93:

a) adverténcia;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a
gravidade da infragdo. Nas reincidéncias especificas, a multa correspondera ao dobro do
valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 10%.

C) suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragao

Publica do Municipio de Niteroi, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; /\
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d) declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica do
Municipio de Niteréi, conforme artigo 87 da Lei Federal n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - A sangao prevista na alinea b desta Clausula podera ser aplicada
cumulativamente a outra.

PARAGRAFO TERCEIRO - A aplicagéo de sangao nio exclui a possibilidade de rescisio
administrativa do contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa prevista na alinea b ndo tem carater

compensatoério, ndo eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e danos em relagéo
as infragdes cometidas.

PARAGRAFO QUINTO - A aplicagdo da sangao prevista na alinea d é de competéncia

exclusiva do (a) Exmo. Prefeito, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de
10 (dez) dias.

PARAGRAFO SEXTO - O prazo da suspenséo ou da declaracéo de inidoneidade seré4 fixado
de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o principio da
proporcionalidade.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa sera pago diretamente ou descontado das
proximas faturas.

PARAGRAFO OITAVO — Nos casos em que o valor da multa for descontado de caugédo que
tenha sido prestada, o valor desta devera ser recomposto no prazo maximo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
administrativa ou judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais
sujeitara a contratada a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo
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estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao atendido, respeitado o
limite do art. 412 do Cédigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de rescisdo unilateral do
contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicagéo das sangdes administrativas.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — A aplicagao de qualquer sancdo administrativa prevista
neste item devera observar os principios da ampla e prévia defesa, contraditério e

proporcionalidade.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive
as perdas e danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando
superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do
CONTRATANTE, que ndao comportarem cobranga amigavel, serdo cobrados judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo
para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos
juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honordrios de
advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipéteses de fusdo, cisdo ou incorporagao, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE
e desde que mantidas as condicbes de habilitagdo e qualificagdo técnica, econémica e
financeira exigidas no edital, a sub-rogagao, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a
pessoa juridica empresaria resultante da alteragao social;

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA SUBCONTRATAGAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato néo podera ser objeto de subcontratacéo ou transferéncia no todo ou em
parte, a nao ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre
mediante instrumento préprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diario Oficial do
Municipio de Niterai.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratagao
de cooperativas.
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PARAGRAFO SEGUNDO - O subcontratado sera responsavel, junto com a Adjudicataria,
pelas obrigacdes decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes a Contratada,
descritas na clausula décima quarta, quanto aos aspectos previdenciarios e trabalhistas, nos
limites da subcontratagdo, sendo-lhe aplicavel, assim como a seus soécios, as limitagdes
convencionais e legais.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA EXCEGAO DE INADIMPLEMENTO

Constitui clausula essencial do presente contrato, de observancia obrigatoria por parte da
CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente,
excegao de inadimplemento, como fundamento para a interrupgéo unilateral do servigo.

PARAGRAFO UNICO - A suspensdo do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n.°
8.666/93, se nao for objeto de prévia autorizagdo da Administracao, de forma a n&o prejudicar
a continuidade dos servigos publicos, devera ser requerida judicialmente, mediante
demonstragdo dos riscos decorrentes da continuidade da execugdao do contrato, sendo
vedada a sua suspensao por decisao unilateral da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apods a assinatura do contrato a EMUSA devera publicar seu extrato dentro do prazo de 20
(vinte) dias no Diario Oficial do Municipio, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas
do Estado, para conhecimento, copia do contrato até o quinto dia util seguinte ao da sua
assinatura.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicagao deve conter a identificagdo do instrumento,

/\ /

partes, objeto, prazo, nimero do empenho e fundamento do ato.
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CLAUSULA VIGESIMA-NONA: DO FORO DE ELEIGAO

Fica eleito o foro da cidade de Niter6i, para dirimir quaisquer duavidas relativas a este
CONTRATO, com renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. Por
estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO em 03 (trés) vias de
igual teor e de mesma forma para que produzam os efeitos legais, em presenca das
testemunhas abaixo firmadas.

aulo Ces rSilva Carrera
Presidente da EMUSA

PELA CONTRATADA:

)
L (/:-/él/f "Q' %Ji)‘u ~— Yool y dO Mﬂrﬁlr
José Eduardo Moreira o

Sécio PARALEnerga Eldtrica LTDA.

Eduardo Machado Massa
Sdocj
Eduardo Machado Massa

Diretor
MML Energia Elétrica LTDA.
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em QUESTAO, REVITALIZAGAO da ESCADA de ACESSO EXISTENTE, ALVENARIA
de BLOCOS COMPLEMENTARES, SISTEMA de DRENAGEM GERAL, ESTRUTURAS
COMPLEMENTARES na LOCALIZAGAO da RUA VEREADOR EKIO JOSE ALVES n°.
13 no BAIRRO da ILHA da CONCEIGAO", nesta Cidade, conforme EDITAL, adjudicando
os Servigos a empresa MONOBLOCO CONSTRUGOES EIRELI EPP - CNPJ:
10.858.543/0001-06, pelo valor global de R$ 432.000,00 (Quatrocentos e Trinta e Dois
Mil Reais), com uma redugdo em relagdo ao valor estimado de 13,75%, com Prazo de
Entrega dos Servigos, Validade da Proposta e Pagamentos, conforme EDITAL,
AUTORIZANDO a DESPESA e a EMISSAO de NOTA de EMPENHO.
HOMOLOGAGAO
Homologo o resultado do procedimento licitatério na modalidade de TOMADA
de PRECOS n° 039/2022 - Processo Administrativo n°. 510001622 / 2021, que visa
a Execugdo dos Servigos para EMUSA de "CONTENGAO de ENCOSTA na RUA Dr.
CONSTANTINO NAMI KALIL no BAIRRO de SANTA ROSA", nesta Cidade, conforme
EDITAL, adjudicando os Servigos a empresa MONOBLOCO CONSTRUGOES EIRELI
EPP — CNPJ: 10.858.543/0001-06, pelo valor global de R$ 680.500,00 (seiscentos e
oitenta mil, quinhentos reais), com uma redugdo em relagdo ao valor estimado de
0,15%, com Prazo de Entrega dos Servigos, Validade da Proposta e Pagamentos,
conforme EDITAL, Autorizando a Despesa e a EMISSAO de NOTA de EMPENHO.
EXTRATO
INSTRUMENTO: 05° TERMO ADITIVO DE ALTERAGAO QUALITATIVA E
QUANTITATIVA AO CONTRATO N° 74/2020; PARTES: EMUSA e CONSORCIO
MARALEGRE |; OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteragado das
planilhas de custos do citado contrato, objetivando as seguintes alteragdes: itens
acrescidos: R$276.145,10 (duzentos e setenta e seis mil cento e quarenta e cinco reais e
dez centavos); itens reduzidos: R$276.145,10 (duzentos e setenta e seis mil cento e
quarenta e cinco reais e dez centavos); sem alteragéo no valor contratual e a prorrogagéo
do prazo de vigéncia contratual, PRAZO: Fica o prazo contratual estipulado na clausula
segunda do contrato ora aditado, por mais 60 (sessenta) dias a contar de 05/07/2022;
Processo n°® 510002861/2022; FUNDAMENTO: art. 57, |, c/c art. 58, | da Lei n° 8666/93;
DATA: 01/07/2022. *Omitido da publicagéo do dia 02/07/2022
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
INSTRUMENTO: Contrato n® 74/2022; PARTES: EMUSA e CONSTRUTORA PIMENTEL
E VENTURA LTDA; OBJETO: A contratagdo de empresa, para nivelamento de area, com
acerto de terreno, ap6s demoligbes de edificagdes, existentes na Avenida Washington
Luiz, no bairro Centro, Municipio de Niter6i-RJ; VALOR GLOBAL: R$317.965,81
(trezentos e dezessete mil novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos);
PRAZO: 01 (um) meses; DOTACAO ORGCAMENTARIA: PT: 5351.15.451.0010.5072, ND:
4.4.90.51.00 FT: 538; EMPENHO n° 282/2022; FUNDAMENTACAO: Convite N°31/2022;
DATA DO CONTRATO: 17/08/2022; Processo N°. 510003435/2020.
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
INSTRUMENTO: Contrato n° 69/2022; PARTES: EMUSA e MONOBLOCO
CONSTRUGAO EIRELI — EPP; OBJETO: A contratagdo de empresa para a contengao e
drenagem para estabilizagdo de talude no intuito de proteger a via e aas residéncias
existentes, localizada na Rua da Amizade no bairro de Itaipu; VALOR GLOBAL:
R$3.001.295,00 (trés milhdes um mil duzentos e noventa e cinco reais); PRAZO: 05
(cinco) meses; DOTAGAO ORGAMENTARIA: PT: 5351.15.451.0132.3008, ND:
4.4.90.51.00, FT 538, Empenho: 275/2022; FUNDAMENTAGAO: TP n° 31/2022; DATA
DO CONTRATO: 15/08/2022; Processo N°. 510003745/20189.
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
INSTRUMENTO: Contrato n° 59/2022; PARTES: EMUSA e MML ENERGIA ELETRICA
LTDA; OBJETO: A contratagdo de empresa especializada, para elaboragdo de projeto
basico estrutural, de dois viadutos, na Estrada Washington Luiz e Estrada da Florélia, no
Municipio de Niter6/RJ; VALOR GLOBAL: R$ 203.533,30 (duzentos e trés mil quinhentos
e trinta e trés reais e trinta centavos); PRAZO: 06 (seis) meses; DOTAGAO
ORGAMENTARIA: PT: 5351.15.451.0011.5541 ND: 4.4.90.51.00 FT: 538; Empenho:
229/2022; FUNDAMENTAGAO: CARTA CONVITE N° 10/2022; DATA DO CONTRATO:
03/08/2022; Processo N°. 080000919/2021.
ORDEM DE INICIO
Estamos concedendo Ordem de Inicio ao CONTRATO n°. 074/2022, firmado com a
empresa CONSTRUTORA PIMENTEL E VENTURA LTDA objetivando a execugéo das
obras e/ou servigos de “NIVELAMENTO DE AREA, COM ACERTO DE TERRENO,
APOS DEMOLIGOES DE EDIFICAGOES, EXISTENTES NA AVENIDA WASHINGTON
LUIZ, CENTRO, NITEROI", a partir do dia 18/08/2022 com término previsto para
17/09/2022. Proc. n°. 510003435/2020.
ORDEM DE INICIO
Estamos concedendo Ordem de Inicio ao CONTRATO n°. 060/2022, firmado com a
empresa PCE PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA objetivando a
execugao das obras elou servicos de “ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO
PARA INTERVENGAO VIARIA NO EIXO CENTRO NORTE DE ESTRUTURAGAO DA
MOBILIDADE, TRECHO FELICIANO SODRE — JANSEN DE MELO”, neste municipio, a
partir do dia 15/08/2022 com término previsto para 10/02/2023. Proc. n°.
080008299/2019.




