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CONTRATO N.° 015/2025.
LICITAGAO 12/2024

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA
QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION,
COMO CONTRATANTE, E O CONSORCIO NOVO
TIBAU, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica,
criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987 — 11°
andar — Centro — Niteréi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior,

doravante denominada simplesmente

ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e 0 CONSORCIO NOVO TIBAU,
sediado na Rua Senador Dantas, n° 75, sala 1903 - parte, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP: 20031-204, CNPJ sob o n° 58.545.017/0001-04, formado pelas
empresas, CONSTRUTORA ZADAR LTDA - CNPJ: 30.183.941/0001-79 e
ENGETECNICA SERVICOS E CONSTRUGCOES LTDA — CNPJ: 27.974.948/0001-02,
daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato, por seus
Conselheiros Diretivos, Norberto Fernandes Neto,

e Walter Guimaraes de
Moraes Junior,

resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia
do resultado da LICITAGAO n.° 12/2024, realizada por meio do Processo Administrativo
n.° 9900070277/2024, que se regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento
de Licitagdes e Contratos da ION e do instrumento convocatério, aplicando-se a este
contrato suas disposigdes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e
condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato, € a contratagdo de empresa especializada para
Estabilizagdo Estrutural definitiva e elaboragdo de Projeto Executivo do Tunel do Tibau,
bairro Piratininga, Niter6i/RJ, na forma da proposta de pregcos e do instrumento
convocatério.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO. N\
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ 38.847.396,31 (trinta e oito milhdes,
oitocentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e um
centavos), discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregos e o
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 30 (trinta) meses contado (s) da celebragéo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugédo da obra sera de 24 (vinte e quatro)
meses contados da data de publicagédo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60
(dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do
contrato

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista
no art.186, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente
no 6rgao ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipoteses em que ndo se verificar nenhuma das
condigdes previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o
atraso no cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de
inicio de etapas de execugédo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia contratual seréo
prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratdria,
estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢cao de
precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigagbes decorrentes desta contratacdo, devera
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido
de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigée(s)/\
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deste contrato, ou que impega a sua execugao, por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdao efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissdo das
faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (Anexo VI) e obedecido o sistema de
medicdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s).

PARAGRAFO QUARTO - Caso se faca necessaria a reapresentagao de qualquer fatura
por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a
sua contagem a partir da data da respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
que nao decorram de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerao a incidéncia de
atualizacao financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serédo
feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO - O pagamento por eventuais servicos ou itens néo previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de
Preco equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP ou outros
Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus pregos limitados aos indicados
nos sistemas de orgamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor
preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto
ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.
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PARAGRAFO OITAVO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentagao,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos
respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciaria,

c) comprovante de recolhimento da contribuigdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS;

d) Cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo
CREA-RJ ou Cépia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizagdo da primeira medigéo ou
quando houver alteragédo do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalizagdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagéo a
estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apés a
declaracao de recebimento da execugao do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto
no art. 81, §7° da Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de
Licitagbes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor
contratual que devera retratar a variagéao efetiva do custo de produgé@o ou dos insumos
utilizados na consecugéao do objeto contratual com base na féormula:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Prego unitario apds o reajustamento;

PO — Precgo unitario contratual,

Im — indice nacional de custo da construcdo INCC mensal referente ao 12° més contado
a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgdo INCC mensal referente ao més da data base

do orcamento; C \ &A
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O reajustamento sera calculado pela tabela INCC.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e
ainda nao pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
Unidade Protocoladora do érgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicagdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo,
convencao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista no
contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211,
do Cddigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO - Caso o pedido seja formulado apés o prazo fixado no
contrato, os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do
requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestagdo de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a ser
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016,
a ser liberada ou restituida apdés a execugdo satisfatéria do contrato, devendo ser
atualizada monetariamente nos casos de caugao em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratagdes, salvo apds sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caugdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposigoes legais, dependerda de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, ap6s a aceitagéao
definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera
a cobrancga de eventual diferenga que venha a ser apurada entre o importe da caugéo

prestada e o débito verificado. O}\\
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PARAGRAFO QUARTO - Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposigdo das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificagao.

PARAGRAFO QUINTO - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o
art.189 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias Uteis, o valor da caugéo para que seja mantido o
percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO - Em casos de suspensdo ou prorrogagao da vigéncia do
contrato, a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do
contrato por todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO - Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias
uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagao
orgamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.541.0147.5330
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE: 1.704.00

EMPENHO: 151/2025

PARAGRAFO UNICO - As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrao por
conta das dotagdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de
cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

1) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste
contrato;

Il) fornecer & CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execugéo do presente contrato;

IIl) exercer a gestao e a fiscalizagao do contrato;

\ | #
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IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na
Clausula Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:
I) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;

Il) atender todas as especificagées constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

Ill) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas para
participacao na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execugéao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,
de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucgdo do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VIl) prestar, sem quaisquer énus para o CONTRATANTE, os servigos necessarios a
corregdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execugéo do objeto, sempre que
a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;
IX) manter a regular execugao dos servicos;
X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

Xl) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na
legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material € méao-de-
obra necesséaria & completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente
concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagéo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio
do pessoal a ser empregado na execugdo das obras, englobando todas e quaisquerz&

b
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despesas decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho em raz&o de horério,
condigao ou demais peculiaridades;

XIll) se responsabilizar integralmente pela iluminagéo, instalagdes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras
contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servigo e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos
Basico e Executivo, com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugéo dos servigos pelo cumprimento
das Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII
do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislagées aplicaveis, com vistas a
prevenir acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos,
aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugéo de obras ou servigos ou
em decorréncia deles;

XVI) observar na execugdo dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296,
de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n® 3.130/2015;

XVIl) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo
Definitiva do servigo;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias
a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagéo condi¢do para
a liberagado dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padréo a ser fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para
acomodacao da fiscalizagdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone,
além de sala de reuniées para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no Gltimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a

obra; e %-
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c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XXIl) registrar todos os seus empregados, previamente, junto & Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do
documento de identidade e profissao/fungao;

XXIIl) registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagdo pertinente, onde se observe a marcacgéo do
campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em
atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004", constante do
formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgéo civil;

XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n°® 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n
3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagées e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo & denuncia de
irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilicitos praticados contra a Administragéo Publica;

XXVII)Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por
cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagédo de
rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do
art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa
contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do
Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdao em
vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra
necessaria a completa realizagéo dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsavel pelos
6nus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por
forga da execugéo do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos

empregados da CONTRATADA ou da verificacdo da existéncia de débitos@

|




3 PREFEITURA EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
W= DE NITEROI E OBRAS DE NITEROI - ION

previdenciarios, decorrentes da execugdo do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusdo do Municipio do Niteréi no polo passivo como responsavel subsidiario, o
CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés vezes o
montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer tempo com
nova retengcao em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO - A retencgdo prevista na alinea |l sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da agéo trabalhista ou da verificagdo da existéncia
de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decisao
de improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do
débito previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em nao ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na alinea
IV, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos
encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese,
ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO - Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
deciséo final da agéo trabalhista ou deciséo final sobre o débito previdenciario, o valor
ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo apés o transito em julgado e/ou
0 pagamento da condenacgéao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servigo objeto deste contrato serd executado sob a diregdo e responsabilidade
técnica dos engenheiros: Flavio Simas dos Santos, engenheiro civil, inscrito no
CREA/RJ sob o numero 1974101440, José Augusto Riomayor Ferreira, engenheiro
civil, inscrito no CREA/RJ sob o numero 1996122251 e Norberto Fernandes Neto,
engenheiro civil, inscrito no CREA/RJ sob o nimero 1981111137, que ficam
autorizados a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responsavel Técnico na diregdo dos trabalhos e no local das obras até o
seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual

lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAQ
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O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condigdes
avengadas, nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e
da legislagéo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugdo
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A gestdo e fiscalizagdo da execucgéo do servigo caberdo ao
gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos arts. 215 e
216 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condigbes, métodos e processos de inspegao, verificagdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagées,
esclarecimentos e comunicagbes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuagcdo da fiscalizagdo pelo
CONTRATANTE ndo eximem a CONTRATADA de manter fiscalizagdo prépria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execugéo das obras, de modo a permitir que,
a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo todas as divergéncias ou
duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato,
para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotara em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo dos servigos mencionados,
determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia
do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em

tempo habil para a adogédo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presencga de fiscalizagéo ou pelo acompanhamento da execugao
por 6rgéo da Administracgéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera a8 CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacao da apdlice de

seguro em vigor. (\)J\
\ ‘
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PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados
e prepostos;

b) Imperfeigdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o
término deste contrato;

d) Violagao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiais utilizados na execugédo de obras e/ou servigos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as
obras e aos servigos;

g) Esbulho possessoério;

h) Infiltragcdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execugéo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos como condicdo
do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente,
em relacdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razao da percepgdo com habitualidade, devam integrar os saldrios; ou a
reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no Gltimo caso;

b) Estéd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéo;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da Unio e o
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

oj\\@
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PARAGRAFO SETIMO - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados
nos paragrafos quinto e sexto ensejarda a imediata expedicdo de notificagdo a
CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstragéo
do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentagéo de
defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade de adverténcia, na
hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagéo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar
inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicagdo da penalidade de
suspensao temporaria de participagcao em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVIGOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de
Obras e Servigos que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a respectiva
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugéo
Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, seréo
obrigatoriamente registrados:

| - Pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da
respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;
e) orientagdo de execugao, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificagdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos:

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclus3o, e
numeros das ARTs respectivas;

h) os periodos de interrupgédo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro
ou meteorologico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas & ingeréncia do
responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

i) as consultas a Fiscalizagéo;

j) as respostas as interpelagdes da Fiscalizacéo; 129
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k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il - Pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos e cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagbes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrénicos,
tais como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Didrias, Diario de Obras, Cadernetas de
Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgaos publicos ou auténomos,
poderéo ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as exigéncias da
supramencionada resolugao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos
referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUGCAO

A execugéo dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao
Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo
obedecera a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDIGCOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condigdes para emissédo da primeira medig&o:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugéo dos servigos,
com base nas caracteristicas a serem executadas e os riscos inerentes; ;‘
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b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacgao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avancgo
fisico real dos servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados
pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As
medigdes serao feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os critérios de
qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medigées dos servigos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugéo
por prego unitario adotado, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos
servigos executados. Sera elaborada memoaria de calculo das medigbes (elaboragdo dos
croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua
realizagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia
e de Instalagbes Prediais e especiais (conforme o caso), a medigdo sera acompanhada
das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins
da adequagédo da solugdo mais apropriada, adotando-se os critérios de medigéo
previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se os percentuais mencionados
para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicao dos servigos, em consonancia com 0s
paragrafos primeiro e segundo o item “administracdo local” devera ser cobrado na
proporgao do percentual da execugédo das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragéo
Local” durante a execugdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma
relagéo percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de
vala somente seréo executados ap6s detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagées como nivel de
agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de
decis&o sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de
servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condigdes executivas
observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medi¢éo do item de transporte devera indicar a origem, o
destino, o percurso e o equipamento utilizado.

P ¢
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PARAGRAFO OITAVO - N&o serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades
de transportes, apds a realizagao da licitagéo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar
a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua
composigdo de custos. Somente serdo aceitas solicitagbes para alteragdo das
velocidades de transporte, apds a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento a
execugdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, néo
previsiveis quando da elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificagéo
tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apés a medicao,
entregara a CONTRATADA o calculo da medicao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO - Podera haver antecipacdo da medi¢cdo e do pagamento de
itens da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela
empresa contratada para o inicio ou continuagdo dos trabalhos. Devera ser dada
garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente
antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hip6teses previstas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necesséarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para
0s seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos em casos
de supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressoes de
quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes
e 0 conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo
de compensacao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal

SN
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CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apoés sua conclusao, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como
pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da
comunicacéao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao néo
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as
obras/servigos, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos
do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido
provisoriamente, mediante apresentagdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo, ou Certiddo Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢gdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n°
8.212/1991, da comprovacéo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes
sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita da CONTRATADA, apés parecer circunstanciado de comiss&o ou
de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagdo, pelo Fiscal e pelos
Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no
formato e apresentagéo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional
para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato serd recebido
definitivamente, em prazo n&o superior a 90 (noventa) dias, apés parecer
circunstanciado da Comisséo depois de decorrido o prazo de observacgéao e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagées;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagbes previstas, devidamente
aprovadas pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicées apontadas ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados:

e) apresentar a quitagdo das obrigages trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e F%
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f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra/servigo, nem a ético-profissional
pela perfeita execugéo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO - Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execugéo dos servigos/obras contratados serao
obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORGA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e
o prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N3o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizagado, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspensao
da execugéao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUGAO

Podera ocorrer suspensao da execugéo e da contagem de prazo do contrato, por acordo
entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensao
da execugdo e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do
exercicio financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos necessarios para
realizagéo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugéo total ou parcial de suas
clausulas e condigbes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisao contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defes%
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PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugao
parcial ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecugao total, ambos incidentes
sobre o saldo reajustado dos servigos nao executados, sem prejuizo da retencéo de
créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO - Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma
somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data
da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condigdes de aceitagdo, sem prejuizo
da aplicagdo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO - Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugao da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugao dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugao,
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que
deverao ser graduadas de acordo com a gravidade da infragao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensao temporaria da participagao em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e
a gravidade da falta cometida também deverao ser consideradas para a sua fixagéo.

PARAGRAFO TERCEIROQ - A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva
do CONTRATANTE.

A
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PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput
desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO - A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula,
serao impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagdes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta
Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido
apos o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servigo ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagéo, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela
execucao em desacordo com as especificagbes constantes do edital e seus anexos; ou
por agir com negligéncia na execugéo do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecugao parcial;

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecucao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrard a cada caso de reincidéncia, ndo podendo
ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da intimagdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposigdo do valor original da garantia no prazo de
3 (trés) dias Uteis. Em caso de néo recomposigdo no prazo devido, o contratante devera
descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar
judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou
se nao puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado
pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmenteQN\ q@
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PARAGRAFO DECIMO - A suspensdo temporaria da participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput
desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo
imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da
infragao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangéo de suspenséo leva a incluséo do licitante
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apéds a inclusdo mencionada no item acima, os
dados relativos as sangdes aplicadas aos contratados seréo informados ao cadastro de
empresas inidoneas de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a
SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensao dos seus efeitos para todos
os 6rgaos e entidades da Administragao Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancdo de suspensdo podera também ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitag&o;

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham
a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da resciséo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sangédo sera antecedida de
intimagdo do interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos
legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se
pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a
defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO - A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagéo

das penalidades previstas nas alineas a b e ¢ do caput desta Cléusulam/\ a
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PARAGRAFO DECIMO-NONO - A autoridade competente emitira decisdo motivada
sobre a aplicagdao ou ndao da san¢ao ao contratado, devendo conter demonstracao dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial,
cabendo desta decisao recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos
do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo & administracéo

publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem |

prejuizo da aplicagéo de multa

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha acarretado,
quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em
face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranga amigavel, serdo cobradas
judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a
juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento,
além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor
do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e
honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o
valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipoteses de fuséo, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condigdes de habilitagdo e qualificagéo
técnica, econémica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacao, por termo aditivo, do
objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteragao social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cesséo ou transferéncia no todo ou em
parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre
mediante instrumento préprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do
Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigagcbes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagao
estabelecidos no instrumento convocatério e legislagédo especifica. QI\/\
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PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a
propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nao é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no
caso de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATAGAO

SO sera admitida a subcontratagdo de partes da obra que contemplem os servicos
definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacéo sera admitida mediante prévia autorizagao
da ION. As consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa
subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipétese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacdo n&o altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a |ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico
financeiro na execugédo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de
eventos supervenientes a contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipéteses nao-exaustivas
elencadas na Matriz de Riscos — Anexo do Termo de Referéncia.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo do Termo de

Referéncia.
&)
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CLAUSULA _VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apoés a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Diario Oficial do Municipio de Niteroi, correndo os encargos por conta do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicagdo deve conter a identificagdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEIGAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niteréi, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa
renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas
neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma
e teor, depois de lido e achado conforme, em presenga das testemunhas abaixo
firmadas.

Niterdi, 19 de margo de 2025.

PELA CONTRATANTE:

Antonio Carlos L
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