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EDITAL DE LICITACAO N° 06/2025
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

1- INTRODUCAO

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, torna publico
gue, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto
no processo N° 9900075488/2024, fara realizar no dia 26/03/2025, as 15:00
(quinze) horas, na Sala de Licita¢cdes da ION, Empresa Publica criada pelo Decreto
Municipal n° 5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar,
Centro, Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32104465/0001-89, licitacdo que
adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa
FECHADO e regime de contratacio de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO que
se regera pela Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de
Licitacdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, além
das demais disposicbes legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas

estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.1 - Salvo quando for adotado o regime de contratacdo integrada, a licitagdo sera
obrigatoriamente precedida pela elaboracdo de projeto béasico, disponivel para

exame de qualquer interessado.

1.2 - E vedada a execucdo, sem projeto executivo, de obras e servicos de

engenharia.

1.3 - As retificacbes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais
impugnacdes, obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario
Oficial do Municipio e no Portal da ION na internet e comunicadas aos adquirentes
do Edital via correio eletrbnico, devendo importar na reabertura de prazo para
apresentacao das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na

sua elaboracéo.
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1.4 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por
razdes de interesse publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer

indenizacao por esses fatos, de acordo com o Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.5 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION,
na internet, no endereco eletrbnico  www.emusa.niteroi.rj.gov.br, ou,
alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11°
andar, Centro, Niter6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de midia
digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravacao dos referidos arquivos, devendo o

representante trazer o carimbo com CNPJ da empresa.

1.6 - Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital
ou interpretacdo de qualquer de seus dispositivos, através do e-mail:
emusacpl@hotmail.com e formular impugnacdes ao edital em até 05(cinco) dias
Uteis anteriores a abertura da sessédo, conforme artigo 87 8§ 1° da Lei 13.303/16, no
seguinte endereco: na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro,

Niter6i/RJ ou através do e-mail: emusacpl@hotmail.com.

1.7 - Cabera ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, auxiliado pelo
setor responsavel pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de
esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento
do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de cépia da resposta

para todos os interessados observado o disposto no item 1.6.

1.7.1 - Cabera a Comisséo de Licitacdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a
impugnacdo no prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 81° da Lei
13.303/16, com encaminhamento de coOpia da resposta para todos os interessados,

observado o disposto no item 1.6.

2-DO OBJETO
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2.1 - O objeto da presente Licitacdo é a contratacdo de empresa para elaboracéo de
Projeto Basico de Urbanizacdo, Drenagem, Pavimentacao e contencdo da Rua Séo
Geraldo, n°25 — Fonseca - Niterai.

2.2 - Para os fins do inciso Il, do Art. 58, da Lei Federal n°® 13.303/2016, sao

consideradas parcelas de maior relevancia técnica:

-01.050.0160-A - Projeto béasico para urbanizacéo/reurbanizacéo de areas, visando a
organizacdo espacial e das atividades, contemplando: sistema viario, passeios,
pracas, arborizacdo, iluminagdo com critérios luminotécnicos, distribuicdo e
integracdo do mobiliario urbano e equipamentos urbanos, apresentado nos padrdes
da contratante;

-01.016.0001-A - Levantamento topografico, planialtimétrico e cadastral, de terreno
de orografia acidentada, vegetacao densa e edificacdo densa (escala 1:500);
-01.050.0543-A - Projeto estrutural basico para prédios culturais até 500mz2,

apresentado nos padrdes da contratante

3 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizacdo do objeto ora licitado correrdo a conta da
seguinte dotacdo orcamentaria:

Programa de Trabalho 5351.15.451.0010.3010, Natureza da Despesa
4.4.90.51.00 e Fonte de Recurso 1.704.00.

4 - TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitacdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO
GLOBAL, modo de disputa FECHADO e regime de contratacdo de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS
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5.1 - O valor estimado para a contratacdo é SIGILOSO, conforme prescrito no artigo
34 da Lei Federal n°® 13.303/2016.

6 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social
seja compativel com o objeto da licitagdo e que atenda a todas as exigéncias

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas

as seguintes regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular
de constituicdo do consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a
empresa lider, como responsavel principal perante o Municipio (empresa, ou 6rgéo
idealizador da licitacdo), pelos atos praticados pelo consoércio, devendo constar
expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como

também receber citacdo de Juizo.

6.2.1.1 - As empresas consorciadas possuirdo responsabilidade solidaria dos
integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de licitacdo quanto na

de execuc¢ao do contrato

6.2.2 - Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente,
mediante a apresentacdo da documentacdo comprobatdria, a sua Habilitagdo
Juridica, a sua Qualificacdo Técnica, a sua Qualificacdo Econbémico-Financeira e a

sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o disposto na clausula 6.2.2.1.
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6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar 0s seus quantitativos técnicos e
econdmico-financeiros, estes ultimos na proporcdo da respectiva participacdo no

consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas ndo poderao participar isoladamente da licitacéo,

nem mediante a participagcdo em qualquer outro consorcio.

6.3 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente
Decreto de autorizagdo para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo
para funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representacao legal no Brasil com poderes expressos para

receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Para fins de julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes
estrangeiros deverdo ser submetidas a equalizacdo dos precos visando acrescer a
elas o valor correspondente aos gravames decorrentes dos tributos, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os licitantes

brasileiros.
6.5 - Para participacdo nas licitagcbes, sera exigido das empresas estrangeiras
representacéo legal no Brasil, com poderes expresssos para receber citagdo e

responder administrativa ou judicialmente.

6.6 - Nao sera permitida a participacado de Cooperativa de Trabalho para assegurar a

responsabilidade contratual e o principio da padronizagéo.

7 - DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Estard impedida de participar de licitacdes e de ser contratada pela ION, nos
termos do art. 38 da Lei Federal n® 13.303/2016, a empresa:
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| - cujo administrador ou socio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital

social seja diretor ou empregado da ION;

Il - esteja cumprindo a pena suspenséao do direito de licitar e contratar aplicada pela
ION;

[l - declarada inidénea pela Unido ou pelo Municipio de Niteréi, enquanto
perdurarem os efeitos da sangéo;

IV - constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada

inidonea;

V - cujo administrador seja socio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidénea,;

VI - constituida por so6cio que tenha sido sécio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo

a sancao;

VII - cujo administrador tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

VIl - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razéo de

vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidonea.

7.2 - Aplica-se, também, a vedacgéao prevista no item anterior:

| - & contratacdo do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica,
bem como a participacéo dele em processos licitatorios, na condicéo de licitante;

Il - a quem tenha relac@o de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
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a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuicbes envolvam a atuacdo na area responsavel

pela licitagcdo ou contratacao;

c) autoridade do Municipio de Niterdéi, assim entendido agueles que exercem o cargo
de Secretarios Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da
Administracdo Direta, Indireta, Autarquica, Fundacional, bem como dos Servigos

Sociais Autbnomos e seus equivalentes.

lll - cujo proprietario, mesmo na condi¢cdo de sdcio, tenha terminado seu prazo de

gestdo ou rompido seu vinculo com a ION ha menos de 06 (seis) meses;

IV - as demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacdes fixadas pelo
Decreto Municipal n° 13.310/2013, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgaos e
entidades da administracdo publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que

venha a ser editada em substituicdo ou complementacdo a mesma.

7.3 - E vedada também a participacdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas
pela ION:

| - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico

da licitagéo;

Il - de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do

anteprojeto ou projeto basico da licitacéo;

lIl - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo
seja administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou
sécio, neste ultimo caso quando a participacdo superar 5% (cinco por cento) do

capital votante.
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7.3.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que
tratam os incisos Il e Il do subitem 7.3 em licitacdo ou em execucédo de contrato,
como consultor ou técnico, nas funcdes de fiscalizacdo, supervisdo ou

gerenciamento, exclusivamente a servigo da ION.

7.3.2 - Para fins do disposto no subitem 7.3, considera-se participacao indireta a
existéncia de vinculos de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou
trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e
o licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se o0s
fornecimentos de bens e servicos a estes necessarios. Essa regra aplica-se,
também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos

realizados pela ION no curso da licitacao.

7.4 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas nao

serdo levadas em consideracao e serao rejeitadas.

7.4.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo
grupo econdémico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que

dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa.

8 - DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato é de 10 (dez) meses, contado (s) da
celebracdo do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do

Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

8.2 - O prazo de execucao da obra sera de 02 (dois) meses, contado (s) da data de
publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da
assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.



EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITEROI - ION

8.3 - O prazo de duracdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na

forma do art. 186, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, Xl do

Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de forgca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do
periodo de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o
interesse da ION, esta podera solicitar a prorrogacdo da validade da proposta por

igual prazo.

8.5 - Na hipdtese da ION néo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com
outra, na ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega
das propostas, os Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos

assumidos.

8.6 - O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato.
Passados 10 (dez) dias da convocacdo e ndo comparecendo decaira o direito a

contratacao.
8.6.1 - O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.6.2 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de

contrato no prazo e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive

quanto aos precos atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitacéo.
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9 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS
DOCUMENTOS HABILITACAO

9.1 - Os Licitantes apresentarao a proposta e os documentos de habilitacdo em 02
(dois) envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente
“Al! e “B”.

9.2 - As propostas com todos os seus anexos e 0os documentos de habilitacdo
(envelopes A e B), deveréo ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de
forma a nao conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha
de rosto com a mesma indicacado da capa e sumario dos documentos apresentados.
As folhas deverdo ser numeradas em ordem crescente e devidamente rubricadas, e

o0 texto impresso de um s6 lado.

9.3 - As propostas deverdo ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste

edital.

9.4 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,

contendo externamente as seguintes informacdes:

| - ENVELOPE “A” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITACAO — LIC N° 06/2025

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITACAO — LIC N° 06/2025

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

9.5 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de

Preco em duas vias, a Planilha Orgcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro,
10
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apresentados em pasta, preenchidos, por meio mecéanico, sem emenda, rasura,

entrelinha ou ressalva.

9.5.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da
Licitante, deverd informar o preco total dos servicos a executar, referente ao més da
apresentacao da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepancia, a indicacdo por extenso, e ser devidamente assinada pelo

representante legal do Licitante.

9.5.2 - A Planilha Orcamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente,

respeitante ao més de apresentacao da proposta.

9.5.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execugcao dos
servigos, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitagcdo e todas
as despesas com mobilizacbes e desmobilizacbes de instalacbes provisorias,
limpeza final da obra, sinalizacdo, energia, méo-de-obra, materiais, maquinas e
equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e
indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas,
remuneracoes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e
necessarias, nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao
cumprimento do objeto desta licitacdo, vez que nenhuma reivindicacdo para
pagamento adicional sera considerada.

9.5.4 - BDI nesta licitacdo é de 22%, devendo cada licitante preencher a sua

planilha de Composic¢ado Analitica do BDI.

9.5.5 - Na planilha orcamentéaria todos os itens deverdo ser objeto de composi¢do
detalhada, especificando os pre¢cos e quantidades de materiais, m&do de obra,
equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido

considerados por ocasido da fixagao do preco.

11



EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITEROI - ION

9.5.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servi¢os, obedecendo ao prazo previsto
no subitem 8.1, devera conter o percentual do valor de cada categoria de servico
em relacdo ao valor total, indicado més a més, obedecendo, ainda, desembolso

financeiro acumulado méaximo:

9.5.7 - Da Planilha Orcamentaria ndo deverdo constar orcados em separado 0s
insumos de mao de obra e equipamentos, por serem parte dos servicos contratados,

evitando-se a duplicidade de sua previsao.

96 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITAQAO devera
obrigatoriamente conter todos documentos exigidos na Habilitacdo Juridica,
Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificacdo Técnica, Qualificacdo Econdmico-

Financeira e Declaragao Relativa ao Trabalho de Menores.

10 - HABILITACAO JURIDICA

10.1 - Os documentos que devem compor a habilitacao juridica séo os seguintes:

10.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:
a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro

comercial), no caso de empresario individual;

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no

caso de estrangeiro.
10.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no
Registro Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as alteracbes ou

consolidacéo respectiva;

12
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b) documento de eleicdo dos administradores, procuragao ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao (S) representante (s), em caso dessa atribuicdo e do (s) dados

pessoais dos representantes (s) ndo constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato
formal de designacao de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento

expedido pelo érgao competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio, publico ou particular,
quando a licitagcdo permitir a participacdo de empresas em consoércio nos termos

deste Regulamento.

10.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, devera apresentar declaracdo de que cumpre 0s requisitos previstos na Lei
Complementar n® 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma
do Anexo lll, do Edital.

11 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

11.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista serd comprovada através da

apresentacao dos seguintes documentos:

11.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro

Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

11.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da

lei:

11.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante com a apresenta¢do das seguintes certiddes:

13
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11.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio
da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicao
Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

11.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da
apresentacao da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre
circulacdo de mercadorias e servicos expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda e certiddo da Divida Ativa para fins de Licitacdo expedida pela
Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o
licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscricdo estadual;

11.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servicos de
qualquer natureza e certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do
Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo
respectivo objeto, esta isento de inscrigdo municipal;

11.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o
(FGTS);

11.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou
da Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

11.1.6 - Na hip6tese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno
porte, na forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a
documentacdo habilitatoria, a comprovacdo da regularidade fiscal somente sera

exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitagéo.

11.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de

pequeno porte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o
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prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentagéo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidbes negativas ou positivas

com efeito de negativas.

11.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante

requerimento do interessado, a critério exclusivo da Administracédo Publica.

11.1.9 - A nédo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes
previstas em lei e Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

12 - QUALIFICACAO TECNICA

12.1 - A Qualificacdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos

seguintes documentos:

12.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

12.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um
Engenheiro Civil ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica
por execucdo de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA e/ou
CAU, acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Teécnico — CAT,
expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as
do objeto licitatorio devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior
relevancia e valor significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital.

Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo
profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica
caso a licitante venha se sagrar vencedora.

12.1.2.1 - A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidao(des) de Registro
do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestagcéo de servicos, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos
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que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o0(S)
profissional(ais) qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a
execucao do objeto licitado.

12.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacitacao técnica deverdo participar da execucdo do contrato, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada previamente pela ION.

12.1.2.3 - Em se tratando de sécio da empresa, o0 contrato social da licitante servira
de documento habil a comprovacgéao do vinculo.

12.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

12.1.2.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens
anteriores deverdo estar acompanhados de coOpia autenticada das respectivas
certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

12.1.3 - Declaracéo, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucdo dos servicos de
que trata o objeto desta licitacdo. Esta declaracdo deverd ser assinada pelo
responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.

12.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado
nos subitens anteriores deverdo estar acompanhados de coépia das respectivas
certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas. Poderéo ser
exigidos documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de fundada
duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto Lei n® 13.726/18.

12.1.5 Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente
inscrito no CREA elou CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de
funcionario visitara o local das obras acompanhado de funcionario da ION nos
dias agendados previamente pelo e-mail: emusacpl@hotmail.com, a fim de
conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de
execucgao, devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que
sera juntado a Documentacdo de Habilitacdo. A visita saira da sede da ION.

12.1.6 A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por
declaracdo formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as
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penas da Lei, informando que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e
peculiaridades inerentes ao local onde serd executada a obra e que ndo utilizara
desta prerrogativa para quaisquer guestionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administracao.

13 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1 - Balanco Patrimonial e Demonstracfes Contdbeis do ultimo exercicio social,
desde que ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura
e Encerramento do livro contabil, que comprovem a boa situacédo financeira da
Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data da apresentacao da
proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes ou balancos provisorios.

13.1.1 - O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar
registrados na Junta Comercial ou 6rgao equivalente na forma da legislagéo vigente.

13.2 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.1, serdo necessarios 0s

seguintes documentos para comprovacgao da capacidade econdmico-financeira:

13.2.1 - Para as Sociedades Andnimas, da publicacdo do Diéario Oficial:

a) das demonstracdes contdbeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas

explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracfes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item "b” em substituicdo a publicagdo no Diario Oficial, sera

aceito a coOpia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as

demonstracdes contabeis com o devido registro na Junta Comercial;
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e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardao o

parecer dos auditores independentes, se houver.

13.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracéo digital deverao
apresentar: impressao do arquivo gerado pelo SPED Contéabil constante na sede da

empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagcdo com a identificagcdo do Autenticador — Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);

c¢) Balanco Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contébil);

d) Demonstracdo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);
OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada coépia autenticada da
publicagdo em Diario Oficial das demonstragbes contabeis (letra “c”, “d”) em
substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

13.3 - Certidoes negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial
expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucao
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverdo vir
acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente,
relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para
expedir certiddes negativas de faléncias e recuperacdo judicial, ou de execucao
patrimonial. As certidfes deverao ter sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da

data constante do item 1 para realizagéo da Licitagao.

18



EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITEROI - ION

13.3.1 - Nao serd causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de
processo de recuperacdo judicial ou de pedido de homologacdo de recuperacao
extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentacao
exigida no presente item, que o plano de recuperacdo j4 foi aprovado ou
homologado pelo Juizo competente.

13.4 - Comprovacao de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital

social, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratacao.

13.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-

financeiros minimos previstos a seguir.

13.5.1 - indice de Liguidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que

obtiverem indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de

acordo com a seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
I — > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO

13.5.2 - Iindice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo

qualificados os licitantes que obtiverem indice de Garantia de capitais de terceiros -
IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PATRIMONIO LiQUIDO
IGC = S — > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

19



EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITEROI - ION

13.5.3 - Indice _de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que

obtiverem indice de endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo

com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO
= — - <1,00
ATIVO TOTAL

13.6 - Os indices contdbeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do
subitem 13.5, deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do
licitante, que deverd apor sua assinatura no documento de célculo e indicar, de
forma destacada, seu nome e numero de registro no Conselho Regional de

Contabilidade. O documento de calculo também deverad conter a assinatura do

representante legal do licitante.

13.7 - As exigéncias referentes a qualificacdo econdmico-finnceira aplicam-se

inclusive as micro e pequenas empresas optantes ou ndo pelo Simples Nacional.

14 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

14.1 - Declaracéo do licitante (Anexo Il) de que nao possui em seu quadro funcional
nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou
insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7°,

inciso XXXIII, da Constituicdo Federal.

15 - DO CERTIFICADO CADASTRAL
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15.1 - Podera ser apresentado cépia do Certificado emitido pela ION na forma do art.

154 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

16 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO -
ENVELOPE B

16.1 - Os documentos deverdo ser apresentados no original ou cépia autenticada,
salvo documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela CPL. Os
licitantes poderdo solicitar a autenticagdo por semelhanca das copias dos
documentos de habilitagcdo, ao funcionario da ION, especialmente designado para
esse fim, em data anterior ao dia da realizacdo do certame, mediante apresentacéo

dos documentos originais.

16.2 - Nao existindo data de validade nas certidées e/ou nos certificados exigidos
para habilitacdo, somente serdo aceitos se com prazo de expedicdo ndo superior a
90 (noventa) dias da data da sessdo de abertura da Licitacdo ou, se emitidos por

prazo indeterminado, conforme legislacéo do 6rgao expedidor.

16.3 - No caso das Sociedades Anbnimas, ou de empresas que publicarem seus
balancos na forma da Lei n° 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente
publicacao no Diario Oficial. Para as demais empresas, as demonstracdes contabeis
deverdo apresentar comprovacédo de registro no 6rgdo competente. A documentacao
das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC
107/2008 (Instrugcdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do

Comércio).

16.4 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao
apresentar o balanco de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a
instalacdo da nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no 6rgao

de classe correspondente.
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16.5 - O balanco de abertura apresentado deverd estar registrado no 6rgao

competente.

16.6 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se
reservara ao direito de exigir a apresentacdo do livro diario onde as demonstracdes

contabeis foram transcritas.
16.7 - Serd inabiltada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos ou ndo atender a quaisquer das condicbes relativas a

habilitacdo, previstas no Edital.

16.8 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que néao afete o

contelido e a idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

16.9 - Aprovada a documentacao de habilitacéo, o licitante sera declarado vencedor,
abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intencdo de
recorrer.

16.10 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da intencdo de recorrer dos
licitantes importara decadéncia do direito de recurso.

17 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificacdes e
exigéncias deste Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO.

17.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso,

prevalecerao os ultimos.
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17.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a

Comisséo Permanente de Licitacao justificar os motivos que a tornam inexequivel.

17.4 - A Comissao Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada,
podendo adotar quaisquer dos procedimentos previstos no 85° do art. 54 do

Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION.

17.5 - Para efeito de demonstracdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitira
proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequagcao do preco proposto
em face dos custos que incidirdo sobre a execugcéo do contrato, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proéprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracado, desde que a rendncia esteja

expressa na proposta.

17.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a
participacdo de Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que
dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

17.7 - O licitante ter4d sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes

hipéteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s)
constante(s) da Planilha Orcamentéaria (Anexo V);

b) se cotar pregos diferentes para uma mesma composic¢ao;

C) se apresentar o Anexo V em outra forma que néo a prevista neste edital;

d) ultrapassar o preco global estimado;

e) se 0 preco unitério ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;
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17.8 - Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira
colocacdo na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em
decorréncia da desclassificacdo de outra que tenha obtido colocacéo superior, a ION
iniciar4 etapa de negociacao, buscando condi¢cdes mais vantajosas com 0 quem 0

apresentou.

17.9 - A negociacdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apdés a

negociacao, permanecer acima do orgamento estimado.

18 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

18.1 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servicos de engenharia
devera ser obtido com base nos custos unitarios de insumos ou servicos utilizando-
se 0s precos contidos no Catalogo de Referéncia do Sistema EMOP de Custos
Unitarios para obras e servicos de engenharia ou sistema equivalente com recursos
do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcdo Civil (SINAPI) para obras e servicos de engenharia ou sistema

equivalente com recursos oriundos do Governo Federal.

18.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 18.1, a
estimativa de custo global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados
contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgéos ou entidades da
administracdo publica federal, em publicacdes técnicas especializadas, em banco de

dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

18.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO ser& considerado de
forma global para classificacdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores
unitarios dos itens através da apresentacdo de Planilha Orcamentaria de Custos

Unitarios.

24



% [N

& PREFEITURA EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
,ﬂ“hl;% DE NITEROI E OBRAS DE NITEROI - ION

18.4 - Serao considerados excessivos, acarretando desclassificacdo da proposta, 0

preco total superior ao estimado pela ION.

18.5 - Nas licitagBes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis
as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos

seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgamento estimado pela ION, ou

Il — valor do orcamento estimado pela ION.

19 - DA SESSAO PUBLICA

19.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverao
comparecer os Licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os Licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar munidos de carta
de credenciamento para todos os atos da licitacdo, firmada pelo representante legal
da empresa, conforme Anexo Il, que devera ser entregue, fora do envelope a

Comissao Permanente de Licitacéo.

19.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido
credenciamento, impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,

praticar quaisquer atos.
19.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado

representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento

licitatorio dos licitantes envolvidos.
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19.3 - Entrega do Anexo X - Declaracgédo de Inexisténcia de Penalidade.

19.3.1 - Os licitantes deverao apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da
Comisséo de Licitacdo declaracdo de que n&o foram aplicadas penalidades de
suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar e a
declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da
Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda

vigorem.

19.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitacdo consultara o
Cadastro de Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da

Uniao.

19.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no
subitem 19.3.2 com o registro de penalidade que impeca a sua participagcdo em
licitacdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir no certame, cabendo a Comisséo de

Licitacdo declarar tal condicao.

19.4 - Abertura da 12 Sessdo — Recebimento dos envelopes: Proposta de Precos

(envelope A) e Documentos de Habilitacdo (envelope B).

19.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacdo relativa a Proposta de

Precos, e sua apreciacgao e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

19.5.1 - Nesta etapa sera analisada a proposta de precos e o cronograma fisico-

financeiro.

19.6 - A 12 Sessao sera encerrada apos a leitura da classificacao final das propostas
pela CPL.
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19.7 - 22 Sessdo - Proceder-se-a a negociagcdo com o licitante cuja proposta foi
classificada em 1° lugar, e, na sequéncia, se ndao houver alteracdo na proposta e a
mesma apresentar valor igual ou inferior ao orcamento estimado para contratacao,
ocorrera a abertura do envelope B, contendo os documentos de habilitagéo, os quais
serdo rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes.

19.7.1 - Quando o preco do primeiro colocado, mesmo apO0s a negociacao,
permanecer acima do orcamento estimado, a negociagcdo devera ser feita com os

demais licitantes, respeitando a ordem de classificagao.

19.7.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 19.7.1 e nao for obtido
valor igual ou inferior ao orcamento estimado para contratacdo, a Comissdo de
Licitacdo desclassificara as propostas e encaminhard o processo para a autoridade

competente revogar a licitacao.

19.7.3 - Logrando éxito na negociacao, a CPL procedera a abertura do envelope B,
para andlise pela CPL dos documentos de habilitacdo e concedera 02 (dois) dias
Uteis para o licitante apresentar Proposta de Preco acompanhada de Planilha
Orcamentaria e Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com valores obtidos apés a

negociacao.

19.7.4 - Neste ato, a CPL habilitara ou inabilitard a empresa melhor classificada;
caso julgada inabilitada ser4 observada a ordem de classificacdo para nova

negociacao.
19.7.5 - ApGs a habilitacdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Precos,

a CPL declarara a empresa vencedora da licitagcdo e encerrara a 22 Sesséao, abrindo

0 prazo recursal.
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19.7.6 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada,
devidamente assinada pelos representantes credenciados presentes e pelos

membros da Comissdo Permanente de Licitac&o.

20 - DOS RECURSOS

20.1 - A fase recursal sera unica, ocorrendo apds o0 encerramento da fase de

habilitacao.

20.2 - As razles de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contado a partir da data da publicidade do ato em meio eletrbnico ou da

lavratura da ata da sesséo, se presentes todos os licitantes.

20.2.1 - O prazo para apresentacao de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias Uteis e
comecara imediatamente apds o encerramento do prazo a que se refere o subitem
20.2.

20.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos

autos indispensaveis a defesa de seus interesses.

20.3 - O recurso ndo sera conhecido pela Comissdo Permanente de Licitacdo

guando interposto:

| - fora do prazo;
Il - por quem néo seja legitimado;

[l - apoOs exaurida a esfera administrativa.

20.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION,
na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, ou através do e-

mail: protocolo@emusa.niteroi.rj.gov.br, em horario comercial, de segunda a sexta-

feira, em dias Uteis.
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20.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato recorrido a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias
(teis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste
caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do

recebimento do recurso.

20.5 - A ION poderd, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto
€, até que seja decidido o recurso, o processo licitatério ndo tera seguimento, exceto
quando manifestamente protelatério ou quando se puder decidir de plano.

20.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis

de aproveitamento.

20.7 - Exaurida a fase recursal, o processo administrativo sera encaminhado ao
Presidente para deliberacdo quanto a adjudicacdo e homologacdo do objeto da

licitacdo, encerrando o procedimento licitatorio.

21 - DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

21.1 - Deixando o adjudicatério de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION,
sem prejuizo da aplicagdo das sancdes administrativas ao faltoso, convocar os
Licitantes remanescentes, na respectiva ordem de classificacdo, e apods, se
habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condicfes propostas pelo primeiro
classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacéo da licitagdo, nos termos
do art. 75, 8 29, 1l, da Lei Federal n°® 13.303/2016.

21.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do

contrato, comprovante de prestacdo de garantia no percentual de 5% (cinco por
cento), prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, 8 1° da Lei
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Federal n°® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucdo satisfatoria do

contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucdo em dinheiro.

21.3 - O levantamento da caugéo contratual por parte da empresa que vier a ser
contratada, respeitadas as disposicfes legais, dependerd de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a

aceitacao definitiva dos servicos.

21.3.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagfes, salvo

apos sua liberagéo.

21.4 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
reverterd integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual
diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucéo prestada e o débito

verificado.

21.5 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe
venham a ser causados pela contratada, na recomposicdo das perdas e danos
sofridos. A contratada ficard obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03

(trés) dias uteis seguintes a sua notificacao.

21.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei
Federal n° 13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a
assinatura do Termo Aditivo, o valor da caucdo para que seja mantido o de 5%
(cinco por cento), do valor do Contrato.

21.7 - Em casos de suspenséo da contagem de prazo ou de prorrogacao de prazo

do contrato, a Contratada devera alterar a garantia par que figue assegurada a
cobertura do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.
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21.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de

rescisao administrativa do contrato.

21.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos
fixados, as obras/servicos ou instalacdes em perfeitas condicdes de conservacéo e
funcionamento. O prazo de garantia de conservacdo das obras/servicos ou do
funcionamento das instalacdes sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da
aceitacdo provisoOria, exceto nos casos em que o0s danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

21.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca

da obra/servico, de acordo com o art. 618 do Codigo Civil.

21.11 - S&o da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacées
correspondentes as legislacdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de
acordos, dissidios e convencgdes. e por todos 0s danos e prejuizos que, a qualquer
titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de servigcos publicos, em
virtude da execucéo das obras/servicos a seu encargo, respondendo por si e por

Seus sucessores.

21.12 - A fiscalizacdo da execucdo das obras/servigos caberd a ION. O Contratado
se submeterd a todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacao
adotados pela fiscalizagdo. Os atos da fiscalizagao, inclusive inspecbes e testes
executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo eximem o
Contratado de suas obrigacdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de
suas especificacbes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e
contratuais, em especial, as vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que
deverdo obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e em especial aquelas

expedidas pela ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

22 - MEDICOES
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22.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento
do Memorando de Inicio, como uma das condicbes para emissdo da primeira

medicao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos
servicos, com base nas caracteristicas dos servicos a serem executados e 0S riscos

inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da

Federacéo.

22.2 - As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servigos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo
contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢des
serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de

qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagéo da ION.

22.3 - As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados,
obedecendo o regime de execucdo por preco unitario, cabendo a fiscalizacao efetuar
os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoaria de calculo das

medi¢cdes com identificacéo dos locais da sua realizagao.

22.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medi¢do, entregara ao

Contratado o céalculo da medicéo, para fins de faturamento.

23 - CONDICOES DE PAGAMENTO

23.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em
conta corrente na instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo nimero e

agéncia foram informados pelo adjudicatario nos Dados Cadastrais da Empresa.
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23.2 - A cada 30 (trinta) dias far4 o Contratado a emissao das faturas dos servicos
realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro, observada a obrigatoriedade do percentual minimo
para a Ultima etapa e obedecido o sistema de medi¢Ges, conforme item 22 deste
Edital. Os pagamentos serdo efetuados apos regular liquidacdo das despesas, nos
termos da legislacdo em vigor. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando
a fatura isenta de erros e observado o disposto na legislacao citada e nos subitens

seguintes.

23.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s).

23.4 - Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua

contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

23.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servico.

23.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado
pela ION, podera o contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que

compdem as medi¢des subsequentes, de acordo com a férmula abaixo:

Pm=PoxIm/lo

Onde:

Pm — Preco unitério apds o reajustamento;

Po — Preco unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construcéo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

33



EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITEROI - ION

lo - indice nacional de custo da construcéo (INCC-DI) mensal referente ao més da

data base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da

Construcao, coluna 35 INCC — Edificacdes e obras Publicas — FGV.

23.7 - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nado enseja reajuste ou correcao.

23.8 - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicdo atestada apOs

transcorridos 12 meses da data base do orcamento elaborado pela ION.

23.9 - As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos,
contados da publicacdo do indice ajustado contratualmente, para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob pena de decair o seu respectivo
direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da ION, o qual serd autuado em Processo Administrativo

proprio.

23.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao
decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizacdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més,
calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste

edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

23.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das
guantidades apuradas em medi¢cdo, com base no custo unitario constante na
planilha orgamentaria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante

contratada.

23.12 - O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que

devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no
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custo unitério constante do Sistema EMOP ou equivalente. Os itens novos néao
constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos indicados nos
sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor
preco obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao
desconto ofertado pela licitante contratada, este incidirhA em todos os casos no

mesmo percentual .

23.13 - Para atribui¢cdao dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotard 0 mesmo
critério utilizado para fixagdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo
licitatorio.

23.14 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas dependerd das disponibilidades de caixa da ION, observado o
percentual de desconto a que se refere o subitem 23.10.

23.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no art. 81, da Lei
Federal n.° 13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracédo de
aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados na matriz de riscos, como

de responsabilidade da contratada.

23.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, 8 1° da Lei Federal n°
13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,

e mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servi¢os de itens contratuais ou inclusédo de novos
itens, ndo podendo ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato;

b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25%

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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23.17 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no
subitem 23.16

23.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragGes contratuais previstos no
art. 81, 8 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016, as reducbes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e
sem nenhum tipo de compensacéao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos
no dispositivo legal.

24 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

24.1 - A inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infrac&o:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;
C) suspensdo tempordria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar

com a Administracao Publica.

24.2 - A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a

gravidade da falta cometida.

24.2.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da

falta cometida também dever&o ser consideradas para a sua fixagao.

24.3 - A imposicdo das penalidades € de competéncia exclusiva do

CONTRATANTE.
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24.3.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do subitem 24.1, seréo
impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

24.3.2 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos

para a contratante.

24.3.3 - A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do subitem 24.1, serdo impostos pelo
Diretor-Presidente da ION, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacbes e
Contratos da ION, devendo ser submetida a apreciacdo do Secretario Municipal de
Obras.

24.4 - A multa administrativa, prevista na alinea b, do subitem 24.1:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa

sera devolvido apG6s o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da
obra, do servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacao,

subtraindo os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela
execucado em desacordo com as especificacdes constantes do edital e seus anexos;

ou por agir com negligéncia na execucao do objeto contratado;
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d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela

inexecucao parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela

inexecucao total.

24.4.1 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a

20% (vinte por cento) do valor do contrato.

24.4.2 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar
da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia,
cabendo a contratada a recomposicdo do valor original da garantia no prazo de 3
(trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposicao no prazo devido, o contratante
devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.

24.4.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nao
puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado
pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos

pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

24.4.4 - A multa ndo impede que a ION rescinda o contrato e aplique outras san¢gdes

previstas neste edital.

24.4.5 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela ION, sem que haja justo motivo para tal, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e determinara a aplicacdo de multa de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das

demais sanc¢des administrativas.
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24.5 - A suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao Publica, prevista na alinea c, do subitem 24.1, néo

podera ser aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos.

24.5.1 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato

pelo Diretor-Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracéo.

2452 - A sangdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

24.5.2.1 - ApGs a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sancdes
aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de
que trata o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também seréo remetidos a SEPLAG, de
modo a possibilitar a formalizagdo da extensao dos seus efeitos para todos os

orgaos e entidades da Administracao Publica do Municipio de Niteroi.

24.5.3 - A sancao de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que:

a) tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

c) demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos

ilicitos praticados.

24.6 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham

a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.
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24.7 - A aplicacdo de qualquer sangéo sera antecedida de intimag&o do interessado
que indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para
a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e 0

respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

24.8 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

24.8.1 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicacdo das penalidades
previstas nas alineas a, b e ¢, do subitem 24.1.

24.8.2 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou nao
da sanc¢éo ao contratado, devendo conter demonstracédo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo
recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do

Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION.

24.9 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragcéo publica, nos termos do
art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da

aplicacao de multa.

25 — DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

25.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento
Provisorio de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da ION
(Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30 (trinta) dias da comunicacdo formal do
contratado;

b) definitivamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Definitivo
de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e

Gestor do Contrato), apés o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que
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comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90

(noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

25.2 - O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguran¢ca da obra ou servico, nem a ético-

profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

25.3 - A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucao do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo
acompanhamento da execucao por 6rgao da Administracao.

25.4 - A CONTRATADA ¢é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a

qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais encargos.

25.5 - A CONTRATADA seréa obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras
verbas que em razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios;
ou a reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia Gtil de
cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no altimo
caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

25.6 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa

da Unido e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidao
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Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos

prazos de validade.

25.7 - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens
25,5 e 25.6 ensejara a imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA,
assinalando o prazo de 5 (cinco) dias (teis para a cabal demonstracdo do
cumprimento das obrigac@es trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacéo de
defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na
hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigacfes no prazo assinalado.

25.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

25.9 - No caso do subitem 25.8, serd expedida notificacdo & CONTRATADA para
apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao
procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspenséao
temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a

Administracédo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

26 - DA SUBCONTRATACAO

26.1 - S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os
servigos definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor

contratado, ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.

26.2 - A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As
consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa

subcontratada.

26.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos
subcontratados, ressalvada a hipotese dos art. 48 e 49 da Lei Complementar n°

123/2006.
42



EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITEROI - ION

26.4 - A subcontratacdo nédo altera a ade da CONTRATADA, que continuara integral

e solidariamente responsavel perante a ION.

26.5 - A subcontratagdo porventura realizada serd integralmente custeada pela
CONTRATADA.

26.6 - E vedada a subcontratacdo de empresa ou consorcio que tenha participado:

| - do procedimento licitatério do qual se originou a contratagao;

Il - direta ou indiretamente, da elaboracao de projeto basico ou executivo.

27 - DO FORO

27.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a
contratacao e a execucdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterdi,

renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

28.1 - Ficam os licitantes sujeitos as sancfes administrativas, civeis e penais
cabiveis caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que né&o

corresponda a realidade dos fatos.

28.2 - A presente licitacdo podera ser revogada por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou
em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiro, observado o
principio da prévia e ampla defesa.

28.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART's ou
RRT’s referente (s) ao Projeto Executivo (com anota¢des dos responsaveis pela

elaboracdo da Planilha Orcamentaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com
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guia (s) de recolhimento quitada (s), de forma a garantir a responsabilidade técnica
pela sua elaboracdo e execucdo, que serdo anexadas ao processo administrativo
(Lei Federal n° 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n°
361/1991).

28.3.1 - As ART's ou RRT's também deverdo ser anexadas ao Processo

Administrativo referente ao contrato.

28.4 - A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a
contratacao.

28.5 - E facultada & Comiss&o Permanente de Licitacdo ou & autoridade superior, em
qualquer fase da licitagdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugcdo do processo, vedada a incluséo posterior de documento

ou informacao que deveria constar originariamente da proposta.
28.6 - A critério da Comissdo Permanente de Licitacao, poderdo ser relevados erros
ou omissdes formais de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das

propostas.

28.7 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida

previamente a Comissdo Permanente de Licitagao.

28.8 - Sao os seguintes 0s anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:
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Anexo | MINUTA CONTRATUAL

Anexo |l MODELO DE CREDENCIAMENTO

Anexo Il | MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO A CF

Anexo IV | MEMORIA DE CALCULO

Anexo V PLANILHA ORCAMENTARIA

Anexo VI | CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Anexo VIl | MEMORIAL DESCRITIVO/TERMO DE REFERENCIA

Anexo IX | DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Anexo X DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

Niteroi, 27 de fevereiro de 2025.

Presidente da CPL
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MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N.° / 2025.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE ENTRE Sl
CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DE NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E A
, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa
Pulblica, criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°
987 — 11° andar — Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n® 32.104.465/0001-
89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de
Souza Junior, brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade
n° 0x7x2xx6x DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n® Oxx.7x9.8xx-8x, doravante

denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a

sociedade empresaria situada na Rua

, Bairro , Cidade e
inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada
CONTRATADA, representada neste ato por , CPF n.°

, resolvem celebrar o presente Contrato, em decorréncia do resultado
da LICITACAO n.° 06/2025, realizada por meio do processo administrativo n.°
9900075488/2024, que se regerd pelas normas da Lei n.° 13.303/2016,
Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION e do instrumento convocatorio,
aplicando-se a este contrato suas disposicdes irrestrita e incondicionalmente, bem

como pelas clausulas e condi¢cbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a contratacdo de empresa para Elaboracdo de

Projeto Basico de Urbanizacdo, Drenagem, Pavimentacdo e contencdo da Rua Séo
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Geraldo, n°25 — Fonseca - Niter6i, na forma da proposta de precos e do instrumento

convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratacdo de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato € de R$ ( reais),

discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o

Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 10 (dez) meses contado (s) da celebracéo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de

Licitagcdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execucdo dos servicos serda de 02 (dois)
meses, contado (s) da data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em
até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de
vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma

prevista no art.186, do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da ION.
PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e

incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de

expediente no orgao ou entidade.

47



EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITEROI - ION

PARAGRAFO QUARTO - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas

hipoteses previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacfes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hip6teses em que ndo se verificar nenhuma das
condicBes previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, e
o atraso no cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos
de inicio de etapas de execucao, de concluséo, de entrega e de vigéncia contratual
serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa
moratéria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer

recomposicao de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacao,
devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada
de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente,
excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢bes deste contrato, ou que impeca a sua execucao, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em documento

contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta

corrente de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissdo
das faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as
etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de
medicbes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.
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PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a

contar da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da
prestacdo com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo (s) agente (S)

competente (S).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficar4d suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados

atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a
incidéncia de atualizacéo financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao
més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste

contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens nao
previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION,
sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros
Sistemas de Registro de Preco equivalente. Os itens novos nao constantes do
Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus
precos limitados aos indicados nos sistemas de orgamentacdo de obras ou, em caso
de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores
especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira

em todos os casos.
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PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de
caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante
apresentacao, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar

dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medicoes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS;

d) Cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida
pelo CREA-RJ ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira

medicdo ou quando houver alteracédo do profissional responséavel.

PARAGRAFO DECIMO - Somente serdo pagos 0s quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em

relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apés a

declaracéo de recebimento da execucéo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢camento, consoante
previsto no art. 81, 87° da Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do
Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao

reajuste do valor contratual que deverd retratar a variagcdo efetiva do custo de
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produgéo ou dos insumos utilizados na consecucgdo do objeto contratual com base

na féormula:

Pm = PO x Im/IO

Onde:

Pm — Preco unitério apds o reajustamento;
PO — Preco unitério contratual;
Im — indice nacional de custo da construcdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més

contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construcéo (INCC -DI) mensal referente ao més da

data base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagio de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Seréa objeto de reajuste apenas o valor remanescente e

ainda nao pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para
o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser
protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgdo contratante, € de 60 (sessenta)
dias, contados da publicacédo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em
vigor do acordo, convencéo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a
data-base prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de

crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil.
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PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado ap6s o prazo fixado no
contrato, os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do

requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacéo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) —
a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.°
13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucédo satisfatéria do contrato,

devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucao em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratacdes, salvo apos sua liberacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caucdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposi¢cdes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a

aceitacao definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que
promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o

importe da caucao prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizar4 da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposi¢do das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua

notificacao.
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PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o
art.189 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias Uteis, o valor da caucdo para que seja mantido

o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensio ou prorrogacéo da vigéncia do
contrato, a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura

do contrato por todo seu periodo de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés)

dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte
dotacdo orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO:

NATUREZA DA DESPESA:

FONTE:

EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO - As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo
por conta das dotacdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no

inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:
[) realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas

neste contrato;
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II) fornecer & CONTRATADA os documentos, informacfes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execucao do presente contrato;

[Il) exercer a gestéo e a fiscalizacdo do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na
Clausula Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de

LicitacGes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execucado do contrato de acordo com a legislacéo vigente;

II) atender todas as especificagcbes constantes do edital, de seus anexos e da

proposta;

[Il) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de

trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para

participacéo na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em

consequéncia da execucdo dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucao do objeto deste contrato, respondendo por Si e por seus

SUCesSSsores,

VII) prestar, sem quaisquer onus para 0 CONTRATANTE, 0s servigos necessarios a
correcdo e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre

gue a ela imputaveis;
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VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;
IX) manter a regular execucao dos servicos;
X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagbes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-
de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega

perfeitamente concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execucdo das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em

razdo de horario, condicdo ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminacgéo, instalacées e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras

contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servico e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacbes dos Projetos
Bésico e Executivo, com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servigcos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto
no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis,
com vistas a prevenir acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de

obras ou servicos ou em decorréncia deles;
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XVI) observar na execucao dos servi¢os, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n°® 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade
por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacao

Definitiva do servico;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao
condigcéo para a liberagcdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padréao a ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala
para acomodacdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE, com microcomputador e

telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia utili de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no Gltimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados
aobra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nhome completo, nimero do

documento de identidade e profissao/funcéo;

XXIII) registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacao pertinente, onde se observe a marcagao

do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade
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em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do

formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;
XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construcéao civil;

XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,
estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n° 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei
de n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificacbes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dendncia de
irregularidades e na aplicacdo efetiva de cédigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos

ilicitos praticados contra a Administracdo Publica;

XXVII)Observar o cumprimento da Lei Municipal n°® 3.270/2017, que reserva 3% (trés
por cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em
situacdo de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia
Social, nos termos do art.2°, 81, desde que atendidos os requisitos profissionais

definidos pela Empresa contratante.

XXV Fornecer mao de obra, maquinaria, equipamentos, materiais,
acessorios e tudo mais que for necesséario ao pleno desenvolvimento do objeto
contratado, em volume, qualidade e quantidades compativeis para sua conclusao

dentro do prazo estabelecido.

XXIX) Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado,
tais como materiais, equipamentos, acessorios, instalacdo, ensaios, consertos,
testes, analises de materiais e equipamentos, transporte, licencas, tributos, encargos

trabalhistas e previdenciarios decorrentes de sua execucao.
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XXX) Zelar pela disciplina nos locais dos servigos, retirando qualquer funcionario

considerado como de conduta inconveniente pela contratante.

XXXI) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachéas e
provendo-os dos equipamentos de protecao individual - EPI.

XXXINA contratada devera realizar obrigatoriamente a sinalizacdo do trafego do
local de modo a permitir a seguranca dos veiculos e pedestres em conformidade
com os padrbes do departamento de transito local. Poder&o ser usados cavaletes,

cones, balizas, sinalizadores, etc.

XXXIII) A contratada devera ter registro no CREA/CAU, com profissionais

registrados no CREA/CAU, e fornecer a devida ART relativo aos servi¢os prestados.

XXXIV) Retirar todo material remanescente proveniente dos servigos
executados, bem como, apdés o término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e

completa em todas as &reas contempladas.

XXXV) Observar as boas praticas, técnica e ambientalmente recomendadas,
gquando da realizacdo dos servicos que sao de inteira responsabilidade da

contratada, que respondera em seu préprio nome perante os 6rgaos fiscalizadores.

XXXVI) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias
por meio de seus empregados ao atendimento dos seus funcionarios acidentados ou

com mal subito.
XXXVII) E de exclusiva responsabilidade da contratada a guarda do local dos

servi¢os, materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto

pela contratante.
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XXXVIIN) Cumprir e observar que, constatada a existéncia de materiais
inadequados no canteiro de servicos, a fiscalizacdo oficiara a contratada para que

efetue a remocao desses materiais.

XXXIX) A inadimpléncia da contratada em relagdo aos encargos néo transfere
a contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto

deste contrato.

XL) Fornecer a supervisdo e administracao necessaria a execuc¢ao dos servicos.

XLI) Apresentar a fiscalizacdo, quando solicitado, comprovantes de pagamentos
de salérios, apolices de seguro contra acidente de trabalho, quitacdo de suas
obrigagOes trabalhistas, previdenciarias relativas aos seus empregados que foram
alocados a prestacao dos servi¢os deste contrato.

XLII) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual e

municipal, as normas de seguranca da contratante.

XLIII) Encaminhar a relacdo dos funciondarios que prestardo os servicos, constando
nomes e numeros das cédulas de identidade, com antecedéncia do inicio das

atividades.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do
Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacéo
em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra

necesséaria a completa realizacdo dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsavel
pelos Onus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serao

utilizados por for¢a da execucao do presente contrato.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acbes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificacdo da existéncia de débitos
previdenciarios, decorrentes da execucédo do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo como responsavel
subsididrio, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranca, que serao

complementados a qualquer tempo com nova retencdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retenc&o prevista na alinea |l seréa realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acao trabalhista ou da verificagdo da

existéncia de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da
decisdo de improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo

judicial ou do débito previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em néo ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na
alinea IV, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas acdes trabalhistas ou
dos encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma
hipétese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisdo final da acdo trabalhista ou decisédo final sobre o débito previdenciario, o
valor ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo ap0s o transito em

julgado e/ou o0 pagamento da condenacé&o/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servico objeto deste contrato serda executado sob a direcdo e responsabilidade

técnica do (a) Engenheiro (a) /Arquiteto (a) , que fica

autorizado (a) a representar a CONTRATADA em suas relacbes com o
CONTRATANTE.
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PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responsavel Técnico na direcado dos trabalhos e no local das obras
até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de
igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacao ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢cfes
avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro
e da legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da

inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gesto e fiscalizacdo da execucdo do servico caberéo
ao gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos arts.

215 e 216 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condi¢cdes, métodos e processos de inspecado, verificacdo e controle
adotados pela fiscalizacéo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos,
explicacbes, esclarecimentos e comunicacfes de que esta necessitar e que forem

julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuagdo da fiscalizacdo pelo
CONTRATANTE n&o eximem a CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execucgao das obras, de modo a permitir
que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as divergéncias
ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do

contrato, para o devido esclarecimento.
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PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotara em registro
préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servicos
mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou

defeitos observados.
PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus

superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execug¢do do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo

acompanhamento da execucao por 6rgao da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor,
ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da

apolice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas

quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correréo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
da CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) Imperfeicdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds o

termino deste contrato;
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d) Violagéo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiais utilizados na execucado de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
as obras e aos servicos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos
trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas,
previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execucdo do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais
encargos como condi¢cao do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA serd obrigada a apresentar,
mensalmente, em relacdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras
verbas que em razdo da percepcédo com habitualidade, devam integrar os salarios;
ou a reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de
cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo
caso;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos prazos de
validade.

63



EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITEROI - ION

PARAGRAFO SETIMO - A auséncia da apresentagdo dos documentos
mencionados nos paragrafos quinto e sexto ensejarda a imediata expedicdo de
notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a
cabal demonstracdo do cumprimento das obriga¢des trabalhistas e previdenciarias e
para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da
penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial destas

obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato
sera rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacio
a CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis,
para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacédo da penalidade
de suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar

com a Administracéo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E
SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem de
Obras e Servicos que sera preferencialmente eletrdnico e estara vinculado a
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela
Resolucdo Confea n® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente,

serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da
respectiva ART,;
b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;
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d) os relatos de visitas do responséavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita
técnica;

f) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes
para o cumprimento dos projetos e especificacoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e concluséo, e
nameros das ARTS respectivas;

i) os periodos de interrupcdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater
financeiro ou meteorolégico, quer por falhas em servicos de terceiros nao sujeitas a
ingeréncia do responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

j) as consultas a Fiscalizacéo;

K) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;

[) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

m) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il — pela Fiscalizagé&o:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

c) as observacgfes cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricbes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de

fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou

eletronicos, tais como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras,
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Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgédos publicos
ou autdbnomos, poderao ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as

exigéncias da supramencionada resolucéao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos
referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAQO

A execucdao dos servigcos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e

ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento do servico
obedecerd a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-

Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢es para emissdo da primeira medigao:
a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos
servigcos, com base nas caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacdao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco
fisico real dos servicos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados
pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As
medic¢Oes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os critérios

de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da ION.
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PARAGRAFO SEGUNDO - As medicbes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o0 regime de
execucao por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os
levantamentos dos servicos executados. Serd elaborada memdéria de célculo das
medicdes (elaboracdo dos croquis de célculo das quantidades medidas) com

identificacdo dos locais da sua realizacéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Célculo Estrutural e
Geotecnia e de InstalagBes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicéo sera
acompanhada das respectivas memoérias de céalculos de dimensionamento a estes
relativas, para fins da adequacédo da solucdo mais apropriada, adotando-se os
critérios de medicdo previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se os

percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servicos, em consonancia com
os paragrafos primeiro e segundo, o item “administragéo local’ devera ser cobrado

na proporc¢ao do percentual da execugéo das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item
“‘Administragcdo Local” durante a execucdo contratual, seu valor ndo podera
ultrapassar a mesma relagéo percentual entre o valor do referido item e o valor total

contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de
vala somente serdo executados apds detalhado levantamento de dados sobre o
terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informacdes
como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base
para a tomada de decisdo sobre as solu¢des técnicas mais recomendadas, bem
como, as quantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras

as condicdes executivas observadas no canteiro.
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PARAGRAFO SETIMO - A medic&o do item de transporte devera indicar a origem, o

destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N&o serdo aceitas solicitagdes para alteracdes nas
velocidades de transportes, apos a realizacéo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja
capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este
limitador em sua composicao de custos. Somente serdo aceitas solicitacbes para
alteracdo das velocidades de transporte, apds a realizagdo da licitagdo, no caso de
impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e
supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico, devendo

ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medicao,

entregard 8 CONTRATADA o célculo da medicéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagdo da medicéo e do pagamento de
itens da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos
pela empresa contratada para o inicio ou continuacdo dos trabalhos. Devera ser
dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas

eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que
por for¢ca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitacdes e

Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos
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decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de

responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO poderd aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressfes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente
poderdo ser excedidos em casos de supressdes resultante de acordo celebrado

entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracbes
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducdes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e
sem nenhum tipo de compensacéao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos

no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO SERVICO

Apdbs sua conclusdo, o servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim
como pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da

comunicacao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera
reexecutar os servicos, passando a contar 0s prazos para pagamento e demais

compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.
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PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido
provisoriamente, mediante apresentacédo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive,
as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11,
da Lei n° 8.212/1991, da comprovacao de regularidade fiscal em relacdo aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias
da comunicacdo escrita da CONTRATADA, ap0s parecer circunstanciado de
comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacéao, pelo
Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues
em original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem

qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato serd recebido
definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, ap0s parecer
circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observagdo e de

vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicédo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA deveréa tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacdes previstas, devidamente
aprovadas pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontadas ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento da obra/servi¢os executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacOes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;
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f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a

obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitvo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra/servico, nem a ético-

profissional pela perfeita execucéao do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execugao dos servigos/obras contratados
serdo obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua

propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forgca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as
etapas e o prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante

requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegacées baseadas
em ocorréncias ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas

oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forca maior poderdo autorizar a

suspensao da execugao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execugdo e da contagem de prazo do contrato, por

acordo entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a

suspensao da execucdo e da contagem de prazo do contrato em razdo do
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encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento do empenho de

recursos necessarios para realizacdo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucéo total ou parcial de suas
clausulas e condi¢des, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacdes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente

motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sangdes administrativas cabiveis,
ficarA a CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de
inexecucdo parcial ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecucao total,
ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servicos ndo executados, sem

prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se

encontrar.

PARAGRAFO QUARTO - Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente terd direito ao recebimento das faturas relativas as obras
executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condicfes
de aceitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas no PARAGRAFO
SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa &
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucéo da garantia;
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b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

A inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensdo tempordria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar

com a Administracéo Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sanc¢éo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a
natureza e a gravidade da falta cometida também deverdo ser considerados para a

sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicdo das penalidades é de competéncia
exclusiva do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do
caput desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do

Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporéria do direito de licitar e impedimento

de contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta
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Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento

de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta
Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa
sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da
obra, do servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacéo,
subtraindo os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela
execucdo em desacordo com as especificacfes constantes do edital e seus anexos;
ou por agir com negligéncia na execuc¢ao do objeto contratado;

d) compensatodria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecucao parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela

inexecucao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo

ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas dever&o ser recolhidas no prazo de 05 (cinco)
dias uteis a contar da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua
totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢cdo do valor original da
garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de n&o recomposi¢cdo no prazo
devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou,

ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.
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PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada
ou se nado puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada

judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspens&o temporéaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do
caput desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a
rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na

gravidade da infracao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancéo de suspensdo leva a inclusdo do

licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Ap6s a inclusdo mencionada no item acima,
os dados relativos as sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao
cadastro de empresas inidéneas de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 —
Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS. Tais dados
também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da
extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administracéo

Publica do Municipio de Niteradi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancdo de suspensdo podera também ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) demonstrem nédo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos

ilicitos praticados.
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PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos
serdo consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos
que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da resciséo

contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacdo de qualquer sangéo sera antecedida
de intimacdo do interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos e os
fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a

penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a

defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de
aplicacdo das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitir4 decisio motivada
sobre a aplicacdo ou ndo da sancao ao contratado, devendo conter demonstracao
dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diéario
Oficial, cabendo desta deciséo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis,

nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.
PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo a administracéo
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido

sem prejuizo da aplicacdo de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO
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As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execucdo do contrato tenha
acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a
CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca
amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou
comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita
ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por
cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més,
despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20%

(vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipéteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, poderd ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacao, por termo aditivo,
do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteracéo

social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou
em parte, a n4o ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e
sempre mediante instrumento proprio, devidamente motivado, a ser pulicado no

Diario Oficial do Municipio de Niteréi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigacbes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo

estabelecidos no instrumento convocatorio e legislagdo especifica.
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PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razbes que levaram a

propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N&o é cabivel a cessao ou transferéncia do contrato no

caso de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servicos
definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor

contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagdo sera admitida mediante prévia
autorizacdo da ION. As consultas deverao vir acompanhadas da qualificacéo técnica

da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do
contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49
da Lei Complementar n° 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacdo n&o altera a responsabilidade da

CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacio porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das
responsabilidades entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do
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equilibrio econbmico financeiro na execucdo do Contrato, em termos de 0Onus

financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hip6teses nao-

exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo do Termo de Referéncia.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA néo é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo do Termo de

Referéncia.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apébs a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de
20 (vinte) dias, no Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por
conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do

instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO
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Fica eleito o foro da Cidade de Niter6i, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa

rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condicbes e clausulas
estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés)
vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das

testemunhas abaixo firmadas.

Niterai, de de

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior

Diretor Presidente

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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ANEXO Il
FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizacdo do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja
considerada  classificada em primeira na licitacao realizada a
EMNPIESA. .. , inscrita no
CNPJ s0b 0 N® e , designara em suas relagbes com a
ION, conforme matéria, 0s seguintes representantes abaixo: Para assinatura do
contrato:

......................................................... (nome),...........cuvenn.......(SOcCIO/diretor/procurador)
....................................... (nacionalidade), .............cccceeevvvvvvviviivninnnnneennn..(€Stado  civil),
.................................... (profissdo), portador da Carteira de Identidade sob o
MOttt , Inscrito N0 CPF sob 0 N0, ,
FESIABNTE. ... Telefone(S):......cooevvvvvciiiiiiine,

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser
anexada a este instrumento a procuracdo devidamente autenticada por cartério,
contendo poderes especificos.

RESPONSAVEl TECNICO: oo e e e e (nome),
FESIAENTE ... Telefone(s):....cevveveeeiiiinnne
Email.. e inscrito no CREA sob o n°
........................... Para fins de acompanhamento e fiscalizagdo por for¢ca do futuro
CONTRATO.

*Este Anexo ndo devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser
apresentado na parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente,
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assinado pelo representante legal do licitante que tenha poderes para constituir
mandatario, Este Anexo seré retido pela Comissdo Permanente de Licitacdo durante
a fase de andlise e julgamento, porém, somente, serad juntado ao processo
administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto €,
apos a lavratura da Ata final.

ANEXO Il

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° 06/2025

............................................................................................... Jinscrita no CNPJ n°
....................................................................... , por intermédio de seu representante
[egal 0 (2) SI(Q) .oeeeeeeeieeeeeee e , portador (a)
da Carteira de Identidade nN° .....ccccooiiiiiiiiiiiiiiiin e do CPF n°
................................... , DECLARA, sobas penas da Lei, em conformidade com
0 previsto no inciso XXXIIl, do art. 7°, da Constituicdo Federal, que ndo possui em
seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condi¢céo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Data, xx de xxxxxx de 2025.

Representante Legal
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EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITEROI - ION

ANEXO IX — MODELO - DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARACAO

(nome da empresa), CNPJ
(nGmero de inscricao), sediada
(endereco completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da
Lei, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da presente licitacdo que é
( )MICRO EMPRESA ou ( )EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os
requisitos legais para efeito de qualificacdo como ME-EPP e que ndo se enquadra
em nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°
123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no
presente certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO X — MODELO -DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(nGmero de inscricao), sediada
(endereco completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de
direito, na qualidade de PROPONENTE da licitacdo instaurada pela ION, na
modalidade de Licitagdo N° 06/2025, que nao foi declarada INIDONEA para licitar
com o PODER PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.
: de de

(Local)

(Assinatura do representante legal)

(Se procurador, anexar copia da procuracdo autenticada ou com o original para que
se proceda a autenticacao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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