i PREFEITURA EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
.= DE NITEROI E OBRAS DE NITEROI - ION

CONTRATO N.° 023/2025
Licitagao n.° 04/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI
- ION, COMO CONTRATANTE, E A
ENGEMAR PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica,
criada pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11° andar
— Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador
da Matricula Funcional n® 2411, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante
denominada CONTRATANTE, e a sociedade empresaria ENGEMAR PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA, situada na Rua Dr. Borman n° 23, sala 914 , bairro Centro,
cidade de Niteréi e inscrita no CNPJ sob o n.° 29.533.874/0001-96, daqui por diante

denominada CONTRATADA, representada neste ato por sua sdcia administradora Patricia

Oliveira Pfeil, brasileira
N, es0lvem

celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITACAO
n.° 004/2025, realizada por meio do Processo Administrativo n° 9900078139/2024, que
se regera pelas normas da Lei n°® 13.303/2016, Regulamento de Licitagbes e Contratos da
ION e do instrumento convocatdrio, aplicando-se a este contrato suas disposigdes irrestrita

e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢gdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGAO

O objeto do presente Contrato é a contratagcao de empresa, para a execugao das obras
de construgao de Escola Municipal de Ensino Fundamental, em Tempo Integral e UMEI
Fagundes Varella no Engenho do Mato, no Municipio de Niteréi/RJ, na forma da proposta

de precos e do instrumento convocatério.
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PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratagdo de
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ 10.393.971,59 (dez milhdes, trezentos e
noventa e trés mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos),
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregos e o Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 09 (nove) meses contado(s) da celebragédo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugdo dos servigos sera de 06 (seis) meses,
contados da data de publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a

contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista

no art.186, do Regulamento de Licitacées e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido
o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao

ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes
dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses previstas no

art. 187 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO - Nas hipéteses em que ndo se verificar nenhuma das condigdes

previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, e o atraso no
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cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas
de execucgado, de conclusao, de entrega e de vigéncia contratual serdo prorrogados, a
critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratéria, estabelecida no

mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposigao de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigagdes decorrentes desta contratagcdo, devera
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de
prorrogagao, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des deste contrato,
Oou que impecga a sua execucao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragcao

em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos seréo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente

de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissdo das
faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas

estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medigdes previsto
na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento & de até 30 (trinta) dias, a contar da

data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com
a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO - Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura
por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a
sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.
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PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que
nao decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizacéao financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serao feitos

mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base
no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco
equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de
Registro de Preco equivalente terao seus precos limitados aos indicados nos sistemas de
orgamentacéo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor precgo obtido junto a
no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante

contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas
nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do
CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO
SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentaco, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos
prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicao previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS;

d) Copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo
CREA-RJ ou Cépia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/1c4f8e5d-a5h9-4d7f-ad97-1d05021bcd06.

Assinado eletronicamente por PATRICIA OLIVEIRA PFEIL, ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR.



s PREFEITURA EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
.2 DE NITEROI E OBRAS DE NITEROI - ION

pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando

houver alteragao do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalizagdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a

estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apds a

declaragéo de recebimento da execugéo do objeto, mediante atestagao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto no
art. 81, §7° da Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual
que devera retratar a variacao efetiva do custo de produg¢do ou dos insumos utilizados na

consecugao do objeto contratual com base na férmula:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;
PO — Preco unitario contratual;
Im — indice nacional de custo da construcdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més

contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgdo (INCC -DI) mensal referente ao més da data
base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem

culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda

nao pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
Unidade Protocoladora do 6rgao contratante, € de 60 (sessenta) a 90 (noventa) dias,
contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do
acordo, convengao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base
prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do
art. 211, do Cédigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado no contrato,
os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento

formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacao de garantia da ordem de 1% (um por cento) — a ser prestada em
qualquer das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada
ou restituida apés a execugao satisfatéria do contrato, devendo ser atualizada

monetariamente nos casos de cau¢ao em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo poderad se vincular a outras

contratacdes, salvo apos sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caucdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposi¢cdes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitagao

definitiva da obra.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caugéao

prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis
prejuizos que Ilhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposigao das
perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia

no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagcao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189,
I do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias uteis, o valor da caugédo para que seja mantido o

percentual de 1% (um por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspenséo ou prorrogacdo da vigéncia do contrato,
a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por

todo seu periodo de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados
da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena

de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagao do objeto correrdo a conta da seguinte dotagao

orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.365.0135.5525
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

FONTE: 1.749.50

EMPENHO: 200/2025
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PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por
conta das dotagbes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada

exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Constituem obriga¢cdes do CONTRATANTE:

[) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condi¢cdes estabelecidas neste
contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucao do presente contrato;

[Il) exercer a gestao e a fiscalizagao do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas na
Clausula Décima Oitava deste contrato e do item 25 do Instrumento convocatério, bem

como do Art. 209 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;

II) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
[II) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
IV) manter, durante toda a duragéo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas para participagdo na
licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em

consequéncia da execugao dos trabalhos;
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VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugao

do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VIl) prestar, sem quaisquer 6nus para o0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a
correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execugédo do objeto, sempre que a

ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execu¢ao

dos servicos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os énus, encargos e obrigagbes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em
vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a

completa realizagao das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execugéo das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razdo de horario, condicdo ou

demais peculiaridades;

XIIl) se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalagbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras

contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais

empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico
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e Executivo, com as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e

demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugéo dos servigos pelo cumprimento
das Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislagcbes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execugdo de obras ou servigos ou em decorréncia

deles;

XVI) observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004
e a NBR 9050 e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVIl) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras
executados, bem como sobre o0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até

a Aceitacao Definitiva das Obras;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condi¢do para a

liberacdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao
a ser fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para
acomodacao da fiscalizacdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além

de sala de reunides para uso comum;
XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos
os elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execug¢ao dos

servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra;

XXIl) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:
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a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na
forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do

documento de identidade e profissao/fungao;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacao pertinente, onde se observe a marcagao do
campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em
atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do formulario
disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV)A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil;

XXVI) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n° 8.213/1991;

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n
3.466/2020 e pelo artigo 4° do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, e eventuais
modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicacao efetiva de cédigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes
com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados

contra a Administracdo Publica;

XXVIII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por

cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagao de rua,
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assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°,

§1, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato,
por todos os Onus, encargos e obrigagbes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem
como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa

realizagcao dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a unica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por for¢ca da

execucao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso do ajuizamento de acdes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios,
decorrentes da execugao do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do
Municipio do Niteréi no polo passivo como responsavel subsidiario, o0 CONTRATANTE
podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés vezes o montante dos
valores em cobranga, que serao complementados a qualquer tempo com nova retengcéo em

caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengéo prevista no Paragrafo Terceiro sera realizada na data
do conhecimento pela ION da existéncia da agao trabalhista ou da verificagao da existéncia

de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decis&o de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito
previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em no ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas anteriormente,
o0 CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas acgdes trabalhistas ou dos encargos
previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipotese, ressarcimento a
CONTRATADA.
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PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisao final da agao trabalhista ou decisao final sobre o débito previdenciario, o valor ficara
retido e sera pleiteado em processo administrativo apds o transito em julgado e/ou o

pagamento da condenagao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a diregdo e responsabilidade
técnica Patricia Oliveira Pfeil - Arquiteta - Cau/RJ - n°00A1368532, Francisco Eduardo
Mota Machado - Engenheiro Civil - CREA n°1989101589, - Viriato Pereira de Mattos
Neto - Engenheiro Civil - CREA n°1982102402, Flavio Magalhdes de Almeida -
Engenheiro Civil- CREA n°2014106779, que fica autorizado a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado
como Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A
substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de

experiéncia e capacidade, cuja aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAGAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condigdes
avencgadas, nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da
legislagdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total

ou parcial.
PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestdo e fiscalizacdo da execugdo das obras caberdo ao
gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos arts. 215 e

216 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as

condicbes, métodos e processos de inspecgao, verificagdo e controle adotados pela
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fiscalizagdo, obrigando-se a |he fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicag¢des de que esta necessitar e que forem julgados necessarios

ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacéo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE
nao exime a CONTRATADA de manter fiscalizagao propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execucao das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam
apresentadas a Fiscalizag&o todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que

venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servicos mencionados,

determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados.
PARAGRAFO QUINTO — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo

habil para a adogédo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presencga de fiscalizagao ou pelo acompanhamento da execugao por

orgao da Administracgao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberda @ CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacao da apolice de seguro

em vigor.
PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total

obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas

quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) Imperfeicdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

C) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o
termino deste contrato;

d) Violacdo do direito de propriedade industrial,

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiais utilizados na execucao de obras e/ou servicgos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir

as obras e aos servicos;

s)] Esbulho possessorio;
h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;
)] Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais
e comerciais oriundos da execug¢ao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer
tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais encargos como condicdo do
pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em
relagdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:
a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas

que em razao da percepg¢ao com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Estad em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacgao;
C) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e
d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicbes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidao Conjunta

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado
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de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas

(CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos
paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedi¢ao de notificagdo a CONTRATADA,
assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstragdo do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo
prazo, para eventual aplicagdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de

descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera

rescindido.

PARAGRAFO NONO - No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacéo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar
inicio ao procedimento de rescisao contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensao
temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragao,

pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVIGOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras
e Servicos que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a respectiva Anotagao
de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo Confea n°
1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente

registrados:

| — Pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusao da obra ou servigo;

c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;
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d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execucdo, mediante a determinacao de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificagdes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e
numeros das ARTs respectivas;

i) os periodos de interrupgao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteorolégico, quer por falhas em servigcos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do
responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

j) as consultas a Fiscalizagao;

k) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

l) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

m) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico.

Il - Pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre 0 andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagoes,
prazos e cronogramas;

c) as observacgdes cabiveis a propoésito dos langamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricdbes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagbes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais

como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras

etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgaos publicos ou autbnomos, poderao ser
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admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as exigéncias da supramencionada

resolucéo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido
sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execugdo das obras do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto

Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras

obedecera a previsao das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDIGOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do

Memorando de Inicio, como uma das condi¢cdes para emissao da primeira medi¢ao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucao dos servigos, com

base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da

Federacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico
real dos servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo
contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢des serao
feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os critérios de qualidade e de
acordo com o Manual de Fiscalizagao da ION.
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PARAGRAFO SEGUNDO - As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao por
preco unitario adotado, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoaria de calculo das medigdes (elaboragéo dos croquis de

calculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da sua realizagéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e
de Instalagcbes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢cdo sera acompanhada das
respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da
adequacao da solugdo mais apropriada, adotando-se os critérios de medi¢cao previstos no
Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se os percentuais mencionados para pagamento

dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigdo dos servicos, em consonancia com os
paragrafos primeiro e segundo, o item “administracdo local” devera ser cobrado na

proporcao do percentual da execugao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragéo
Local” durante a execugao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagao

percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala
somente serdo executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de agua,
talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisao
sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servigo
envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condigdes executivas observadas no

canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - Amedic&o do item de transporte devera indicar a origem, o destino,

O percurso e o equipamento utilizado.
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PARAGRAFO OITAVO - N3o serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de
transportes, apos a realizagao da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a
velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composigao de
custos. Somente serédo aceitas solicitagdes para alteracdo das velocidades de transporte,
apos a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento a execugdo do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao previsiveis quando da elaboragao

do projeto basico, devendo ser esta modificagao tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medicéo,

entregara a CONTRATADA o calculo da medicao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO - Podera haver antecipacdo da medicdo e do pagamento de itens
da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente,
a utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada
para o inicio ou continuacao dos trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual

valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga
de circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016,
bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION;
mediante termo aditivo, sendo vedada a celebragao de aditivos decorrentes de eventos

supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e,
no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus
acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos em casos de
supressoes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais
previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos
devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se
a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéao entre

eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVIGO

Apods sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como
pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagéo

escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as
obras/servigos, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentagdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicbes sociais previstas nas
alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovagao de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da CONTRATADA, apés
parecer circunstanciado de comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com
a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverao
ser entregues em original, no formato e apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem

qualquer 6nus adicional para este.
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PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente,
em prazo nao superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao
depois de decorrido o prazo de observagcdo e de vistoria que comprove O exato

cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a

CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagao definitiva de todas as instalagdes previstas, devidamente aprovadas
pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontadas ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitagdo das obrigagbes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a

obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra, nem a ético-profissional pela

perfeita execugao do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados
pela CONTRATADA para a execucdo dos servigos/obras contratados serdo

obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORGA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e 0
prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento

protocolado.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em

ocorréncias ndo comunicadas e n&o aceitas pela Fiscalizagao, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensdo da

execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUGAO

Podera ocorrer suspenséo da execugéo e da contagem de prazo do contrato, por acordo

entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da
execugao e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio
financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizagao do

objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugédo total ou parcial de suas
clausulas e condi¢des, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados

nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sang¢des administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugéao parcial
ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecugéo total, ambos incidentes sobre o saldo
reajustado dos servigos ndo executados, sem prejuizo da retengdo de créditos, e das

perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira

imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.
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PARAGRAFO QUARTO — Decretada a resciséo por culpa da CONTRATADA, a mesma
somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data
da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condi¢cdes de aceitagdo, sem prejuizo da
aplicagdo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido,

tendo ainda direito a:

a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execugéo do contrato até a data da resciséo;

c) pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na execugao, ou
qualquer inadimplemento ou infragao contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo
da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverao
ser graduadas de acordo com a gravidade da infragao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensao temporaria da participagao em licitacdo e impedimento de contratar com a

Administracéo Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sanc¢&o administrativa deve ser determinada de acordo com
a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a

gravidade da falta cometida também deverao ser consideradas para a sua fixacao.
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PARAGRAFO TERCEIRO — A imposigao das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput
desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento

de Licitagcoes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administragcao Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serao
impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagbes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula
e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo
inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento

provisorio;

b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servigco ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os

valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagcdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagédo pertinente; pela execugao
em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
negligéncia na execugao do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagao, pela inexecugao

parcial;
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e) compensatodria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagao, pela inexecugao

total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo

ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis
a contar da intimacgéo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia,
cabendo a contratada a recomposigao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias
uteis. Em caso de ndo recomposig¢ao no prazo devido, o contratante devera descontar dos

pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se
nao puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela
sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administragao Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta

Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspens&o temporaria podera ensejar a rescisio
imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da

infracao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancdo de suspenséo leva a inclus&o do licitante

no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os dados
relativos as sangdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas
inidbneas de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serao remetidos a SEPLAG, de modo
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a possibilitar a formalizagdo da extensao dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades

da Administragao Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancéo de suspensdo podera também ser aplicada

as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos

praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser

causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida de
intimacé&o do interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais
pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende

imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa

prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagao das

penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.
PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre

a aplicagao ou nao da sanc¢éao ao contratado, devendo conter demonstragao dos fatos e dos

respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta
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decisao recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo & administracéo publica,
nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da

aplicagao de multa

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha acarretado,
quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face
do CONTRATANTE, que nao comportarem cobranga amigavel, serdo cobradas

judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a
juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além
do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio,
dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de

advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacido técnica,
econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogagao, por termo aditivo, do objeto deste

Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteracao social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em parte,

a nao ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante
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instrumento préprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio

de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigacdes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos

no instrumento convocatério e legislagao especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razées que levaram a propor

a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N3o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso

de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATAGAO

S6 sera admitida a subcontratagao de partes da obra que contemplem os servigos definidos

no projeto basico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da
ION. As consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa

subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissdao de empenho do contratante

diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipétese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n° 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacdo n#o altera a responsabilidade da

CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.
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CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico
financeiro na execugéo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos

supervenientes a contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipéteses ndo-exaustivas

elencadas na Matriz de Riscos — Anexo VIl do Projeto Basico.
PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA n&o é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a

CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo VIl do Projeto Basico.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

Ap0s a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte)
dias, no Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do instrumento,

partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.
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CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEIGAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente
contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas
neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e

teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, 09 de abril de 2025

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

Patricia Oliveira Pfeil
Soécia Administradora
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