INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

CONTRATO N° 029/2025
LICITAGAO n°. 006/2025

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION,
COMO CONTRATANTE, E A KROY SERVICOS
LTDA, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa
Pulblica, criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°
987 — 11° andar — Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-
89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de

Souza Junior, |
I cloravante

denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a
sociedade empresaria KROY SERVICOS LTDA, com sede na Rua Dr. Alcides
Figueiredo, n° 38, Centro, Niteroi — RJ, inscrita no CNPJ sob o n® 02.911.547/0001-
74, neste ato, representada por sua socia, Gabriele Spindola Silva, |Gz

I -solvem celebrar 0 presente Contrato, em

decorréncia do resultado da LICITACAO n.° 06/2025, realizada por meio do
processo administrativo n.° 9900075488/2024, que se regera pelas normas da Lei
n.° 13.303/2016, Regulamento de LicitacBes e Contratos da ION e do instrumento
convocatério, aplicando-se a este contrato suas disposicdes irrestrita e
incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢cbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a contratacdo de empresa para Elaboracdo de
Projeto Basico de Urbanizacdo, Drenagem, Pavimentacao e contencdo da Rua Séo
Geraldo, n°25 — Fonseca - Niterai.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratacéo de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato € de R$ 138.695,63 (cento e trinta e oito mil,
seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e trés centavos), discriminado de
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acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-
Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 10 (dez) meses contado (s) da celebracéo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de
Licitagcdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execucdo dos servicos sera de 02 (dois)
meses, contado (s) da data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em
até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de
vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma
prevista no art.186, do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, € excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas
hipéteses previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagfes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hip6teses em que ndo se verificar nenhuma das
condicdes previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, e
o atraso no cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos
de inicio de etapas de execuc¢édo, de concluséo, de entrega e de vigéncia contratual
serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa
moratéria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer
recomposicao de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacao,
devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada
de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente,
excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢gbes deste contrato, ou que impega a sua execugao, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracio em documento

contemporaneo a sua ocorréncia.
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CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissdo
das faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as
etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de
medicbes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a
contar da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da
prestacdo com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo (s) agente (S)
competente (s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficar4 suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a
incidéncia de atualizacéo financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao
més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste
contrato serao feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais Servicos ou itens nao
previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION,
sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros
Sistemas de Registro de Preco equivalente. Os itens novos nao constantes do
Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus
precos limitados aos indicados nos sistemas de orgamentacdo de obras ou, em caso
de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores
especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira
em todos 0s casos.
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PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de
caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante
apresentacao, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deveréo estar
dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medicoes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida
pelo CREA-RJ ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira
medicdo ou quando houver alterag¢édo do profissional responséavel.

PARAGRAFO DECIMO - Somente serdo pagos 0s quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em
relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apds a
declaracéo de recebimento da execucéo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento, consoante
previsto no art. 81, §7° da Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do
Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao
reajuste do valor contratual que devera retratar a variacdo efetiva do custo de
producdo ou dos insumos utilizados na consecuc¢ao do objeto contratual com base
na formula:

Pm = PO x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;
PO — Preco unitario contratual;
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Im — indice nacional de custo da construcdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orgcamento;

10 - indice nacional de custo da construcéo (INCC -DI) mensal referente ao més da
data base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Seréa objeto de reajuste apenas o valor remanescente e
ainda nao pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para
o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverd ser
protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta)
dias, contados da publicacao do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em
vigor do acordo, convencéo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a
data-base prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado ap6s o prazo fixado no
contrato, os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do
requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacéo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) —
a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.°
13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucdo satisfatoria do contrato,
devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugédo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratacdes, salvo apos sua liberacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caucdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposi¢des legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a
aceitacao definitiva da obra.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que
promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o
importe da caucéo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que |Ihe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposi¢do das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficar4 obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua
notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o
art.189 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias Uteis, o valor da caucao para que seja mantido
o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacédo da vigéncia do
contrato, a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura
do contrato por todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés)

dias Uteis, sob pena de rescisao administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte
dotacéo orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0010.3010

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE: 1.704.00

EMPENHO: 264/2025

PARAGRAFO UNICO - As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrao
por conta das dotacdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no

inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:
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) realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas
neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execucao do presente contrato;

[Il) exercer a gestéo e a fiscalizacdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na
Clausula Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de
Licitagcdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:
I) conduzir a execucado do contrato de acordo com a legislacéo vigente;

II) atender todas as especificagcbes constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;

[Il) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para
participacdo na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucao do objeto deste contrato, respondendo por Si e por seus
sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer onus para 0 CONTRATANTE, 0s servigos necessarios a
correcdo e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucéo do objeto, sempre
gue a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;
IX) manter a regular execugdo dos servigos;

X) atender as determinacgdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;
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XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagbes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-
de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execucdo das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em
razdo de horério, condicdo ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminacéo, instalacées e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras
contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servico e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacbes dos Projetos
Bésico e Executivo, com as normas da Associa¢cdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servigcos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto
no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis,
com vistas a prevenir acidentes de quaisquer nhaturezas com as maquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de
obras ou servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucao dos servi¢os, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n°® 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre 0s servigos executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade
por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacédo
Definitiva do servico;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao
condicéo para a liberacdo dos pagamentos;
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XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padrao a ser fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala
para acomodacdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE, com microcomputador e
telefone, além de sala de reunifes para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia utili de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados
aobra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nhome completo, numero do
documento de identidade e profissdo/funcéo;

XXIII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacao pertinente, onde se observe a marcacao
do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade
em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do
formulério disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construcao civil;

XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,
estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n°® 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei
de n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificacbes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilicitos praticados contra a Administragédo Publica;

XXVII)Observar o cumprimento da Lei Municipal n°® 3.270/2017, que reserva 3% (trés
por cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em
situacdo de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia
Social, nos termos do art.2°, 81, desde que atendidos os requisitos profissionais
definidos pela Empresa contratante.
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XXVII) Fornecer mao de obra, maquinaria, equipamentos, materiais,
acessorios e tudo mais que for necesséario ao pleno desenvolvimento do objeto
contratado, em volume, qualidade e quantidades compativeis para sua concluséao
dentro do prazo estabelecido.

XXIX) Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado,
tais como materiais, equipamentos, acessorios, instalacdo, ensaios, consertos,
testes, analises de materiais e equipamentos, transporte, licengas, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciarios decorrentes de sua execucao.

XXX) Zelar pela disciplina nos locais dos servicos, retirando qualquer funcionario
considerado como de conduta inconveniente pela contratante.

XXXI) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachas e
provendo-os dos equipamentos de protecao individual - EPI.

XXXINA contratada deverd realizar obrigatoriamente a sinalizacdo do trafego do
local de modo a permitir a seguranca dos veiculos e pedestres em conformidade
com os padrbes do departamento de transito local. Poder&do ser usados cavaletes,
cones, balizas, sinalizadores, etc.

XXXII) A contratada devera ter registro no CREA/CAU, com profissionais
registrados no CREA/CAU, e fornecer a devida ART relativo aos servigos prestados.

XXXIV) Retirar todo material remanescente proveniente dos servigos
executados, bem como, apdés o término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e
completa em todas as areas contempladas.

XXXV) Observar as boas praticas, técnica e ambientalmente recomendadas,
gquando da realizacdo dos servicos que sdo de inteira responsabilidade da
contratada, que respondera em seu préprio nome perante os érgéaos fiscalizadores.

XXXVI) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias
por meio de seus empregados ao atendimento dos seus funcionarios acidentados ou
com mal subito.

XXXVII) E de exclusiva responsabilidade da contratada a guarda do local dos

servi¢cos, materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto
pela contratante.
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XXXVIIN) Cumprir e observar que, constatada a existéncia de materiais
inadequados no canteiro de servicos, a fiscalizagdo oficiard a contratada para que
efetue a remocao desses materiais.

XXXIX) A inadimpléncia da contratada em relacdo aos encargos nao transfere
a contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto
deste contrato.

XL) Fornecer a supervisdo e administracao necessaria a execuc¢ao dos servigos.

XLI) Apresentar a fiscalizacdo, quando solicitado, comprovantes de pagamentos
de salérios, apolices de seguro contra acidente de trabalho, quitacdo de suas
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias relativas aos seus empregados que foram
alocados a prestacao dos servicos deste contrato.

XLII) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual e
municipal, as normas de seguranca da contratante.

XLI) Encaminhar a relagdo dos funcionarios que prestardo os servigos, constando
nomes e numeros das cédulas de identidade, com antecedéncia do inicio das
atividades.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do
Contrato, por todos os 0Onus, encargos e obrigacbes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo
em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra
necessaria a completa realizacdo dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsavel
pelos 6nus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serao
utilizados por forca da execucao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de ac6es trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de deébitos
previdenciarios, decorrentes da execucéo do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusdo do Municipio do Niteréi no polo passivo como responsavel
subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranca, que serdo
complementados a qualquer tempo com nova reten¢cdo em caso de insuficiéncia.
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PARAGRAFO QUARTO — A retencéo prevista na alinea |l seréa realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acao trabalhista ou da verificagdo da
existéncia de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da
decisédo de improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo
judicial ou do débito previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em néo ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na
alinea IV, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas a¢des trabalhistas ou
dos encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma
hipotese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisao final da acao trabalhista ou decisédo final sobre o débito previdenciario, o
valor ficara retido e serd pleiteado em processo administrativo ap0ds o transito em
julgado e/ou o pagamento da condenacao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servico objeto deste contrato serd executado sob a direcdo e responsabilidade
técnica do Engenheiro Felipe Monteiro El-Kadum Noujaim, inscrito no CREA/RJ
2003102447, que fica autorizado (a) a representar a CONTRATADA em suas
relacbes com 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responséavel Técnico na dire¢cdo dos trabalhos e no local das obras
até o seu final. A substituicdo do Responséavel Técnico podera ser feita por outro de
igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢cbes
avengadas, nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro
e da legislagdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestéo e fiscalizacdo da execucio do servico caberio
ao gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos arts.
215 e 216 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condicbes, meétodos e processos de inspecao, verificacdo e controle
adotados pela fiscalizac&o, obrigando-se a Ihe fornecer todos os dados, elementos,
explicacdes, esclarecimentos e comunicacfes de que esta necessitar e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicido e a atuagdo da fiscalizacdo pelo
CONTRATANTE ndo eximem a CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execucao das obras, de modo a permitir
que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacao todas as divergéncias
ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos
mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus

superiores em tempo habil para a adocéo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execu¢do do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo
acompanhamento da execucao por 6rgao da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor,
ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacédo da
apolice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas

quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
da CONTRATADA, as conseguéncias que advierem de:
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a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) Imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apés o
término deste contrato;

d) Violacao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiais utilizados na execucdo de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
as obras e aos servicos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos
trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencfes coletivas,
previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execucdo do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagédo do cumprimento de tais
encargos como condi¢cao do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA serd obrigada a apresentar,
mensalmente, em relacdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras
verbas que em razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios;
ou a reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia Gtil de
cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo
caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certid4o
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo
e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos prazos de
validade.

PARAGRAFO SETIMO - A auséncia da apresentacdo dos documentos
mencionados nos paragrafos quinto e sexto ensejard a imediata expedicdo de
notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a
cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e
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para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da
penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial destas
obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato
sera rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacio
a CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis,
para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacédo da penalidade
de suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracéo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E
SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem de
Obras e Servicos que serd preferencialmente eletrénico e estara vinculado a
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela
Resolucdo Confea n® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente,
serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da
respectiva ART,;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita
técnica;

f) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes
para o cumprimento dos projetos e especificacoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e concluséo, e
nameros das ARTSs respectivas;

i) os periodos de interrupcdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater
financeiro ou meteorolégico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a
ingeréncia do responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

j) as consultas a Fiscalizagao;
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K) as respostas as interpela¢des da Fiscalizacao;
l) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
m) outros fatos e observacdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il — pela Fiscalizacéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

c) as observacgfes cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricbes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacédo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;
g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou
eletrbnicos, tais como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diérias, Diario de Obras,
Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgaos publicos
ou autbnomos, poderao ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as
exigéncias da supramencionada resolucéo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos
referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servicos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e
ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento do servico
obedecera a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-
Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medi¢ao:
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a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos
servigcos, com base nas caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco
fisico real dos servigcos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados
pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As
medicOes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagcdo, observados os critérios
de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o0 regime de
execucdo por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os
levantamentos dos servicos executados. Serd elaborada memdéria de célculo das
medicbes (elaboracdo dos croquis de célculo das quantidades medidas) com
identificacéo dos locais da sua realizacéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Célculo Estrutural e
Geotecnia e de InstalacGes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicao sera
acompanhada das respectivas memoérias de céalculos de dimensionamento a estes
relativas, para fins da adequacdo da solucdo mais apropriada, adotando-se 0s
critérios de medicdo previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se o0s
percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servicos, em consonancia com
os paragrafos primeiro e segundo, o item “administragdo local’ devera ser cobrado
na proporcao do percentual da execucao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item
“‘Administragdo Local” durante a execucdo contratual, seu valor ndo podera
ultrapassar a mesma relagcéo percentual entre o valor do referido item e o valor total
contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de
vala somente serdo executados apds detalhado levantamento de dados sobre o
terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informacdes
como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base
para a tomada de decisdo sobre as solugbes técnicas mais recomendadas, bem
como, as quantidades de servi¢co envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras
as condicdes executivas observadas no canteiro.
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PARAGRAFO SETIMO - A medic&o do item de transporte devera indicar a origem, o
destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N&o serdo aceitas solicitagdes para alteracdes nas
velocidades de transportes, apos a realizacéo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja
capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este
limitador em sua composicao de custos. Somente serdo aceitas solicitacbes para
alteracdo das velocidades de transporte, apods a realizagdo da licitagdo, no caso de
impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e
supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico, devendo
ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medicao,
entregard 8 CONTRATADA o célculo da medicéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagdo da medicéo e do pagamento de
itens da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos
pela empresa contratada para o inicio ou continuacdo dos trabalhos. Devera ser
dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas
eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que
por forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, e mediante termo aditivo, 0s acréscimos ou supressodes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente
poderdo ser excedidos em casos de supressdes resultante de acordo celebrado
entre os contratantes.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracbes
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducdes ou supressodes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e
sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos
no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO SERVICO

Apoés sua conclusdo, o servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim
como pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera
reexecutar os servicos, passando a contar 0s prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido
provisoriamente, mediante apresentacédo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive,
as contribui¢cdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11,
da Lei n° 8.212/1991, da comprovacgao de regularidade fiscal em relacdo aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias
da comunicacdo escrita da CONTRATADA, ap6s parecer circunstanciado de
comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacéao, pelo
Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues
em original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem
qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato serd recebido
definitivamente, em prazo nao superior a 90 (noventa) dias, apdés parecer
circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observagéo e de
vistoria que comprove o0 exato cumprimento dos termos contratuais.
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PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢ido do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA deveréa tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacdes previstas, devidamente
aprovadas pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontadas ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagcOes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitvo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra/servico, nem a ético-
profissional pela perfeita execugao do contrato.

PARAGRAFO SEXTO - Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execucdo dos servigos/obras contratados
serdo obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua
propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forgca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as
etapas e o0 prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegacées baseadas
em ocorréncias ndo comunicadas e nado aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas
oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forca maior poderdo autorizar a
suspensao da execuc¢ao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execugdo e da contagem de prazo do contrato, por
acordo entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.
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PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que poderd ocorrer a
suspensao da execucdo e da contagem de prazo do contrato em razdo do
encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento do empenho de
recursos necessarios para realizacdo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato poderd ser rescindido pela inexecucao total ou parcial de suas
clausulas e condicbes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacdes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sangdes administrativas cabiveis,
ficarA a CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de
inexecucao parcial ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecucdo total,
ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servicos ndo executados, sem
prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se
encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente terd direito ao recebimento das faturas relativas as obras
executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condicfes
de aceitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas no PARAGRAFO
SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucéo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucéo do contrato até a data da resciséo;

c) pagamento do custo de desmobilizacéo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES
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A inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensdo tempordria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracao Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a
natureza e a gravidade da falta cometida também deverdo ser considerados para a
sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - A imposicdo das penalidades é de competéncia
exclusiva do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do
caput desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitacfes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento
de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta
Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento
de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta
Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitacfes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa
sera devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da
obra, do servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacao,
subtraindo os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela
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execucado em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos;
ou por agir com negligéncia na execucao do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo
ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis a contar da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua
totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢cdo do valor original da
garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo
devido, o contratante deverd descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou,
ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada
ou se ndo puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspens&o temporaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do
caput desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a
rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na
gravidade da infracéo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancio de suspensdo leva a inclusio do
licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Ap6s a inclusdo mencionada no item acima,
os dados relativos as sangbes aplicadas aos contratados serdo informados ao
cadastro de empresas inidéneas de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 —
Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS. Tais dados
também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da
extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administracéo
Publica do Municipio de Niteroi.
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PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancdo de suspensdo podera também ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos
serdo consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos
gue venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao
contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacdo de qualquer sangédo sera antecedida
de intimacdo do interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos e os
fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a
defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de
aplicacdo das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisio motivada
sobre a aplicacdo ou ndo da sancdo ao contratado, devendo conter demonstracao
dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diério
Oficial, cabendo desta deciséo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a préatica de ato lesivo & administracio
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido

sem prejuizo da aplicacdo de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execuc¢do do contrato tenha
acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a
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CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca
amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou
comparecer a juizo para haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita
ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por
cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més,
despesas de processo e honoréarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20%
(vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipéteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, poderd ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacédo
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacao, por termo aditivo,
do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteracéo
social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou
em parte, a n4o ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e
sempre mediante instrumento proprio, devidamente motivado, a ser pulicado no
Diario Oficial do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigacdes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo
estabelecidos no instrumento convocatério e legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a
propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - N4o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no
caso de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

SO sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servicos
definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor
contratado.
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PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagdo serda admitida mediante prévia
autorizacdo da ION. As consultas deverao vir acompanhadas da qualificacdo técnica
da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do
contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49
da Lei Complementar n° 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacdo n&o altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

7z

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das
responsabilidades entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do
equilibrio econémico financeiro na execucdo do Contrato, em termos de 6nus
financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hip6teses nao-
exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo do Termo de Referéncia.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA néao é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo do Termo de
Referéncia.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO
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TEMPO DE AVANCAR

Apéds a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de
20 (vinte) dias, no Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por
conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa
rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condicbes e clausulas
estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés)
vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das
testemunhas abaixo firmadas.

Niterdi, 16 de maio de 2025.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

PELA EMPRESA:

Gabriele Spindola Silva
Socia
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