INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

CONTRATO N° 033/2025

Concorréncia Publica n°. 052/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DE NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E A
ORIENTE CONSTRUGCAO CIVIL LTDA (EM
RECUPERAGCAO JUDICIAL) COMO
CONTRATADA.

Aos dezoito dias do més de junho do ano dois mil e vinte e cinco, por este
CONTRATO, de um lado a EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE
NITEROI - ION, Empresa Publica, criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na
Rua Visconde de Sepetiba, n°® 987 - 11° andar, inscrita no CNPJ sob o n°
32.104.465/0001-89, neste ato, representada por seu Presidente, Antonio

Carlos Lourosa de Souza Junior, [ IEEEEEEEEGEG

1
I Joravante denominada simplesmente ION, e, de outro lado,

ORIENTE CONSTRUGAO CIVIL LTDA (EM RECUPERAGAO JUDICIAL) com
sede na Rua Estrada Araruama — Rio Bonito, s/n°, Rodovia RJ 124, km 33,
Itatiquara, cidade de Araruama/RJ CEP: 28985-678, inscrita no CNPJ sob o n°
01.127.106/0001-13, neste ato representada por seu procurador Kilson Medeiros

dos Santos, |

S
. doravante, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista

autorizacdo contida no processo n° 9900069341/2023 tem entre si, certo e
ajustado, o presente Contrato, que se regera pela Lei n° 8666/93 e as
modificagdes introduzidas pela Lei n° 8883/94, e pelas Clausulas e condicbes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

A contratagdo de empresa, para execugdao das obras de contencdo de
encostas, na rua Elizete Cardoso no Caramujo, Niter6i/RJ

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ 13.721.859,69 (treze milhoes,
setecentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta
e nove centavos), discriminado de acordo com a Planilha integrante da
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Proposta de Pregos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo maximo para a execugao e entrega das obras € de 06 (seis) meses e
sera contado a partir da ordem de inicio, que sera expedida em até 30 (trinta)
dias uteis a contar da assinatura do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio
e incluido o dia do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia
de expediente no 6rgédo ou entidade.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas
hipéteses previstas no §1° do art. 57 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considerando que o contrato de obras é por
escopo, o término do prazo ndo € causa suficiente para a extingdo do ajuste,
cabendo ao CONTRATANTE apurar se as razdes que inviabilizaram a execucao
do objeto, no prazo inicialmente avencado, decorreram de atuagao deficiente da
CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir 0s
prazos estipulados para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta
contratagdo, devera apresentar justificativa por escrito, devidamente
comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagéo, nos casos de ocorréncia
de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condicbes deste contrato, ou que
impegca a sua execugao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

O CONTRATANTE devera pagar a CONTRATADA, o valor total de R$
13.721.859,69 (treze milhdes setecentos e vinte e um mil oitocentos e
cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), conforme cronograma
de execugao do contrato.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em
localidade que ndo possua agéncia da instituigdo financeira contratada pelo
Municipio ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a
CONTRATADA, em razdo de negativa expressa da instituicdo financeira
contratada pelo Municipio de Niterdi, abrir ou manter conta corrente naquela
instituicdo financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito em conta
corrente de outra instituicao financeira. Nesse caso, eventuais 6nus financeiros
e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela
CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a
emissdo das faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em
conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
obedecido o sistema de medicdes previsto neste contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a
contar da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO QUARTO - Considera-se adimplemento o cumprimento da
prestacdo com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s)
competente(s).

PARAGRAFO QUINTO — Caso se faga necessaria a reapresentacdo de
qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara
suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva
reapresentacgao.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com
a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os
empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SETIMO - Os itens administracéo local e serdo medidos e pagos
com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados.

PARAGRAFO OITAVO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que n&o decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a
incidéncia de atualizagao financeira pelo TR e juros moratérios de 0,5% ao més,
calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste
contrato serao feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.
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PARAGRAFO NONO — O pagamento por eventuais servicos ou itens nao
previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela
ION sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens
novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de orcamentagao de obras, ou, em caso de inexisténcia
nestes, ao menor prego obtido junto a no minimo trés fornecedores
especializados.

PARAGRAFO DECIMO — O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades
de caixa, observado o percentual de desconto a que se refere ao paragrafo
sétimo.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — O pagamento somente sera liberado
mediante apresentagao, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que
deverao estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso: a)
respectivas medi¢des, faturas e notas fiscais; b) comprovante de recolhimento
da contribuigdo previdenciaria; c) comprovante de recolhimento da contribuigéo
do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS; d) Cépia do documento
de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA ou pelo
CAU, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medi¢ao ou quando
houver alteracao do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Somente serdo pagos os quantitativos
efetivamente medidos pela fiscalizagdo, justificando-se nos autos toda e
qualquer divergéncia em relagao a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - O pagamento por eventuais servicos ou
itens nao previstos (itens novos) desde que devidamente justificados e
previamente aprovados pela fiscalizagao e ratificado pela Autoridade superior
estara limitado ao custo unitario constante do Sistema EMOP acrescido do BDI
estabelecido pela administragdo no orgcamento base, aplicando-se o desconto
inicialmente obtido na licitagao. Os itens novos nao constantes no sistema EMOP
terao seus precos limitados aos custos indicados nos sistemas de orcamentagcao
de obras (SICRO/SINAPI/SCO-FGV) ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor prego obtido junto @ no minimo trés fornecedores especializados,
acrescidos do BDI estabelecido pela administracdo no orgamento base e
aplicando o desconto inicialmente obtido na licitagao.
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CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data do orcamento, consoante
previsto no art. 40, Xl da Lei n°® 8.666, podera a contratada fazer jus ao reajuste
do valor contratual que devera retratar a variagao efetiva do custo de producéo
ou dos insumos utilizados na consecugédo do objeto contratual com base na
férmula

Pm=PoxIm/lo

Onde:

Pm — Prego unitario apds o reajustamento;

Po — Preco unitario contratual,

Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente
ao 12° més contado a partir da data de apresentacéo da proposta;

lo - indice nacional de custo da construgéo (INCC-DI) mensal referente ao
més da data base do orgamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de
Custo da Construcao, coluna 35 INCC — Edificacdes e obras Publicas — FGV.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A prorrogacdo de prazos a pedido da
CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou
corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor
remanescente e ainda ndo pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial
para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser
protocolizado na Unidade Protocoladora do o6rgéo contratante, € de 60
(sessenta) a 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado
contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo, convencédo ou dissidio
coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista no contrato, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do
Caddigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apés o prazo fixado no
contrato, os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da
data do requerimento formulado pela contratada.
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PARAGRAFO QUINTO - Antes da celebracéo de termo aditivo ao contrato, deve
ser verificada a proximidade do periodo da concesséao do reajuste, hipétese em
que o contratado devera ser consultado, caso antes nao tenha se manifestado,
a respeito da sua intengcdo em pleitea-lo ou renuncia-lo, expressamente.

PARAGRAFO SEXTO - A celebracdo de termos aditivos ou mesmo o
recebimento de pagamentos sem ressalvas quanto a inten¢ao da contratada de
se aplicar o reajuste caracterizara renuncia tacita e preclusdo do direito de
pleitea-lo, salvo a existéncia de requerimento expresso anterior do contratado,
por qualquer meio iddéneo.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura
do contrato, comprovante de prestagao de garantia da ordem de até 0,5% (meio
por cento) a ser prestada em qualquer das modalidades e limites de que tratam
0s §§ 1° e 2° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93, a ser restituida apds sua execugao
satisfatoria.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratagdes, salvo apos sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a
80 % do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b”, art. 48, paragrafo 1°
da Lei n.° 8.666/93, sera exigida para assinatura do contrato, prestagao de
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no paragrafo 1° do art. 56 da
Lei n.° 8.666/93, igual a diferenga entre o valor resultante do paragrafo 1° do art.

48 da Lei Federal n.° 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

PARAGRAFO TERCEIRO - O levantamento da caucéo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposicoes legais, dependera de requerimento
da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a
aceitagao definitiva da obra.

PARAGRAFO QUARTO — Em caso de rescis&o decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integraimente ao CONTRATANTE, que
promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o
importe da caucao prestada e o débito verificado.
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PARAGRAFO QUINTO — Sem prejuizo da aplicacéo das penalidades cabiveis,
0 CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir
de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposicao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis seguintes a sua
notificacao.

PARAGRAFO SEXTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com
o art. 65 da Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA devera complementar, no prazo
de 72 (setenta e duas) horas, o valor da caugdo para que seja mantido o
percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 72

(setenta e duas) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do orgamento
da seguinte forma:

PT: 5351.15.451.0132.3008

ND: 4.4.90.51.00

FT:2.704.00

Nota de empenho n° 286/2025.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des
estabelecidas neste contrato;

b) fornecer a CONTRATADA, documentos, informacdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execucao do presente contrato;

c) exercer a fiscalizagao do contrato;

d) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas
neste contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:
a) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;
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b) atender todas as especificagbes constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;

c) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis
de trabalho;

d) manter, durante toda a duracédo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas para
participacao na licitagao;

e) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucgao dos trabalhos;

f) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execugédo do objeto deste contrato, respondendo por si e por
Seus sucessores;

g) prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE, os servigos necessarios
a corregao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucédo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

h) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

i) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular
execucao dos servigos;

j) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

k) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacbes comerciais,
fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras
previstas na legislagao em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com
material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

I) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagao das Leis
do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execug¢ao dos contratos de trabalho
em razao de horario, condi¢gao ou demais peculiaridades;

m) se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalagbes e despesas
delas provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execug¢ao das
obras contratadas;

n) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificagbes dos
Projetos Basico e Executivo, com as normas da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE.

0) se responsabilizar durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec5a599f-219¢c-4277-8afb-0d7ed4b5449a.

Assinado eletronicamente por KILSON MEDEIROS DOS SANTOS, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo Federal e demais
legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de qualquer natureza com
as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros,
na execucao de obras ou servicos ou em decorréncia deles.

p) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a
ocorrer até a Aceitacao Definitiva das Obras.

q) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacéo
condigdo para a liberagado dos pagamentos.

r) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT)
constando todos os elementos fisicos executados, durante a execug¢ao dos
servigos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

s) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

s.1) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

s.2) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados a obra; e

s.3) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuices e
encargos.

t) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero
do documento de identidade e profissao/fungao.

u) registrar o Contrato e a Anotagao de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetos
e Urbanistas — CAU/RJ, na forma da legislagao pertinente.

v) A contratada devera observar, na execucdo das obras, as normas de
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida, em especial a NBR 9050 e o Decreto Federal n® 5.296/2004.

X) observar o cumprimento da Lei Municipal n°® 3.270/2017, que reserva 3% (trés
por cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em
situagao de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia
Social, nos termos do art.2°, §1°, desde que atendidos os requisitos profissionais
definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do
Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec5a599f-219¢c-4277-8afb-0d7ed4b5449a.

Assinado eletronicamente por KILSON MEDEIROS DOS SANTOS, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e
mao-de-obra necessaria a completa realizagao dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsavel
pelos Onus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serao
utilizados por forga da execugao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas
pelos empregados da CONTRATADA ou da verificagao da existéncia de débitos
previdenciarios, decorrentes da execucdo do presente contrato pela
CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo como
responsavel subsidiario, o0 CONTRATANTE podera reter, das parcelas
vincendas, o correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranga,
que serao complementados a qualquer tempo com nova retengédo em caso de
insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencéo prevista na alinea ii sera realizada na data
do conhecimento pelo Municipio de Niterdi da existéncia da agao trabalhista ou
da verificacdo da existéncia de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da
decisdo de improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo
executivo judicial ou do débito previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em n3o ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na
alinea iv, o CONTRATANTE efetuard& o pagamento devido nas acgdes
trabalhistas ou dos encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo,
em nenhuma hipétese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se
dado a decisdo final da acado trabalhista ou decisdo final sobre o débito
previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo
apos o transito em julgado e/ou o pagamento da condenacéao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdao executadas sob a direcdo e
Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil, Kilson Medeiros dos Santos,
CREA/RJ 2009151546 que fica autorizado a representar a CONTRATADA em
suas relagdes com o CONTRATANTE.
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PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a)
acima indicado(a) como Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no
local das obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera
ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagéo
ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAGAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e
condigbes avengadas, nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma
fisico-financeiro e da legislagdo vigente, respondendo o inadimplente pelas
consequéncias da inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A fiscalizacdo da execucdo das obras cabera a ION,
que nomeara os fiscais por meio de portaria devidamente publicada no Diario
Oficial do Municipio.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condi¢cbes, métodos e processos de inspecao, verificagdo e controle
adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a Ihe fornecer todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo
CONTRATANTE nao exime a CONTRATADA de manter fiscalizagao propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execug¢do das obras, de modo a
permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagao todas as
divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom
desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotarad em
registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao dos servigos
mencionados, determinando o que for necessario a regularizagcao das faltas ou
defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a
seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes.
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CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida
ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagcdo ou pelo
acompanhamento da execugao por 6érgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as
despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do
Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a
apresentacao da apdélice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro
total obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas
expensas quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e
risco da CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) imperfeicdo ou insegurancga nas obras e/ou nos servigos;

c) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apos
o termino deste contrato;

d) violagao do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioragao, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiais utilizados na execugao de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se
referir as obras e aos servigos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltracoes de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA é responsavel por encargos
trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas,
previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execug¢ao do contrato, podendo
o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de
tais encargos como condigdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a
Certidao Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidao Negativa de
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Débitos de tributos e Contribuicbes Federais, Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que
expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SEXTO - A auséncia da apresentacdo dos documentos
mencionados nos PARAGRAFOS ACIMA ensejara a retencdo do valor do
pagamento da parcela(s) devida(s), que s6 podera ser realizado mediante a
regularizagao da falta.

PARAGRAFO SETIMO — A comissdo de fiscalizagdo do contrato podera a
qualquer tempo, caso tome conhecimento de existéncia de débito trabalhistas da
CONTRATADA, solicitar a autoridade superior a retencdo do pagamento a
CONTRATADA prevista no paragrafo terceiro da clausula quarta.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS,
com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu
representante e pela Fiscalizagdo, no qual serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) as condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizacao;

d) as datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelag¢des da Fiscalizagao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

Il — pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificacoes, prazos e cronogramas;

c) as observacgdes cabiveis a propésito dos langamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagcdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificagoes;
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g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos
de fiscalizagao.

PARAGRAFO UNICO: Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucédo das obras objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico
e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das
obras obedecera a previsao das etapas mensais constantes do Cronograma
Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDIGOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do
recebimento do Memorando de Inicio, como uma das condi¢gdes para emissao
da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugao dos
servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos
inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado
da Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o
avanco fisico real dos servicos, devendo estar de acordo com os cronogramas
apresentados pela contratada e aprovados pela fiscalizagdo da ION, justificando-
se eventual divergéncia. As medicoes serao feitas ao final de cada més pela
fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com as
especificacoes ditadas pela ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medi¢des dos servigos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de
execugao por prego unitario adotado, cabendo a fiscalizagao efetuar os
levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memaria de calculo das
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medi¢des (elaboragdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com
identificag&o dos locais da sua realizagéo.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalagbes prediais e especiais serao adotados os seguintes
critérios de medicao:

e As medi¢Oes deverado ser acompanhadas das respectivas memorias de
calculo de dimensionamento a elas relativas, para fins de verificacdo da
adequacao da solugao adotada.

PARAGRAFO QUARTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item
“Administragao Local”, decorrente de acréscimo do preco contratado, devera ser
observada a mesma metodologia de calculo da EMOP para o valor total do
contrato apos o aditamento, e nao apenas para a parcela aditivada
individualmente.

PARAGRAFO QUINTO — A fiscalizagdo da ION, no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, apdés a medigao, entregara 8 CONTRATADA o calculo da medigéo, para
fins de faturamento.

PARAGRAFO SEXTO - As medicées dos itens de transporte deverdo indicar a
origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde
que por for¢a de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no artigo
65, da Lei n.° 8.666/93, mediante termo aditivo.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas
condigbes contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) ou 50% (cinquenta por cento) em caso de reforma, do valor inicial
atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAGAO DA OBRA

Apds concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo
circunstanciado assinado pelo responsavel por seu acompanhamento e
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fiscalizagdo, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo
escrita da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa de aceitagdo, por ndo
atendimento as exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera
reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido
provisoriamente, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
(CND) junto ao INSS; a comprovacéo de regularidade fiscal em relacdo aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e do Certificado de
Regularidade da Situacao Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da
comunicagcao escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de
comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacgao,
pela Fiscalizac&o, dos desenhos as built, que deverao ser entregues em original,
no formato e apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus
adicional para este;

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido
definitivamente, em prazo nao superior a 90 (noventa) dias, apds parecer
circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observacao e de
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo
a CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias;

a) testar todos os equipamentos e instalagoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagbes, devidamente
oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeigbes apontadas ou que venham a ser
verificados em qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitagao das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS
e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo
a obra/servigos.
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PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou servigo, nem a ético-
profissional pela perfeita execucio do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execugado dos servicos e obras

contratados serao de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORGA MAIOR

Os motivos de for¢ca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as
etapas e o prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes
baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizacao, nas
épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forca maior poderdo autorizar a
suspensdo da execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUGAO

E facultado ao CONTRATANTE suspender a execugdo do contrato e a contagem
dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da
Lei 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA EXTINGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE,
pela inexecugéao total ou parcial de suas clausulas e condigdes, nos termos dos
artigos 77 a 80, da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA
o direito ao contraditorio e a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A declaracdo de rescisdo deste contrato,
independentemente da prévia notificagao judicial ou extrajudicial, operara seus
efeitos a partir da publicacdo em Diario Oficial.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Além das demais san¢des administrativas cabiveis,
ficara a CONTRATADA sujeita a multa de 10% incidente sobre o saldo
reajustado dos servigos ndo executados, sem prejuizo da retencéo de créditos,
e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO QUARTO - Rescindido o contrato, a Administragdo assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se
encontrar.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras
executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em
condicdes de aceitagao.

PARAGRAFO SEXTO — Decretada a extingdo do contrato sem que caiba culpa
a CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugéo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugéo do contrato até a data da resciséo;

c) pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem
como a inexecucgao, total ou parcial do contrato, a execug¢ao imperfeita, a mora
na execugdo, ou qualquer impedimento ou infragcdo contratual da
CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que couber e
garantida a defesa prévia, ficara sujeita as seguintes san¢des previstas no artigo
87 da Lei n.° 8.666/93:

a) adverténcia;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo
com a gravidade da infracdo. Nas reincidéncias especificas, a multa
correspondera ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta,
observando-se sempre o limite de 5%.

c) suspenséao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica do Municipio de Niterdi, por prazo nao superior a 2 (dois)
anos;

d) declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Publica do Municipio de Niteréi, conforme artigo 87 da Lei Federal n.° 8.666/93.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A imposicdo das penalidades é de competéncia
exclusiva do CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO — A sang3o prevista na alinea b desta Clausula podera
ser aplicada cumulativamente a outra.

PARAGRAFO TERCEIRO — A aplicacédo de sancdo ndo exclui a possibilidade
de rescisdo administrativa do contrato, garantido o contraditério e a defesa
prévia.

PARAGRAFO QUARTO — A multa administrativa prevista na alinea b n3o tem
carater compensatorio, ndo eximindo a CONTRATADA do pagamento por
perdas e danos em relagao as infragdes cometidas.

PARAGRAFO QUINTO — A aplicacdo da sangéo prevista na alinea d é de
competéncia exclusiva do (a) Exmo. Prefeito, devendo ser precedida de defesa
do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

PARAGRAFO SEXTO — O prazo da suspensdo ou da declaragdo de
inidoneidade sera fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida, observado o principio da proporcionalidade.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa sera pago diretamente ou descontado
das préximas faturas.

PARAGRAFO OITAVO — Nos casos em que o valor da multa for descontado de
caucdo que tenha sido prestada, o valor desta devera ser recomposto no prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisdo administrativa do
contrato.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a
qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada administrativa ou
judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — O atraso injustificado no cumprimento das obrigacées
contratuais sujeitara a contratada a multa de mora de 1% (um por cento) por dia
util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho
ou do saldo nao atendido, respeitado o limite do art. 412 do Cédigo Civil, sem
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prejuizo da possibilidade de rescisao unilateral do contrato pelo CONTRATANTE
ou da aplicacao das sancdes administrativas.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a
administragao publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento
podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagédo de multa

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A aplicacdo de qualquer sangdo
administrativa prevista neste item devera observar os principios da ampla e
prévia defesa, contraditorio e proporcionalidade.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a
CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugao do
contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos
créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que néao
comportarem cobranga amigavel, serdo cobrados judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou
comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara
sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento)
ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde
logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, apos a
administracao verificar a inexisténcia de prejuizo para a execugao do contrato e
desde que mantidas as condigdes de habilitacdo e qualificacao técnica,
econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacao, por termo aditivo, do
objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteracao
social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA SUBCONTRATAGAO

A subcontratagado sera de no maximo 30% da obra e admitida mediante prévia
comunicagcao ao CONTRATANTE.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec5a599f-219¢c-4277-8afb-0d7ed4b5449a.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica expressamente vedada a possibilidade de
subcontratagdao de cooperativas.

PARAGRAFO SEGUNDO - O subcontratado sera responsavel, junto com a
Adjudicataria, pelas obrigacdes decorrentes do objeto do contrato, inclusive as
atinentes a Contratada, descritas na clausula décima quarta, quanto aos
aspectos previdenciarios e trabalhistas, nos limites da subcontratagcéo, sendo-
Ihe aplicavel, assim como a seus socios, as limitagdes convencionais e legais.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA EXCEGAO DE INADIMPLEMENTO

Constitui clausula essencial do presente contrato, de observancia obrigatoria por
parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor,
administrativamente, exce¢cao de inadimplemento, como fundamento para a
interrupcao unilateral do servigo.

PARAGRAFO UNICO - A suspensdo do contrato, a que se refere o art. 78, XIV,
da Lein.° 8.666/93, se n&o for objeto de prévia autorizagdo da Administragéo, de
forma a n&o prejudicar a continuidade dos servigos publicos, devera ser
requerida judicialmente, mediante demonstracido dos riscos decorrentes da
continuidade da execucdo do contrato, sendo vedada a sua suspensao por
decisao unilateral da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO
CONTRATO

Ap0ds a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, dentro do prazo
de 20 (vinte) dias no Diario Oficial do Municipio e no do Estado do Rio de Janeiro,
correndo os encargos por conta da CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, numero do empenho e fundamento do ato.
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TEMPO DE AVANCAR

CLAUSULA VIGESIMA-NONA: DO FORO DE ELEIGAO

Fica eleito o foro da cidade de Niterdi, para dirimir quaisquer duvidas relativas a
este CONTRATO, com renuncia expressa de qualquer outro por mais
privilegiado que seja. Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o
presente CONTRATO em 03 (trés) vias de igual teor e de mesma forma para
que produzam os efeitos legais, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

PELA CONTRATANTE:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

Kilson Medeiros dos Santos
Procurador
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