B g INFRAESTRUTURA
N B \S S A" E OBRAS
' . ) DE NITEROI

CONTRATO N.° 37 /2025
LICITAGAO N.° 011/2025

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION,
COMO CONTRATANTE, E A CONSTRUTORA
PIMENTEL E  VENTURA  LTDA, COMO
CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa
Publica, criada pelo Decreto n°® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba
n°® 987 — 11° andar — Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°
32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio

carlos Lourosa de Souza Junior, | IIGczNGNGNGINININIIIEEEEEEE
|
B doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante
denominada CONTRATANTE, e a sociedade empresaria CONSTRUTORA
PIMENTEL E VENTURA LTDA, com sede na Rua Visconde de Sepetiba N° 935,
sala 614, parte Centro — Niterdi - RJ, inscrita no CNPJ sob o n® 05.415.158/0001-
46, neste ato, representada por seu Socio, Edvaldo Guilherme Ventura Junior,

I . resolvem celebrar o presente

Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITACAO n.°
011/2025, realizada por meio do processo administrativo n.°
9900004493/2024, que se regerad pelas normas da Lei n.° 13.303/2016,
Regulamento de LicitacBes e Contratos da ION e do instrumento convocatorio,
aplicando-se a este contrato suas disposicdes irrestrita e incondicionalmente,
bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a contratagdo de empresa para canalizagéo e
tapamento de trecho de corrego, localizado na Travessa Vila Oliveira, na Teixeira
de Freitas, bairro Fonseca, no Municipio de Niter6i/RJ.

PARAGRAFO UNICO: O objeto serd executado segundo o regime de
contratacio de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato € de R$ 1.615.526,74 (um milh&o, seiscentos
e quinze mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos)
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 12 (doze) meses contado(s) da celebragéo
do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de
LicitacOes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execucdo dos servicos sera de 07 (sete)
meses, contado(s) da data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida
em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o
prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma
prevista no art.186, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio
e incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas
hip6teses previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hip6teses em que n&o se verificar nenhuma das
condicBes previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da
ION, e o atraso no cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada,
0s prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo, de entrega e de
vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a
contratada, neste caso, multa moratdria, estabelecida no mencionado
Regulamento, sem operar qualquer recomposicao de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacdo,
devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
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acompanhada de pedido de prorrogacédo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢bes deste contrato, ou que impec¢a a sua
execucdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em
documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a
emissdo das faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em
conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
obedecido o sistema de medicées previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a
contar da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da
prestacdo com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s)
competente(s).

PARAGRAFO QUARTO - Caso se faca necessaria a reapresentacdo de
qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara
suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva
reapresentacéo.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com
a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os
empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a
incidéncia de atualizacao financeira pelo IGP-M/ FGV e juros moratorios de 0,5%
ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao
estabelecido neste contrato serao feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro
rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais Servicos ou itens nao
previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela
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ION, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros
Sistemas de Registro de Preco equivalente. Os itens novos nao constantes do
Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente teréo seus
precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em
caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo trés
fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante
contratada, este incidird em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servigos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades
de caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se
refere a0 PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante
apresentacao, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo
estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciéria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART,
emitida pelo CREA-RJ ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizacéo
da primeira medicao ou quando houver alteracdo do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos 0s quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizac&o, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia
em relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado
apos a declaracao de recebimento da execucao do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento, consoante
previsto no art. 81, 87° da Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do
Regulamento de LicitagBes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao
reajuste do valor contratual que devera retratar a variagdo efetiva do custo de
producdo ou dos insumos utilizados na consecu¢ao do objeto contratual com
base na formula:
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Pm = PO x Im/IO

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construcdo (INCC -DI) mensal referente ao 12°
més contado a partir da data base do orgcamento;

10 - indice nacional de custo da construcéo (INCC -DI) mensal referente ao més
da data base do orgcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DlI)

PARAGRAFO PRIMEIRO - A prorrogacdo de prazos a pedido da
CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou
corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Serd objeto de reajuste apenas o valor
remanescente e ainda nao pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial
para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser
protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgéo contratante, é de 90 (noventa)
dias, contados da publicacao do indice ajustado contratualmente, ou da entrada
em vigor do acordo, convencdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos
financeiros a data-base prevista no contrato, sob pena de decair 0 seu respectivo
direito de crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apés o prazo fixado no
contrato, os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da

data do requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura
do contrato, comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 5% (cinco por
cento) — a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81°
da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execuc¢do satisfatéria
do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucdo em
dinheiro.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratacdes, salvo apds sua liberacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da cauc&o contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposicOes legais, dependera de requerimento
da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a
aceitacao definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado
pela CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE,
gue promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre
o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacéo das penalidades cabiveis,
o0 CONTRATANTE se utilizar4 da garantia dada para a finalidade de se ressarcir
de possiveis prejuizos que Ihe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposi¢do das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua
notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com
o art.189 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, a CONTRATADA
devera complementar, no prazo de trés dias Uteis, o valor da caucado para que
seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspens&o ou prorrogacio da vigéncia do
contrato, a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a
cobertura do contrato por todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés)

dias Uteis, sob pena de rescisao administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte
dotacdo orcamentéria:

Programa de Trabalho: 5351.15.451.0010.3010;

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00;

Fonte de Recurso: 2.704.00;
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EMPENHO: 344/2025
PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes
correrdo por conta das dotacdes orcamentarias respectivas, devendo ser

empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigbes
estabelecidas neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos
gue possuir, pertinentes a execucao do presente contrato;

[Il) exercer a gestéo e a fiscalizacdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na
Clausula Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento
de Licitacdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislacéo vigente;

II) atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;

[Il) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos o0s niveis
de trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as
obriga¢cdes assumidas, as condi¢des de habilitacédo e qualificacdo exigidas para
participacdo na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucédo do objeto deste contrato, respondendo por si e por
Seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE, o0s servicos
necessarios a correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucao
do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execugéo dos servigos;

X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;
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XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacées comerciais,
fiscais, sociais, tributérias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras
previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com
material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das
Leis do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execuc¢do das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao dos contratos de trabalho
em razdo de horario, condi¢cdo ou demais peculiaridades;

XIIl) se responsabilizar integralmente pela iluminacao, instalacées e despesas
delas provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das
obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servico e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacbes dos
Projetos Basico e Executivo, com as normas da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme
disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais
legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer naturezas
com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucao de obras ou servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execugdo dos servigcos, as normas de acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o
Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n° 3.130/2015;
XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a
ocorrer até a Aceitacado Definitiva do servico;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta
obrigacao condicéo para a liberagédo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas,
conforme padrédo a ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de
obras, prever sala para acomodacao da fiscalizagcdo do CONTRATANTE, com
microcomputador e telefone, além de sala de reuniées para uso comum,;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
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b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicbes e
encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero
do documento de identidade e profissao/funcéo;

XXII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacdo pertinente, onde se
observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto
n.° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construcéo
civil;

XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,
estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n° 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela
Lei de n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais
modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacéo efetiva de cédigos de ética
e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica;
XXVII)Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3%
(trés por cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores
em situacdo de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de
Assisténcia Social, nos termos do art.2°, 81, desde que atendidos o0s requisitos
profissionais definidos pela Empresa contratante.

XXVII) Fornecer mao de obra, maquinaria, equipamentos, materiais,
acessorios e tudo mais que for necessario ao pleno desenvolvimento do objeto
contratado, em volume, qualidade e quantidades compativeis para sua
conclusao dentro do prazo estabelecido.

XXIX) Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto
contratado, tais como materiais, equipamentos, acessorios, instalacéo, ensaios,
consertos, testes, andlises de materiais e equipamentos, transporte, licengas,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes de sua execugao.
XXX) Zelar pela disciplina nos locais dos servigos, retirando qualquer
funcionario considerado como de conduta inconveniente pela contratante.
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XXXI) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachas e
provendo-os dos equipamentos de protecao individual - EPI.

XXXII)A contratada devera realizar obrigatoriamente a sinalizacéo do trafego do
local de modo a permitir a seguranca dos veiculos e pedestres em conformidade
com os padrdes do departamento de transito local. Poderdo ser usados
cavaletes, cones, balizas, sinalizadores, etc.

XXXIIT) A contratada devera ter registro no CREA/CAU, com profissionais
registrados no CREA/CAU, e fornecer a devida ART relativo aos servigos
prestados.

XXXIV) Retirar todo material remanescente proveniente dos servigcos

executados, bem como, apds o término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e
completa em todas as areas contempladas.

XXXV) Observar as boas praticas, técnica e ambientalmente
recomendadas, quando da realizacdo dos servicos que sao de inteira
responsabilidade da contratada, que respondera em seu proprio nome perante
os orgaos fiscalizadores.

XXXVI) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas
necessarias por meio de seus empregados ao atendimento dos seus
funcionarios acidentados ou com mal subito.

XXXVII) E de exclusiva responsabilidade da contratada a guarda do local
dos servicos, materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do
objeto pela contratante.

XXXVIII) Cumprir e observar que, constatada a existéncia de materiais
inadequados no canteiro de servicos, a fiscalizacao oficiara a contratada para
que efetue a remocao desses materiais.

XXXIX) A inadimpléncia da contratada em relacdo aos encargos nao
transfere a contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem podera
onerar o0 objeto deste contrato.

XL) Fornecer a supervisdo e administracdo necessaria a execucao dos
Servicos.

XLI) Apresentar a fiscalizacdo, quando solicitado, comprovantes de
pagamentos de salarios, apdlices de seguro contra acidente de trabalho,
quitacdo de suas obrigacdes trabalhistas, previdenciarias relativas aos seus
empregados que foram alocados a prestacéo dos servigcos deste contrato.

XLIl) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
e municipal, as normas de seguranca da contratante.

XLII) Encaminhar a relagdo dos funcionarios que prestardo 0s Sservicos,
constando nomes e numeros das cédulas de identidade, com antecedéncia do
inicio das atividades.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do
Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigacbes comerciais, fiscais, socialis,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material e
mao-de-obra necessaria a completa realizacdo dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢é a Gnica e exclusiva responsavel
pelos 6nus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serao
utilizados por forgca da execucao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acdes trabalhistas
pelos empregados da CONTRATADA ou da verificacdo da existéncia de débitos
previdenciarios, decorrentes da execucdo do presente contrato pela
CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo como
responsavel subsidiario,b 0 CONTRATANTE podera reter, das parcelas
vincendas, o correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobrancga,
gue serdo complementados a qualquer tempo com nova retengcdo em caso de
insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencao prevista na alinea |l sera realizada na data
do conhecimento pela ION da existéncia da acédo trabalhista ou da verificacdo da
existéncia de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da
decisdo de improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo
executivo judicial ou do débito previdenciario pela Adjudicatéria.

PARAGRAFO SEXTO — Em néo ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na
alinea IV, o CONTRATANTE efetuarda o pagamento devido nas acdes
trabalhistas ou dos encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo,
em nenhuma hipotese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se
dado a decisdo final da acao trabalhista ou decisdo final sobre o débito
previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo
apos o transito em julgado e/ou o pagamento da condenacéao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA
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O servigo objeto deste contrato serd executado sob a direcdo e responsabilidade
técnica do Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil, Bruno Ferreira
Souto, portador da carteira profissional n.° 2016131846, que fica autorizado a
representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional
acima indicado como Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local
das obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico poderd ser feita
por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficara a
exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e
condi¢cBes avencadas, nos termos do instrumento convocatério, do cronograma
fisico-financeiro e da legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas
consequéncias da inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestdo e fiscalizagdo da execucdo do servigo
caberdo ao gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos
termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condi¢Bes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle
adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a l|he fornecer todos os dados,
elementos, explicagbes, esclarecimentos e comunicagcfes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizagdo pelo
CONTRATANTE néo exime a CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execucdo das obras, de modo a
permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscaliza¢do todas as
divergéncias ou davidas porventura encontradas que venham a impedir o0 bom
desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotarda em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos
mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados.
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PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a
seus superiores em tempo habil para a adog¢do das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execu¢do do contrato, ndo excluida
ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo
acompanhamento da execucédo por 6rgdo da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as
despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do
Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a
apresentacao da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro
total obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas
expensas quaisquer despesas nado cobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e
risco da CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omisséo, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) Imperfeigdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigcos executados, mesmo verificada apos
o término deste contrato;

d) Violacéo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos
e materiais utilizados na execucéo de obras e/ou servigos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se
referir as obras e aos servicos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos
trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas,
previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execuc¢éo do contrato, podendo
0 CONTRATANTE, a qualguer tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de
tais encargos como condi¢do do pagamento dos créditos da CONTRATADA.
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PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar,
mensalmente, em relagdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de
que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras
verbas que em razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os
salarios; ou a reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto
dia atil de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no ultimo caso;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o0 auxilio-alimentacao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicbes e
encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA serd obrigada a reapresentar a
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s
respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO - A auséncia da apresentacdo dos documentos
mencionados nos paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedi¢do de
notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a
cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdencidrias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipdtese de
descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o
contrato seré rescindido.

PARAGRAFO NONO - No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida
notificacdo a CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10
(dias) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicacao da penalidade de suspensao temporaria de participacdo em licitacédo
e impedimento de contratar com a Administracéo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E
SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e manterd, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem
de Obras e Servicos que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a
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respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido
pela Resolugdo Confea n® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento
equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da
respectiva ART,;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responséavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita
técnica;

f) orientacdo de execucdo, mediante a determinacao de providéncias relevantes
para o cumprimento dos projetos e especificacoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e
conclusédo, e numeros das ARTSs respectivas;

i) os periodos de interrupcdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater
financeiro ou meteoroldgico, quer por falhas em servicos de terceiros nao
sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser
registrados.

j) as consultas a Fiscalizacao;

K) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;

[) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

m) outros fatos e observacdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel
técnico

Il — pela Fiscalizacéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

c) as observacdes cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas langcadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacdo de providéncias para o0 cumprimento do projeto e
especificacoes;
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g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos
de fiscalizagéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou
eletronicos, tais como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de
Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas,
orgaos publicos ou autbnomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem,
desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolucao.
PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e
Servicos referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servicos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto
Basico e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento do
servico obedecera a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma
Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA deverd apresentar, até 30 (trinta) dias contados do
recebimento do Memorando de Inicio, como uma das condi¢cbes para emissao
da primeira medicéo:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucao dos
servicos, com base nas caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;
b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado
da Federacéao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicBes serdo efetuadas de acordo com o
avanco fisico real dos servicos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas
apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual
divergéncia. As medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagéo,
observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagcédo
da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medicdes dos servigos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de
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execucao por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os
levantamentos dos servigos executados. Serd elaborada memoaria de célculo das
medicdes (elaboracédo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com
identificacdo dos locais da sua realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Céalculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalacbes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicao
sera acompanhada das respectivas memorias de célculos de dimensionamento
a estes relativas, para fins da adequacéo da solucado mais apropriada, adotando-
se os critérios de medicao previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-
se 0s percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medic&o dos servicos, em consonancia
com os paragrafos primeiro e segundo, o item “administragao local” devera ser
cobrado na proporcao do percentual da execucédo das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item
“‘Administragdo Local” durante a execugdo contratual, seu valor ndo podera
ultrapassar a mesma relacéo percentual entre o valor do referido item e o valor
total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e
esgotamento de vala somente serdo executados apos detalhado levantamento
de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a
constatar informag8es como nivel de agua, talude natural e indices de suporte,
que devem servir de base para a tomada de deciséo sobre as solucdes técnicas
mais recomendadas, bem como, as quantidades de servico envolvidas,
devendo-se anotar em diario de obras as condi¢cGes executivas observadas no
canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicédo do item de transporte devera indicar a
origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N&o serdo aceitas solicitacbes para alteracées nas
velocidades de transportes, apos a realizacéo da licitacdo. Caso a licitante n&o
seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar
este limitador em sua composigao de custos. Somente seréo aceitas solicitacdes
para alteragcdo das velocidades de transporte, apos a realizagédo da licitacdo, no
caso de impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes
e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracdo do projeto bésico,
devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e justificada.
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PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Gteis, apos a
medicdo, entregarda a CONTRATADA o calculo da medigdo, para fins de
faturamento.

PARAGRAFO DECIMO - Poderd haver antecipacdo da medicdo e do
pagamento de itens da obra, somente quando o objeto do contrato permitir,
estando envolvida, necessariamente, a utilizacao de equipamentos de alto custo
a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuagdo dos
trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada,
para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde
que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no art. 81
da Lei n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a
celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na
matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da
Lei n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condicfes
contratuais, e mediante termo aditivo, 0os acréscimos ou supressfes que se
fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos
somente poderdo ser excedidos em casos de supressdes resultante de acordo
celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracées
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugbes ou
supressodes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja,
0 conjunto de reducbes e o0 conjunto de acréscimos devem sempre ser
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os
limites de alterag&o estabelecidos no dispositivo legal.
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CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA
OBRA/SERVICO

ApoOs sua concluséo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante
termo de recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do
contrato, assim como pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até
15 (quinze) dias da comunicacéao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hip6tese de recusa do recebimento, devido ao
ndo atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera
reexecutar as obras/servi¢os, passando a contar 0s prazos para pagamento e
demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo
recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato serd recebido
provisoriamente, mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuicbes sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n° 8.212/1991, da comprovacdo de
regularidade fiscal em relacéo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto
deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicac¢ao escrita
da CONTRATADA, apés parecer circunstanciado de comissao ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no
formato e apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus
adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato serd recebido
definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apOs parecer
circunstanciado da Comisséo depois de decorrido o prazo de observacao e de
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedic&o do Termo de Recebimento Definitivo
a CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagdes previstas, devidamente
aprovadas pelas respectivas concessionarias;
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d) corrigir os defeitos ou imperfeicdbes apontados ou que venham a ser
verificados em qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacédo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS
e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo
a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurangca da obra/servico, nem a ético-
profissional pela perfeita execugao do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execucdo dos servicos/obras
contratados serdo obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a
ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as
etapas e o0 prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegacées
baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscaliza¢do, nas
épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forca maior poderdo autorizar a
suspensao da execuc¢ao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensao da execucdo e da contagem de prazo do contrato,
por acordo entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a
suspensao da execucdo e da contagem de prazo do contrato em razado do
encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento do empenho de
recursos necessarios para realizacdo do objeto no exercicio financeiro
subsequente.
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CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucao total ou parcial de
suas clausulas e condicdes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de
LicitacOes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisao contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla
defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais san¢des administrativas cabiveis,
ficara a CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de
inexecucao parcial ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecuc¢ao total,
ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servicos ndo executados, sem
prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira
imediatamente 0 seu objeto no local e no estado em que a sua execucao se
encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a resciséo por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente terd direito ao recebimento das faturas relativas as obras
executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em
condicBes de aceitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas no
PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescis&o do contrato sem que caiba culpa
a CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucédo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucéo do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

A inexecucgao dos servicos, total ou parcial, a execucéo imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber,
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as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infracao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

) suspensao temporaria da participacao em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracédo Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangdo administrativa deve ser determinada de
acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a
natureza e a gravidade da falta cometida também deverao ser consideradas para
a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicéo das penalidades é de competéncia
exclusiva do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b
do caput desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art.
236, do Regulamento de Licitacfes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensdo temporaria do direito de licitar e
impedimento de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do
caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2°
do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput
desta Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, 0 servico ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa
sera devolvido apGs o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da
obra, do servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagéo,
subtraindo os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacao pertinente; pela
execugcdo em desacordo com as especificagbes constantes do edital e seus
anexos; ou por agir com negligéncia na execuc¢ao do objeto contratado;
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d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacéo, pela
inexecucao parcial;

e) compensatoéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecucao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrard a cada caso de reincidéncia, ndo
podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas dever&o ser recolhidas no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis a contar da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua
totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposicéo do valor original da
garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo recomposi¢cdo no prazo
devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos
ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada ou se ndo puder ser descontada desta, além da perda da garantia,
respondera o contratado pela sua diferenca, a qual ser4 descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensao temporaria da participacdo em licitacao
e impedimento de contratar com a Administracao Publica, prevista na alinea c,
do caput desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois)
anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensio temporaria podera ensejar a
rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base
na gravidade da infracéo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancao de suspens&o leva & inclusdo do
licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apo6s a inclusdo mencionada no item
acima, os dados relativos as sancOes aplicadas aos contratados serao
informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o art. 23 da Lei n°®
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.
Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a
formalizacdo da extens&o dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da
Administragéo Publica do Municipio de Niteroi.
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PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancéo de suspensao podera também ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

c) demonstrem nédo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de
atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos
serdo consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas
e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da
rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancio sera
antecedida de intimacao do interessado que indicard a infragdo cometida, 0s
fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagao da penalidade, assim
como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se
for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio
e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida
no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de
aplicacdo das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO - A autoridade competente emitird decis&o
motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sancdo ao contratado, devendo conter
demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera
publicada em Diario Oficial, cabendo desta deciséo recurso hierarquico no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo a
administragdo publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento

podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO
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As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a
CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execucao do
contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos
créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que nao
comportarem cobranca amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou
comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara
sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento)
ao més, despesas de processo e honorérios de advogado, estes fixados, desde
logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipéteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condicbes de habilitagdo e
qualificacdo técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacao,
por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empreséria
resultante da alteragéo social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo
ou em parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria
e sempre mediante instrumento préprio, devidamente motivado, a ser pulicado
no Diario Oficial do Municipio de Niterai.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos
e obrigacfGes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo
estabelecidos no instrumento convocatério e legislacao especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que
levaram a propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N&o é cabivel a cessao ou transferéncia do contrato
no caso de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATACAO
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SO sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os
servicos definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do
valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacdo serd admitida mediante prévia
autorizacdo da ION. As consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo
técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo
realizados diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissao de
empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese
dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacdo nao altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a

ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacdo porventura realizada sera
integralmente custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das
responsabilidades entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro na execugdo do Contrato, em
termos de 06nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a
contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipbteses néo-
exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo do Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA néo é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo do Termo
de Referéncia/Projeto Basico.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
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a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO
CONTRATO

ApoOs a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo
de 20 (vinte) dias, no Diério Oficial do Municipio de Niter6i, correndo os encargos
por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicacdo deve conter a identificacéo do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa
rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢cdes e clausulas
estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca
das testemunhas abaixo firmadas.

Niterdi, 29 de julho de 2025.

Assinado digitalmente por:
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Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

Edvaldo Guilherme Ventura Junior
Sécio
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