INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

CONTRATO N.° 38/2025
LICITAGAO N° 10/2025

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA
QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTUTA E OBRAS DE NITEROI- ION,
COMO CONTRATANTE, E A WALE
CONSTRUGOES E SERVIGOS TECNICOS LTDA,
COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS DE NITEROI- ION, Empresa
Publica, criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°
987 — 11° andar — Centro — Niteroi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n® 32.104.465/0001-89,

neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza

Junior, |
. cloravante denominada

simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a sociedade
empresaria WALE CONSTRUGOES E SERVICOS TECNICOS LTDA situada na Rua
Sao Jodo, n° 289 - Centro — Niterdi/ RJ e inscrita no CNPJ sob o n.° 26.086.779/0001-
01, daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por seu

Representante Legal, Wagner Azevedo de Carvalhol
|

I csolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em
decorréncia do resultado da LICITAGAO n.° 010/2025, realizada por meio do
processo administrativo n.° 9900134414/2025, que se regera pelas normas da Lei
n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION e do instrumento
convocatério, aplicando-se a este contrato suas disposicdes irrestrita e

incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢gdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGAO

O objeto do presente Contrato é a contratacdo de empresa para estabilizagdo com
cortina atirantada e pavimentacdo na Rua Silveira da Mota, n° 113 - Boa Vista —
Fonseca.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de EMPREITADA
POR PREGO UNITARIO.
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$1.236.137,10 (um milhdo duzentos e trinta
e seis mil, cento e trinta e sete reais e dez centavos), discriminado de acordo com a
Planilha integrante da Proposta de Pregcos e o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 10 (dez) meses contado(s) da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execucdo dos servicos sera de 06 (seis)
meses contado(s) da data de publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em
até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de
vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma
prevista no art.186, do Regulamento de Licitagées e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente no 6rgéao ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas
hipbteses previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que ndo se verificar nenhuma das
condigdes previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, e
o atraso no cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos
de inicio de etapas de execucgao, de conclusio, de entrega e de vigéncia contratual
serao prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa
moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer
recomposicao de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando n3o puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigagdes decorrentes desta contratagao,
devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada
de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente,
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excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes deste contrato, ou que impega a sua execugao, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo
a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emiss&o
das faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as
etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de
medicdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
que nao decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerao a incidéncia de
atualizacéao financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serao
feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servigos ou itens no previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro
de Preco equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP ou outros
Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus precos limitados aos indicados
nos sistemas de orcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor
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preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto
ofertado pela licitante contratada, este incidird em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servigos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de
caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente sera liberado mediante apresentacéo,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos
respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medicoes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida
pelo CREA-RJ ou Coépia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizagdo da primeira
medicado ou quando houver alteragao do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizac¢ao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em
relagao a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente serd autorizado apés a
declaragéo de recebimento da execugéo do objeto, mediante atestagao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto
no art. 81, §7° da Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento
de Licitagdes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor
contratual que devera retratar a variacao efetiva do custo de producéo ou dos insumos
utilizados na consecucao do objeto contratual com base na formula:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;
PO — Preco unitario contratual,
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Im — indice nacional de custo da construgdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgcdo (INCC -DI) mensal referente ao més da
data base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -Dl)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregéo.

PARAGRAFO SEGUNDO - A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir
da data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado
na Unidade Protocoladora do érgéo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo,
convengao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista
no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Cédigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apés o prazo fixado no
contrato, os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do

requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacao de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a
ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.°
13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucgao satisfatoria do contrato,
devendo ser atualizada monetariamente nos casos de cau¢ao em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratagdes, salvo apos sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caugdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposicoes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitacao
definitiva da obra.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de resciséo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que
promovera a cobrancga de eventual diferenga que venha a ser apurada entre o importe
da caucéo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagédo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposicdo das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua
notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o
art.189 do Regulamento de Licitagées e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias uteis, o valor da caug¢ao para que seja mantido o
percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do
contrato, a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura
do contrato por todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original serd recomposto no prazo de 3 (trés) dias

uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacéo do objeto correrdao a conta da seguinte dotacao
orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0132.3008

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE: 2.704.00

EMPENHO: 345/2025

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrédo

por conta das dotagdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio
de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:
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I) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas
neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execucao do presente contrato;

lIl) exercer a gestéo e a fiscalizagdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na
Clausula Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;

Il) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;

[Il) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para
participacao na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucgao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucgado do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servicos necessarios a
correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execugédo do objeto, sempre
que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execugao dos servigos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-
de-obra necessaria a completa realizagao das obras, até a sua entrega perfeitamente
concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagéo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio
do pessoal a ser empregado na execugao das obras, englobando todas e quaisquer
despesas decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em razdo de horario,
condi¢cao ou demais peculiaridades;
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XIIl) se responsabilizar integralmente pela iluminagao, instalagbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras
contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servigo e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos
Basico e Executivo, com as normas da Associac¢ao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto
no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacbes aplicaveis,
com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugao de
obras ou servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execugao dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n® 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacéo
Definitiva do servico;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagcao
condigdo para a liberagado dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padrao a ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala
para acomodacao da fiscalizacdo do CONTRATANTE, com microcomputador e
telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (tirés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento
ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados
aobra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;
XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do
documento de identidade e profissao/funcao;

XXIII) registrar o Contrato e a Anotagcado de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagao pertinente, onde se observe a marcagao
do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade
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em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do
formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI1V) A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil;
XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,
estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n°® 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de
n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagdes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicacao efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilicitos praticados contra a Administracéo Publica;

XXVII)Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés
por cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em
situagao de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social,
nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos
pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do
Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigagbes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagao
em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra
necessaria a completa realizagcédo dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a Unica e exclusiva responsavel pelos
Onus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serao utilizados por
forca da execucgao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acdes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos
previdenciarios, decorrentes da execucgao do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusdo do Municipio do Niterdi no polo passivo como responsavel subsidiario,
o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés
vezes 0 montante dos valores em cobranca, que serao complementados a qualquer
tempo com nova retencdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencéo prevista na alinea Il sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acdo trabalhista ou da verificagdo da
existéncia de débitos previdenciarios.
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PARAGRAFO QUINTO — Somente ser4 liberada com o transito em julgado da decisdo
de improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou
do débito previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em n3o ocorrendo nenhuma das hipdteses previstas na
alinea IV, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas ag¢des trabalhistas ou
dos encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma
hipbtese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisao final da acao trabalhista ou decisao final sobre o débito previdenciario, o valor
ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo apos o transito em julgado
e/ou o pagamento da condenacéao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servigco objeto deste contrato sera executado sob a direcdo e responsabilidade
técnica do Engenheiro Jodo Marcos Rodrigues de Souza, inscrito no CREA/RJ n°
1985104047, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes
com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responsavel Técnico na diregado dos trabalhos e no local das obras
até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de
igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagéo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAGAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des
avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro
e da legislagdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecugao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestso e fiscalizacdo da execucdo do servigo caberéo
ao gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos arts.
215 e 216 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condi¢cdes, métodos e processos de inspecado, verificagdo e controle
adotados pela fiscalizagédo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos,
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explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizagdo pelo
CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execugao das obras, de modo a permitir
que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagédo todas as divergéncias
ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotara em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢ao dos servicos mencionados,
determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do representante da CONTRATANTE deverado ser solicitadas a seus

superiores em tempo habil para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo
acompanhamento da execugao por 6érgao da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Cabera @ CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor,
ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da
apolice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
da CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) Imperfeigdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apos o
termino deste contrato;
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d) Violagao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiais utilizados na execugao de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
as obras e aos servicos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltracées de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execucgao do contrato, podendo o CONTRATANTE,
a qualquer tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos como
condigdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar,
mensalmente, em relagcdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razdo da percepgdao com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticao das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéo;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de
validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacéo dos documentos mencionados
nos paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedicdo de notificagdo a
CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a cabal
demonstragdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de
adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigagées no
prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato
sera rescindido.
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PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacéo
a CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para
dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicagdo da penalidade de
suspensao temporaria de participagao em licitacao e impedimento de contratar com a
Administracao, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVIGOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de
Obras e Servicos que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela
Resolugcdo Confea n® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente,
serao obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da
respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusao da obra ou servigo;

c) as datas de inicio e de conclus&o de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita
técnica;

e) orientacéo de execugéo, mediante a determinagéo de providéncias relevantes para
o cumprimento dos projetos e especificagdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e concluséo, e
numeros das ARTs respectivas;

h) os periodos de interrupgao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro
ou meteoroldgico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia
do responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

i) as consultas a Fiscalizacéo;

j) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagéao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il — pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;
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b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificagcoes, prazos e cronogramas;

c) as observacgdes cabiveis a propdésito dos langamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) outros fatos ou observacgdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou
eletrénicos, tais como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras,
Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgaos publicos
ou autbnomos, poderao ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as
exigéncias da supramencionada resolugao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos
referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUGAO

A execucao dos servigcos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e
ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo
obedecera a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-
Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDIGOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condicdes para emissado da primeira medicao:
a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugao dos servigos,
com base nas caracteristicas a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco
fisico real dos servicos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados
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pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As
medi¢des serao feitas ao final de cada més pela fiscalizagcéo, observados os critérios
de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagao da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medi¢cdes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao
por preg¢o unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos
servigos executados. Sera elaborada memoaria de calculo das medigdes (elaboragao
dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da sua
realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalagbes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢ao sera
acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes
relativas, para fins da adequacéao da solugao mais apropriada, adotando-se os critérios
de medicao previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se os percentuais
mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medi¢do dos servicos, em consonancia com
os paragrafos primeiro e segundo, o item “administracao local” devera ser cobrado na
proporgao do percentual da execugao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo
Local” durante a execugado contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma
relagao percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de
vala somente serdo executados apos detalhado levantamento de dados sobre o
terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como
nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a
tomada de decisao sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as
condi¢cdes executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicéo do item de transporte devera indicar a origem, o
destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nao serdo aceitas solicitacdes para alteracdes nas
velocidades de transportes, apds a realizagao da licitagdo. Caso a licitante ndo seja
capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador
em sua composigao de custos. Somente seréo aceitas solicitacdes para alteracéo das
velocidades de transporte, apos a realizagéo da licitacdo, no caso de impedimento a
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execugao do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao
previsiveis quando da elaboragédo do projeto basico, devendo ser esta modificagao
tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medicéo,
entregara a CONTRATADA o calculo da medigéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipacéo da medicéo e do pagamento de
itens da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizagao de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela
empresa contratada para o inicio ou continuagcdo dos trabalhos. Devera ser dada
garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente
antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebragao de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais,
e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios
na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento)
para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos
em casos de supressoes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressoes de
quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacgao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no
dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA
OBRA/SERVICO
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ApOs sua conclusao, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo
de recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim
como pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao n&o
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar
as obras/servigos, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido
provisoriamente, mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei
n°® 8.212/1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias
da comunicacao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de
comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo
Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverao ser entregues
em original, no formato e apresentagao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer
6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido
definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer
circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observacao e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalagbes previstas, devidamente
aprovadas pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeigdes apontadas ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servicos executados;

e) apresentar a quitacao das obrigagbes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;
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f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra/servico, nem a ético-
profissional pela perfeita execugéo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execucdo dos servigos/obras contratados
serdo obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua
propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORGA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas
e o prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nao serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas
em ocorréncias nao comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas

oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspenséo
da execugao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUGAO

Podera ocorrer suspensao da execugao e da contagem de prazo do contrato, por
acordo entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a
suspensdao da execugdo e da contagem de prazo do contrato em razdo do
encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos
necessarios para realizagéo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucéao total ou parcial de suas
clausulas e condig¢des, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagcoes
e Contratos da ION.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais san¢des administrativas cabiveis, ficara
a CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugao
parcial ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecugao total, ambos incidentes
sobre o saldo reajustado dos servigos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de
créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administragdo assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas
até a data da rescisao e apenas daquelas que estiverem em condi¢des de aceitagao,
sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugéo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizagéo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

A inexecugao dos servicos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na
execugao, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspenséao temporaria da participagao em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administracéao Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida.
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PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza
e a gravidade da falta cometida também deverao ser consideradas para a sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicéo das penalidades é de competéncia exclusiva
do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do
caput desta Clausula, serdao impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento
de contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta
Clausula, serao impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento
de Licitagcdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta
Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera
devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,
do servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagao, subtraindo
os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela
execucgao em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos;
ou por agir com negligéncia na execugao do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecugao parcial;

e) compensatoéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecugao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo
ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deveréo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da intimagao, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposi¢cao do valor original da garantia no prazo
de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢cao no prazo devido, o contratante
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devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o
caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada
ou se ndo puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea c, do caput
desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a
rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na
gravidade da infragao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangdo de suspensdo leva a inclusdo do
licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apds a inclusdo mencionada no item acima, os
dados relativos as sangdes aplicadas aos contratados serao informados ao cadastro
de empresas inidoneas de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serao
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus
efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de
Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangdo de suspensdo podera também ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenagéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos
serao consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos
que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao
contratual.
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PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancéo sera antecedida
de intimagdo do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os
fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a
defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagéo, no caso de aplicagao
das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO - A autoridade competente emitira decisdo motivada
sobre a aplicagao ou ndo da san¢ao ao contratado, devendo conter demonstragcéo dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial,
cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos
termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo & administracéo
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido
sem prejuizo da aplicagao de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha
acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a
CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca
amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer
a juizo para haver o que |he for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento,
além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o
valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo
e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre
o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipéteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagao
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técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogagao, por termo aditivo,
do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteragcao
social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em
parte, a ndo ser com preévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre
mediante instrumento préprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial
do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigagdes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagao
estabelecidos no instrumento convocatdério e legislagéo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razées que levaram a
propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nao é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no
caso de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATAGAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos
definidos no projeto basico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacdo sera admitida mediante prévia
autorizacado da ION. As consultas deverao vir acompanhadas da qualificagao técnica
da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emiss&o de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n° 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagdo nZo altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.
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CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das
responsabilidades entre 0o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do
equilibrio econdmico financeiro na execugcdo do Contrato, em termos de 6nus
financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses nao-
exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto Basico.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto
Basico.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

ApOs a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta
do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificacdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEIGAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa
renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condigdes e clausulas
estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés)

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/5f055cae-7371-4552-b8d1-ff7e08286809.

Assinado eletronicamente por WAGNER AZEVEDO DE CARVALHO, ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR.



PREFEITURA DE

@ & — INFRAESTRUTURA
72" ’Vl-it ¢ 7835] E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das
testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, 30 de julho de 2025.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

Pela CONTRATADA:

Wagner Azevedo de Carvalho
Representante Legal
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