INFRAESTRUTURA

e _
E OBRAS

DE NITEROI

CONTRATO N° 43/2025
CONCORRENCIA PUBLICA N° 34/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, COMO
CONTRATANTE, E A SEEL SERVICOS ESPECIAIS DE
ENGENHARIA LTDA, COMO CONTRATADA.

Aos vinte dias do més de agosto do ano dois mil e vinte e cinco, por este CONTRATO, de
um lado a EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa
Publica, criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, n® 987 -
11° andar, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato, representada por seu

presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior GGG

S
B doravante denominada  simplesmente ION, e, de outro lado,

SEEL SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA, com sede na Av. Presidente
Vargas, n° 583 - Sala 1.701— Centro — Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n°
72.030.927/0001-85, neste ato representada por seus procuradores, RICARDO ISMAIL

MULLER, |
I
M. e EDUARDO LINHARES FRANC A
o

I (oravante, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em
vista autorizagao contida no processo n° 9900057641/2023 tem entre si, certo e ajustado, o
presente Contrato, que se regera pela Lei n°® 8666/93 e as modificagdes introduzidas pela Lei
n°® 8883/94, e pelas Clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato, a contratagdo de empresa, para execugao das obras
de Contencgao de Encostas no Morro do Cavalao no Municipio de Niter6i/RJ.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ 9.542.396,11 (nove milhdes, quinhentos e
quarenta e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e onze centavos), discriminado de
acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregos e o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
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O prazo maximo para a execugao e entrega das obras € de 08 (oito) meses e sera contado a
partir da ordem de inicio, que sera expedida em até 30 (trinta) dias uteis a contar da
assinatura do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na contagem dos prazos, € excluido o dia do inicio e incluido o
dia do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgéao
ou entidade.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes
dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses previstas no §1°
do art. 57 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término
do prazo n&o € causa suficiente para a extingdo do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE
apurar se as razdes que inviabilizaram a execugdo do objeto, no prazo inicialmente
avencgado, decorreram de atuacao deficiente da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir 0os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigagcdes decorrentes desta contratacdo, devera
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de
prorrogacao, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢cées deste contrato,
Oou que impeca a sua execucao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragao
em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

O CONTRATANTE devera pagar a CONTRATADA o valor total conforme cronograma de
execucgao do contrato, cada uma delas, sendo o pagamento efetuado na conta corrente de
titularidade da CONTRATADA, junto a instituicado financeira contratada pelo Municipio.

PARAGRAFO PRIMEIRO — No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade
que nao possua agéncia da instituicdo financeira contratada pelo Municipio ou caso
verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razao de
negativa expressa da instituicdo financeira contratada pelo Municipio de Niterdi, abrir ou
manter conta corrente naquela instituicao financeira, o pagamento podera ser feito mediante
crédito em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais 6nus
financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela
CONTRATADA.
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PARAGRAFO SEGUNDO - A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissdo das
faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medigbes previsto
neste contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO QUARTO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUINTO — Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacgao.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO - Os itens administracédo local e serdo medidos e pagos com a
guantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados.

PARAGRAFO SETIMO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que
nao decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizacao financeira pelo TR e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde
que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION sera feito com base no
custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos nao constantes do Sistema
EMOP terao seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacao de obras,
ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego obtido junto a no minimo trés
fornecedores especializados.

PARAGRAFO NONO - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa, observado o
percentual de desconto a que se refere ao paragrafo sétimo.

PARAGRAFO DECIMO — O pagamento somente sera liberado mediante apresentacéo, pela

CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos
prazos de validade, quando for o caso: a) respectivas medi¢des, faturas e notas fiscais; b)
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comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria; c) comprovante de
recolhimento da contribuigdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigco — FGTS; d) Cépia
do documento de Anotacédo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA ou pelo
CAU, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando houver
alteracao do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizagao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagéo
a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - O pagamento por eventuais servicos ou itens nao
previstos (itens novos) desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela
fiscalizagao e ratificado pela Autoridade superior estara limitado ao custo unitario constante
do Sistema EMOP acrescido do BDI estabelecido pela administragdo no orcamento base,
aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitacdo. Os itens novos ndo constantes no
sistema EMOP terdo seus precos limitados aos custos indicados nos sistemas de
orcamentacao de obras (SICRO/SINAPI/SCO-FGV) ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor prego obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados, acrescidos do BDI
estabelecido pela administracdo no or¢camento base e aplicando o desconto inicialmente
obtido na licitagao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data do orgamento, consoante previsto no art.
40, XI da Lei n° 8.666, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que
devera retratar a variagcao efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na
consecucgao do objeto contratual com base na férmula

Pm=PoxIm/lo

Onde:

Pm — Prego unitario apds o reajustamento;

Po — Preco unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construcédo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data de apresentagao da proposta;

lo - indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da
data base do orgamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da
Construcao, coluna 35 INCC — Edificagdes e obras Publicas — FGV.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, n&o enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda
nao pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
Unidade Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) a 90 (noventa) dias,
contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do
acordo, convengao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base
prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do
art. 211, do Cadigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apés o prazo fixado no contrato, os
efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento
formulado pela contratada.

PARAGRAFO QUINTO - Antes da celebracdo de termo aditivo ao contrato, deve ser
verificada a proximidade do periodo da concessao do reajuste, hipétese em que o
contratado devera ser consultado, caso antes nao tenha se manifestado, a respeito da sua
intengcdo em pleitea-lo ou renuncia-lo, expressamente.

PARAGRAFO SEXTO - A celebracdo de termos aditivos ou mesmo o recebimento de
pagamentos sem ressalvas quanto a intengcdo da contratada de se aplicar o reajuste
caracterizara renuncia tacita e preclusdo do direito de pleitea-lo, salvo a existéncia de
requerimento expresso anterior do contratado, por qualquer meio idéneo.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia da ordem de até 0,5% (meio por cento) a ser
prestada em qualquer das modalidades e limites de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 56 da
Lei n.° 8.666/93, a ser restituida apds sua execucgao satisfatoria.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras
contratagdes, salvo apos sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80% do
menor valor a que se referem as alineas “a” e “b”, art. 48, paragrafo 1° da Lei n.° 8.666/93,
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sera exigida para assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no paragrafo 1° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93, igual a diferenga entre
o valor resultante do paragrafo 1° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93 e o valor da
correspondente proposta.

PARAGRAFO TERCEIRO - O levantamento da caugdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposi¢cdes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a aceitacio
definitiva da obra.

PARAGRAFO QUARTO - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucao
prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUINTO - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis
prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposi¢ao das perdas
e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo
de 3 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagao.

PARAGRAFO SEXTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da
Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, o valor da caugao para que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor
do Contrato.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob

pena de rescisao administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes do presente CONTRATO correrdo a conta desta empresa da
seguinte forma:

PT: 5351.15.451.0132.3008

ND: 4.4.90.51

FT:2.704.00

Empenho: 373/2025

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
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Constituem obrigagcdes do CONTRATANTE:

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢cbes estabelecidas neste
contrato;

b) fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucéo do presente contrato;

c) exercer a fiscalizagao do contrato;

d) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas neste
contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagcdes da CONTRATADA:

a) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;

b) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

c) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
d) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des
assumidas, as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas para participagdo na
licitagao;

e) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execugao dos trabalhos;

f) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugao
do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

g) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregao
e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela
imputaveis;

h) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

i) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao
dos servigos;

j) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

k) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagbes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em
vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e méao-de-obra necessaria a
completa realizagédo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

[) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagao das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratagdao com vinculo empregaticio do pessoal a
ser empregado na execugcdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em razdo de horario, condicido ou
demais peculiaridades;
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m) se responsabilizar integralmente pela iluminagcédo, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras
contratadas;

n) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo,
com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas
técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

0) se responsabilizar durante todo o prazo de execugao dos servigos pelo cumprimento das
Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo
7° da Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes
de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus
ou de terceiros, na execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles.

p) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagcao Definitiva
das Obras.

q) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condicdo para a
liberacdo dos pagamentos.

r) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, durante a execugao dos servicos e, ainda, a CND do INSS
relativo a obra.

S) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

s.1) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

s.2) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra; e

s.3) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

t) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do
documento de identidade e profissao/fungéo.

u) registrar o Contrato e a Anotagao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetos e Urbanistas — CAU/RJ,
na forma da legislagéo pertinente.

v) A contratada devera observar, na execugao das obras, as normas de acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial a NBR 9050 € o
Decreto Federal n° 5.296/2004.

x) observar o cumprimento da Lei Municipal n° 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento)
dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagcdo de rua,
assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do
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art.2°,8§1°, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa
contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato,
por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas
e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagcdo em vigor, bem como por todos
0s gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo dos
servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serado utilizados por forga da
execucao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso do ajuizamento de acdes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios,
decorrentes da execugao do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do
Municipio do Niter6i no polo passivo como responsavel subsidiario, o CONTRATANTE
podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés vezes o montante dos valores
em cobrancga, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengéo em caso de
insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencdo prevista na alinea ii sera realizada na data do
conhecimento pelo Municipio de Niterdi da existéncia da agao trabalhista ou da verificagao
da existéncia de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decisdo de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito
previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na alinea iv, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas acdes trabalhistas ou dos encargos
previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipotese, ressarcimento a
CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo
final da agao trabalhista ou decisao final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e
sera pleiteado em processo administrativo apds o transito em julgado e/ou o pagamento da
condenacao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA
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As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a diregdo e Responsabilidade Técnica
do Engenheiro Civii EDUARDO LINHARES FRANCA, portador da carteira nacional de
identidade profissional n° 200551515-9 CREA/RJ, que fica autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima
indicado(a) como Responsavel Técnico na diregdo dos trabalhos e no local das obras até o
seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAGAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des
avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da
legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugéo total ou
parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizagdo da execucdo das obras cabera a ION que
nomeara fiscais através de portaria.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condicbes, métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios
ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE
nao exime a CONTRATADA de manter fiscalizagao propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execugdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam
apresentadas a Fiscalizagao todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que
venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos mencionados,
determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do

representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adocao das medidas convenientes.
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CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugao por
orgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas
ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado
o0 pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentag¢ao da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA manterd na forma da lei, seguro total
obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) imperfeicao ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada ap6s o termino
deste contrato;

d) violagao do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execucgao de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras
€ aos servigos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltracbes de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer
tempo, exigir a comprovagdao do cumprimento de tais encargos como condicdo do
pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA serd obrigada a reapresentar a Certiddo
Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certiddo Negativa de Débitos de tributos e
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Contribuicbes Federais, Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SEXTO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos
PARAGRAFOS ACIMA ensejara a retencéo do valor do pagamento da parcela(s) devida(s),
que so podera ser realizado mediante a regularizagao da falta.

PARAGRAFO SETIMO — A comissao de fiscalizagdo do contrato podera a qualquer tempo,
caso tome conhecimento de existéncia de débito trabalhistas da CONTRATADA, solicitar a
autoridade superior a retencdo do pagamento a CONTRATADA prevista no paragrafo
terceiro da clausula quarta.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas
as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagao,
no qual serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) as condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizagao;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelag¢des da Fiscalizagao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

Il — pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o0 andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos e cronogramas;

c) as observacgdes cabiveis a propésito dos langamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagbes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizagao.

PARAGRAFO UNICO: Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucgéao das obras objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto
Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecera a previsao das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDIGOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢cdes para emissido da primeira medicao:

a) O Plano de Segurancga no Trabalho a ser implementado na execugao dos servigos, com
base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medi¢des serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico
real dos servigos, devendo estar de acordo com o0s cronogramas apresentados pela
contratada e aprovados pela fiscalizagdo da ION, justificando-se eventual divergéncia. As
medicbes serao feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os critérios de
qualidade e de acordo com as especificacdes ditadas pela ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao por
preco unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medi¢des (elaboragédo dos croquis de
calculo das quantidades medidas) com identificagéo dos locais da sua realizagéo.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e
de Instalagdes prediais e especiais serao adotados os seguintes critérios de medigao:

e As medicbOes deverdao ser acompanhadas das respectivas memorias de calculo de

dimensionamento a elas relativas, para fins de verificagcdo da adequacao da solugcao
adotada.
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PARAGRAFO QUARTO — Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragéo
Local”, decorrente de acréscimo do prego contratado, devera ser observada a mesma
metodologia de calculo da EMOP para o valor total do contrato apds o aditamento, e néo
apenas para a parcela aditivada individualmente.

PARAGRAFO QUINTO - A fiscalizagdo da ION, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, apds a
medic¢ao, entregara a CONTRATADA o calculo da medigao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO SEXTO - As medicdes dos itens de transporte deverdo indicar a origem, o
destino, o percurso e o equipamento utilizado.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga
de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93,
mediante termo aditivo.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta
por cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAGAO DA OBRA

Apos concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado
assinado pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, assim como pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgao escrita da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa de aceitacdo, por ndo atendimento as
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da
data da efetiva aceitacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentagdo da Certiddo Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a
comprovagao de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade
objeto deste contrato; e do Certificado de Regularidade da Situagao Fiscal junto ao FGTS,
em até 15 (quinze) dias da comunicagcdo escrita da CONTRATADA, apds parecer
circunstanciado de comissdao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a
aprovacgao, pela Fiscalizagédo, dos desenhos as built, que deverao ser entregues em original,
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no formato e apresentagcado definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional
para este;

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente,
em prazo nao superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comisséo
depois de decorrido o prazo de observacéo e de vistoria que comprove o exato cumprimento
dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias;

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagao definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontadas ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obriga¢des trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado
na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servicos.

PARAGRAFO QUINTO - O recebimento provisério ou definitvo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou servigo, nem a ético-profissional
pela perfeita execugéo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados

pela CONTRATADA para a execugdao dos servicos e obras contratados serdao de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORGA MAIOR

Os motivos de forca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o
prazo do contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegagdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizagédo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspensdo da
execucao do contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUGAO

E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucdo do contrato e a contagem dos
prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA EXTINGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela
inexecugao total ou parcial de suas clausulas e condi¢gdes, nos termos dos artigos 77 a 80,
da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados
nos autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditorio
e a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — A declaragdo de rescisdo deste contrato, independentemente
da prévia notificagcao judicial ou extrajudicial, operara seus efeitos a partir da publicagdo em
Diario Oficial.

PARAGRAFO TERCEIRO — Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de 10% incidente sobre o saldo reajustado dos servigos nao
executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem
apuradas.

PARAGRAFO QUARTO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira imediatamente
0 seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma
somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da
rescisao e apenas daquelas que estiverem em condi¢cdes de aceitacao.

PARAGRAFO SEXTO - Decretada a extingdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

a) devolugao da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobilizagado, caso haja.
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CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem como a
inexecugao, total ou parcial do contrato, a execugdo imperfeita, a mora na execugao, ou
qualquer impedimento ou infracdo contratual da CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal que couber e garantida a defesa prévia, ficara sujeita as
seguintes sangdes previstas no artigo 87 da Lei n.° 8.666/93:

a) adverténcia;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a
gravidade da infracdo. Nas reincidéncias especificas, a multa correspondera ao dobro do
valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 5%.

c) suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica do Municipio de Niterdi, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica do
Municipio de Niterdi, conforme artigo 87 da Lei Federal n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - A sancdo prevista na alinea b desta Clausula podera ser
aplicada cumulativamente a outra.

PARAGRAFO TERCEIRO - A aplicacdo de sancdo ndo exclui a possibilidade de rescisdo
administrativa do contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

PARAGRAFO QUARTO — A multa administrativa prevista na alinea b nao tem caréater
compensatoério, ndo eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e danos em
relacéo as infragdes cometidas.

PARAGRAFO QUINTO — A aplicagdo da sancdo prevista na alinea d é de competéncia
exclusiva do (a) Exmo. Prefeito, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo
de 10 (dez) dias.

PARAGRAFO SEXTO — O prazo da suspensdo ou da declaracdo de inidoneidade sera
fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o principio da

proporcionalidade.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa sera pago diretamente ou descontado das
proximas faturas.
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PARAGRAFO OITAVO — Nos casos em que o valor da multa for descontado de caucéo que
tenha sido prestada, o valor desta devera ser recomposto no prazo maximo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

PARAGRAFO NONO — Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada administrativa ou judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais
sujeitara a contratada a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, respeitado
o limite do art. 412 do Cadigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de rescisdo unilateral do
contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicacdo das sancdes administrativas.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - Se comprovada a pratica de ato lesivo & administragao
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem
prejuizo da aplicagdo de multa

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A aplicacdo de qualquer sancdo administrativa
prevista neste item devera observar os principios da ampla e prévia defesa, contraditério e
proporcionalidade.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive
as perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha acarretado, quando
superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do
CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranga amigavel, serdo cobrados judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a
juizo para haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos
juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de
advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.
CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagcdo, podera ocorrer, apos a administracido
verificar a inexisténcia de prejuizo para a execugdo do contrato e desde que mantidas as
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condigdes de habilitacao e qualificagao técnica, econémica e financeira exigidas no edital, a
sub-rogacgao, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria
resultante da alteracio social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA SUBCONTRATAGAO

A subcontratacao sera de no maximo 30% da obra e admitida mediante prévia comunicagao
ao CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratagio
de cooperativas.

PARAGRAFO SEGUNDO - O subcontratado sera responsavel, junto com a Adjudicataria,
pelas obrigagdes decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes a Contratada,
descritas na clausula décima quarta, quanto aos aspectos previdenciarios e trabalhistas, nos
limites da subcontratacdo, sendo-lhe aplicavel, assim como a seus socios, as limitagdes
convencionais e legais.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA EXCEGAO DE INADIMPLEMENTO

Constitui clausula essencial do presente contrato, de observancia obrigatoéria por parte da
CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor,
administrativamente, excecdo de inadimplemento, como fundamento para a interrupgao
unilateral do servigo.

PARAGRAFO UNICO — A suspensdo do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n.°
8.666/93, se nao for objeto de prévia autorizagdo da Administracdo, de forma a néao
prejudicar a continuidade dos servigos publicos, devera ser requerida judicialmente,
mediante demonstracao dos riscos decorrentes da continuidade da execugao do contrato,
sendo vedada a sua suspensao por decisao unilateral da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO
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Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20
(vinte) dias no Diario Oficial do Municipio e no do Estado do Rio de Janeiro, correndo os
encargos por conta da CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicagdo deve conter a identificacdo do instrumento,
partes, objeto, prazo, numero do empenho e fundamento do ato.

CLAUSULA VIGESIMA-NONA: DO FORO DE ELEIGAO

Fica eleito o foro da cidade de Niterdi, para dirimir quaisquer duvidas relativas a este
CONTRATO, com renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. Por
estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO em 03 (trés) vias
de igual teor e de mesma forma para que produzam os efeitos legais, em presenca das
testemunhas abaixo firmadas.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:
: EDUARDO Assinado de forma
Assinado de fi L.
RICARDO ISMAIL digita por RICARDO LINHARES dgtal por EDUARDO
ISMAIL
MULLER:052837 muLLeR I FRANCA:078752 FRANC.A_
56793 Dados: 2025.08.20 91763 Da.do.s. 2025'.08;20
17:42:24-03'00' 17:40:49 -03'00
Ricardo Ismail Muller Eduardo Linhares Franca
Procurador Procurador
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