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EDITAL DE LICITAGAO N° 13/2025
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

1 - INTRODUGAO

1.1 — A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, torna
publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do
disposto no processo N° 9900169964/2025, fara realizar no dia 11/09/2025, as 11h,
na Sala de Licitagcbes da ION, Empresa Publica criada pelo Decreto Municipal n°
5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro,
Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32104465/0001-89, licitacdo que adotara o
critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa FECHADO
COM INVERSAO DE FASES e regime de contratagdo de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO que se regera pela Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo
Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no presente

Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - Salvo quando for adotado o regime de contratacao integrada, a licitagdo sera
obrigatoriamente precedida pela elaboragéo de projeto basico, disponivel para exame

de qualquer interessado.
1.3 - E vedada a execugéo, sem projeto executivo, de obras e servigos de engenharia.

1.4 - As retificagdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais
impugnacdes, obrigaréo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial
do Municipio e no Portal da ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital
via correio eletrénico, devendo importar na reabertura de prazo para apresentacao

das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboracao.

1.5 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razbes
de interesse publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizacao

por esses fatos, de acordo com o Art. 62 da Lei Federal n® 13.303/16.
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1.6 - Cdpia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION,
na internet, no enderecgo eletrénico www.ION.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente,
poderao ser obtidos na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro,
Niter6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de midia digital (DVD/R ou
Pen drive) para a gravacao dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o

carimbo com CNPJ da empresa.

1.7 Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital
ou interpretacédo de qualquer de seus dispositivos, e formular impugnacgdes ao edital
em até 05(cinco) dias uteis anteriores a abertura da sess&o, conforme artigo 87 § 1°
da Lei 13.303/16 através do e-mail: cplioncplion@gmail.com ou no seguinte endereco:
na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niteréi/RJ.

1.8 - Cabera ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor
responsavel pela elaboracéo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no
prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de
acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da resposta para todos os

interessados observado o disposto no item 1.7.

1.8.1 - Cabera a Comissao de Licitagdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a
impugnacao no prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei
13.303/16, com encaminhamento de copia da resposta para todos os interessados,

observado o disposto no item 1.7.

2 -DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente Licitagao é a contratagcdo de empresa para Reurbanizagao
da Av. Amaral Peixoto, Rua da Conceicao e suas transversais — Niteroi/RJ.



PREFEITURA DE

= INFRAESTRUTURA
. E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANGAR

2.2 - Para os fins do inciso I, do Art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, sao

consideradas parcelas de maior relevancia técnica:

PARCELA DE RELEVANCIA
DESCRI(;AO UNIDADE  |QUANTIDADE
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO PIGMENTADO NA COR VERMELHA COMPOSTO DE CONCRETO
ASFALTICO, USINADO A QUENTE IMPORTADO DE USINA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA
PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA), EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA, CUSTO
SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCL, COM FORNECIMENTO DE PIGMENTO NA COR VERMELHA PARA PIGMENTACAO
DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO OU ASFALTO POLIMERICO, DE TERCEIRA GERACAO NO MINIMO 80% DE PIGMENTO E
FORMULADO COM POLIMEROS E OUTROS ADITIVOS, FORNECIDO NA FORMULA DE PELLETS, COM PONTO DE FUSAO ENTRE T 102,00
80°C E 1102C, DE FACILINCORPORACAO NA USINA DE ASFALTO, NA INCORPORAGAO DA MISTURA ASFALTICA COLORIDA NA
COR VERMELHA, RESISTENTE A TEMPERATURAS ELEVADAS, ACIMA DE 1702C E OS AGENTES DE INTEMPERIES.

PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 8CM EM PECAS DE ATE 90KG,INCLUSIVE
COLOCACAO MANUAL NOLOCAL DEFINITIVO M2 7.945,20

3 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizagao do objeto ora licitado correrdo a conta da

seguinte dotagdo orgamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0010.5568
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51
FONTE: 1.704.00

4 - TIPO DE LICITAGAO

4.1 - A presente licitagcdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO
GLOBAL, modo de disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES e regime de
contratagdo de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5 - CONDIGOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratagao é SIGILOSO, conforme prescrito no artigo
34 da Lei Federal n° 13.303/2016.

6 - CONDIGCOES PARA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO
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6.1 - Podera participar desta licitagado, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitagao e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas

neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas

as seguintes regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicdo do consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a
empresa lider, como responsavel principal perante o Municipio (empresa, ou 6rgao
idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consorcio, devendo constar
expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como

também receber citacdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consoércio devera comprovar, individualmente,
mediante a apresentacdo da documentacdao comprobatéria, a sua Habilitacdo
Juridica, a sua Qualificacdo Técnica, a sua Qualificagcdo Econdmico-Financeira e a

sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o disposto na clausula 6.2.2.1.
6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos e
econdmico-financeiros, estes ultimos na proporgdo da respectiva participacdo no

consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas nao poderao participar isoladamente da licitagao,

nem mediante a participagdo em qualquer outro consorcio.

6.2.4 — Deverdo ser observadas as demais regras previstas pelo Art. 42 do

Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

7 - DOS IMPEDIMENTOS E VEDAGOES PARA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO
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7.1 - Estara impedida de participar de licitacdes e de ser contratada pela ION, nos
termos do art. 38 da Lei Federal n® 13.303/2016, a empresa:

| - cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital

social seja diretor ou empregado da ION;

Il - esteja cumprindo a pena suspenséao do direito de licitar e contratar aplicada pela
ION;

Il - declarada inidonea pela Unidao ou pelo Municipio de Niterdi, enquanto perdurarem

os efeitos da sangao;

IV - constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada

inidonea;

V - cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada

inidbnea;

VI - constituida por sécio que tenha sido sdcio ou administrador de empresa suspensa,

impedida ou declarada inidonea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

VII - cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,

impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

VIIIl - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razédo de

vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

7.2 - Aplica-se, também, a vedacéao prevista no item anterior:

| - & contratagao do préprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem

como a participagéo dele em processos licitatorios, na condig&o de licitante;
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Il - a quem tenha relagédo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuigdes envolvam a atuagado na area responsavel pela

licitacdo ou contratacao;

c) autoridade do Municipio de Niterdi, assim entendido aqueles que exercem o cargo
de Secretarios Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Org&os da
Administracdo Direta, Indireta, Autarquica, Fundacional, bem como dos Servigos

Sociais Autbnomos e seus equivalentes.

[Il - cujo proprietario, mesmo na condigdo de sdécio, tenha terminado seu prazo de

gestao ou rompido seu vinculo com a ION ha menos de 06 (seis) meses;

IV - as demais pessoas que tenham sido alcangadas pelas vedacoes fixadas pelo
Decreto Municipal n° 13.310/2013, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgaos e
entidades da administragcao publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que

venha a ser editada em substituicdo ou complementagao a mesma.

7.3 - E vedada também a participagéo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela
ION:

| - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico

da licitacéao;

Il - de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboragao do
anteprojeto ou projeto basico da licitagao;

lIl - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagéo

seja administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio,
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neste ultimo caso quando a participagéo superar 5% (cinco por cento) do capital

votante.

7.3.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que
tratam os incisos Il e |l do subitem 7.3 em licitagdo ou em execugao de contrato,
como consultor ou técnico, nas fungdes de fiscalizag&o, supervisdo ou gerenciamento,

exclusivamente a servigo da ION.

7.3.2 - Para fins do disposto no subitem 7.3, considera-se participacao indireta a
existéncia de vinculos de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou
trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e
o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também,
a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION

no curso da licitagao.

7.4 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de pregos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas nao

serao levadas em consideragao e serao rejeitadas.

7.4.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participagdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que

dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa.
8 - DOS PRAZOS
8.1 - O prazo de vigéncia do contrato é de 36 (trinta e seis) meses contado(s) da

celebracao do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento

de Licitagcdes e Contratos da ION.
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8.2 - O prazo de execugao dos servigos sera de 24 (vinte e quatro) meses contado(s)
da data de publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar

da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.3 - O prazo de duragao do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma

do art. 186, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, Xl do Regulamento de

Licitagdes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de forga maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do
periodo de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse

da ION, esta podera solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

8.5 - Na hipotese da ION nao assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com
outra, na ordem de classificagédo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega

das propostas, os Licitantes ficarao liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 - O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados

10 (dez) dias da convocagao e ndo comparecendo decaira o direito a contratagao.
8.6.1 - O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.6.2 - E facultado & empresa publica, quando o convocado n&o assinar o termo de

contrato no prazo e nas condi¢cdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive

quanto aos prec¢os atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagéo.
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9 — DA INVERSAO DE FASES

9.1 — A presente licitagdo sera realizada com INVERSAO DE FASES, conforme
permitido pelo Art. 66 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, devendo,
portanto, a habilitagdo dos licitantes preceder a fase de apresentacédo de propostas e
lances, em busca da melhor prestagdo dos servicos que compdem o objeto deste
certame.

10 - DA FORMA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS
DOCUMENTOS HABILITAGAO

10.1 — Em razéo da inversido de fases, a sessao sera aberta com a verificacdo dos
documentos de habilitagcdo dos proponentes. Decidida a habilitacdo/inabilitacao,
havera prazo de recurso conforme detalhado no item especifico deste edital, e s6 apds
a concluséao da fase recursal se iniciara a fase de julgamento de propostas.

10.2 — Os Licitantes apresentardo os documentos de habilitagdo e a proposta em 02
(dois) envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A”
e “B”.

10.3 - Os documentos de habilitagdo (envelopes A e B) e as propostas com todos os
seus anexos deverao ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a
nao conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo sumario dos
documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas em ordem crescente e
devidamente rubricadas, e o texto impresso de um soé lado.

10.4 - As propostas deverao ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste
edital.

10.5 - As Proponentes deverao apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,
contendo externamente as seguintes informacdes:

| - ENVELOPE “A” — DOCUMENTAGCAO DE HABILITAGAO
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITAGAO — LIC N° 13/2025

NOME COMPLETO E ENDEREGO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PREGOS

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITAGAO — LIC N° 13/2025

NOME COMPLETO E ENDEREGO DO LICITANTE
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10.6 - O ENVELOPE “A” (DOCUMENTOS DE HABILITAGAO) devera
obrigatoriamente conter todos documentos exigidos na Habilitagdo Juridica,
Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificagdo Técnica, Qualificagdo Econdmico-
Financeira e Declaracido Relativa ao Trabalho de Menores.

10.7 - O ENVELOPE B (PROPOSTA DE PRECOS) devera obrigatoriamente conter a
Proposta de Preco em duas vias, a Planilha Or¢gamentaria e o Cronograma Fisico-
Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos, por meio mecanico, sem emenda,
rasura, entrelinha ou ressalva.

10.7.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da
Licitante, devera informar o preco total dos servigos a executar, referente ao més da
apresentacao da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepancia, a indicagao por extenso, e ser devidamente assinada pelo representante
legal do Licitante.

10.7.2 - A Planilha Orgcamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente,
respeitante ao més de apresentagcao da proposta.

10.7.3 - No preco proposto serdao computadas todas as despesas para execug¢ao dos
servicos, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitagcao e todas
as despesas com mobilizagcbdes e desmobilizagdes de instalagdes provisorias, limpeza
final da obra, sinalizacao, energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos,
encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-
se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneracdes, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, ndo especificadas
neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagao, vez
gue nenhuma reivindicagéo para pagamento adicional sera considerada.

10.7.4 - BDI nesta licitagéo € de 23%, devendo cada licitante preencher a sua planilha
de Composicao Analitica do BDI.

10.7.5 - na planilha orgcamentaria todos os itens deverao ser objeto de composigao
detalhada, especificando os pregos e quantidades de materiais, mao de obra,
equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido
considerados por ocasido da fixagao do preco.

10.7.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto
no item 8.1, devera conter o percentual do valor de cada categoria de servico em
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relagao ao valor total, indicado més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro
acumulado maximo:

10.7.7 - Da Planilha Orgamentaria ndo deverao constar orgcados em separado 0s
insumos de méao de obra e equipamentos, por serem parte dos servigos contratados,
evitando-se a duplicidade de sua previséao.

11 - HABILITAGAO JURIDICA
11.1 - Os documentos que devem compor a habilitagao juridica sdo os seguintes:

11.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:
a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro
comercial), no caso de empresario individual;

c) cbpia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no
caso de estrangeiro.

11.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no
Registro Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou
consolidacéo respectiva;

b) documento de elei¢do dos administradores, procuragédo ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados
pessoais dos representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social,

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato
formal de designacgéao de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido
pelo 6rgao competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consoércio, publico ou particular,
quando a licitacdo permitir a participagao de empresas em consorcio nos termos deste
Regulamento.

11.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, devera apresentar declaracao de que cumpre os requisitos previstos na Lei
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Complementar n°® 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do
Anexo VIII, do Edital.

12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada atraves da apresentagao
dos seguintes documentos:

12.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da
lei;

12.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante com a apresentagao das seguintes certiddes:

12.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicao
Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

12.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da
apresentacao da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre
circulagcao de mercadorias e servicos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda
e certidao da Divida Ativa para fins de Licitagao expedida pela Procuradoria Geral do
Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo
objeto, esté isento de inscrigdo estadual,

12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de
qualquer natureza e certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do
Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de que o licitante, pelo respectivo
objeto, esta isento de inscrigdo municipal,

12.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS);
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12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagéo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipdtese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
na forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a
documentagédo habilitatéria, a comprovagédo da regularidade fiscal somente sera
exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitagao.

12.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de
pequeno porte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entao, o
prazo de 05 (cinco) dias uteis para a regularizagdo da documentagéo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativas.

12.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante
requerimento do interessado, a critério exclusivo da Administragao Publica.

12.1.9 - A ndo regularizagdo da documentagcdo no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratacédo, sem prejuizo da aplicagao das sang¢des previstas
em lei e Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

13 - QUALIFICAGAO TECNICA

13.1 - A Qualificacdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos

seguintes documentos:

13.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia — CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

13.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um
Engenheiro Civil, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugao
de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU,
acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por
este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto
licitatério devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e

valor significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital.
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Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo
profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso

a licitante venha se sagrar vencedora.

13.1.2.1 - A comprovagao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidao(6es) de Registro do
CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestagcdo de servigos, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duragao seja, no minimo, suficiente para a execugcao do objeto

licitado.

13.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacédo da
capacitagao técnica deverdo participar da execugao do contrato, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovada previamente pela ION.

13.1.2.3 - Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira

de documento habil a comprovagao do vinculo.

13.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica,

ambas serdo inabilitadas.

13.1.2.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens
anteriores deverao estar acompanhados de cépia autenticada das respectivas

certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

13.1.3 - Declaragao, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional

competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao dos servigos de
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que trata o objeto desta licitagdo. Esta declaragdo devera ser assinada pelo

responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.

13.1.4 - Atestado (s) de capacidade técnico-operacional, que comprove (m) que a
licitante tenha executado, para 6rgao ou entidade da administragdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa
privada, experiéncia na execugao de obras referentes ao objeto. Os atestados com as
caracteristicas seme-lhantes as do processo licitatorio devem se limitar as parcelas

de maior relevancia e valor significativo, indicadas no item 2.2 do Edital.

13.1.5 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos
subitens anteriores deverao estar acompanhados de cépia das respectivas certiddes
de registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas. Poderao ser exigidos
documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de fundada duvida sobre

sua autenticidade, em sintonia com o disposto Lei n°® 13.726/18.

13.1.6 Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente
inscrito no CREA e/ou CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de
funcionario visitara o local das obras acompanhado de funcionario da ION nos
dias agendados previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim de
conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de
execucgao, devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera
juntado a Documentacdo de Habilitagdo. A visita saira da sede da ION, de forma

individualizada e com espagamento entre as visitas técnicas.

13.1.7 A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por
declaracao formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as
penas da Lei, informando que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e
peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que nao utilizara desta
prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas

ou financeiras que venham a onerar a Administragao.
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14 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 - Balango Patrimonial e Demonstragcbes Contabeis do ultimo exercicio social,
desde que ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura
e Encerramento do livro contabil, que comprovem a boa situagdo financeira da
Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data da apresentacédo da
proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

14.1.1 - O balango patrimonial e as demonstracbes contabeis deverdo estar

registrados na Junta Comercial ou 6rgéao equivalente na forma da legislacao vigente.

14.2 — Além dos documentos mencionados no item 14.1, serdo necessarios 0s
seguintes documentos para comprovagao da capacidade econémico-financeira:

14.2.1 - Para as Sociedades Anénimas, da publicagdo do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas
explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstra¢des contabeis;
c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item "b” em substituicdo a publicagdo no Diario Oficial, sera
aceito a copia da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis
com o devido registro na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o
parecer dos auditores independentes, se houver.

14.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituragao digital deverao
apresentar: impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da
empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contabil);
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b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstragédo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);
OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia da publicagdo em

Diario Oficial das demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”) em substituicdo ao SPED
Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

14.3 - Certidbes negativas de faléncias e recuperagao judicial e extrajudicial expedidas
pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugao patrimonial, expedida
no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverao vir acompanhadas de declaragao
oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na
Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddbes negativas de
faléncias e recuperacéo judicial, ou de execugéo patrimonial. As certiddes deverao ter
sido expedidas em até 6 (seis) meses da data para realizagao da Licitagao.

14.3.1 - Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotagdo de distribuicdo de
processo de recuperagao judicial ou de pedido de homologacdo de recuperacéo
extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentagao
exigida no presente item, que o plano de recuperacéo ja foi aprovado ou homologado
pelo Juizo competente.

14.4 - Comprovacgao de ser dotada, na data de apresentagdo da proposta, de capital
social, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagcao.

14.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econbémico-
financeiros minimos previstos a seguir.

14.5.1 - indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo
com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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14.5.2 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo

qualificados os licitantes que obtiverem indice de Garantia de capitais de terceiros -

IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte férmula:
PATRIMONIO LIQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.3 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo
com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

14.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do item
14.5, deverao ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que
devera apor sua assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada,
seu nome e numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O
documento de calculo também devera conter a assinatura do representante
legal do licitante.

14.7 - As exigéncias referentes a qualificagdo econdmico-financeira aplicam-se
inclusive as micro e pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

14.8 - Solicitagao de Garantia de proposta devera ser realizada, exclusivamente, pelo
e-mail cplioncplion@gmail.com, no qual devera conter todas as informagdes da

empresa, constante no Anexo VI,

15 - DECLARAGAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

15.1 - Declaragao do licitante (Anexo VII) de que ndo possui em seu quadro funcional
nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou
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insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7°,
inciso XXXIII, da Constituicao Federal.

16 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1 - Podera ser apresentada cépia do Certificado emitido pela ION na forma do art.

154 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

17 - DISPOSIGOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO -
ENVELOPE A

17.1 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para
habilitagdo, somente serao aceitos se com prazo de expedigdo ndo superior a 6 (seis)
meses da data da sessdo de abertura da Licitacdo ou, se emitidos por prazo
indeterminado, conforme legislagao do 6rgao expedidor.

17.2 - No caso das Sociedades Anbénimas, ou de empresas que publicarem seus
balancos na forma da Lei n® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente
publicacdo no Diario Oficial. Para as demais empresas, as demonstragdes contabeis
deverao apresentar comprovagao de registro no 6rgao competente. A documentagao
das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC
107/2008 (Instrucao Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

17.3 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao
apresentar o balangco de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a
instalagdo da nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no 6rgao
de classe correspondente.

17.4 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgao
competente.

17.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se
reservara ao direito de exigir a apresentacao do livro diario onde as demonstracoes
contabeis foram transcritas.

17.6 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos ou ndo atender a quaisquer das condi¢des relativas a habilitagao, previstas
no Edital.
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17.7 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que nao afete o
conteudo e a idoneidade do documento ou impecga o seu entendimento.

17.8 - Aprovada a documentacéo de habilitac&o, o licitante sera declarado vencedor,
abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intengcéo de
recorrer.

17.9 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da intengdo de recorrer dos
licitantes importara decadéncia do direito de recurso.

18 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e
exigéncias deste Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

18.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao
os ultimos.

18.3 - A Comissdo Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada,
podendo adotar quaisquer dos procedimentos previstos no § 5° do art. 54 do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

18.4 - Para efeito de demonstragdo da exequibilidade dos pregos, ndo se admitira
proposta que apresente precgos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequacgao do preco proposto em
face dos custos que incidirdo sobre a execucdo do contrato, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgéo, desde que a renuncia esteja
expressa na proposta.

18.5 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a
participacdo de Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que
dispbe o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

18.6 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipéteses:
a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)

da Planilha Orgamentaria (Anexo l);
a) se cotar precos diferentes para uma mesma composicao;
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b) se apresentar o Anexo Il em outra forma que n&o a prevista neste edital;
d) ultrapassar o prego global estimado;
e) se 0 prec¢o unitario ultrapassar os limites admitidos no orcamento estimado;

18.7 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocagao na etapa
de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da
desclassificagado de outra que tenha obtido colocagdo superior, a ION iniciara etapa
de negociagao, buscando condi¢gdes mais vantajosas com o quem o apresentou.

18.8 - A negociacao devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o pre¢o do primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, permanecer acima do orgamento estimado.

18.9 — SO serdo abertos os envelopes e julgadas as propostas dos licitantes
previamente habilitados, conforme dispdée o Art. 88, | e Il do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da ION.

19. DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PREGOS

19.1 - O orgcamento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia
devera ser obtido com base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se
os precgos contidos no Catalogo de Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios
para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos do Governo
do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo
Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com
recursos oriundos do Governo Federal.

19.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o item 19.1, a
estimativa de custo global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados
contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgéos ou entidades da
administracao publica federal, em publicacdes técnicas especializadas, em banco de
dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

19.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de
forma global para classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores
unitarios dos itens através da apresentacado de Planilha Orcamentaria de Custos
Unitarios.
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19.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificagdo da proposta, o
preco total superior ao estimado pela ION.

19.5 - Nas licitagcdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis
as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orgamento estimado pela ION, ou

Il — valor do orgamento estimado pela ION.

20 - DA SESSAO PUBLICA

20.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessao publica, deverao
comparecer os Licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os Licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverao estar munidos de carta de
credenciamento para todos os atos da licitagcéo, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo VI, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissao
Permanente de Licitagao.

20.2 - A auséncia de representantes credenciados nao exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento,
impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

20.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio
dos licitantes envolvidos.

20.3 - Entrega do Anexo IX - Declaracao de Inexisténcia de Penalidade.

20.3.1 - Os licitantes deverao apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da
Comissado de Licitacdo declaracdo de que ndo foram aplicadas penalidades de
suspensao temporaria da participacao em licitacdo e impedimento de contratar e a
declaracao de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da
Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda
vigorem.
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20.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissao de Licitagdo consultara o
Cadastro de Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da
Unido.

20.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no item
20.3.2 com o registro de penalidade que impeca a sua participagao em licitagao ainda
em vigor, ndo podera prosseguir no certame, cabendo a Comissao de Licitagcéo
declarar tal condigao.

20.4 - Abertura da 1% Sessdo — Recebimento dos envelopes: Documentos de
Habilitagdo (envelope A) e Proposta de Precgos (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacao relativa a Habilitagao
(envelope A), e sua apreciacgao e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

20.6 — Da sesséo de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
lavrada ata circunstanciada, que sera assinada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissao permanente de Licitagcao.

20.7 — Os envelopes “B” serdao mantidos fechados, sob a guarda da Comisséo
permanente de Licitagcdo, que os rubricara, juntamente com os representantes
credenciados dos Licitantes.

20.8 - Serado considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente as
condicdes previstas neste Edital;

20.6 - A 1% Sessdo sera encerrada apos a leitura do resultado final da
habilitacdo/inabilitacdo proposta pela CPL.

20.7 — Apos comunicado o resultado aos Licitantes, se podera passar imediatamente
a abertura dos envelopes “B” — Proposta de Precos, desde que todos os Licitantes
renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisdo relativa a habilitagéo.
Neste caso, serao devolvidos aos Licitantes inabilitados os envelopes “B” — Proposta
de Precos — fechados.

20.8 — Nao ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os Licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes “B”- Proposta de Pregos, observado
o prazo de 05 (cinco) dias uteis para interposi¢cao de recurso; na forma do item 21.

20.9 - 22 Sessao — Sera realizada a abertura dos envelopes contendo a documentagéao
relativa a Proposta de Precos somente dos licitantes declarados habilitados nos
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termos deste edital. Nesta etapa sera analisada a proposta de pregos e o cronograma
fisico-financeiro, e sua apreciagao e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

20.10 — Proceder-se-a a negociagdo com o licitante cuja proposta foi classificada em
1° lugar;

20.11 — Quando o prego do primeiro colocado, mesmo apds a negociagao,
permanecer acima do orgcamento estimado, a negociagcdo devera ser feita com os
demais licitantes, respeitando a ordem de classificagéo.

20.12 - Se depois de adotadas as providéncias do item 20.11 e n&o for obtido valor
igual ou inferior ao orgamento estimado para contratagcdo, a Comisséo de Licitagao
desclassificara as propostas e encaminhara o processo para a autoridade competente
revogar a licitagao.

20.7.5 - Apos a habilitagdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Pregos, a
CPL declarara a empresa vencedora da licitagdo e encerrara a 22 Sessao, abrindo o
prazo recursal.

20.7.6 - Ao final de cada sessao publica sera lavrada ata circunstanciada,
devidamente assinada pelos representantes credenciados presentes e pelos
membros da Comissao Permanente de Licitacao.

21 - DOS RECURSOS

21.1 - Tendo em vista a inversao de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos
apos a fase de habilitagdo e apos a fase de julgamento de propostas.

21.2 - As razdes de recursos deverao ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contado a partir da data da publicidade do ato em meio eletrénico ou da lavratura

da ata da sesséo, se presentes todos os licitantes.

21.2.1 - O prazo para apresentacao de contrarrazbes sera de 05 (cinco) dias uteis e
comegcara imediatamente apds o encerramento do prazo a que se refere o subitem
21.2.
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21.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos

indispensaveis a defesa de seus interesses.

21.3 - O recurso néo sera conhecido pela Comissdo Permanente de Licitacdo quando
interposto:

| - fora do prazo;

Il - por quem n&o seja legitimado;

lIl - apds exaurida a esfera administrativa.

21.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na
Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, ou através do e-mail:

cplioncplion@gmail.com, em horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias

uteis.

21.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato recorrido a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste
caso, a decisado ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do

recebimento do recurso.

21.5 - A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto
€, até que seja decidido o recurso, o processo licitatério ndo tera seguimento, exceto

quando manifestamente protelatério ou quando se puder decidir de plano.

21.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis

de aproveitamento.
21.7 - Exaurida a fase recursal apés a fase de julgamento, o processo administrativo
sera encaminhado ao Presidente para deliberacdo quanto a adjudicacdo e

homologacao do objeto da licitagdo, encerrando o procedimento licitatorio.

22 - DA HOMOLOGAGAO, ADJUDICAGAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO
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22.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION,
sem prejuizo da aplicagdo das sangdes administrativas ao faltoso, convocar os
Licitantes remanescentes, na respectiva ordem de classificagdo, e apéds, se
habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢gdes propostas pelo primeiro
classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacéo da licitagdo, nos termos
do art. 75, § 2°, I, da Lei Federal n° 13.303/2016.

22.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestagédo de garantia no percentual de 3% (trés por cento),
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n°
13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execucgao satisfatdria do contrato,

devendo ser atualizada monetariamente nos casos de cau¢ao em dinheiro.

22.3.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos

sua liberacgao.

22.3 - O levantamento da caucgao contratual por parte da empresa que vier a ser
contratada, respeitadas as disposi¢cdes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitacao

definitiva dos servicos.

22.4 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
revertera integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual
diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caugao prestada e o débito
verificado.

22.5 - Sem prejuizo da aplicacédo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham
a ser causados pela contratada, na recomposi¢cao das perdas e danos sofridos. A
contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias

uteis seguintes a sua notificagao.
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22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, |l da Lei Federal
n° 13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do
Termo Aditivo, o valor da caugado para que seja mantido o percentual de de 3% (trés

por cento), do valor do Contrato.

22.7 - Em casos de suspensédo da contagem de prazo ou de prorrogac¢ao de prazo do
contrato, a Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura

do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisao

administrativa do contrato.

22.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos
fixados, as obras/servicos ou instalagdes em perfeitas condi¢cdes de conservacao e
funcionamento. O prazo de garantia de conservagdo das obras/servicos ou do
funcionamento das instalagdes serda de 90 (noventa) dias, contados a partir da
aceitacdo provisdria, exceto nos casos em que 0s danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

22.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga da

obra/servigo, de acordo com o art. 618 do Caodigo Civil.

22.11 - Sdo da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigagdes
correspondentes as legislagdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de
acordos, dissidios e convengdes. e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer
titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de servicos publicos, em
virtude da execugao das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si € por seus

sucessores.
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22.12 - Afiscalizagao da execugao das obras/servigos cabera a ION. O Contratado se
submetera a todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizagdo adotados
pela fiscalizagdo. Os atos da fiscalizagao, inclusive inspec¢des e testes executados ou
atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo eximem o Contratado de suas
obrigagdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificagdes, nem
de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverao obedecer a todas as
normas técnicas pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT -

Associacao Brasileira de Normas Técnicas.
23 - MEDICOES

23.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento

do Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medic¢ao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugao dos servigos,

com base nas caracteristicas dos servicos a serem executados e o0s riscos inerentes;
b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacgao.

23.2 - As medicoes serao efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com o0s cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medicdes serao feitas
ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de

acordo com o Manual de Fiscalizagao da ION.

22.3 - As medicdes dos servigos corresponderao aqueles efetivamente realizados,
obedecendo o regime de execugao por preco unitario, cabendo a fiscalizagao efetuar
os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoaria de calculo das

medi¢des com identificagdo dos locais da sua realizacao.
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23.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apés a medicao, entregara ao

Contratado o célculo da medicao, para fins de faturamento.
24 - CONDICOES DE PAGAMENTO

24.1 - Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta
corrente na instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo numero e agéncia

foram informados pelo adjudicatario nos Dados Cadastrais da Empresa.

24.2 - A cada 30 (trinta) dias fara o Contratado a emisséo das faturas dos servigos
realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro, observada a obrigatoriedade do percentual minimo para
a ultima etapa e obedecido o sistema de medi¢des, conforme item 22 deste Edital. Os
pagamentos serdo efetuados apos regular liquidagdo das despesas, nos termos da
legislacdo em vigor. O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura

isenta de erros e observado o disposto na legislagao citada e nos subitens seguintes.

24.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo, com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

24.4 - Caso se faga necessaria a reapresentagao de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem

a partir da data da respectiva reapresentacao.

24.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servico.

24.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento elaborado
pela ION, podera o contratado fazer jus ao reajuste dos pregos unitarios que compdem

as medigdes subsequentes, de acordo com a formula abaixo:
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Em=POXIm/|Q

Onde:

Pm — Precgo unitario apds o reajustamento;

Po — Preco unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construcéo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més

contado a partir da data base do orcamento;

lo - indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data

base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da

Construgao, coluna 35 INCC — Edificagcbes e obras Publicas — FGV.

24.7 - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregao.

24.8 - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medi¢cdo atestada apds

transcorridos 12 meses da data base do orgcamento elaborado pela ION.

24.9 - As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados
da publicagédo do indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil. O pedido devera ser entregue no

Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo préprio.

24.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que néao
decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdao a incidéncia de
atualizacao financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serao

feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.
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24.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das
quantidades apuradas em medi¢c&do, com base no custo unitario constante na planilha

orgcamentaria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

24.12 - O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no
custo unitario constante do Sistema EMOP ou equivalente. Os itens novos nao
constantes do Sistema EMOP teréo seus pregos limitados aos indicados nos sistemas
de orgamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela

licitante contratada, este incidira em todos os casos no mesmo percentual.

24.13 - Para atribuicdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo
critério utilizado para fixacdo dos BDI's das planilhas orgamentarias do processo

licitatorio.

24.14 - O pagamento de servigcos executados antes das datas previstas nos
cronogramas dependera das disponibilidades de caixa da ION, observado o

percentual de desconto a que se refere o subitem 23.10.

24.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei
Federal n.° 13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de
aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados na matriz de riscos, como

de responsabilidade da contratada.

24.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n°
13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, e

mediante termo aditivo:
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a) acréscimo de quantidades de servigos de itens contratuais ou inclusdo de novos
itens, ndo podendo ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato;

b) supresséao parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

24.17 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no
subitem 24.16

24.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no
art. 81, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, as reducbes ou supressdes de
quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no

dispositivo legal.
25 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1 - A inexecucédo dos servicos, total ou parcial, a execucéo imperfeita, a mora na
execugao, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da

infracao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

) suspensao temporaria da participagao em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administracéo Publica.



e e,

1As
&ﬂ INFRAESTRUTURA
w E OBRAS

DE NITEROI

25.2 - A sangao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a

gravidade da falta cometida.

25.2.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da

falta cometida também deverao ser considerados para a sua fixagao.
25.3 - A imposicao das penalidades € de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

25.3.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do subitem 24.1, serdo
impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

25.3.2 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos

para a contratante.

25.3.3 - A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administragao Publica, prevista na alinea ¢, do subitem 24.1, serdo impostos pelo
Diretor-Presidente da ION, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagbes e
Contratos da ION, devendo ser submetida a apreciacao do Secretario Municipal de
Obras.

25.4 - A multa administrativa, prevista na alinea b, do subitem 24.1:

a) moratoéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera

devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,
do servigo ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagéo, subtraindo

os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;
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c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela
execucao em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos;

ou por agir com negligéncia na execugao do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela

inexecucao parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagéo, pela

inexecucao total.

25.4.1 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

25.4.2 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da
intimacao, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo
a contratada a recomposigédo do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias
uteis. Em caso de nao recomposigao no prazo devido, o contratante devera descontar
dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.

25.4.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se n&o puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

25.4.4 - A multa ndo impede que a ION rescinda o contrato e aplique outras sancdes

previstas neste edital.

25.4.5 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo

estipulado pela ION, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o
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descumprimento total da obrigacdo assumida e determinara a aplicacado de multa de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacédo das

demais sancdes administrativas.

25.5 - A suspensao temporaria da participagdao em licitagcdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do subitem 24.1, nao

podera ser aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos.

25.5.1 - A suspenséo temporaria podera ensejar a rescisao imediata do contrato pelo

Diretor-Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragao.

25.5.2 - A sancédo de suspensao leva a inclusao do licitante no Cadastro de

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

25.5.2.1 - Apds a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sancoes
aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidéneas de
que trata o art. 23 da Lei n°. 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas
e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizagdo da extensao dos seus efeitos para todos os 6rgaos e

entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteréi.

25.5.3 - A sangao de suspensao podera também ser aplicada as empresas ou aos

profissionais que:

a) tenham sofrido condenacgéao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos

ilicitos praticados.
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25.6 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser

causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao contratual.

25.7 - A aplicacédo de qualquer sancgao sera antecedida de intimagao do interessado
que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicagdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o

respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
25.8 - Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.

25.8.1 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicagcdo das penalidades previstas

nas alineas a, b e ¢, do subitem 24.1.

25.8.2 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou nio
da sancao ao contratado, devendo conter demonstracado dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta deciséo
recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do

Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

25.9 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do
art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagéo
de multa.

26 — DA ACEITAGAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

26.1 - O objeto do contrato sera recebido:
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a) provisoriamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Provisério
de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e
Gestor do Contrato), em até 30 (trinta) dias da comunicagao formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Definitivo
de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e
Gestor do Contrato), apos o decurso do prazo de observagao ou vistoria que comprove
a adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias

contados da data do recebimento provisorio.

26.2 - O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou servico, nem a ético-

profissional, pela perfeita execugéo do contrato.

26.3 - A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo

acompanhamento da execugao por 6rgao da Administracéo.

26.4 - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execucao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer

tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos.

26.5 - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos

empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razao da percepgao com habitualidade, devam integrar os salario; ou a
reparticao das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e
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d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

26.6 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa
da Unido e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos

prazos de validade.

26.7 - A auséncia da apresentacao dos documentos mencionados nos subitens 26.5
e 26.6 ensejara a imediata expedicéo de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o
prazo de 5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstragcdo do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacéo de defesa, no mesmo
prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de

descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.
26.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

26.9 - No caso do subitem 25.8, sera expedida notificagdo a CONTRATADA para
apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao
procedimento de rescisao contratual e de aplicagdo da penalidade de suspensao
temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a

Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
27 - DA SUBCONTRATAGCAO

27.1 - S6 sera admitida a subcontratacdo de partes do objeto que contemplem os
servicos definidos no projeto basico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor

contratado, ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.

27.2 - A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As
consultas deverdao vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa

subcontratada.
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27.3 - Os pagamentos aos subcontratados serédo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos
subcontratados, ressalvada a hipotese dos art. 48 e 49 da Lei Complementar n°
123/20086.

27.4 - A subcontratacdo n&o altera a ade da CONTRATADA, que continuara integral

e solidariamente responsavel perante a |ION.

27.5 - A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

27.6 - E vedada a subcontratacdo de empresa ou consércio que tenha participado:

| - do procedimento licitatério do qual se originou a contratagéo;

Il - direta ou indiretamente, da elaboracao de projeto basico ou executivo.

28 - DO FORO

28.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagéo, a
contratacao e a execucao dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterodi,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

29.1 - Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis
caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaracido falsa que nao corresponda a

realidade dos fatos.

29.2 - A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou
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em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocagcdo de terceiro, observado o

principio da prévia e ampla defesa.

29.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou
RRT’s referente(s) ao Projeto Executivo (com anotagbes dos responsaveis pela
elaboragdo da Planilha Orgamentaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com
guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela
sua elaboragdo e execucgdo, que serdao anexadas ao processo administrativo (Lei
Federal n°® 6.496/1977, Lei Federal n® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n°® 361/1991).

29.31 - As ART’'s ou RRT's também deverdao ser anexadas ao Processo

Administrativo referente ao contrato.
29.4 - A homologacgéo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratagao.

29.5 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em
qualquer fase da licitagdo, a promogéao de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou

informacao que deveria constar originariamente da proposta.
29.6 - A critério da Comissdo Permanente de Licitacdo, poderao ser relevados erros
ou omissdes formais de que nao resultem prejuizo para o entendimento das

propostas.

29.7 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida

previamente a Comissdo Permanente de Licitagao.

29.8 - S40 os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo | Termo de Referéncia/Projeto Basico/Memorial Descritivo

Anexo II Planilhas
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Minuta de Contrato

Anexo III

Anexo IV Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo V BDI

Anexo VI Modelo de Credenciamento

Anexo VII | Modelo de Declaracao de Cumprimento a CF

Anexo VIII | Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo IX Declaracdo de Inexisténcia de Penalidade

Anexo X Matriz de Risco

Niterdi, 07 de agosto de 2025.

Presidente da CPL
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ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N.° 1 2025.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA
QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTUTA E OBRAS DE NITEROI- ION,
COMO CONTRATANTE, E A
, cOomMO

CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS DE NITEROI- ION, Empresa
Publica, criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°
987 — 11° andar — Centro — Niterdi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89,
neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza
Junior, brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n°
xxxx12xxxx DIC/RJ, inscrito no CPF sob 0 n°® xxx.749.xxx-xx, doravante denominada

simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a sociedade

empresaria situada na Rua

, Bairro , Cidade e
inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada
CONTRATADA, representada neste ato por , CPF n.°

, resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia
do resultado da LICITAGAO n.° 13/2025, realizada por meio do processo
administrativo n.° 9900169964/2025, que se regera pelas normas da Lei n.°
13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION e do instrumento
convocatério, aplicando-se a este contrato suas disposi¢cdes irrestrita e

incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢cdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGAO

O objeto do presente Contrato € a contratacdo de empresa para Reurbanizagao da Av.
Amaral Peixoto, Rua da Conceicao e suas transversais— Niter6i/RJ.
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PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de EMPREITADA
POR PREGO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de R$ ( reais),

discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregos e o

Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 36 (trinta e seis) meses contado(s) da celebragéo
do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de

Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execucdo dos servicos sera de 24 (vinte e
quatro) meses contado(s) da data de publicagcdo da ordem de inicio, que sera
expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o

prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma

prevista no art.186, do Regulamento de Licitagées e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de

expediente no 6rgéao ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas
hipoteses previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que ndo se verificar nenhuma das

condigdes previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e
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o atraso no cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos
de inicio de etapas de execugao, de conclusao, de entrega e de vigéncia contratual
serado prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa
moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer

recomposigao de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando n3o puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigagdes decorrentes desta contratagao,
devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada
de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente,
excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condicbes deste contrato, ou que impeca a sua execugao, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo

a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta

corrente de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissao
das faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as
etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (Anexo IV) e obedecido o
sistema de medicdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar

da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo

com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).
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PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso,

prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados

atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
que nao decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerao a incidéncia de
atualizacao financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serao

feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servigos ou itens n&o previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro
de Preco equivalente. Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP ou outros
Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus precos limitados aos indicados
nos sistemas de orcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor
preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto

ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de

caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente sera liberado mediante apresentacéo,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos

respectivos prazos de validade, quando for o caso:
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a) respectivas medicoes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢do previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida
pelo CREA-RJ ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizagdo da primeira

medi¢ao ou quando houver alteragao do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em

relagao a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apds a

declaracao de recebimento da execug¢ao do objeto, mediante atestagao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto
no art. 81, §7° da Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento
de Licitagdes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor
contratual que devera retratar a variagao efetiva do custo de producao ou dos insumos

utilizados na consecugéo do objeto contratual com base na formula:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual,

Im — indice nacional de custo da construgao (INCC -DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgéo (INCC -DI) mensal referente ao més da
data base do orcamento;
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O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -Dl)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e

sem culpa do CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir

da data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado
na Unidade Protocoladora do 6rgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicagdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo,
convengao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista
no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Cédigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado no

contrato, os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do

requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacao de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a
ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.°
13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execugao satisfatoria do contrato,

devendo ser atualizada monetariamente nos casos de cau¢ado em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras

contratagdes, salvo apos sua liberagao.
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PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caucdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposicoes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitacao

definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que
promovera a cobranga de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe

da caucao prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagédo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposicao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua

notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o
art.189 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias uteis, o valor da caugao para que seja mantido o

percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do
contrato, a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura

do contrato por todo seu periodo de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias

uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORGAMENTARIA
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Os recursos necessarios a realizacao do objeto correrdo a conta da seguinte dotagao
orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO:

NATUREZA DA DESPESA:

FONTE:

EMPENHO: XXX/2025

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correréo
por conta das dotagdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio

de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas
neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagcdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execucgao do presente contrato;

[Il) exercer a gestao e a fiscalizagdo do contrato;

V) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na
Clausula Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de

Licitagdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagcdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;

Il) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da

proposta;
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[Il) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de

trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, as condigcdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para

participacao na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em

consequéncia da execugao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucgao do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus

SUCEeSSOres,;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE, os servicos necessarios a
correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execugédo do objeto, sempre

que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execugao dos servigos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-
de-obra necessaria a completa realizagao das obras, até a sua entrega perfeitamente

concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagéo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio
do pessoal a ser empregado na execucao das obras, englobando todas e quaisquer
despesas decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em razdo de horario,

condi¢cao ou demais peculiaridades;
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XIIl) se responsabilizar integralmente pela iluminagao, instalagbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras

contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servigo e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos
Basico e Executivo, com as normas da Associacado Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto
no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacbes aplicaveis,
com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas,
equipamentos, aparelhnagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugao de

obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execugao dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagcao

Definitiva do servico;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao

condicao para a liberagado dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padrao a ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala
para acomodacao da fiscalizacdo do CONTRATANTE, com microcomputador e

telefone, além de sala de reunibes para uso comum;
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XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (tirés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento

ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados

aobra; e
c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigcdes e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do

documento de identidade e profissao/funcao;

XXIII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagao pertinente, onde se observe a marcagao
do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade
em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do

formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;
XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construcgao civil;

XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,
estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n°® 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de
n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagdes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicacao efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos

ilicitos praticados contra a Administragao Publica;

XXVII)Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés

por cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em
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situagao de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social,
nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos

pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do
Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagéo
em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra

necessaria a completa realizacédo dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a Unica e exclusiva responsavel pelos
Onus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serao utilizados por

forca da execucgao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acdes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos
previdenciarios, decorrentes da execucgao do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusdo do Municipio do Niterdi no polo passivo como responsavel subsidiario,
o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés
vezes o montante dos valores em cobranca, que serdao complementados a qualquer

tempo com nova retencdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO - A retencéo prevista na alinea Il sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acdo trabalhista ou da verificagdo da

existéncia de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decis&o
de improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou

do débito previdenciario pela Adjudicataria.
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PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipdteses previstas na
alinea IV, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas ag¢des trabalhistas ou
dos encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma
hipbtese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisao final da agéo trabalhista ou decisao final sobre o débito previdenciario, o valor
ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo apds o transito em julgado

e/ou o pagamento da condenagéao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servigo objeto deste contrato sera executado sob a direcdo e responsabilidade

técnica do (a) Engenheiro (a) Civil , que fica autorizado
(a) a representar a CONTRATADA em suas relagées com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responsavel Técnico na diregado dos trabalhos e no local das obras
até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de
igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacao ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAGAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des
avengadas, nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro
e da legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da

inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestao e fiscalizacdo da execucdo do servigo caberéo
ao gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos arts.
215 e 216 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condi¢gdes, métodos e processos de inspecado, verificagdo e controle
adotados pela fiscalizagédo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos,
explicagcdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem

julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizagdo pelo
CONTRATANTE nao exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execucao das obras, de modo a permitir
que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagado todas as divergéncias
ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do

contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotara em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao dos servigos mencionados,

determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados.
PARAGRAFO QUINTO - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus

superiores em tempo habil para a adog¢ao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo

acompanhamento da execugao por 6rgao da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Cabera @ CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor,
ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentagdo da

apdlice de seguro em vigor.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas

quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
da CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) Imperfeigdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apos o
termino deste contrato;

d) Violagao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiais utilizados na execucao de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
as obras e aos servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragées de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execucao do contrato, podendo o CONTRATANTE,
a qualquer tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos como
condigdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar,

mensalmente, em relagao aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:
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e) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razao da percepgao com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticao das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

f) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéo;

g) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

h) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigcdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de

validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacéo dos documentos mencionados
nos paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedicdo de notificacédo a
CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a cabal
demonstracdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de
adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigagées no

prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato

sera rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacéo
a CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para
dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicagdo da penalidade de
suspensao temporaria de participagao em licitacdo e impedimento de contratar com a

Administracao, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVIGOS
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A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de
Obras e Servicos que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela
Resolugdo Confea n® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente,

serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da
respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusao da obra ou servigo;

c) as datas de inicio e de conclusédo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita
técnica;

e) orientacéo de execugéo, mediante a determinagéo de providéncias relevantes para
o cumprimento dos projetos e especificagdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e
numeros das ARTs respectivas;

h) os periodos de interrupgao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro
ou meteoroldgico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia
do responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

i) as consultas a Fiscalizacéo;

j) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagéao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

I) outros fatos e observacdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il — pela Fiscalizagao:
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a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos e cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a propoésito dos langamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de

fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou
eletrénicos, tais como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras,
Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgaos publicos
ou autbnomos, poderao ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as

exigéncias da supramencionada resolugao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos
referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUGAO

A execugao dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e

ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo
obedecera a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-

Financeiro.
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CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDIGOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢gdes para emiss&o da primeira medi¢ao:
a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugao dos servigos,

com base nas caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da

Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medigbes serdo efetuadas de acordo com o avanco
fisico real dos servicos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados
pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As
medicdes serao feitas ao final de cada més pela fiscalizacido, observados os critérios

de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagao da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medi¢cdes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao
por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos
servigos executados. Sera elaborada memoaria de célculo das medigdes (elaboragéo
dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da sua

realizagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalagbes Prediais e especiais (conforme o caso), a medigao sera
acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes
relativas, para fins da adequacao da solugcéo mais apropriada, adotando-se os critérios
de medicao previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se os percentuais
mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigdo dos servicos, em consonancia com
os paragrafos primeiro e segundo, o item “administracao local” devera ser cobrado na

proporcao do percentual da execugao das obras.
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PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo
Local” durante a execucgdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma

relagao percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de
vala somente serdo executados apods detalhado levantamento de dados sobre o
terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como
nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a
tomada de decisao sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as

condi¢des executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicéo do item de transporte devera indicar a origem, o

destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nao serdo aceitas solicitacdes para alteracdes nas
velocidades de transportes, apds a realizagao da licitagdo. Caso a licitante ndo seja
capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador
em sua composicao de custos. Somente serdo aceitas solicitacdes para alteracéo das
velocidades de transporte, apds a realizagao da licitacdo, no caso de impedimento a
execugao do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao
previsiveis quando da elaboragédo do projeto basico, devendo ser esta modificagao

tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medicéo,

entregara a CONTRATADA o calculo da medigéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO - Podera haver antecipacéo da medicéo e do pagamento de
itens da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizacao de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela

empresa contratada para o inicio ou continuagao dos trabalhos. Devera ser dada
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garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente

antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebragao de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de

responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais,
e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios
na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento)
para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderao ser excedidos

em casos de supressoes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressoes de
quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no

dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA
OBRA/SERVICO
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Apods sua conclusao, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo
de recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim
como pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da

comunicagao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao néo
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar
as obras/servigos, passando a contar os prazos para pagamento e demais

compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido
provisoriamente, mediante apresentagao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&o, ou Certiddo Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei
n°® 8.212/1991, da comprovacéo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias
da comunicacao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de
comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo
Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverao ser entregues
em original, no formato e apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer

6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido
definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer
circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observacao e de vistoria

que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a

CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:
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a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalagbes previstas, devidamente
aprovadas pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeigcbes apontadas ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a

obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra/servico, nem a ético-

profissional pela perfeita execucado do contrato.

PARAGRAFO SEXTO - Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execugao dos servigos/obras contratados
serdo obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua

propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORGA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas
e o prazo do contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento

protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nao serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas
em ocorréncias nao comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas

oportunas.
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PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspens&o

da execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUGAO

Podera ocorrer suspensédo da execugao e da contagem de prazo do contrato, por

acordo entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a
suspensdo da execugdo e da contagem de prazo do contrato em razdo do
encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos

necessarios para realizagéo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucgao total ou parcial de suas
clausulas e condigdes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagbes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente

motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sangdes administrativas cabiveis, ficara
a CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugao
parcial ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecugao total, ambos incidentes
sobre o saldo reajustado dos servigos ndo executados, sem prejuizo da retencao de

créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira

imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.
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PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas
até a data da rescisao e apenas daquelas que estiverem em condi¢cdes de aceitacao,

sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugéo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugéo do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobilizacéo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

A inexecugao dos servicos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na
execugao, ou qualquer inadimplemento ou infragcdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspenséao temporaria da participagcado em licitagdo e impedimento de contratar com

a Administragcao Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sanc¢do administrativa deve ser determinada de acordo

com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza

e a gravidade da falta cometida também deverao ser consideradas para a sua fixagao.
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PARAGRAFO TERCEIRO - A imposicéo das penalidades é de competéncia exclusiva
do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do
caput desta Clausula, serdao impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento
de contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta
Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento

de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta

Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera
devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,
do servigo ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagao, subtraindo
os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela
execucao em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos;
ou por agir com negligéncia na execugao do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecucgao parcial;

e) compensatoéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela

inexecucao total.
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PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo

ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas dever&o ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da intimagao, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposi¢éo do valor original da garantia no prazo
de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢cdo no prazo devido, o contratante
devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada
ou se nao puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada

judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea c, do caput

desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a
rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na

gravidade da infragao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangdo de suspensdo leva a inclusdo do

licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os
dados relativos as sangdes aplicadas aos contratados serao informados ao cadastro
de empresas inidéneas de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serao

remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensao dos seus
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efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de

Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancdo de suspensdo podera também ser

aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacgéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos

ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos
serao consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos
que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao

contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida
de intimacdo do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os
fundamentos legais pertinentes para a aplicagcdo da penalidade, assim como a

penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a

defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagéo, no caso de aplicagao

das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada

sobre a aplicagcéo ou nao da san¢ao ao contratado, devendo conter demonstracido dos
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fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial,
cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos

termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo & administracéo
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido
sem prejuizo da aplicagao de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha
acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a
CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca

amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer
a juizo para haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento,
além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o
valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo
e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre

o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagao, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condigdes de habilitacdo e qualificacédo
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogagéao, por termo aditivo,
do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteracao

social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA
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O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em
parte, a ndo ser com preévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre
mediante instrumento préprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial

do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigacbes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo

estabelecidos no instrumento convocatorio e legislagao especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razées que levaram a

propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N3o é cabivel a cessido ou transferéncia do contrato no

caso de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATAGAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos

definidos no projeto basico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacdo sera admitida mediante prévia
autorizacao da ION. As consultas deverao vir acompanhadas da qualificagao técnica

da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n° 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagdo nZo altera a responsabilidade da

CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.
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PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das
responsabilidades entre 0o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do
equilibrio econdmico financeiro na execugcao do Contrato, em termos de 6nus

financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratacgao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses nao-

exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo X.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA néao é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo X.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

ApOs a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta
do CONTRATANTE.
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PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificacdo do

instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEIGAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa

renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condigdes e clausulas
estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés)
vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das

testemunhas abaixo firmadas.

Niterai, de de 2025.

PELA ION:

Diretor Presidente

PELA EMPRESA:

Representante Legal
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ANEXO VI
FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizagdo do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja
considerada classificada em primeira na licitagao realizada a

EMPIESaA. ... , inscrita no
CNPJSObON® .. , designara em suas relagées com a ION,
conforme matéria, os seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
............................................................................. (NOME),.ceverviciciiieeieeeeeeeeeeeeeeeennn (SO
CIO/AIretOr/ProCUIradOr) ooeiieeiec e e e e e e e e e e e e ———————
(nacionalidade),
............................................................................................................................... (esta
dO CIVIl), e (profissao), portador da Carteira
de Identidade sSob 0 NOoerieniiiiiiieeeeee e, , inscrito no CPF sob o
[ T , FESIAENTE. ...
Telefone(s):...uuvuceeeeeiiieieeeeeneee, Emaili....oo,

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser
anexada a este instrumento a procuragdo devidamente autenticada por cartério,
contendo poderes especificos.

Responsavel B I-Yo] o o PSSP (nome),
FESIAENTE. ... e Telefone(s)........
........................................................... Emaili...co
............. inscrito no CREA sob o n° ........................... Para fins de acompanhamento

e fiscalizacao por forga do futuro CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo nao devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser
apresentado na parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado
pelo representante legal do licitante que tenha poderes para constituir mandatario,
Este Anexo sera retido pela Comissao Permanente de Licitagao durante a fase de
analise e julgamento, porém, somente, sera juntado ao processo administrativo
pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto €, apds a lavratura da
Ata final.
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ANEXO VI

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° 13/2025.

............................................................................................... Jnscrita no CNPJ n°
por intermédio de seu representante
l€gal O () SI(8) werrreeeiiiiiiieie e , portador (a)
da Carteira de Identidade N° ....cccooiiiiiiiiiiiii e do CPF n°
................................... , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27
da Lein®8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro
de 1.999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicao de aprendiz

Data, xx de xxxxxx de 2025.

Representante Legal

(Observacéo: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VIl - MODELO - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARACAO

(nrome da empresa), CNPJ
(numero de inscricao), sediada
(enderego completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da
Lei, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da presente licitagcdo que é (
JMICRO EMPRESA ou ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os
requisitos legais para efeito de qualificagdo como ME-EPP e que ndo se enquadra em
nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123,
estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada
Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participagao no presente certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2025.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO IX - MODELO -DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nrome da empresa), CNPJ
(numero de inscrigéo), sediada
(enderego completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito,
na qualidade de PROPONENTE da licitacdo instaurada pela ION, na modalidade de
Licitagdo N° 13/2025, que nao foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER
PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.
, de de

(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar copia da procuragédo autenticada ou com o original para que
se proceda a autenticagao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:




