INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

EDITAL DE LICITAGAO N° 14/2025
DISPUTA FECHADA
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

1-INTRODUGAO

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION, torna publico que,
devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto no processo N°
9900168918/2025, fara realizar no dia 24/10/2025, as 11 (onze) horas, na Sala de Licitagbes
da ION, Empresa Publica criada pelo Decreto Municipal n® 5347/1988, situada na Rua Visconde
de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niteréi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32104465/0001-
89, licitagdo que adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de
disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES e regime de contratagdo de SEMI-
INTEGRADA que se regera pela Lei Federal n® 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de
Licitacbes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006, além das demais
disposic¢des legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes
e interessados declaram conhecer.

1.1- Salvo quando for adotado o regime de contratacdo integrada, a licitacdo sera
obrigatoriamente precedida pela elaboracdo de projeto basico, disponivel para exame de
qualquer interessado.

1.2- E vedada a execucgdo, sem projeto executivo, de obras e servigos de engenharia.

1.3 - As retificagdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnacdes,
obrigarao a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal
da ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletrénico, devendo
importar na reabertura de prazo para apresentacdo das propostas, desde que,
incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboracéo.

1.4 - A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de
interesse publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagao por esses
fatos, de acordo com o Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.5 - Cépia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet,
no enderego eletrdbnico www.ion.niteroi.rji.gov.br, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos
na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas,
mediante a entrega de midia digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravagdo dos referidos
arquivos, devendo o representante trazer o carimbo com CNPJ da empresa.

1.6 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacdo de qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com e
formular impugnacdes ao edital em até 05(cinco) dias Uteis anteriores a abertura da sesséo,
conforme artigo 87 § 1° da Lei 13.303/16, no seguinte endereco: na Rua Visconde de Sepetiba
n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou através do e-mail: cplioncplion@gmail.com.

1.7 - Cabera ao Presidente da Comissao Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor
responsavel pela elaboragao do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas,
com encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados observado o disposto
no item 1.6.

1.7.1- Cabera a Comissdao de Licitacdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a
impugnagao no prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com
encaminhamento de copia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no
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item 1.6.

PREFEITURA DE

TEMPO DE AVANCAR

2-DO OBJETO
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2.1- O objeto da presente licitagao é a contratacdo de empresa para elaboragédo de projetos
executivos e execugdo de obra para melhoria de mobilidade e qualidade urbana da Alameda
Sa&o Boaventura no bairro Fonseca, Niter6i/RJ, conforme o que consta no Processo
Administrativo n® 9900168918/2025 e de acordo com as especificagcdes constantes no Projeto
Basico.

2.2- Para os fins do inciso Il, do Art. 58, da Lei Federal n°® 13.303/2016, sdo consideradas
parcelas de maior relevancia técnica:

conGo

DEsCRICAD

UHID.

QUAMTIDADE

ACUMULAD

01.050.0157-A

FROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000842,4 PRESENTADO MOS PADROES DA
CONTRATANTE

2.1E4.800,00

1,395

3,38%

SE 25.10.0100

PROJETO EXECUTIVO PARA URBAMIZACAD,RELRBANIZACAD DE AREAS, VISANDO & ORGANIZACAD ESPACIAL Ef
DAS ATIVIDADES, DEVEMDS OOWTEMPLAR: SISTEMA VIARIO (LOCAIS PARA CARGA E DESCARGA. FAINA|
EXCLUSIVA E DESENHO GEOMETRICO), PASSEIDS, PRACAS, ARBORIZACAD, |LUMINACAO COM CRITERIOS
LUMINOTECHICOS, DISTRIBUICAD E INTEGRACAD DO MOBILIARIO URBANG E ECUIPAMENTOS URBANGS,
APRESENTADOD EM AUTC:CAD MOS PADROES DA CONTRATANTE, |INCLUSIVE AS APROWACOES PERTIMEMTES Ef
COORDENACAD DOS PROJETOS COMPLERMENTARES.

13,41

1.685%|

5.B0%

302

03,015 0010-A

REATERRO DE VALASCAVA COM PO-DE-PEDRA INCLUSIVE FORMECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAD
RMANUAL

18.035.71

2,755%|

11.69%

401

04005 0144-2

TRAMSPORTE DE CARGA DE QUALOUER MATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES A5 DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE)
ESPERA DO CAMINHAD COMO DO & ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 25KMH
JEM CAMINEAD BASCULANTE A OLEOD DIESEL,COM CAPACIDADE LTIL DE 12T

TXEM

1.351 90865

1,845

14,05%

407

TC 10.05.0700-5

DISPOSICAD FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACED E DISPOSICAD FIMAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU UCENCIADODS PELOS ORGEOS DE LICENCIAMENTD E DE CONTROLE
AMBIENTAL MEDIDA POR TOMELADSA TRAMSPORTADA, SENDO COMPROWADA CONFORME LEGISLACED
PERTINENTE.

7152087

4,555

18,35%

508

05.015.0034-A

PORTICO EM ACOPARA SUPORTE DE SIMALIZACAC WERTICALCOMPOSTO POR  2DUAS) COLUMAS
TUBULARES, 1{UMA] WIGA TRELICADA E CHUMAB ADORES PARA FINACAD GALVANIZADS POR IMERSAD A
QUENTE,COM ZIN CAGEM MINIMA DE 350GRMA2 EM CADA FACE, CONFORME ABNT NBR 5323 SENDO

un

12,00

1,045

21.11%

510

05.015 0046-A

SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA DUPLA, PARA SUPDRTE DHE SINALIZACA A VERTICAL COMPOSTD POR 1(LMA)
COLUMNA TUBULAR, ZDUAS) W1GAS TRELICADAS EM BALAWCO E CHUMBADORES. PARA FIXACAD GALVANIZADO
POR IMERSAD A OUENTE, COM ZINCAGEM MINIMA DE 3S0GRM2 EM CAD AFACEC

UN

17,001

1115

2122%

5,05

06.063.0120-A

DUTO CORRUGADD HELICOIDAL NA COR PRETASINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DEMS|DADE[PEAD)LPARS
PROTECAD CE CONDUTORES ELETRI COS EM INSTAL SUBTERRANEAS, COM DIAMMNOMINAL 37 SENDD DIAM.IN
T 75h, FORNECI DO CfF TAMPOES NAS EXTREMI DADES, AITA DE AVISO “PERIG

E5.716,40|

2.245%|

26,26%

805

08.015 0068-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETURIINOSD USINADD A QUENTE IMPORTA DO DE US| NAEXECUTADD Eb UbA|
CAMADA, DE ACORADO COM AS INSTRUC OES/ESPECIFICACOES DD COMTRATANTE, COMPREENDENDD O PREPARD
E 05 MATERIAI 5, EXCLUSIVE ESPALRAMENTO,COMPACTACAD [WIDE FAMIL 14 08.03

717106

3.07%|

20,545

1102

11.013.0070-B

CONCRETD ARMADO, FCK=20MPAINCLUINDO MATERIAIS PARA 100M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE|
USINAJADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTS COMFORME ITEMS
11.004.0022 E 11.004.0035, 606G DE ACD CA-EG0,INCLUSIVE MAO-DE-DBRA PARA CORTE, OBR

672,38

1,445

34,79%

11,05

11.048.0020-8

CONCRETD IMPORTADD DE USINADOSADD RACIONALMENTE PARA RESIST EWNCIA CARACTERISTICA A
COMPRESSAD DE 20MPA INCLUSIVE TRANSPO RTE HORIZONTAL ATE 30,000 EM CARRINHOS, ADENSAMENTD Ef
ACARSRAE WTD

353565

1.525%|

3E5,06%

13,03

13.300.0010-5

PLACA CIMENTICIA TIPO ARENITO DA BRASTOM OU SIMILAR DE 30 50 % 6Ch A DOR FLANTINA

1264822

7.258|

43 57%

14,01

14.002.0212-A

GUARDA-CORPO DE TUBDS DE ACD GALVAMIZADD SOLDADODS, FORMANDD MODULOS DE 2,20 DE|
COMPRIMENTO E 1,000 DE ALTURA, COM 3 MON TANTES DE 2° DE DIAMETRO CHUMBADDS MO COMCRETO
(EXCLUSIVE ES TE), TRAVIESSA SUPERICOR DE 2° E TRAVESSA |WFERIOR E INTERMEDI A RIA DE

432763

1.285%|

46,27%

21,16

21.019.0300-5

LUMIMARIA LED MODELO TIPO COPENHAGEN - BRSSES LEDIS/EI0I| GL-DAA31 CLOSATRCAKEOR OU SIMILAR DE]
132 DE POTENCIA. FORNECIMENTO

un

221,00

1,695%|

50,92%

60,08

03,015 0010-A

REATERAO DE VALASCAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORMECIMENTO DO MATERIAL £ COMPACTACAD
MANUAL

11.760,60|

1.735%|

56,00%

04.005.0144-2

[ TRAMSPORTE DE CARGA DE QUALOUER MATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGE, TANTO DE)
ESPERA DO CAMINHAD COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELDCI DADE MEDIA DE ZEKM/H
JEM CAMINEAD BASCULANTE A OLEOD DIESEL,COM CAPACIDADE LTIL DE 12T

TXEM

1.737.754.33

2355%|

58,69%

50,15

TC 10.05.0700-5

DISPOSICAD FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACED E DISPOSICAD FIMAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU UCENCIADODS PELOS ORGEOS DE LICENCIAMENTD E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TOMELADA TRAMSPORTADA, SENDO COMPROWADA CONFORME LEGISLACED
PERTIHENTE,

110.684,53

6,525

67,02%

50,18

05.060.0025-4

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNCIDADE ATE 4, 000.0 CUSTO
IRCLUIN O FORNECIMENTO, EXECUC A0 E RETIRADA DE TODOS 05 MATERIAIS, CONSIDERANDO A REUTILIZA CAD
DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GLIAS E ESTROMN

22.150,60

1,315

69,36%

a0,z

06.004.0353-8

CANAL PRE-FABRICADD.EN CONCRETO PROTENDIDNG EOU ARMADC,COM 5 ECAD EM “LU°MEDI DO PELA AREA|
DO PERIMETRO INTERND Dt SECAD W EZES O COMPRIMENTD DO CAMAL FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO

1136828

7225

76.63%

60,21

06.004.0354-B

COBERTURA DE CAMAL PRE-FABRICADO.EM COMCRETO PROTEMDIDGO ESfOU ARMADOPARA VAODS ATE|
5.00M. FORMECIMENTC E ASSENTAMENTO

910161

3,925

a0,55%

60,30

08.015 0068-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETURINOSD USINADD A QUENTE IMPORTA DO DE US| NAEXECUTADD ER LKA
CAMADA, DE ACORDO COM AS INSTRUC OES/ESPECIFICACOES DD COMTRATANTE, COMPREENDEMDD O PREFARD
E 05 MATERIAI 5, EXCLUSIVE ESPALRAMENTO,COMPACTACAD [WIDE FAMIL 14 08.03

3.10EES

1,335

a84,00%

70.37

06.108.0008-A

CRAVACAD HOR ZONTAL DE TUBD CAMISA DE COMCRETO ARMADD.DIAMET RO DE 2,00M.4 PARTIR DE POCO
DE CRAVACAD POR MACACO,EXCLUSIV E ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DE|
ESCAVACAD DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCA0 DO MATER] AL ESCA

1.525%|

92,03%
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3-DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

3.1- Os recursos necessarios a realizagéo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte
dotagdo orgcamentaria:

Programa de Trabalho 5351.15.451.0010.5568, Natureza da Despesa 4.4.90.51 e Fonte de
Recurso 1.704.00.

4 - TIPO DE LICITACAO

4.1- A presente licitagao adotara o critério de julgamento de MENOR PREGCO GLOBAL, modo
de disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES e regime de contratacdo SEMI-
INTEGRADA.

5. CONDIGOES GERAIS

5.1- O valor estimado para a contratagédo é SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei
Federal n® 13.303/2016.

6 - CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

6.1- Podera participar desta licitagdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitagdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacao de empresas em regime de consorcio, obedecidas as
seguintes regras:

6.2.1- As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicao do consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider,
como responsavel principal perante o Municipio (empresa, ou érgao idealizador da licitagao),
pelos atos praticados pelo consoércio, devendo constar expressamente do instrumento os
poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,
renunciar, receber e dar quitagado, como também receber citacao de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, mediante a
apresentagcao da documentagcdo comprobatodria, a sua Habilitagao Juridica, a sua Qualificacéao
Técnica, a sua Qualificagdo Econdmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista,
observado o disposto na clausula 6.2.2.1.

6.2.2.1- As empresas consorciadas poderdo somar o0s seus quantitativos técnicos e
econdmico- financeiros, estes ultimos na proporgéo da respectiva participagao no consorcio,
para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3- As empresas consorciadas nao poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem
mediante a participacdo em qualquer outro consércio.

6.2.4- A instituicdo, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitagdo na presente licitagéo e, ainda, pela
autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

6.2.5- O prazo de duragao do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusao
do objeto licitatorio, até sua aceitagao definitiva.

6.2.6 Os consorciados deverdao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do
3
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instrumento contratual decorrente desta licitacio, o “Instrumento de Constituicdo do Consércio”,
aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das instituicdes ou empresas para
autorizar a alienagéo de bens do ativo fixo, e registrado no 6érgdo competente.

6.3 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de
autorizagao para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento
expedida pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as
exigéncias de habilitacao mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos
consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representacao legal no Brasil
com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Para fins de julgamento da licitagdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros
deverao ser submetidas a equalizacdo dos precos visando acrescer a elas o valor
correspondente aos gravames decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios a que estdo submetidos os licitantes brasileiros.

6.5 - Para participacéo nas licitacbes, sera exigido das empresas estrangeiras representacéo
legal no Brasil, com poderes expresssos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente.

6.6 - Nao sera permitida a participacdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a
responsabilidade contratual e o principio da padronizacao.

6.7 - Serao desclassificados(as):

I - As propostas com pregos acima do valor estimado pela ION ou manifestamente inexequiveis
IT - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

IIT - As propostas de pregos que ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas pelo
Projeto Basico;

6.8 - Nas licitacbes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as
propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orcamento estimado pela ION, ou

II — Valor do orgcamento estimado pela ION.

6.9 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagao, apresente
precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos
dos insumos e salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
instrumento convocatério ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem
a materiais e instalagdes de propriedade do proéprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneragao

II - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados
em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas provisorias e
convengoes coletivas de trabalho vigentes.

6.10 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, conforme
disposto no § 2° do art. 56 da Lei n° 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a
exequibilidade de sua proposta.
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7 - DOS IMPEDIMENTOS E VEDAGOES PARA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

7.1- Poderdo participar desta licitagdo empresas que atendam a necessaria qualificacido
requerida para a execugao do objeto do presente Edital, registradas ou ndo no Cadastro Geral
de Fornecedores e Prestadores de Servigos da ION.

7.2. - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situagdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 da Lei n° 13.303/2016;
IT - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugao ou liquidacao;
IIT - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso lll, da Lei n® 13.303/2016

7.3 - Aplica-se, também, a vedacéo prevista no item anterior:

I - A contratac&o do préprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a
participagao dele em processos licitatorios, na condigao de licitante;

IT - A quem tenha relacao de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuicdes envolvam a atuagao na area responsavel pela licitagao
ou contratacao;

¢) autoridade do Municipio de Niterdi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de
Secretarios Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da
Administracdo Direta, indireta, autarquica, fundacional, bem como dos Servicos Sociais
Autdbnomos e seus equivalentes.

III - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sdcio, tenha terminado seu prazo de gestédo ou
rompido seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedagées fixadas pelo Decreto
Municipal n® 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgaos e entidades
da administracédo publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada
em substituicdo ou complementacdo a mesma.

7.4 - E vedada também a participacgdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitagao;
IT - de pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboragdo do anteprojeto
ou projeto basico da licitagao;

IIT - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagcdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste ultimo
caso quando a participagao superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os
incisos Il e lll do subitem 7.4 em licitacdo ou em execucao de contrato, como consultor ou
técnico, nas fungbes de fiscalizagado, supervisao ou gerenciamento, exclusivamente a servigo
da ION.

7.4.2 - Para fins do disposto no subitem 7.4, considera-se participagéo indireta a existéncia de
vinculos de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do
anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos
servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a estes
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necessarios. Essa regra aplica-se, também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e
procedimentos realizados pela ION no curso da licitagao.

7.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econémico
ou financeiro, somente podera apresentar uma unica proposta de pregos. Caso um licitante
participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas ndo serdo levadas em
consideracgéo e serdo rejeitadas.

7.5.1 - Para efeitos do subitem 7.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico
ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de
5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econémica ou
financeiramente a outra empresa.

7.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera
declarar, no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei
Complementar n°® 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.6.1 — Se aplicam as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as disposicdes constantes
dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteragbes posteriores.

7.6.2 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.6, deixara de ser concedido ao
licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei
Ordinaria Municipal n.° 2.849/2011.

8- DOS PRAZOS

8.1- O prazo de vigéncia do contrato é de 36 (trinta e seis) meses contado(s) da celebragcao do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagbes e
Contratos da ION.

8.2 - O prazo de execugao do servigo sera de 24 (vinte e quatro) meses contado(s) da data de
publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do
contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.2.1- Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdao do
respectivo objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execug¢ao nao
seja concluida dentro do prazo originalmente previsto, o contrato sera automaticamente
prorrogado, exceto se a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado.

8.2.2 - Na hipétese de a nao conclusao do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estara sujeito as sangdes administrativas aplicaveis. Alternativamente,
a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais
necessarias para assegurar a continuidade da execugéao contratual, conforme previsto no Artigo
185, paragrafo unico, do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

8.3 - O prazo de duragao do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art.
186, do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

8.4— Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, Xl do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

8.4.1— Se por motivo de forga maior, a adjudicagao nao puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera
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solicitar a prorrogagao da validade da proposta por igual prazo.

8.5— Na hipétese de a ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na
ordem de classificagido, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os
Licitantes ficarao liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez)
dias da convocacéo e ndo comparecendo decaira o direito a contratacao.

8.7— O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.7.1- E facultado & empresa publica, quando o convocado néo assinar o termo de contrato no
prazo e nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos atualizados em conformidade com o instrumento convocatério;

b) Revogar a licitagao.

9 - DA INVERSAO DE FASES

9.1 - A presente licitacdo sera realizada com INVERSAO DE FASES, conforme permitido pelo
Art. 66 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, devendo, portanto, a habilitagdo dos
licitantes preceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, em busca da melhor
prestacdo dos servigos que compdem o objeto deste certame.

10- DA FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS E DOS DOCUMENTOS
HABILITAGAO

10.1 — Em razao da inversao de fases, a sessdao sera aberta com a verificacao dos
documentos de habilitagao dos proponentes. Decidida a habilitagado/inabilitagdo, havera
prazo de recurso conforme detalhado no item especifico deste edital, e s6 apdés a
conclusao da fase recursal se iniciara a fase de julgamento de propostas.

10.2 Os Licitantes apresentardo a proposta e os documentos de habilitagdo em 02 (dois)
envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”.

10.3 - As propostas com todos os seus anexos e os documentos de habilitagdo (envelopes A
e B), deverao ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a nao conter folhas
soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha de rosto com a mesma indicacao da
capa e sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas em ordem
crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um sé lado.

10.4 - As propostas deverdo ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

10.5 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,
contendo externamente as seguintes informacgoes:

| - ENVELOPE “A” — DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAGAO E SANEAMENTO - ION
LICITAGAO — LIC N° 14/2025

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS
EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAGAO E SANEAMENTO - ION
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LICITAGAO - LIC N° 14/2025

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.6 — O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO devera obrigatoriamente
conter todos documentos exigidos na Habilitagao Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,
Qualificagéo Técnica, Qualificagcado Econdmico-Financeira e Declaragédo Relativa ao Trabalho
de Menores

10.7 - O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco em
duas vias, a Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta,
preenchidos, por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

10.7.1- A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante,
devera informar o preco total dos servicos a executar, referente ao més da apresentacéo da
proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicacao
por extenso, e ser devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

10.7.2 - A Planilha Orgamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente,
respeitante ao més de apresentacéo da proposta.

10.7.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execugao dos
servigos, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitacdo e todas as
despesas com mobilizacbes e desmobilizacdes de instalacbes provisérias, limpeza final da
obra, sinalizagdo, energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das
leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também o BDI —
Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneracdes, despesas fiscais e financeiras, e
quaisquer despesas extras e necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas julgadas
essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagdo, vez que nenhuma reivindicagcao para
pagamento adicional sera considerada.

10.7.4 - BDI nesta licitagao é de 23%, devendo cada licitante preencher a sua
planilha de Composicao Analitica do BDI.

10.7.5 - Na planilha orgamentaria todos os itens deverao ser objeto de composigéo
detalhada, especificando os precos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos,
despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasiao
da fixacao do preco.

10.7.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no
subitem 8.1, devera conter o percentual do valor de cada categoria de servigo em relagéo ao
valor total, indicado més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

10.7.7 - Da Planilha Orgamentaria ndo deverdo constar orgados em separado os
insumos de mao de obra e equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-
se a duplicidade de sua previséo.

11 - HABILITACAO JURIDICA
11.1 - Os documentos que devem compor a habilitagao juridica sao os seguintes:

11.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial),
no caso de empresario individual;
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c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de
estrangeiro.

11.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a
respectiva natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou consolidagao respectiva;

b) documento de eleigdo dos administradores, procuragéo ou ata de assembleia que outorgou
poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais dos
representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social,

¢) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacéao de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais,
e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consércio, publico ou particular, quando a
licitagao permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

11.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera
apresentar declaracdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3° na forma do Anexo lll, do Edital.

12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:

12.1.1 - Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio
ou sede do licitante com a apresentacao das seguintes certiddes:

12.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a
Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede
do licitante;

12.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da
apresentacgao da certidao negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulagao
de mercadorias e servigos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certidéo da Divida
Ativa para fins de Licitagdo expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso,
certiddo comprobatdria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscrigdo
estadual;

12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certiddo
negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servicos de qualquer natureza e
certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso,
certiddo comprobatdria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscrigdo
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municipal;
12.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacgao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva
de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma
da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacao de toda a documentag¢ao habilitatéria,
a comprovacgao da regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do
contrato caso se sagre vencedora na licitagéo.

12.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno
porte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entao, o prazo de 05 (cinco)
dias uteis para a regularizagdo da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas.

12.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do
interessado, a critério exclusivo da Administracdo Publica.

12.1.9 - A ndo regularizagdo da documentagéo no prazo estipulado implicara a decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sanc¢des previstas em lei e Regulamento
de Licitagdes e Contratos da ION.

13 - QUALIFICAGAO TECNICA

12.1 - A Qualificagdo Técnica sera comprovada através da apresentagéao dos seguintes
documentos:

12.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

12.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacao, de Engenheiro Civil
ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugao de obras de
caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU, acompanhados das respectivas
certiddbes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com as
caracteristicas semelhantes as do objeto licitatério devem se limitar 50% dos quantitativos das
parcelas de maior relevancia e valor significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital.

Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo profissional
indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha se
sagrar vencedora.

12.1.2.1 - A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de cépia de
sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidao(6es) de Registro do CREA e/ou CAU,
do(s) contrato(s) particular(es) de prestacao de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo
determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame
juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duracao seja, no minimo,
suficiente para a execugao do objeto licitado.

12.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitacao
técnica deverdo participar da execugao do contrato, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela
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ION.

12.1.2.3 - Em se tratando de sécio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovacéao do vinculo.

12.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

12.1.2.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverao estar acompanhados de copia autenticada das respectivas certiddes de registro no
CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

12.1.3 - Declaracgao, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execugao dos servigos de que trata o
objeto desta licitagdo. Esta declaragao devera ser assinada pelo responsavel técnico e
pelo representante legal da licitante.

12.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens
anteriores deverao estar acompanhados de cépia das respectivas certidées de registro no
CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas. Poderao ser exigidos documentos autenticados
e com firma reconhecida em caso de fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com
o disposto Lei n°® 13.726/18.

12.1.5 Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no
CREA e/ou CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local
das obras acompanhado de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-
mail: cplioncplion@gmail.com, a fim de conhecer todos os fatores que possam influir, direta
ou indiretamente nos custos de execucao, devendo apresentar o respectivo atestado a ser
emitido pela ION que sera juntado a Documentacéo de Habilitagdo. A visita saira da sede da
ION.

12.1.6 A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaracao
formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei,
informando que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes ao local
onde sera executada a obra e que ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencgas técnicas ou financeiras que venham a onerar a
Administracéo.

14 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 - Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social, desde que
ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do
livro contabil, que comprovem a boa situagao financeira da Empresa. Quando encerrados ha
mais de trés meses da data da apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizagao dos valores,
por indices oficiais, sendo vedada a substituicao das demonstragdes financeiras por balancetes
ou balancgos provisorios.

14.1.1 - O balango patrimonial e as demonstragbes contabeis deverao estar registrados na
Junta Comercial ou 6rgao equivalente na forma da legislagao vigente.

14.2 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.1, serdo necessarios os seguintes
documentos para comprovacao da capacidade econdmico-financeira:
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14.2.1 - Para as Sociedades Anbnimas, da publicacao do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;
b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis;

¢) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item "b” em substituicdo a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito a
copia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragcdes contabeis com
o devido registro na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos
auditores independentes, se houver.

14.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracao digital deverao apresentar:
impressdao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa,
apresentando:

a) Termo de Autenticacado com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do
arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
¢) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstracao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia autenticada da publicagao em
Diario Oficial das demonstragcdes contabeis (letra “c”, “d”) em substituigdo ao SPED Contabil
(letras “a”, “b”, “c”, “d”).

14.3 - Certiddes negativas de faléncias e recuperagéo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio
da pessoa fisica. Se o licitante nao for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, as certiddes deverao vir acompanhadas de declaragao oficial da autoridade judiciaria
competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicido
para expedir certiddes negativas de faléncias e recuperacdo judicial, ou de execugio
patrimonial. As certiddes deveréo ter sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da data
constante do subitem 1.1 para realizagao da Licitagao.

14.3.1 - Ndo sera causa de inabilitacao do licitante a anotagao de distribuicdo de processo de
recuperacao judicial ou de pedido de homologacdo de recuperagdo extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentagao exigida no presente item, que o plano
de recuperacgao ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

14.4 - Comprovagao de ser dotada, na data de apresentagcéo da proposta, de capital social,
igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagao.

14.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros
minimos previstos a seguir.

14.5.1- indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem
Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstra¢des
financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:
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ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = 21,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO

14.5.2- indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os
licitantes que obtiverem indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que
1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro,
calculado de acordo com a seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = 21,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.3- indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem
Indice de endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragbes
financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = < 1,00
ATIVO TOTAL

14.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 13.5,
deverao ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua
assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e numero de
registro no Conselho Regional de Contabilidade. O documento de calculo também devera
conter a assinatura do representante legal do licitante.

14.7 - As exigéncias referentes a qualificagdo econémico-finnceira aplicam-se inclusive as
micro e pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

15- DECLARAGAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

15.1- Declaragao do licitante (Anexo Ill) de que nao possui em seu quadro funcional nenhum
menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer
trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIIl, da Constituicdo
Federal.

16 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1 - Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

17 - DISPOSIGOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO - ENVELOPE
B

17.1- Os documentos deverao ser apresentados no original ou copia autenticada, salvo
documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela CPL. Os licitantes poderao
solicitar a autenticagcdo por semelhanca das cépias dos documentos de habilitacdo, ao
funcionario da ION, especialmente designado para esse fim, em data anterior ao dia da
realizacao do certame, mediante apresentagdo dos documentos originais.
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17.2- Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para
habilitagdo, somente serdo aceitos se com prazo de expedigdo nao superior a 90 (noventa) dias
da data da sessao de abertura da Licitagao ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme
legislagao do 6rgao expedidor.

17.3- No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na
forma da Lei n° 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicacdo no Diario
Oficial. Para as demais empresas, as demonstracbes contabeis deverdo apresentar
comprovacao de registro no 6rgdo competente. A documentacédo das sociedades comerciais
devera atender também ao dispositivo da INDNRC 107/2008 (Instrugdo Normativa do
Departamento Nacional de Registro do Comércio).

17.4 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao apresentar
o balanco de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalagdo da nova
empresa, certificado por contador devidamente inscrito no érgéao de classe correspondente.

17.5- O balango de abertura apresentado devera estar registrado no érgao competente.

17.6- Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao
direito de exigir a apresentacdo do livro diario onde as demonstragbes contabeis foram
transcritas.

17.7 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
ou ndo atender a quaisquer das condi¢des relativas a habilitagao, previstas no Edital.

17.8 - Nao sera causa de inabilitagdo a mera irregularidade formal que n&o afete o conteudo e
a idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

17.9- Aprovada a documentacao de habilitagao e proposta de precos, o licitante sera declarado
vencedor, abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intengéo de
recorrer.

17.10- A falta de manifestacdo imediata e motivada da intencdo de recorrer dos licitantes
importara decadéncia do direito de recurso.

18- DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagbes e exigéncias
deste Edital, serao julgadas pelo critério de MENOR PRECO.

18.2- Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os
Ultimos.

18.3- A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comissdo

Permanente de Licitagao justificar os motivos que a tornam inexequivel.

18.4- A Comissao Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar
quaisquer dos procedimentos previstos no §5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

18.5 - Para efeito de demonstragao da exequibilidade dos pregos, ndo se admitira proposta que
apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
0s pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma
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a demonstrar a adequacdo do preco proposto em face dos custos que incidirdo sobre a
execugao do contrato, exceto quando se referirem a materiais e instalagcdes de propriedade do
proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao, desde
qgue a renuncia esteja expressa na proposta.

18.6- No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a participacido de
Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei
Federal n° 13.303/2016.

18.7- O licitante tera sua proposta de precgos desclassificada, nas seguintes hipéteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da
Planilha Orgamentaria (Anexo V);

b) se cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;

c) se apresentar o Anexo V em outra forma que nao a prevista neste edital,

d) ultrapassar o preco global estimado;

¢) se 0 prego unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

18.8 - Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocagao na
etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posi¢ao em decorréncia da desclassificagao
de outra que tenha obtido colocagao superior, a ION iniciara etapa de negociacgao, buscando
condi¢gbes mais vantajosas com o quem o apresentou.

18.9 - A negociacao devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o prego do primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, permanecer
acima do orcamento estimado.

18.10 S6 serdo abertos o0s envelopes e julgadas as propostas dos licitantes previamente
habilitados, conforme dispde o Art. 88, | e Il do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

19 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PREGOS

19.1- O orgamento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia devera ser
obtido com base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se os precos contidos
no Catalogo de Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servigos de
engenharia ou sistema equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI) para obras e servigos de
engenharia ou sistema equivalente com recursos oriundos do Governo Federal.

19.2 - No caso de inviabilidade da definicido dos custos consoante o subitem 18.1, a estimativa
de custo global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de
referéncia formalmente aprovada por 6rgaos ou entidades da administragéo publica federal, em
publicagbes técnicas especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o
setor ou em pesquisa de mercado.

19.3- Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificagdo da proposta, o preco total
superior ao estimado pela ION.

19.4- Nas licitagbes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as
propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orgcamento estimado pela ION, ou
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IT — valor do orgamento estimado pela ION.
20- DA SESSAO PUBLICA

20.1- No local, dia e hora previstos neste Edital, em sess&o publica, deverdo comparecer os
Licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os
Licitantes se fardo presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que
para tanto deverao estar munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitacao,
firmada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo Il, que devera ser entregue,
fora do envelope a Comissao Permanente de Licitacao.

20.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do certame,
ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados
de responder pelo Licitante e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

20.2.1- E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar
mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério dos licitantes
envolvidos.

20.3- Entrega do Anexo X - Declaragao de Inexisténcia de Penalidade.

20.3.1 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissao de Licitagao consultara o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas —
CEIS, do Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Uniao.

20.3.2 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no
subitem 19.3.2 com o registro de penalidade que impeca a sua participacdo em licitagdo ainda
em vigor, ndo podera prosseguir no certame, cabendo a Comissao de Licitagcao declarar tal
condigao.

20.4 - Abertura da 12 Sessao — Recebimento dos envelopes: Documentos de Habilitagdo
(envelope A) e Proposta de Pregos (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentagéao relativa a Habilitagdo (envelope A),
€ sua apreciagao e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

20.6 - Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera lavrada
ata circunstanciada, que sera assinada pelos representantes credenciados presentes e pelos
membros da Comissao permanente de Licitacao.

20.7 - Os envelopes “B” serao mantidos fechados, sob a guarda da Comisséo permanente de
Licitagcao, que os rubricara, juntamente com os representantes credenciados dos Licitantes.

20.8 Seréao considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente as condigdes
previstas neste Edital;

20.9 A 12 Sessao sera encerrada apo6s a leitura do resultado final da habilitagéo/inabilitagao
proposta pela CPL.

20.10 Ap6s comunicado o resultado aos Licitantes, se podera passar imediatamente a abertura
dos envelopes “B” — Proposta de Precos, desde que todos os Licitantes renunciem
expressamente ao direito de recorrer da decisdo relativa a habilitacdo. Neste caso, serdo
devolvidos aos Licitantes inabilitados os envelopes “B” — Proposta de Precos — fechados.

16



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

20.11Nao ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os Licitantes, sera
designada data para abertura dos envelopes “B”- Proposta de Pregos, observado o prazo de
05 (cinco) dias uteis para interposicao de recurso; na forma do item 21.

20.1222 Sessao — Sera realizada a abertura dos envelopes contendo a documentacao relativa
a Proposta de Precos somente dos licitantes declarados habilitados nos termos deste edital.
Nesta etapa sera analisada a proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro, e sua
apreciagao e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

20.13 Proceder-se-a a negociagao com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar;

20.14Quando o prego do primeiro colocado, mesmo apos a negociagcao, permanecer acima do
orcamento estimado, a negociacdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a
ordem de classificagao.

20.15Se depois de adotadas as providéncias do item 20.11 e nao for obtido valor igual ou
inferior ao orcamento estimado para contratagdo, a Comissao de Licitagao desclassificara as
propostas e encaminhara o processo para a autoridade competente revogar a licitagao.

20.16 Apods a habilitacdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Pregos, a CPL
declarara a empresa vencedora da licitagdo e encerrara a 22 Sessao, abrindo o prazo recursal.

20.17 Ao final de cada sessao publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada
pelos representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacao.

21- DOS RECURSOS

21.1 - Tendo em vista a inversao de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apoés a
fase de habilitagcdo e apds a fase de julgamento de propostas.

21.2 - As razdes de recursos deverdao ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contado a partir da data da publicidade do ato em meio eletrénico ou da lavratura da ata da
sessao, se presentes todos os licitantes.

21.2.1 - O prazo para apresentagao de contrarrazbes sera de 05 (cinco) dias uteis e comecara
imediatamente apds o encerramento do prazo a que se refere o subitem 20.2.

21.2.2- E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

21.3- O recurso nao sera conhecido pela Comissao Permanente de Licitagao quando interposto:

I - fora do prazo;
I - por quem ndo seja legitimado;
111 - ap6s exaurida a esfera administrativa.

21.4- O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na Rua
Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, ou através do e-mail:
cplioncplion@gmail.com, em horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

21.41 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato recorrido a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou,
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nesse mesmo prazo, fazé- lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisédo
ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

21.5- A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto €, até que
seja decidido o recurso, o processo licitatério ndo tera seguimento, exceto quando
manifestamente protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

21.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidacido apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

21.7 - Exaurida a fase recursa apds a fase de julgamento, o processo administrativo sera
encaminhado ao Presidente para deliberagdo quanto a adjudicagcdo e homologagéo do objeto
da licitagdo, encerrando o procedimento licitatorio.

22- DA HOMOLOGAGAO, ADJUDICAGAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

22.1- Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem
prejuizo da aplicagdo das sancbes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes
remanescentes, na respectiva ordem de classificagao, e apds, se habilitados, para fazé-lo em
igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda,
optar pela revogacao da licitagcao, nos termos do art. 75, § 29, Il, da Lei Federal n°® 13.303/2016.

22.2- A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada em
qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016, a ser
liberada ou restituida apds a execucdo satisfatéria do contrato, devendo ser atualizada
monetariamente nos casos de caucao em dinheiro.

22.2.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagées, salvo apds sua
liberacao.

22.3- O levantamento da caugao contratual por parte da empresa que vier a ser contratada,
respeitadas as disposi¢des legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado
do documento de recibo correspondente, apds a aceitacao definitiva dos servigos.

22.4 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenga que venha a
ser apurada entre o importe da caugao prestada e o débito verificado.

22.5- Sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada
para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela
contratada, na recomposi¢cdo das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificagao.

22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n°
13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo,
o valor da caugao para que seja mantido o percentual de de 3% (trés por cento), do valor do
Contrato.

22.7 - Em casos de suspensao da contagem de prazo ou de prorrogagao de prazo do contrato,
a Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por
todo o seu periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
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original sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa
do contrato.

22.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados,
as obras/servigos ou instalagdes em perfeitas condigcbes de conservacgao e funcionamento. O
prazo de garantia de conservagdo das obras/servicos ou do funcionamento das instalagdes
sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da aceitagdo proviséria, exceto nos casos em
que os danos ocorridos sejam comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

22.10- O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga da
obra/servico, de acordo com o art. 618 do Cédigo Civil.

22.11- Sao da exclusiva responsabilidade do Contratado os Onus e obrigagbes
correspondentes as legislagdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes. e por todos 0s danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a
terceiros, em especial a concessionarios de servigos publicos, em virtude da execucao das
obras/servigcos a seu encargo, respondendo por si € por seus sucessores.

22.12- A fiscalizacdo da execucdo das obras/servicos cabera a ION. O Contratado se
submetera a todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacdo adotados pela
fiscalizacao. Os atos da fiscalizacao, inclusive inspecoes e testes executados ou atestados pela
ION e/ou por seus prepostos, ndo eximem o Contratado de suas obrigagdes no que se refere
ao cumprimento do projeto e de suas especificagdbes, nem de qualquer de suas
responsabilidades legais e contratuais, em especial, as vinculadas a qualidade dos materiais
empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e em especial
aquelas expedidas pela ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

23- MEDIGOES

23.1- A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medigao:

a) O Plano de Segurancga no Trabalho a serimplementado na execugao dos servigos, com base
nas caracteristicas dos servicos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacao.

23.2- As medicoes serao efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servigos, devendo
estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION,
justificando-se eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada més pela
fiscalizagéo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagéo
da ION.

23.3 - As medicdes dos servigos corresponderao aqueles efetivamente realizados, obedecendo
o regime de execugao por precgo unitario, cabendo a fiscalizagédo efetuar os levantamentos dos
servigcos executados. Sera elaborada meméaria de calculo das medigdes com identificacdo dos
locais da sua realizacéo.

23.4- A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apds a medicao, entregara ao Contratado o
célculo da medigao, para fins de faturamento.

24- CONDIGOES DE PAGAMENTO

24.1 - Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente
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na instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo nimero e agéncia foram informados
pelo adjudicatario nos Dados Cadastrais da Empresa.

24.2- A cada 30 (trinta) dias fara o Contratado a emissao das faturas dos servigos realizados,
aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico
financeiro, observada a obrigatoriedade do percentual minimo para a ultima etapa e obedecido
o sistema de medigbes, conforme item 22 deste Edital. Os pagamentos serao efetuados apds
regular liquidacao das despesas, nos termos da legislagdo em vigor. O prazo para pagamento
é de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada
parcela, estando a fatura isenta de erros e observado o disposto na legislacdo citada e nos
subitens seguintes.

24.3- Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

24.4- Caso se faga necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa do Contratado, o
prazo de

30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentacao.

24.5- A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do
FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servico.

24.6- Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento elaborado pela ION,
podera o contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medigdes
subsequentes, de acordo com a formula abaixo:

Pm=P0oxIim/l10

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento; PO — Prego unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado
a par:cir da data base do orcamento;

I0 - Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data

base do orgcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da Construg&o,
coluna 35 INCC — Edificagdes e obras Publicas — FGV.

24.7 - A prorrogacgao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE,
nao enseja reajuste ou corregao.

24.8 - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medig¢do atestada apds transcorridos 12
meses da data base do orgamento elaborado pela ION.

24.9- As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente , para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Cédigo Civil. O pedido devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual sera autuado
em Processo Administrativo préprio.

24.10- Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato
ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerao a incidéncia de atualizagao financeira pelo IGP-M
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/ FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo
inferior ao estabelecido neste edital serao feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata
die.

24.11- O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das
quantidades apuradas em medi¢cdo, com base no custo unitario constante na planilha
orcamentaria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

24.12- O pagamento por eventuais servigos ou itens nao previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante
do Sistema EMOP ou equivalente. Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terao seus
precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de
inexisténcia nestes, ao menor prego obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados.
Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os casos no
mesmo percentual.

24.13- Para atribuicdo dos BDI's dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo critério
utilizado para fixacdo dos BDI's das planilhas orgamentarias do processo licitatério.

24.14- O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
dependera das disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que
se refere o subitem 24.10.

24.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016,
mediante termo aditivo, sendo vedada a celebragcdo de aditivos decorrentes de eventos
supervenientes, alocados na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

24.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n° 13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servigcos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo
podendo ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

b) supressao parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

24.17- Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no subitem
23.16

24.18- Para efeito de observancia aos limites de altera¢des contratuais previstos no art. 81, §
1°, da Lei Federal n° 13.303/2016, as redug¢des ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos
devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagado entre eles, os limites de
alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

25- DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1- A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, garantido o
contraditério e a ampla defesa anteriormente a sua aplicagdo definitiva, ficara sujeita as
seguintes sangdes previstas no art. 82 da Lei n°® 13.303/2016:

1. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
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III. Suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a ION, por
até 2 (dois) anos.

25.2- Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de san¢des, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo atender, sem

justificativa, a convocacgao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento

equivalente;

II - Deixar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida para o certame;

IIT - Ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso

meramente protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucédo do contrato;

V - comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagao contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugao contratual total ou parcial,

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagao ou qualquer outro expediente, o

carater competitivo do procedimento licitatoério;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizacdo de qualquer ato do procedimento
licitatério

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo

publica ou celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdémico-financeiro dos instrumentos

contratuais celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenacdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

XIII - A execucgao imperfeita, ou mora na execugao

25.3- A sang¢ao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade
da falta cometida.

25.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida também deverao ser consideradas para a sua fixacao.

25.5 - A imposigao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.
25.6 - DA SANGAO DE ADVERTENCIA:

25.6.1- A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para a
contratante

25.6.2 - A reincidéncia da sancdo de adverténcia ensejara a aplicacdo de penalidade de
suspenséo pela ION.

25.7 DA SANGAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:
25.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro
do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa serd devolvido apés o
recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servigco ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagéo, subtraindo os valores

22



INFRAESTRUTURA

E OBRAS
DE NITEROI

ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo

descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacao pertinente; pela execucdo em
desacordo com as especificacbes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
negligéncia na execugé&o do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagéo, pela inexecugéo

parcial;

e) compensatodria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagéo, pela inexecugao
total.

f) Em decorréncia da interposi¢cado de recursos meramente procrastinatérios, podera ser

aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagao
em questao

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no
Edital, podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado
para a licitagdo em questao;

25.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, nao podendo ultrapassar a 20% (vinte por
cento) do valor do contrato.

25.7.3 - O ndao pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis
e podera ensejar a aplicacdo de suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento
de contratar com a ION, por até 2 (dois) anos.

25.7.4 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagéo,
podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposi¢ao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de nao
recomposicdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos
eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

25.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenga, a
qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda,
quando for o caso, cobrar judicialmente.

25.8 — DA SANGAO DE SUSPENGAO:

25.8.1 - Cabe a sangao de suspensao em razéo de agéo ou omissao capaz de causar, ou que
tenha causado dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros

25.8.2 -- A sancao de suspensdao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no
impedimento de inscricdo cadastral.

25.8.3 — A suspensao temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.
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25.8.4 - A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION,
sera imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

25.8.5 - A suspensao temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo
Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracao.

25.8.6 - A sancao de suspensao leva a inclusao do licitante no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

25.8.7 - Apods a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sancdes aplicadas
aos contratados serao informados ao cadastro de empresas inidéneas de que tratao art. 23 da
Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais
dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensao
dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de
Niteroi.

25.8.8 - A sancao de suspensao podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que:

A) Tenham sofrido condenacéao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

)] Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos

praticados;

25.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 18.2 serdo impostas pelo
Diretor da area.

259 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sancgoes,
nao tera carater compensatério e a sua cobranga nao isentara a LICITANTE da obrigacao de
indenizar eventuais perdas e danos.

2510 - A aplicacdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitacdo ou de
rescisao administrativa do Contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

25.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo
da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da
possibilidade da rescisao contratual.

25.12 - A aplicagao de qualquer sangao sera antecedida de intimagao do interessado que
indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagéo da
penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor,
se for o caso.

25.13 - Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.

25.14- A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado
a partir da sua notificagéo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nos subitens do
subitem 18.2.

25.15. Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta
contendo a descricado sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o
prazo de 10 (dez) dias uteis para apresentacao de defesa prévia, contado a partir do
recebimento da carta.
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25.15.1. A carta encaminhada ao contratado contera, na forma de anexo, copia do relatdrio
circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

25.15.2 - No prazo para apresentacado da defesa prévia, caso o contratado concorde com as
penalidades cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento,
encaminhando o comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.

25.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacido desta, devera
o gestor analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os
principios da proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o
arquivamento do processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado,
remetendo os autos ao Diretor da area para decisao final.

25.16 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicagdo ou ndo da sancao
ao contratado, devendo conter demonstracido dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisao recurso hierarquico no
prazo de 05 (cinco) dias Uuteis.,

25.16.1 - A decisao sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de
5 (cinco) dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢cao de recurso hierarquico.

25.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa,
ficando a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA o valor
da multa devida.

25.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do art. 5
da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.

26— DA ACEITAGAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
26.1- O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Provisério de Obra
ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato),
em até 30 (trinta) dias da comunicacao formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emisséo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra
ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato),
apos o decurso do prazo de observagao ou vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos
termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento
provisorio.

26.2- O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato n&o exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranga da obra ou servico, nem a ético-profissional, pela perfeita
execucgao do contrato.

26.3 - A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizagcdo ou pelo acompanhamento da execucao por
orgao da Administragao.

26.4- A CONTRATADA ¢é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
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acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da
execugao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagao
do cumprimento de tais encargos.

26.5- A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdao aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em
razao da percepgdao com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticdo das cotas,
em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagéao;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

26.6 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

26.7 - A auséncia da apresentagcdo dos documentos mencionados nos subitens 25.5 ¢ 25.6
ensejara a imediata expedicdo de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5
(cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagao da
penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial destas obriga¢des
no prazo assinalado.

26.8- Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

26.9- No caso do subitem 25.8, sera expedida notificagdo a CONTRATADA para apresentar
prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisao
contratual e de aplicacéo da penalidade de suspensao temporaria de participacdo em licitacédo
e impedimento de contratar com a Administragao, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

27- DA SUBCONTRATAGAO

27.1- SO sera admitida a subcontratacao de partes da obra que contemplem os servigos
definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado,

ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.

27.2- A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As consultas
deveréao vir acompanhadas da qualificagédo técnica da empresa subcontratada.

27.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados,
ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,
ressalvada a hipétese dos art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

27.4- A subcontratagdo néo altera a ade da CONTRATADA, que continuara integral e
solidariamente responsavel perante a ION.

27.5- A subcontratagao porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.

27.6- E vedada a subcontratacdo de empresa ou consoércio que tenha participado:
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I - do procedimento licitatério do qual se originou a contratacéo;
I - direta ou indiretamente, da elaborag&o de projeto basico ou executivo.
28- DO FORO

28.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, a contratacéo
e a execucao dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterdi, renunciando as partes
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29- DISPOSIGOES GERAIS E FINAIS

29.1- Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis caso
apresentem, na licitagcao, qualquer declaragao falsa que nao corresponda a realidade dos fatos.

29.2 - A presente licitacao podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade,
de oficio ou por provocacao de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

29.3- O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s
referente(s) ao Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela elaboragcdo da
Planilha Orgcamentaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracao e execugao, que
serdo anexadas ao processo administrativo (Lei Federal n° 6.496/1977, Lei Federal n°
5.194/1966 e Resolugado CONFEA n° 361/1991).

29.3.1- As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo
referente ao contrato.

29.4- A homologacéao do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratacao.

29.5- E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou & autoridade superior, em qualquer
fase da licitagdo, a promocgao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagao que deveria
constar originariamente da proposta.

29.6 - A critério da Comissdo Permanente de Licitagdo, poderdo ser relevados erros ou
omissdes formais de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

29.7 - Os casos omissos serao resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a
Comissao Permanente de Licitagéao.

29.8- Sao os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo | Termo de Referéncia/Projeto Basico/Memorial Descritivo
Anexo I Planilhas
Anexo I Minuta de Contrato

Anexo IV Cronograma Fisico-Finaneiro
Anexo V BDI

Anexo VI Modelo de Credenciamento
Anexo VIl |[Modelo de Declaragao de Cumprimento a CF
Anexo VIII  |Declaragao de Mircroempresa ou Empresa de Pequeno Porte
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Anexo IX

Declaragao de Inexisténcia de Penalidade

Anexo X

Matriz de Risco

Niterdi, 22 de agosto de 2025.

Presidente da CPL
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ANEXO |
MINUTA DE CONTRATO N.° XX/2025.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE
NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E A ,
COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n°® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11° andar — Centro
— Niterdéi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n® 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu
Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional
n° 42411, brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n® 0x71xxx9
DIC/RJ, inscrito no CPF sob 0 n°® xxx.7xx.8xx-xx, doravante denominada simplesmente ION,
daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a sociedade empresaria

situada na Rua , Bairro , Cidade e inscrita no
CNPJ sobon.° , daqui por diante denominada CONTRATADA, representada
neste ato por , CPF n.° , conforme atos constitutivos da empresa, resolvem

celebrar o presente CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA, em decorréncia do
resultado da LICITAGCAO n.° 14/2025, realizada por meio do processo administrativo n.°
9900168918/2025, que se regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de
Licitagdes e Contratos da ION Decreto Municipal n°® 15.302/2024 e do instrumento convocatério,
aplicando-se a este contrato suas disposicdes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas
clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGAO

O objeto do presente Contrato é a execugado projetos executivos e execugédo de obra para
melhoria de mobilidade e qualidade urbana da Alameda S&ao Boaventura no bairro Fonseca,
Niter6i/RJ na forma da proposta de precos e do instrumento convocatério.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime SEMI-INTEGRADA.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ ( ) discriminado de acordo com a
Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado
pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 36 (trinta e seis) meses contado(s) da celebragéo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacbes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execucdo dos servigos sera de 24 (vinte e quatro)
meses contado(s) da data de publicagao da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias)
a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no
art.186, do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao ou
entidade.

PARAGRAFO QUARTO - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses previstas no art. 187
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que ndo se verificar nenhuma das condicdes
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, e o atraso no
cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de
execugao, de conclusao, de entrega e de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da
ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratdria, estabelecida no mencionado
Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢cao de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando n&o puder atender os prazos estipulados
para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagéo,
nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade
das partes, que altere fundamentalmente as condicbes deste contrato, ou que impeca a sua
execucao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em documento
contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de
titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emiss&o das faturas
dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas
no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medicdes previsto na CLAUSULA
DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentagéo de qualquer fatura por
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacéo.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo
decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacao
financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratdrios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto
de 0,5% ao més pro rata die.
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PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde
que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo
unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente. Os
itens novos nao constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco
equivalente terao seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orgamentacéo de obras
ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores
especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos
0S casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente serd liberado mediante apresentacdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverao estar dentro dos respectivos prazos
de validade, quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicao previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS;

d) Copia do documento de Anotagédo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-
RJ ou Cépia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-
RJ, a ser apresentado no caso da realizagdo da primeira medi¢do ou quando houver alteracéo
do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalizagao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagéo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apds a
declaracao de recebimento da execuc&o do objeto, mediante atestagao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto no art.
81, §7° da Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagbes e
Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera
retratar a variacao efetiva do custo de produgao ou dos insumos utilizados na consecugao do
objeto contratual com base na férmula:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Prego unitario apds o reajustamento; PO — Prego unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construgdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgéo (INCC -DI) mensal referente ao més da data base

do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa
do CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo
pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
Unidade Protocoladora do 6rgao contratante, € de 90 (noventa) dias, contados da publicagao
do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo, convengao ou dissidio
coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista no contrato, sob pena de decair
0 seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cadigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apés o prazo fixado no contrato, os
efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento
formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a ser prestada em
qualquer das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou
restituida apos a execugao satisfatéria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente
nos casos de caugado em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes,
salvo apds sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢oes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado
do documento de recibo correspondente, apds a aceitacao definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranca de eventual diferengca que venha a ser apurada entre o importe da caugao prestada
e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis
prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposigao das perdas e
danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de
03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagao.

PARAGRAFO QUINTO - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no
prazo de trés dias uteis, o valor da caugao para que seja mantido o percentual 3% (trés por
cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspens&o ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a

CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo
seu periodo de vigéncia.
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PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (irés) dias uteis, sob pena de
rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagao
orcamentaria: PROGRAMA DE TRABALHO:

NATUREZA DA DESPESA: FONTE:

EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por
conta das dotagdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada
exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigbes estabelecidas neste
contrato;

1) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacées e demais elementos que

possuir, pertinentes a execugao do presente contrato;

III) exercer a gestéo e a fiscalizagéo do contrato;

IV) receber provisoéria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na Clausula

Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de Licitagdes e

Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagdo vigente;

II) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

IIT) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, as condi¢des de habilitagdo e qualificagado exigidas para participagao na licitagao;
V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia
da execucédo dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugao do
objeto deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregao
e revisao de falhas ou defeitos verificados na execugao do objeto, sempre que a ela imputaveis;
VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execugao dos servigos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagcdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagcao em vigor,
bem como por todos os gastos e encargos com material e m&o-de-obra necessaria a completa
realizagéo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XIT) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagao das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da
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execugao dos contratos de trabalho em razao de horario, condigdo ou demais peculiaridades;
XIIT) se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalagbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;
XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servigo e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com
as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugéo dos servigos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIIl do artigo 7°
da Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de
quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execugao de obras ou servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execugao dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e
a NBR 9050 e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados, bem
como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer
perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagao Definitiva do servigo;
XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a
liberacdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a
ser fornecido pela fiscalizagao, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacéao
da fiscalizagdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides
para uso comum;

XXTI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na
forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do documento
de identidade e profissao/funcao;

XXII) registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ,
na forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o
cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo
1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-
RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil;

XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Lei Federal n°® 8.213/1991;

XXVI) Observar o cumprimento da Lei Municipal n°® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por
cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situacédo de rua,
assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1,
desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por
todos os Onus, encargos e obrigagbes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e
previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagao em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo dos servicgos,
até o seu término.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsavel pelos énus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forgca da
execugao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos empregados
da CONTRATADA ou da verificagao da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da
execucao do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niterdi no
polo passivo como responsavel subsidiario, 0 CONTRATANTE podera reter, das parcelas
vincendas, o correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranga, que serao
complementados a qualquer tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista na alinea Il sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acédo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de
deébitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da deciséo de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito
previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na alinea 1V, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas acgbes trabalhistas ou dos encargos
previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipotese, ressarcimento a
CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decis&o
final da agéo trabalhista ou decisao final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e
sera pleiteado em processo administrativo apds o transito em julgado e/ou o pagamento da
condenacgao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servigco objeto deste contrato sera executado sob a diregdo e responsabilidade técnica
do(a) Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado
como Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A
substituicao do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitagao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAGAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des
avencgadas, nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da
legislagdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucéo total ou
parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestao e fiscalizagdo da execucgdo do servico caberdo ao gestor
e ao fiscal, designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do
Regulamento de Licitagées e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
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condicbes, métodos e processos de inspecao, verificagao e controle adotados pela fiscalizacao,
obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e
comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de
suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuagéo da fiscalizagéo pelo CONTRATANTE nao
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagao prépria, competindo-lhe fazer minucioso exame
da execucgdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
Fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir
o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro préprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execugao dos servicos mencionados, determinando
o que for necessario a regularizacido das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deveréao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizagcdo ou pelo acompanhamento da execucao por
6rgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera &8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas
ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o
pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentagéo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatério
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas
nao cobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) Imperfeicdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c¢) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino

deste contrato;

d) Violacao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais

utilizados na execugao de obras e/ou servigos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as

obras e aos servicos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
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decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execugdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacao do cumprimento de tais encargos como condi¢do do pagamento dos créditos da
CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em
relagdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que
em razdo da percepgdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparticdo das
cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento
ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacgéao;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos
paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA,
assinalando o prazo de

5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstragao do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da
penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigacées
no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO NONO - No caso do item paragrafo oitavo, serd expedida notificagcdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio
ao procedimento de rescisao contratual e de aplicacdo da penalidade de suspenséo temporaria
de participacado em licitagao e impedimento de contratar com a Administracao, pelo prazo de 1
(um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVIGOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e
Servigos que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a respectiva Anotagéo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugédo Confea n° 1.094/2017.
No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serao obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART,;
b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientagdo de execucdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o
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cumprimento dos projetos e especificagoes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros
das ARTs respectivas;

h) os periodos de interrupgdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servicos de terceiros nao sujeitas a ingeréncia do
responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

i) as consultas a Fiscalizagao;

j) as respostas as interpelacdes da Fiscalizagao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

1) outros fatos e observagoes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il — pela Fiscalizagao:

a) 0 atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos e cronogramas;

¢) as observacgoes cabiveis a proposito dos langcamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

¢) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especifica¢des;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrdnicos, tais
como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc.,
ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou autbnomos, poderao ser admitidos
como Livro de Ordem, desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolugao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido
sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUGAO

A execucgdo dos servicos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao
Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo
obedecera a previsao das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDIGOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢cbes para emissao da primeira medig¢ao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugéo dos servigos, com
base nas caracteristicas a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacéao.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real
dos servigos, devendo estar de acordo com o0s cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢des serao feitas ao final de
cada més pela fiscalizagao, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de
Fiscalizagdo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medi¢des dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente
realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugéo por preg¢o unitario
adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera
elaborada memdéria de calculo das medicbes (elaboracdo dos croquis de calculo das
quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalagcbes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicdo sera acompanhada das
respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da
adequacao da solugdo mais apropriada, adotando-se os critérios de medi¢cao previstos no
Resumo do Dossié Técnico, obedecendo- se os percentuais mencionados para pagamento dos
mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigdo dos servicos, em consonancia com os
paragrafos primeiro e segundo, o item “administracdo local” devera ser cobrado na proporgao
do percentual da execucao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo Local”
durante a execucao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagao percentual
entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala
somente serdo executados apods detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de agua,
talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de deciséo sobre
as solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servigo envolvidas,
devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino,
0 percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N3o serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de
transportes, apds a realizagdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a
velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composicédo de
custos. Somente serao aceitas solicitagbes para alteragao das velocidades de transporte, apos
a realizacao da licitacdo, no caso de impedimento a execucédo do objeto em decorréncia de
fatos relevantes e supervenientes, nao previsiveis quando da elaboracado do projeto basico,
devendo ser esta modificagédo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medicdo, entregara
a CONTRATADA o calculo da medigao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipacdo da medicdo e do pagamento de itens da

obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a
utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o
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inicio ou continuagao dos trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela
contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga de
circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem
como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION; mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebragao de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no
montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os
limites estabelecidos somente poderao ser excedidos em casos de supressdes resultante de
acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais
previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducgdes ou supressdes de quantitativos devem
ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos
devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVIGO

Ap6s sua conclusdo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo
responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita
do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento
das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos,
passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentacao da Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Uniao, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), que abrange, inclusive, as contribuigbes sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovagao de regularidade fiscal em
relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de
Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze)
dias da comunicacao escrita da CONTRATADA, ap6s parecer circunstanciado de comissao ou
de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentacgao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em
prazo nao superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao depois de
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decorrido o prazo de observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos
contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagdes previstas, devidamente aprovadas
pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontados ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigcos executados;

e) apresentar a quitacao das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado
na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certidao Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranca da obra/servico, nem a ético-profissional pela perfeita execucéo
do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados
pela CONTRATADA para a execugao dos servicos/obras contratados serdo obrigatoriamente
entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORGA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o
prazo do contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nao serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias n&o comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensdo da
execugao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUGAO

Podera ocorrer suspenséo da execugao e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre
as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensio da
execucdo e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio
financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizacdo do
objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas clausulas e
condigdes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

41



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecug¢ao parcial ou
até 10% (dez por cento) nos casos de inexecucgéo total, ambos incidentes sobre o saldo
reajustado dos servigos ndo executados, sem prejuizo da retencao de créditos, e das perdas e
danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira imediatamente
0 seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma
somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da
rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condigdes de aceitacdo, sem prejuizo da
aplicacdo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO - Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

a) devolugéo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na execucéao, ou
qualquer inadimplemento ou infragao contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser
graduadas de acordo com a gravidade da infragao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

¢) suspensao temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragcéo Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também deverao ser considerados para a sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposigdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta
Clausula, serdao impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de
Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serao
impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagdes e Contratos
da ION.
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PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e

pelo Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,

considerando que, caso a obra, o servigco ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo

inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento

provisorio;

b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo

ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja

aplicados de multa nas parcelas anteriores

¢) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacéo pelo descumprimento

de clausula contratual ou norma de legislagao pertinente; pela execug¢do em desacordo com as

especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugao

do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagédo, pela inexecugao
parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagéo, pela inexecugéo
total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar
a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimagéao, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo
a contratada a recomposicdo do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias
uteis. Em caso de ndo recomposi¢cdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos
pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo
puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferencga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante
ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participacdo em licitagido e impedimento
de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, nao
podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo
imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangdo de suspenséo leva a inclusdo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os dados
relativos as sangdes aplicadas aos contratados serdao informados ao cadastro de empresas
iniddneas de que trata o art. 23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizacao da extensao dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da
Administragcado Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancdo de suspensdo podera também ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que:
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a) tenham sofrido condenacgao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

c¢) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos
praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sancdo sera antecedida de
intimacao do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais
pertinentes para a aplicagéo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar
e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa
prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades
previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a
aplicagdo ou nao da sangao ao contratado, devendo conter demonstracao dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisédo
recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo & adminis-tracdo publica,
nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da
aplicacéo de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive
as perdas e danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando
superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do
CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranga amigavel, serao cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo
para haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal
do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de
mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes
fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipoteses de fuséao, cisdo ou incorporagao, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE
e desde que mantidas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo técnica, econbémica e
financeira exigidas no edital, a sub-rogagao, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a
pessoa juridica empresaria resultante da alteragao social.
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CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessio ou transferéncia no todo ou em parte, a
nao ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante
instrumento proprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de
Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes
do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento
convocatério e legislacao especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razées que levaram a propor a
cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N3o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de
inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATAGAO

S6 sera admitida a subcontratacao de partes da obra que contemplem os servigos definidos no
termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da
ION. As consultas deverdao vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa
subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente
pelos contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos
subcontratados, ressalvada a hipétese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagdo néo altera a responsabilidade da CONTRATADA,
que continuard integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagdo porventura realizada serd integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre
o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na
execucao do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes
a contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses nao-exaustivas elencadas na Matriz de
Riscos — Anexo X.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e

responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo X.
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CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) 0 Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA. .
CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICAGCAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte)
dias, no Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do instrumento,
partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEIGAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente
contrato que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois
de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niterdi, __ de de 2025.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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'ANEXO Il
FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizagdo do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja

considerada classificada em primeira na licitagao realizada a
0 o =T T , inscrita no CNPJ
SOD O N ... ————— , designara em suas relagées com a ION, conforme
matéria, os seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
......................................................... (nome),........ccceeerennnennnn(SOcCIO/diretor/procurador)
....................................... (nacionalidade), .......ccccccccvvrrennncssneeeeeen(@stado  civil),
.................................... (profissao), portador da Carteira de Identidade sob o
o D , inscrito No CPF SOb 0 nNOuciiiiiiciiiireccinr e ee e ,
residente........cccoiiiieimm i ———— LICC1 (=] 0] 4 L= =
Emaili....cco i —————

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada
a este instrumento a procurag¢ao devidamente autenticada por cartério, contendo poderes
especificos.

Responsavel TECNICO: .......ociiciiemirrrii s (nome),

residente ... ——————— Telefone(s):..cccccrrerrrerreenennn.

o 3 = inscrito no CREA sob o n°
........................... Para fins de acompanhamento e fiscalizagao por for¢ca do futuro
CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo nao devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser
apresentado na parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo
representante legal do licitante que tenha poderes para constituir mandatario, Este Anexo
seraretido pela Comissdao Permanente de Licitagao durante a fase de analise e julgamento,
porém, somente, sera juntado ao processo administrativo pertinente, caso o licitante
tenha sua proposta classificada, isto é, apds a lavratura da Ata final.
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ANEXO 1lI

DECLARACAO

Referéncia: LICITAGAO N° 14/2025.

............................................................................................... ,inscrita
no CNPJ N , por intermédio de seu
representante legal O (@) Sr(Q) .ccccccccccccce e ,
portador (a) da Carteira de Identidade n° .......ccccceerrireriiieeee e, e do CPF n°

................................... , DECLARA, sobas penas da Lei, em conformidade com o
previsto no inciso XXXIIl, do art. 7°, da Constituicdo Federal, que nao possui em seu
quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao
de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Data, xx de xxxxxx de 2025.

Representante Legal
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ANEXO IX — MODELO — DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARAGAO

(nome da empresa), CNPJ
(namero de inscricao), sediada
(endere¢o  completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei,
para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da presente licitagao que é ( )MICRO
EMPRESA ou ( JEMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para
efeito de qualificagado como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das hipéteses
elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123, estando apta a usufruir dos
direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, nao havendo fato
superveniente impeditivo da participacao no presente certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2025.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO X — MODELO — DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(namero de inscricao), sediada
(endere¢o  completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na
qualidade de PROPONENTE da licitagao instaurada pela ION, na modalidade de Licitagao
N° 12025, que nio foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER PUBLICO, em
qualquer de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.
, de de 2025.
(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar cépia da procurag¢ao autenticada ou com o original para que se
proceda a autenticacao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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