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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 90021/2025
SERVICO COMUM DE ENGENHARIA

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

DATA DA REALIZACAO: 09/10/2025

HORARIO: 11:00

ENDERECOS ELETRONICOS: www.ion.niteroi.rj.gov.br e www.comprasnet.gov.br

1 - PREAMBULO

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, inscrita no CNPJ
n°® 32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar,
Centro, Niter6i/RJ, torna publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente:
ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE
COMPETENTE, na forma do disposto no Processo Administrativo n® 9900013142/2025,
que no dia, hora e local indicados no item 3 deste edital, sera realizada licitagdo na
modalidade PREGAO ELETRONICO, que adotara o critério de julgamento de MENOR
PRECO GLOBAL, modo de disputa ABERTO e regime de contratagcdo de
EMPREITADA DE PREGO UNITARIO nos termos da Lei Federal n° 13.303, de
30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, pela Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, além das demais disposi¢des legais aplicaveis
e do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados
declaram conhecer.

1.1 - As retificagdes deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais
impugnacoes, obrigarao a todos os licitantes, sendo publicadas no Diario Oficial do
Munipicipio, site da [ION www.ion.niteroi.rj.gov.br. e www.comprasnet.gov.br,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,
a modificacdo nao alterar a formulagao das propostas.

1.2 - O Edital se encontra disponivel no enderego eletronico: www.ion.niteroi.rj.gov.br.
e www.comprasnet.gov.br.

1.3 - Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital
ou interpretagao de qualquer de seus dispositivos, e formular impugnacdes ao edital
em até 05(cinco) dias uteis anteriores a abertura da sessao, conforme artigo 87 § 1° da
Lei 13.303/16 através do e-mail: pregao@ion.niteroi.rj.gov.br ou no seguinte endereco:
na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ.

1.4 - Cabera ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboracédo do Edital,
responder ao pedido de esclarecimento sendo divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.
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1.5 - Cabera ao Pregoeiro responder a impugnacgao sendo divulgada em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

1.6 - O Pregoeiro podera ser assessorado pela Area Técnica Demandante no que se
referir as questdes de ordem técnica.

2 — DO OBJETO DO PRAZO DE EXECUGAO E DO VALOR ESTIMADO

2.1- O objeto da presente licitacado é a construgao de um solo grampeado no entorno
do Campo do Bumba, localizado na Rua Dom Joao da Mata, no bairro Vigoso Jardim,
em Niter6i/RJ

2.2 — Para os fins do inciso Il, do Art. 58, da Lei Federal n°® 13.303/2016, sdo
consideradas parcelas de maior relevancia técnica:

TEM coDIGD DESCRIGAD UNIDADE QUANTIDADE QUANT.SO%

BARRA DE ACO CA-50, COM SAUENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE COM
18 11.009.0004.8 FORMACAD SUPEREICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUALA L5 DIANVETRODES A XG 3.941.95 197098
o 12, SMIM DESTINADA A AXMADURA D€ CONCRETO ARMADO, 10%DE PERDAS DE )

PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO

CONCRETO ARMADO, FOX=2SMPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 10003 DE
CONCRETO(IMPORTADO DE USINAJADENSADO E COLOCADOD, 12,00M2 DE AREA
17 11.0130135-A MOLDADA FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACD CA- M3 36,
50, INCLUSIVE MAD-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM MONTAGEM E
COLOCACAD NAS FORMAS EXCLUSIVE ESCORAMENTO

H
1
5

CONCRETO BOMBEADO, FCX = 20MPA, COMPREENDENDO O FORNEONENTO DE
18 11.025.0005-A CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCAGAD NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, M3 2343 2
ADENSAMENTO MECANICO £ ACABAMENTO

ESTABIUZACAD TALUDES C/MASSA CONCRETO(CIMENTO,AREIA E BRITA O)
ESPESSURA 7OM PREPARD MECANICO{BETONEIRA)P/RESISTENCIA COMPRESSAD
1SMPA APUCADO MANUALMENTE(A COLMER), SOBRE TELA ACO SOLDADO QU
TELA ARANE GALVANIZADO, CONSIDERANCO:UMPEZA, REGULARIZACAD E
REVESTIMENTO CAMADA CHAPISCO FINO, FIXACAD TELA, CUSTO NAD INCLLY
FORNECIMENTD TRLA/VIDE EaMILIA 11.02%)

19 10.012.0150-A M2 325,80 1%

2.3 - O prazo de vigéncia do contrato € de 11 (onze) meses, contados da celebragéo
do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da ION. Na contratacdo que previr a conclusdo de escopo
predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto
nao for concluido no periodo firmado no contrato.

2.4 - O prazo de execugao do servigo sera de 5 (cinco) meses, contados da data de
publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da
assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.
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2.5 — O prazo de duragao do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma
do art. 186, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.6 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XIl do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da ION.

2.6.1 — Se por motivo de for¢ga maior, a adjudicagdo nao puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION,
esta podera solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

2.7 — Na hipoétese da ION nao assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com
outra, na ordem de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega
das propostas, os Licitantes ficarao liberados de quaisquer compromissos assumidos.

2.8 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados
10 (dez) dias da convocagao e nao comparecendo decaira o direito a contratagao.

2.8.1 — O prazo de convocacgao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

2.8.2 - E facultado & empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato no prazo e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagcéo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos precos atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagao.

2.9 — O valor estimado para a contratagao é SIGILOSO, conforme prescrito no artigo
34 da Lei Federal n® 13.303/2016.

3 - DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

3.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, dirigida pelo
pregoeiro designado, a ser realizada de acordo com a legislacdo mencionada no
preambulo deste Edital e com prazo minimo para apresentacao de proposta conforme
indicado abaixo:

DATA DA ABERTURA: 09/10/2025
HORARIO: 11h00min
LOCAL: www.comprasnet.gov.br

4 -DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
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4.1 - Os recursos necessarios a realizacao do servico ora licitado correrao a conta
daseguinte dotagado orcamentaria:

Programa de Trabalho Natureza de Despesa Fonte
5351.15.451.0132.3008 4.4.90.51 1.704.00

5 - CRITERIO DE JULGAMENTO

5.1 - O presente pregéo eletronico reger-se-a pelo critério de julgamento MENOR
PRECO GLOBAL.

5.2 - O orgcamento de referéncia do custo global de obras e servigcos de engenharia
devera ser obtido com base nos custos unitarios de insumos ou servi¢os utilizando-se
os pregos contidos no Catalogo de Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios
para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos do Governo
do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil
(SINAPI) para obras e servicos de engenharia ou sistema equivalente com recursos
oriundos do Governo Federal.

5.3 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 18.1, a
estimativa de custo global podera ser apurada por meio da utilizagado de dados contidos
em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgédos ou entidades da
administragao publica federal, em publicagdes técnicas especializadas, em banco de
dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

5.4 - Serado considerados excessivos, acarretando desclassificacdo da proposta, o
preco total superior ao estimado pela ION.

5.5 - Nas licitagbes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as
propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orgcamento estimado pela ION, ou

Il — valor do orgamento estimado pela ION.

6 - CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1 - Poderdo participar desta licitacdo empresas que atendam a necessaria
qualificagdo requerida para a execugao do objeto do presente Edital, registradas ou
nao no Cadastro Geral de Fornecedores e Prestadores de Servigos da ION.

6.2. - Estara impedida de participar de licitacdes e de ser contratada pela ION, nos
termos do art. 38 da Lei Federal n°® 13.303/2016, a empresa:

| - Cujo administrador ou socio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
4
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social seja diretor ou empregado da ION;

Il - Esteja cumprindo a pena suspensao do direito de licitar e contratar aplicada pela
ION;

Il - declarada inidénea pela Unido ou pelo Municipio de Niteroi, enquanto perdurarem
os efeitos da sangao;

IV - Constituida por soécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

V - Cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

VI - Constituida por sécio que tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidonea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

VIl - cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidonea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangéao;
VIl - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

6.3 - Aplica-se, também, a vedacao prevista no item anterior:

| - A contratacdo do préprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem
como a participagao dele em processos licitatorios, na condigao de licitante;

Il - A quem tenha relagao de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribui¢des envolvam a atuagéo na area responsavel pela
licitacdo ou contratacao;

c) autoridade do Municipio de Niterdi, assim entendido aqueles que exercem o cargo
de Secretarios Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da
Administracao Direta, indireta, autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais
Autbnomos e seus equivalentes.

Il - cujo proprietario, mesmo na condigdo de sdcio, tenha terminado seu prazo de
gestao ou rompido seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;
IV - As demais pessoas que tenham sido alcangadas pelas vedacdes fixadas pelo
Decreto Municipal n°® 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos
orgaos e entidades da administragao publica Municipal direta e indireta, ou outra norma
que venha a ser editada em substituicdo ou complementagdo a mesma.

6.4 - E vedada também a participacdo direta ou indireta nas licitacdes promovidas pela
ION:

| - De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico

da licitacéo;

Il - De pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboragdo do

anteprojeto ou projeto basico da licitagao;

Il - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagao seja
5
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administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste
ultimo caso quando a participagéo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

6.4.1 - E permitida a participacéo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam
os incisos Il e Ill do subitem 6.3 em licitacdo ou em execucédo de contrato, como
consultor ou técnico, nas fungdes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento,
exclusivamente a servigo da ION.

6.4.2 - Para fins do disposto no subitem 6.4, considera-se participacédo indireta a
existéncia de vinculos de natureza técnica, comercial, econdbmica, financeira ou
trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o
licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também,
a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION
no curso da licitacao.

6.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de pregos, estas propostas nao
serao levadas em consideragao e serao rejeitadas.

6.5.1 - Para efeitos do subitem 6.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participagcdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econdémica ou financeiramente a outra empresa.

6.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
devera declarar, no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na
Lei Complementar n°® 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art.3°.

6.6.1 - Em caso de nao atendimento do contido no subitem 6.6, deixara de ser
concedido ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
regulamentado por meio do Lei Ordinaria Municipal n.° 2.849/2011.

6.7 — Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas
as seguintes regras:

6.7.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicdo do consoércio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa
lider, como responsavel principal perante o Municipio (empresa, ou 6rgao idealizador
da licitagéo), pelos atos praticados pelo consoércio, devendo constar expressamente do
instrumento os poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir,
discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber citacdo de
Juizo.
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6.7.1.1 - As empresas consorciadas possuirdo responsabilidade solidaria dos
integrantes pelos atos praticados em consércio, tanto na fase de licitagdo quanto na de
execucgao do contrato.

6.7.2 - Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente,
mediante a apresentacdo da documentacdo comprobatoria, a sua Habilitagdo Juridica,
a sua Qualificagcdo Técnica, a sua Qualificagdo Econdmico-Financeira e a sua
Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o disposto na clausula 6.2.

6.7.2.1 - As empresas consorciadas poderdao somar os seus quantitativos técnicos e
econdmico-financeiros, estes ultimos na proporgdo da respectiva participagcdo no
consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.7.3 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitacao,
nem mediante a participacdo em qualquer outro consorcio.

6.8 - Nao sera permitida a participagdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a
responsabilidade contratual e o principio da padronizacgao.

7- CADASTRAMENTO E CERTIFICAGAO
7.1 — Somente poderao participar deste pregao eletrénico os licitantes devidamente

cadastrados e certificados no www.comprasnet.gov.br, no prazo de até 03 (trés) dias
uteis antes da data prevista no subitem 3.1.

7.2 - Compete ao licitante providenciar previamente seu cadastro e credenciamento no
Portal de Compras, bem como o envio de suas propostas iniciais, condi¢coes
necessarias a sua participacao no certame, ndo cabendo a ION solucionar eventuais
problemas relacionados ao cadastramento.

7.3 - O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha
pessoal e intransferivel.

7.3.1 - A chave de identificacdo e senha poderao ser utilizadas em qualquer pregao
eletrdnico, salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado, ou em virtude de
sua inabilitacdo perante outro responsavel pela licitagao.

7.3.2- O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transagao efetuada diariamente ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou ao érgao promotor da licitagdo responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiro.

7.3.21 - A perda da senha ou a quebra do sigilo deverdo se comunicadas
7
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imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso

7.3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade
legal do licitante ou seu representante legal e presungcéo de sua capacidade técnica
para realizacdo das transagdes inerentes ao pregéo.

7.3.4 - A participagao dar-se-a por meio da digitacdo da respectiva senha privativa e
subsequente encaminhamento e proposta de preco, exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, no horario de Brasilia.

7.3.4.1 - Os licitantes devem declarar, em campo préprio do sistema eletrénico, que
possuem os documentos necessarios de habilitagdo para participar deste certame,
salientando que a apresentacédo de declaragao falsa sujeitara a licitagdo as sangdes
administrativas previstas neste Edital.

8 - DO CREDENCIAMENTO

8.1 - ApOs as etapas descritas no item 7, a interessada devera providenciar o
credenciamento especifico para este pregao até as 11h00 horas do dia 09/10/2025, no
horario de Brasilia, exclusivamente no site www.comprasnet.gov.br

8.11 - Decorrido esse prazo ndo mais sera admitido o credenciamento para a
participagédo nestePregéao Eletrdnico.

8.1.2 - Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definicbes de MPE,
nos termosdo art. 3° da LC 123/2006, e desde que nao esteja inserida nas hipoteses
do § 4° do mesmo artigo, a licitante deve mencionar o enquadramento, para usufruir
dos beneficios previstos na referida LC.

8.1.3 - Este € o momento em que a ION oportuniza a licitante declarar sua condigao
de preferéncia, requisito indispensavel para que possa exercer 0s beneficios
estabelecidos na LC 123/2006, conforme previsto neste Edital.

8.1.4 - Até o inicio da fase de lances, a licitante podera alterar o seu credenciamento,
as opgoesde preferéncia e até mesmo se descredenciar.

8.1.5 - O link “Edital’ permite a leitura do Edital, impresséo e/ou baixa do arquivo no
site www.ion.niteroi.ri.gov.br

8.2 - O licitante sera responsavel por todas as transacgdes que forem efetuadas em
seu nome no pregao, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

9 - DO EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERENCIA
8
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9.1 - Ocorrendo a situagao de empate, na forma prevista no subitem 11.7 deste Edital,
as empresasque declararam enquadrar-se no art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006,
obedecida a ordem de classificagao, deverdo aguardar o agendamento do direito de
preferéncia pelo pregoeiro, ocasido em que receberdo e-mail do sistema, informando
data e hora para o exercicio do direito.

9.2 - No horario marcado pelo pregoeiro, o fornecedor ira exercer o direito de
preferéncia.

9.3 - Apds o exercicio de preferéncia, o licitante devera comecar a negociacdo do
pregao.

10 -DA ELABORAGAO E DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREGOS

10.1 - A Proposta de Prego devera ser enviada como anexo no momento do registro
dos valores exclusivamente por meio do sistema eletrénico, na qual a licitante devera
consignar de forma expressa:

10.1.1 - Que compreende a descrigao dos itens ofertados, inclusive com a indicagao da
marca, o preco unitario e total dos produtos, de acordo com o PROJETO BASICO o —
Anexo | deste Edital.

10.1.2 O oferecimento pelo licitante do item ofertado implica em aceitagcéo e entrega de
todos os itens, conforme PROJETO BASICO DO OBJETO, com suas especificacdes e
quantidades, sem qualquer restricdo, sob pena de invalidagdo e nao aceitagdo da
proposta ofertada.

10.1.3 Mencéao de ser optante ou nao optante do SIMPLES NACIONAL.

10.1.4 Declarar que os itens ofertados estdo em conformidade com as especificacoes
contidas no ANEXO | — Projeto Basico do Objeto, deste Edital.

10.1.5 Declarar, ainda, que nos pregos estdo inclusos todos os custos diretos e
indiretos indispensaveis a perfeita execu¢cdo do objeto deste Edital, assim abrange
todos os custos com materiais e servigcos necessarios a entrega do(s) item(ns) em
perfeitas condigbes de uso, eventual substituicdo de unidades defeituosas e/ou entrega
de itens faltantes.

10.1.6 Ter validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao.

10.1.7 Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta
ou incorretamente cotados, serdao considerados como inclusos nos precos, nao sendo
9
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considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer titulo.

10.1.8 Conter oferta firme e precisa para que nao haja qualquer outra condicdo que
induza o julgamento a ter mais de um resultado.

10.2 E permitido as empresas Licitantes apresentarem propostas para um ou mais
lotes/itens que compdem o objeto deste Edital.

10.3 A proposta devera apresentar pregos correntes de mercado, fixos e irreajustaveis,
sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionaria ou de custo
financeiro.

10.4 Qualquer elemento que possa identificar o licitante importara a desclassificagcao
de sua proposta.

10.5 Até a abertura da Sessdo, a licitante podera retirar o substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

10.6 A apresentagcdo das propostas implicara na plena aceitagdo, por parte do
proponente, das condi¢des estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11 -DO RECEBIMENTO DOS LANCES

11.1. Ultrapassada a analise preliminar das propostas sera iniciada a fase de lances,
na qual os licitantes competem entre si, ofertando lances eletronicamente, segundo as
regras do instrumento convocatério.

11.2. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

11.3 - A sesséao publica, para recebimento dos lances, estara aberta das 11:00 horas
as 11:20 horas do dia 09/10/2025, no horario de Brasilia, podendo os licitantes
encaminhar lances eletronicamente.

11.4 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e
as regras de aceitacao destes.

11.5. - So6 serdo aceitos os lances que forem inferiores ao ultimo registrado. Nao seréao
aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registradoem primeiro lugar.

11.6. - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em
tempo real, dopreco de menor lance, vedada a identificagdo do detentor do lance.
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11.7 - No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregéo Eletrénico, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepg¢ao dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possivel, sua atuagao no
certame, sem prejuizo dos atos realizados.

11.8 - Quando a desconexdo com o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessédo do Pregéo Eletrdnico sera suspensa e tera reinicio somente apos
comunicagao expressa aos participantes, através de mensagem eletrénica (e-mail)
divulgando data e hora para a reabertura da sesséao.

11.9 - A etapa de lances da sessao publica sera encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletronico aos licitantes, apés o
que transcorrera periodo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também
pelo sistema eletrénico, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepc¢ao de
lances.

11.10. Se houver equivaléncia de pregos apresentados por Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte para exercer o direito de preferéncia, sera realizado sorteio pelo
pregoeiro.

11.11. Caso o menor prego seja ofertado por uma microempresa ou empresa de
pequeno porte,o pregoeiro abrira a etapa de negociagéo.

11.12. Caso n&o sejam apresentados lances, sera verificada a aceitabilidade da
proposta de precos de menor preco

11.13. Nao havendo propostas procedentes de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte ou sendo estas declassificadas, o licitante detentor da melhor proposta sera
identificado, iniciando-se a fase de negociacao, objetivando condi¢gdes mais vantajosas
a ION.

12. - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 O critério de julgamento desta licitagdo obedecera ao disposto no Inciso | do Artigo
54 da Lei 13.303/16, a saber, o de MENOR PRECO GLOBAL, levando-se em
consideragdo atendimento as exigéncias deste Edital, sendo considerada(s)
vencedora(s) a(s) Licitante(s) que cotar (em) o menor prego por lote/item, consoante as
especificacoes do . O objeto deste Edital sera adjudicado a licitante cuja proposta for
considerada vencedora.

12.2 O pregoeiro verificara as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.

12.3 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderao oferecer lances
11
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sucessivos e decrescentes, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo
imediatamente informadas do recebimento e respectivo horario de registro e valor.
12.4 - Aos Licitantes proclamados classificados sera dada oportunidade para nova
disputa, por meio de lances sucessivos, nao sendo aceitos dois ou mais lances de
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo
sistema.

12.5 - A licitante somente podera ofertar lance inferior ao ultimo por ela ofertado ou
registrado no sistema.

12.6 - Durante o transcurso da sesséo, as licitantes serdo informadas, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao da ofertante.

12.7 - Os lances apresentados e lavados em consideragao para efeito de julgamento
serdo de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteragao.

12.8 - Durante a fase de lances o pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo
valor for consideravel inexequivel.

12.8.1 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis
as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orgamento estimado pela ION, ou
Il — valor do orgamento estimado pela ION.

12.9 - Caso nao se realizem os lances, sera verificada a conformidade entre a proposta
enviada em menor prego e valor estimado para a contratacao.

12.10 - O encerramento da etapa de lances da sessao publica de pregao eletrénico
podera ocorrer em momento aleatoriamente definido pelo sistema eletrénico, apés o
tempo previsto inicialmente.

13 - DA HABILITAGAO

13.1 - Confirmada a efetividade da proposta e o encerramento da negociagao, o licitante
melhor classificado sera convocado a apresentar os documentos de habilitacao.

13.2. - A habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio dos documentos solicitados
no subitem 13.8 e seguintes, inclusive quando houver anexos, os quais deverao ser
enviados em formato digital, via Sistema COMPRAS.GOV no prazo improrrogavel de
até 3 (trés) dias uteis apds o encerramento da fase de negociagéo.
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13.3 - Os documentos e anexos exigidos conforme subitem 13.8 do Edital, bem como
aproposta de pregos, a planilha de custos e formagao de pregcos readequada(s) em
funcado do menor precgo ofertado, deverao ser enviados em formato digital, via Sistema
COMPRAS.GOV no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis contados do encerramento
da etapa de lances ou propostada sessao publica.

13.3.1- O prazo para apresentagdo dos documentos de habilitagdo € improrrogavel.

13.4 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.8 os licitantes deverao
apresentar ao Pregoeiro, declaracao de que nao possui fato impeditivo de licitar e
contratar com a ION, afirmando que a empresa nao se enquadra nos termos dos artigos
38 e 44 da Lei 13.303/2016. Modelo da Declaragao constante em Anexo ao Edital.

13.5 - Uma vez recebidos os documentos, sera consultado o Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da Controladoria
Geral da Uniao.

13.6. - Caso o licitante conste no Cadastro mencionado no subitem 13.5 com o
registro de penalidade que impeca a sua participagao em licitagdo ainda em vigor, nao
podera prosseguir no certame, cabendo ao Pregoeiro declarar tal condi¢ao.

13.7. - Os documentos de habilitagdo exigidos para participar da Licitagao,
relacionados a seguir, poderao ser apresentados em original ou cépia.

13.7.1. Havendo duvida quanto a autenticidade ou validade do documento de
habilitagdo, o Pregoeiro concedera ao licitante melhor classificado o prazo de 03 (trés)
dias uteis para apresentagcdo do documento original, ou em cépia autenticada por
cartorio competente ou por empregado da ION, por publicagdo em 6rgao da imprensa
oficial ou obtidos pela internet em sitios oficiais do 6rgado emissor, conforme previsto
pelo Art. 62 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

13.8. - Os licitantes deverao apresentar os seguintes documentos de habilitagao:
13.8.1. - Prova de Habilitagao Juridica:

a) Cédula de identidade e CPF dos sécios ou dos diretores;

b)  Registro Comercial, no caso de empresario pessoa fisica;

C) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresarias, €, no caso de sociedades
por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

d) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de

prova da diretoria em exercicio;
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e) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

f) A sociedade simples que n&o adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a
1.092 (Caodigo Civil), devera mencionar, no contrato social, por for¢a do art. 997, inciso
VI, as pessoasnaturais incumbidas da administragéo;

g) Caso alicitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
devera apresentar declaragcdo de que cumprem os requisitos previstos na Lei
Complementar n°® 123, de 14/12/2006, em especial o seu art. 3° (Modelo da Declaragao
constante no Anexo lll deste Edital).

13.8.2. - Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) ou no
Cadastro da Pessoa Fisica (CPF), conforme o caso;

b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo aodomicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante, que sera realizada da seguinte forma:

c.1 Fazenda Federal: Prova de regularidade fiscal mediante apresentacdo de
certidao expedidaconjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativada Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativosa Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta no 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasile da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

c.2 FazendaEstadual: Para as empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro
sera exigidaapresentacado da certiddao negativa de débitos, expedida pela Secretaria
Estadual da Fazenda; bem como a certiddao negativa de Divida Ativa, expedida pela
Procuradoria Geral do Estado. Olicitante que estiver isento de inscrigdo Estadual
devera apresentar certiddo nesse sentido;

c.3 Fazenda Municipal: Apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certidao
Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza —
ISS, ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de que o licitante, em razdo do objeto
social, ndo esteja sujeito a inscricdo municipal

d) Declaragdo de que ndo possui empregados menores de 18 (dezoito) anos em
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trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condi¢ao deaprendiz,a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXI||
do art. 7° da Constituicdo Federal, conforme modelo constante no Anexo Il deste Edital.

e) Declaragdo de que ndo é adotada relacdo trabalhista caracterizando trabalho
forgado ou analogo a trabalho escravo, conforme disposto nas Leis no 9.777/1998 e no
10.803/2003.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

g) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo— FGTS/CRF.

Obs.1: As certiddes valerdao nos prazos que lhes s&o préprios: inexistindo esse prazo,
reputar-se-ao validas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedigao.

Obs.2: Aregularidade fiscal das empresas podera ser comprovada por meio de certidao
negativade débito ou por certiddo positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo
206 do CodigoTributario Nacional - CTN.

13.8.3 - Qualificagao Técnica:

13.8.3.1 - A Qualificagdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:

a) Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia CREA,
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

b) Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitagdo, de um
Engenheiro Civil ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica
por execucao de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU,
acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este
Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto licitatorio
devem néo ser inferior a 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor
significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por termo
de compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se comprometera a
compor a equipe técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.

C) A comprovagao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de

Responsabilidade Técnica é (sédo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de

copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro do

CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servigos, do(s)
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contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duragado seja, no minimo, suficiente para a execugcdo do objeto
licitado.

13.8.3.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacédo da
capacitagao técnica deverdo participar da execucdo do contrato, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada previamente pela ION.

13.8.3.3 - Em se tratando de s6cio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovacgéo do vinculo.

13.8.3.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificagdo técnica,
ambas serao inabilitadas.

13.8.3.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens
anteriores deverdao estar acompanhados de copia autenticada das respectivas
certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

13.8.3.6 - Declaragéo, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execugao dos servicos de que
trata o objeto desta licitagdo. Esta declaragdo devera ser assinada pelo responsavel
técnico e pelo representante legal da licitante.

13.8.3.7 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos
subitens anteriores deverao estar acompanhados de cépia das respectivas certiddes
de registro no CREA ou CAU, relativas as obras atestadas. Poderdo ser exigidos
documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de fundada duvida sobre
sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/18 c/c Lei n°®
13.726/18.

13.8.3.8 - Os interessados deverao indicar um profissional habilitado, devidamente
inscrito no CREA ou CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario
visitara o local das obras acompanhado de funcionario da ION nos dias agendados
previamente pelo e-mail: pregao@ion.niteroi.rj.gov.br, a fim de conhecer todos os
fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execucao, devendo
apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado a
Documentagao de Habilitagédo. A visita saira da sede da ION, de forma individualizada
e com espacamento entre as visitas técnicas.

13.8.3.8.1 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida
por declaragao formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob
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as penas da Lei, informando que tem pleno conhecimento das condigbes e
peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que nao utilizara desta
prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas
ou financeiras que venham a onerar a Administragao.

13.8.4 - Qualificagcao Econémico-Financeira

13.8.4.1—- Os licitantes deverdo apresentar Balanco Patrimonial e Demonstracdes
Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis e apresentados na forma
da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que comprovem
a boa situagao financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da
data da apresentagao da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices
oficiais, sendo vedada a substituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes ou
balancos provisorios.

13.8.4.1.1 - O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar
registrados na Junta Comercial ou 6rgao equivalente na forma da legislagao vigente

13.8.4.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 13.8, serdo necessarios os
seguintes documentos para comprovacgao da capacidade econdmico-financeira:
13.8.4.3- Para as Sociedades Andénimas, da publicagao do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei Federal n® 6.404/1976 inclusive
notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item “b” em substituicdo a publicagdo no Diario Oficial, sera
aceito a copia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes
contabeis com o devido registro na Junta Comercial,

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentaréo o
parecer dos auditores independentes, se houver.

13.8.4.4- Para as demais sociedades: As empresas com escrituragao digital deverao
apresentar: impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da
empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contabil);

b)  Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);

c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

Demonstragédo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

13.8.4.5 - Certidbes negativas de faléncias e recuperagédo judicial e extrajudicial

expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugao patrimonial,

expedida no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da
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Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverao vir acompanhadas de
declaracgéao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores
que, na Comarca de sua sede, tenham atribuigdo para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperacéo judicial, ou de execucgao patrimonial. As certiddes deverao ter
sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.2.

13.8.4.6- Nao sera causa de inabilitacido do licitante a anotacdo de distribuicdo de
processo de recuperacao judicial ou de pedido de homologagdo de recuperagéo
extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentagao exigida
no presente item, que o plano de recuperacgao ja foi aprovado ou homologado pelo
Juizo competente.

13.8.4.7— Comprovacao de ser dotada, na data de apresentacao da proposta, de capital
social, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratagao,
situagao esta que sera averiguada apos a quebra do sigilo do valor estimado.

13.8.4.8- Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-
financeiros minimos previstos a seguir:

a) indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem
indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seqguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = =1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

b) indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os
licitantes que obtiverem indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior
que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio
financeiro, calculado de acordo com a seguinte férmula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = 21,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

c) indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem
indice de endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte férmula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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IE = < 1,00
ATIVO TOTAL

13.8.4.9- Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do
subitem 13.5, deverao ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante,
que devera apor sua assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada,
seu nome e numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O documento
de calculo também devera conter a assinatura do representante legal do licitante.

13.8.4.10. As exigéncias referentes a qualificagdo econdmico-financeira aplicam-se
inclusive as micro e pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

14- DOS RECURSOS

14.1- Encerrado o prazo para envio dos lances e apds a divulgagdo da licitante
vencedora deste PREGAO, qualquer licitante podera manifestar imediata a intencéo de
recorrer. O recurso devera ser interposto por escrito e enviados em formato digital, via
Sistema COMPRAS.GOV.

14.2- De acordo com o Art 94 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, sera
concedido o prazo de 5 (cinco) dias uteis para apresentagdo de recurso, havendo
irresignacao de qualquer um dos interessados, ficando facultado aos demais licitantes
a oportunidade de apresentar contrarrazdes em igual numero de dias, que comegarao
a correr da data da publicidade do ato em meio eletrénico ou da lavratura da ata da
sessao, se presentes todos os licitantes.

14.3 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.4 - O recurso ndo sera conhecido pelo Pregoeiro quando interposto:

| - fora do prazo;
Il - por quem nao seja legitimado;
[Il - ap6s exaurida a esfera administrativa.

14.5 - A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto &,
até que seja decidido o recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto
quando manifestamente protelatério ou quando se puder decidir de plano.

14.6- O acolhimento do recurso importara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

14.7- Os recursos serao analisados pelo Pregoeiro que, reconsiderando ou ndo sua
decisdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis, no caso de provimento, encaminhara o
19



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

respectivo parecer apreciagao da Autoridade Administrativa Competente que podera
acolhé-lo ou rejeita-lo,apresentando fundamentada justificativa.

14.7.1- Os recursos poderdo ser encaminhados & Area Técnica Demandante quando
necessario, para analise.

14.8. A decisao de recurso pelo pregoeiro sera consubstanciada em ata de julgamento,
que sera submetida ao Diretor Presidente para deciséo final.

15 - DA ADJUDICAGAO, DA HOMOLOGAGAO E DA CONTRATAGAO

15.1 - Nao sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicara o objeto do certame ao
licitante vencedor, com a posterior homologagdo do resultado pela Autoridade
Administrativa Competente. Havendo interposicdo de recurso, apos o julgamento, o
Diretor Presidente adjudicara e homologara o procedimento.

15.2 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera o
Pregoeiro, semprejuizo da aplicagao das sangdes administrativas ao faltoso, examinar
as ofertas subsequentese a qualificacdo dos licitantes, na ordem de classificagcao e
assim sucessivamente, observado odireito de preferéncia para as microempresas e
empresas de pequeno porte, até a apuragdo de uma que atenda ao Edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.

15.3 - Na hipotese de transcorrer 60 (sessenta) dias da entrega das propostas, sem
que a ION proceda a convocagao para a contratagéo, a licitante se desobrigara dos
compromissos assumidos.

15.4 - Como condicdo para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
declaracao afirmando que mantém programa de integridade nos termos da disciplina
conferida pela Lei de n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais
modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia
de irregularidades e na aplicagao efetiva de cédigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilicitos praticados contra a Administracdo Publica.

15.4.1- A contratada devera cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de
01/08/2013, “Lei Anticorrupcao”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a

administracdo publica e denunciando a pratica de irregularidades de que tiver
conhecimento.

16 - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
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16.1 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgcamento, consoante
previsto no art. 81, §7° da Lei n°® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao
reajuste do valor contratual, pelo INCC. que devera retratar a variagao efetiva do custo
de produgao ou dos insumos utilizados na consecug¢ao do objeto contratual:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construcéo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data
base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC-DI)

16.2 - A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir da data do fato gerador
que deu ensejo ao ultimo reajuste.

16.3 — E vedado o reajustamento retroativo de parcelas j& executadas pelo
CONTRATADO e pagas pela CONTRATANTE.

16.4 - A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregao.

16.5 - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicdo atestada apds
transcorridos 12 meses da data base do orgcamento elaborado pela ION.

16.6 — O pedido de reajuste devera ser solicitado via requerimento devidamente
assinado pela contratada no prazo decadencial de 90 dias, contados a partir do
aniversario da proposta.

17- DO PAGAMENTO

17.1 - AION pagara mensalmente a CONTRATADA o valor dos servigos executados
no periodo, na forma e condi¢gdes estabelecidas na Clausula Décima da Minuta de
Contrato Anexo Il do Edital.

17.2 - Os pagamentos das faturas, em decorréncia da execugao dos servigos objeto

desta licitacéo, serdo efetuados mediante crédito em conta corrente, cuja instituigéo,
numero e agéncia deverao ser informados no corpo da nota fiscal.
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18 -DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1 O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, nao celebrar o
contrato, nao celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacgéao falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, néo
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdodo contrato, comportar-se de modo
inidbneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com A
Administracdo Publica (Federal, Estadual e Municipal), e tera o seu registro no
Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das
multas previstas em edital, contratoe das demais cominagdes legais.

18.2 A inexecugao dos servigos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na
execugao, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizoda responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracéo:

18.2.1 - adverténcia;
18.2.2 - multa administrativa;
18.2.3 - suspensao temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de

contratarcom a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade.

18.3 - A sancgao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e
a gravidade da falta cometida.

18.3.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da faltacometida também deverao ser consideradas para a sua fixagao.

18.4 - Aimposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do LICITANTE.

18.4.1 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 18.2 serdo
impostas pelo Diretor da area.

18.4.2 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem
pequenas irregularidades, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a contratante.

18.4.3 - A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a ION, prevista no subitem 18.2.3 sera imposta na forma do art. 236, do Regulamento

de Licitagdes e Contratos da ION.
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18.5 - A multa administrativa, prevista no subitem 18.2.2.

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido
apds o recebimento provisorio;

b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da
obra, do servigo ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacéao,
subtraindo os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

C) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagéo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela
execucao em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou
por agir com negligéncia na execugéo do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacao, pela
inexecucgao parcial,

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacao, pela
inexecugao total.

18.5.1 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a
20% (vinte por cento) do valor do contrato.

18.5.2 - As multas deveréo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar
da intimagédo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia,
cabendo a contratada a recomposicao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés)
dias uteis. Em caso de nao recomposi¢do no prazo devido, o contratante devera
descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar
judicialmente.

18.5.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nao
puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela
sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda,quando for o caso, cobrar judicialmente.

18.5.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela ION, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e determinara a aplicagdo de multa de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicagédo das
demaissancdes administrativas.

18.6 A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a ION, prevista no subitem 18.2.3 ndo podera ser aplicada em prazo
superior a 02 (dois) anos.
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18.6.1. - A suspensao temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo
Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragao.

18.6.2 -A sancdo de suspensado leva a inclusdo do licitante no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

18.6.3 - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as
sancbes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas
inidéneas de que tratao art. 23 daLei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de
modo a possibilitar a formalizagao da extensdodos seus efeitos para todos os 6rgaos e
entidades da Administragado Publica do Municipio de Niterai.

18.6.4 - A sancao de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionaisque:

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraudefiscalno recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

C) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de
atos ilicitospraticados;

18.7 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse publico eda possibilidade da rescisdo contratual.

18.8 - A aplicacao de qualquer sangao sera antecedida de intimagao do interessado
que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

18.9 - Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.
18.9.1 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contadoa partir da sua notificagdo, no caso de aplicacdo das penalidades

previstas nos subitens do subitem 18.2.

18.9.2. Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de
carta contendo a descricdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo
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ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias uteis para apresentacao de defesa prévia, contado
a partir do recebimento da carta.

18.9.3. A carta encaminhada ao contratado contera, na forma de anexo, cépia do
relatério circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos
pertinentes ao caso.

18.9.4 - No prazo para apresentacio da defesa prévia, caso o contratado concorde com
as penalidades cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele
documento, encaminhando o comprovante de recolhimento para ser juntado ao
processo.)

18.9.5 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacao desta,
devera o gestor analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada,
respeitando os principios da proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela
penalidade aplicavel ou o arquivamento do processo, caso sejam aceitas as
justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao Diretor da area para
decisao final.

18.10 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicagdo ou nédo da
sancaoao contratado, devendo conter demonstracido dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisao
recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis.,

18.10.1 - A decisao sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposicéo de recurso
hierarquico.

18.11 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragao publica, nos termos do
art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagao
de multa.

19 -DA EXECUGAO E DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

19.1 - A execugao e afiscalizagdo do contrato seréo realizadas na forma estabelecida
na Clausula Quinta da Minuta de Contrato - Anexo IIl do Edital, bem como de acordo
com o previsto no Projeto Basico.

20 - DA RESCISAO DO CONTRATO

20.1 - A inexecucao total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo com as

21 - DA ACEITAGCAO PROVISORIA E DEFINITIVA DO OBJETO
consequéncias cabiveis, nos termos da Minuta de Contrato - Anexo Ill do Edital.
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21.1 - Executado o contrato, o seu objeto sera recebido na forma prevista no art. 209 do
Regulamentode Licitagcoes e Contrato da ION, dispensado o recebimento provisorio em
razao da naturezado servigo.

21.2 - O recebimento provisério ou definitivo do objeto do Contrato ndo exclui a
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita
execucao do Contrato.

21.3 - Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pelo adjudicatario, o processamento
daaceitacao proviséria ou definitiva devera ficar concluido no prazo de 30 dias uteis,
contados daentrada do respectivo requerimento no protocolo da ION.

21.4 - A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execug¢ao do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presengca de fiscalizagdo ou pelo
acompanhamento da execugao por érgaoda Administragao.

21.5 - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos.

21.6 - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagéo aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras
verbas que, em razao da percepg¢ao com habitualidade, devam integrar os salarios;
ou a reparticdo das cotas ou retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto
dia utilde cada mésseguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no
ultimocaso;

b) esta em dia com o vale-transporte e o0 auxilio-alimentagéo;

c¢) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicées e encargos.

21.7 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidao Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federaldo
Brasil (RFB) e Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), queabrange,
inclusive, as contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do
art. 11, da Lein® 8.212, de 1991; o Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, assim
como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), sempre que expirados os
respectivos prazos de validade.

21.7.1 - A veracidade e a corregao das informagdes contidas nos comprovantes de
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recolhimento de tributos e contribuicbes sociais serdo verificadas pelo setor
responsavel da ION quando do encaminhamento da N.F. para pagamento;

21.7.2 - A inadimpléncia da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais nao transfere a CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

21.7.3 - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 21.5
e 21.6 ensejara a imediata expedi¢cao de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o
prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstragdo do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias e para a apresentagao de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicagdo da penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total
ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

21.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

21.9 - No caso do subitem 21.8, sera expedida notificagdo a CONTRATADA para
apresentar prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, para dar inicio ao
procedimento derescisdo contratual e de aplicagdo da penalidade de suspensao
temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragédo Publica, pelo prazo de 1 (um) ano.

22 -DA GARANTIA DO CONTRATO

221 — A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestagcao de garantia no percentual de 3% (trés por cento),
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n°
13.303/2016, a ser liberada ou restituida apés a execugao satisfatéria do contrato,
devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugcdo em dinheiro.

22.2 — A garantia devera ser prestada em percentual correspondente a 3% (trés por
cento) do valor do contrato.

22.3 — A garantia prestada n&o podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos
sua liberagao.

22.4 — A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do
certame,

devera contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do nao cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizagao a contratada;
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C) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

d) obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

22.5- A garantia prestada nao podera se vincular a outras contratagdes, salvo apds sua
liberacao.

22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81 da Lei Federal n°
13.303, de 2016, c/c art. 189 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION a
garantia devera ser complementada no prazo de 3 (trés) dias, para que seja mantido o
percentual de 3% (trés por cento) do valor do contrato.

22.7- Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original sera recomposto no prazo de 3 (irés) dias, sob pena de resciséo
administrativa do contrato.

23 - DA SUBCONTRATAGCAO

23.1 — SO sera admitida a subcontratagcdo de partes do objeto que contemplem os
servigos definidos no Projeto Basico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor
contratado, ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.

23.2 — A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As
consultas deverdo vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa
subcontratada.

23.3 — Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos
subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n°
123/2006.

23.4 — A subcontratacdo nao altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

23.5 - A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

24 - DAS DISPOSIGOES GERAIS

24.1- E facultado ao pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo,
a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria

constar originariamente da proposta.
28



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

24.2- A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulada no todo ou em
parte por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiro, sem que caiba aos
licitantes, neste caso, qualquer direitoa reclamagao ou indenizacéo por esses fatos, de
acordo com o art. 62 da Lei Federal n.° 13.303/16.

24.3- O objeto da presente licitagdo podera sofrer acréscimos ou supressoes,
conforme previsto no art. 81, § 1° da Lei n.° 13.303/16.

24.4- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento.

24.5- A homologagao do resultado implica a constituigdo de direito relativo a celebracao
do contrato em favor do licitante vencedor.

24.6- Para todos os fins de direito, obrigacbes e responsabilidades das partes,
vinculam-se ao presente Edital e ao contrato o Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da ION e a Lei 13.303/2016, como se nele tivessem transcritos, a proposta
de precos da CONTRATADA.

24.7- Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis
caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que n&o corresponda a
realidade dos fatos.

25 - DA MATRIZ DE RISCO

25.1 - A Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das
responsabilidades entre 0o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do
equilibrio econdbmico financeiro na execucdo do Contrato, em termos de 6nus
financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

25.2 - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados
ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos
— Anexo | do Projeto Basico.

25.3 - A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE,
conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto Basico.

26 - DO FORO

26.1 - Os casos omissos serdo resolvidos conforme o disposto na Lei n°® 13.303/16 e
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no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da ION sendo, desde ja, eleito como
unico competente, o foro da cidade de Niteréi.

27- ANEXOS

27.1- Todos os anexos abaixo citados sao partes integrantes do presente Edital, para
todos os efeitos legais:

Anexo | Termo de referencia/Projeto basico/memorial descritivo
Anexo | Planilhas

Anexo |l Minuta de Contrato

Anexo IV Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo V BDI

Niteroi, 22 de setembro de 2025.

Fabio Nascimento
Pregoeiro
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ANEXO VI
MINUTA PADRAO DE CONTRATO DE SERVICO COMUM DE ENGENHARIA
CONTRATO N° 2025.

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE
NITEROI COMO CONTRATANTE E
,COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica,
criada pelo Decreto n°® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11°
andar — Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior,
brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n° 067124669
DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n° 028.749.877-86, doravante denominada
simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a sociedade

empresaria situada na Rua

, Bairro , Cidade e
inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada
CONTRATADA, representada neste ato por , CPF n.°

, resolvem celebrar o presente Contrato com fundamento no Processo
Administrativo: 9900013142/2025 mediante PREGAO ELETRONICO N° 90021/2025,
que se regera pelas normas da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo que dispde
o Regulamento Interno de Licitagcbes e Contratos da ION, pela Lei Complementar
Federal n® 123/2006, além das demais disposicoes legais aplicaveis, pelos preceitos
de direito privado, pelo disposto no edital de licitagdo e seus anexos bem como pelas
clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGAO

A contratagcdo de empresa para construgdo de um solo grampeado no entorno do
Campo do Bumba, localizado na Rua Dom Jo&o da Mata, no bairro Vigoso Jardim, em
Niteroi/RJ.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratagdo de
EMPREITADA DE PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO DETALHAMENTO DE SERVIGOS

Inserem-se no escopo desta contratacdo, embora nio transcritos, o detalhamento
contido nos Anexos do PREGAO ELETRONICO N° 90021/2025; bem como a proposta
da contratada.
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CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigac¢des da ION, além de outras descritas no Projeto Basico:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as Clausulas e os termos de sua Proposta,;

b) Exercer a fiscalizagcdo dos servigos por empregados especialmente designados, na
forma prevista na Lei Federal n° 13.303/16 pelo que dispde o Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos da ION, consoante normas e rotinas previstas no Contrato;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no
curso da execucgao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

d) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacédo do servigo, no prazo e
condigcbes estabelecidas no Projeto Basico e neste Contrato;

e) Fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que
possuir pertinentes aexecucao do presente Contrato;

f) Proceder ao rigoroso controle de qualidade dos servigos, recusando os que
estiverem fora dasespecificagbes desejadas e apresentadas na proposta, sob pena
de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato;

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessarios referentes a execucdo do Contrato,
em especial, aaplicacdo de sancoes, alteragdes, reequilibrio econémico-financeiro e
repactuacao de precgos;

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto a prestagao de
servicos efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as
exigéncias legais contratuais, incluindo a comprovagao;

i) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou
encargos que nao forem utilizados na execugao dos servigos;

j) Assegurar os recursos orgamentarios e financeiros para custear a prestagéo dos
Servicos;

k) Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das
obrigagcdes contratuais da CONTRATADA, que devera promover os devidos
procedimentos de aplicacdo das medidas cabiveis;
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CLAUSULA QUARTA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a. A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Projeto Basico, a:

b. Conduzir o objeto de acordo com o projeto basico e sua proposta técnica, bem
como de acordo com as normas aprovadas para sua execugao, em estrita obediéncia
as leis vigentes;

c. Obedecer as normas de Projeto de Execugado do Servigo da ION, tomando delas
expresso conhecimento;
d. Responder pelos servigos que executar, na forma da lei;

e. Prover os servicos, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos
os niveis de trabalho, devidamente aprovado pela ION;

f. Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos
em virtude de Lei,com vigéncia a partir da data de inicio do objeto até seu aceite
definitivo;

g. comparecer, sempre que a ION solicitar, aos seus escritérios ou em outro local
indicado, por seu titular ou engenheiros credenciados, para examinar e prestar
esclarecimentos a problemas relacionados com o objeto deste Contrato. A convocagao
devera ser feita com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia;

h. Atender a todas as solicitagdes de natureza técnica, bem como os métodos de
inspecao e controle realizados pela ION, assim como fornecer todos os dados e
esclarecimentos solicitados em razdo da execugao do objeto;

i. Manter a ION informada, de acordo com as conveniéncias desta, de todos os
pormenores dos servicos contratados;

j. Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execugdo constantes deste
Contrato, cabendo a ION, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua
execugao e de aplicar as penalidades cabiveis, sem que a CONTRATADA assista
direito a indenizacéo;

k. Destinar um recinto apropriado em seu escritério, a fim de alojar o pessoal técnico
da Fiscalizacado da ION;

|. Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sempreque solicitado pela ION;

m.Prestar, sem 6nus para a ION, os servicos necessarios a correcao e revisao de
falhas ou defeitos verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputaveis;
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n. Submeter a prévia aprovacao da ION qualquer alteracédo de sua equipe de trabalho;

o. Apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execugao da obra, em nome do Responsavel técnico da
CONTRATADA, assim como do engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras.

p. Na execugdo contratual, a gestdo dos residuos que eventualmente venham a ser
gerados da totalidade das atividades necessarias a implementagao da obra em questao
devera seguir ao estabelecido nas diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
de residuos da construcéo civil da Resolugao CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002,
bem como discriminados no Projeto Basico (anexo ).

g. Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizara as Memdérias de Calculos de
dimensionamento, juntamente com o Projeto Executivo, para fins de verificagdo de
adequacao da solugao adotada;

r. A CONTRATADA, em caso de obra, devera apresentar para cada medicdo a
respectiva memoria de calculo, na qual devera constar a indicagao dos locais precisos
da execugao do objeto e das dimensdesde cada parte ou trecho do item medido,
preferencialmente através de croqui;

s. A medicbes serdo realizadas com base no que fora efetivamente realizado pela
CONTRATADA.

t. A CONTRATADA devera se responsabilizar por todos os 6nus, encargos e
obrigagdes comerciais, fiscais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer
outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com
material e mao de obra necessarios a completa realizagédodo escopo desta contratacéo,
até seu aceite definitivo;

u. A CONTRATADA devera observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com
deficiéncia, estipulado pelo art. 93 da Lei Federal n® 8.213/91, bem como as demais
normas referentes a acessibilidade previstas no Decreto Federal n. 5.296/2004;

v. A CONTRATADA devera reapresentar todos os documentos de habilitacdo exigidos
como condigdoa assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da
contratacao;

w. A CONTRATADA devera manter um DIARIO no local, transferindo & propriedade da
ION, ao final, todas as plantas e desenhos relativos ao objeto;

X. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados a ION ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou
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reduzida essa responsabilidade pela presenga de fiscalizagdo ou pelo
acompanhamento da execugao por 6rgao da Administracao;

y. A CONTRATADA sera responsavel pela coordenagao e execugao dos servigos
apresentados em projeto e memoriais descritivos;

z. Todas as areas danificadas por ocasidao do servico deverdo ser recompostas,
mantendo-se as caracteristicas originais;

aa. Objetivando-se a execugdao em seu aspecto total, cabera a CONTRATADA a
execugao de todo e qualquer servigo inerente ao objeto em questdo, desde que o
mesmo esteja citado em, pelo menos, um dos seguintes documentos: Desenhos,
Especificagdes Técnicas e Planilhas Orgamentarias;

bb.  Cumprir as exigéncias elencadas nos itens e subitens descritos como objeto
desta contratac&o no projeto basico (anexo I);

ccC. Os servigcos deverao ser executadas em conformidade com as determinagdes
das Normas Brasileiras da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

dd. A contratada promovera por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos
a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que Ihe cabem, na execugéo
do objeto deste Projeto Basico, devendo reparar e indenizar danos de qualquer
natureza causados a EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI -
ION ou a terceiros, provenientes da agao ou omissao sua ou de seus prepostos, na
execugao das obras contratadas ou delas decorrentes;

ee. A garantia minima de 05 (cinco) anos para 0s Servigos;

ff. Disponibilizar técnico de Seguranga do Trabalho para elaborar programa de higiene
e seguranga dotrabalho (PCMAT — PCSMO) e acompanhar a sua implantacao na obra.
Este profissional se responsabilizara em conjunto com a CONTRATADA pelo
cumprimento das normas estabelecidaspela NR-18;

gg. Manter seus funcionarios sempre uniformizados com a logomarca da empresa
Contratada e identificados, devendo encaminhar previamente ao inicio dos trabalhos
relacdo dos mesmos para autorizacdo de entrada nas dependéncias da ION;

hh. O servico devera ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto
habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU;

ii. Fornecer aos seus técnicos e funcionarios equipamentos de protecao individual e
coletiva, e/ou materiais indispensaveis para promover a seguranga e o transito de
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usuarios, funcionarios e colaboradores da EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI - ION;

jj- Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pela EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE
NITEROI - ION.

kk.  Observar o cumprimento da Lei Municipal n° 3.270/2017, que reserva 3% (trés
por cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagao
de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos
termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela
Empresa contratante.

CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZAGAO

E facultado a ION exercer ampla fiscalizagdo sobre o objeto do presente Contrato,
diretamente ou por intermédio de prepostos devidamente credenciados, aos qual a
CONTRATADA prestara a assisténcia requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer
fase, época e local onde se processarem as tarefas relacionadas com o
desenvolvimento de seu escopo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizacdo da ION nao eximira a CONTRATADA de sua
total e exclusiva responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de obra, a CONTRATADA fornecera e mantera
um DIARIO com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu
representante e pela Fiscalizacdo da ION, no qual serdo obrigatoriamente registrados:

| — Pela CONTRATADA:

a) as condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizagao;

d) as datas de conclusdao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a servigo;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Il — Pela Fiscalizacgao:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento do servigo, tendo em vista os projetos,
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especificagdes, prazos e cronogramas;

c) as observagodes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observacgdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ao final da obra, o Diario referido sera transferido a
propriedade da ION.

PARAGRAFO QUARTO - A fiscalizagado obedecera além dos critérios descritos nesta
clausula, a todos os ditames do Projeto Basico destinados a este fim.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 11 (onze) meses contados da celebragcdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes
e Contratos da ION. Na contratacdo que previr a conclusao de escopo predefinido, o
prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugao do servico sera de 05 (cinco) meses
contados da data de publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias),
a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, observando-se
o limite previsto no art. 71 da Lei n° 13.303/2016, desde que a proposta da
CONTRATADA seja mais vantajosa para o CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - O decurso do prazo estipulado n&o acarretara, por si s, a
resolucao do ajuste, continuando as partescontratualmente obrigadas até que se opere
o aceite definitivo do objeto, respondendo a CONTRATADA pela mora a que der causa.

PARAGRAFO QUARTO - O prazo ora previsto podera ser alterado por acordo entre as
partes, por meio de termo aditivo, devendo ser observado, neste caso, o disposto no
art. 186. do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION. Ocorrendo impedimento,
paralisacdo ou sustacdo do contrato por ordem da ION, o prazo de execugao sera
automaticamente prorrogado por igual periodo, bastando o registro formal de
interrupgdo no processo administrativo.

PARAGRAFO QUINTO - A prorrogacgao de prazo por culpa da CONTRATADA impedira
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que o periodo acrescido a execugao do contrato seja considerado para fins de reajuste.

PARAGRAFO SEXO - A prorrogacédo do prazo ndo importara em majoragéo do valor
contratual, que se mantera inalterado sendo quando verificado o desequilibrio
econdmico-financeiro decorrente de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugédo do ajustado.

CLAUSULA SETIMA — VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ ( reais),
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregos e o
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prego ajustado no item anterior desta Clausula inclui o
lucro e todos os custos dos servigos, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se
a CONTRATADA por toda e qualquer despesa ainda que ndoprevista textualmente
neste Contrato, inclusive a que decorrer de ato ou fato que implique em transgressao
ou inobservancia de qualquer dispositivo legal ou regulamentar, federal, estadual ou
municipal.

PARAGRAFO SEGUNDO - As despesas com a execucdo do presente contrato
correrdo a conta das seguintes dotagdes orgamentarias, para o corrente exercicio de
2025, assim classificados:

Programa de Trabalho: 5351.15.451.0132.3008

Natureza da despesa: 4.4.90.51

Fonte de Recursos: 1.704.00

Nota de Empenho: xxx/2025.

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do
orgamento, consoante previsto no art. 81, §7° da Lei n°® 13.303/2016, bem como nos
Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, podera a contratada
fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagéo efetiva do custo
de producgao ou dos insumos utilizados na consecugao do objeto contratual:

Pm = P0 x Im/10

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;
PO — Preco unitario contratual;
Im — indice nacional de custo da construgéo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;
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10 - indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data
base do orcamento;
O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC-DI)

PARAGRAFO SEGUNDO - A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir
da data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.

PARAGRAFO TERCEIRO - E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja
executadas pelo CONTRATADO e pagas pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogagao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, n&o enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO QUINTO - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medigdo
atestada apos transcorridos 12 meses da data base do orgcamento elaborado pela ION.

PARAGRAFO SEXTO - O pedido de reajuste devera ser solicitado via requerimento
devidamente assinado pela contratada no prazo decadencial de 90 dias, contados a
partir do aniversario da proposta

CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADE TECNICA

Os servigos objeto deste Contrato serdo executados sob a dire¢ao e responsabilidade
técnica dos seguintes profissionais: (indicar os responsaveis técnicos e seus registros),
que ficarao autorizados a representar a CONTRATADA em suas relagcdes com a |ION,
em matéria do servigo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros
indicados nesta clausula como Responsaveis Técnicos na dire¢gdo dos trabalhos e no
local das obras ou dos servicos até seu final. A substituicdo dos Responsaveis Técnicos
podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagao
ficara a exclusivo critério da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os Responsaveis Técnicos aqui indicados deverao figurar
como tal na ART - Anotacdo deResponsabilidade Técnica, de que trata a Clausula
Décima, Paragrafo Décimo Terceiro deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - MEDICAO, FATURAMENTO E CONDIGOES DE
PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra,
através de medi¢cdo mensal, cujo valor sera creditado diretamente em conta corrente
da CONTRATADA em até 30(trinta) dias, apds a apresentagdo da nota, e aceite dos
servicos medidos.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento a execucdo da parcela do
servico de engenhariaacompanhada da nota fiscal/fatura e dos demais documentos
exigidos como condicdo ao pagamento (ver Paragrafos Décimo Terceiro e Décimo
Quarto Desta Clausula). Ao adimplemento sera dado recibo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por
culpa exclusiva da ION, sofrerdo a incidéncia de atualizag&o financeira pelo IGP-M e
juros moratérios de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados “pro rata die”, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serao feitos mediante desconto
de 2% (dois por cento) ao més, também calculados “pro rata die”. Nao correrdo jurose
atualizacao durante o periodo de suspensao mencionado no item 10.7.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos devidos em decorréncia da execugio das
obras objeto deste Contrato serdo efetuados mediante crédito em conta bancaria
indicada pela CONTRATADA, ficando autorizada a indicagéo de outra conta somente
quando justificada tal impossibilidade.

PARAGRAFO QUARTO - Mensalmente, até o dia 30 (trinta) de cada més, a
Fiscalizacdo, de comum acordo com a CONTRATADA, estabelecera a programacao
do que devera ser executado no més seguinte, tendo por base as metas do cronograma
fisico-financeiro contratual e as necessidades da obra.

PARAGRAFO QUINTO - Ao final de cada periodo, a Fiscalizacdo procedera a
verificagdo do avanco da implantagdo e do cumprimento das metas minimas do
cronograma fisico-financeiro contratual.

PARAGRAFO SEXTO - A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATADA fara a emissao da
medicao/fatura dos servigos realizados e dos fornecimentos de materiais e
equipamentos considerados aceitos pela Fiscalizagdo, observando o cronograma
fisico-financeiro contratual, cujos percentuais limitardo os valores dos servigos
medidos.

PARAGRAFO SETIMO - Os servicos relativos & administracéo local da obra/servigos
serdo pagos com o mesmo percentual de execucado da obra/servigos, quando das
medicoes.

PARAGRAFO OITAVO - De posse da documentacdo apresentada pela
CONTRATADA, a Comissao de Fiscalizacao atestara, a documentacgao e a qualidade
do objeto contratado, a partir de quando sera possivel a realizagédo do pagamento.

PARAGRAFO NONO - A necessidade de providéncias por parte da CONTRATADA

em relacdo a medicdo realizada, ou em relagdo ao conteudo da documentacao

apresentada (ver Paragrafos Décimo Terceiro e Décimo Quarto Desta Clausula)
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importara em suspensaoda contagem do prazo para pagamento, ndo correndo juros
e/ou atualizagéo neste periodo.

PARAGRAFO DECIMO - No caso da ndo concordancia com apenas parte da medicao,
a Fiscalizagao liberara o valor ndo controvertido, notificando a CONTRATADA para
providéncias quanto as pendéncias do restante da medicao.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A ION nZo se responsabilizara pelo pagamento
de medicoes de servigos executados em quantidades superiores as fixadas na
Estimativa Orcamentaria, salvo quando expressamente determinadas pela
Fiscalizacao.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Toda fatura fara mengao especifica @ medicdo na
qual a mesma se baseia.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A liberacdo do primeiro pagamento ficara
condicionada a entrega, pela CONTRATADA, do comprovante de pagamento da ART-
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - O pagamento das notas fiscais relativas as etapas
dos servigos de engenharia/obras executados ficara condicionados a apresentagao dos
seguintes documentos:

1) Para todos os casos de obras, bem como para os servigos de engenharia que
possuirem mao de obra alocada a disposi¢ao da ION, em suas dependéncias ou
fora dela:

a) medicao/detalhamento que fora executado;

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordinarias
executadas no periodo,que devera ser apresentada até o quinto dia util seguinte;

c) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratagdo, conforme preconizado
no paragrafo 5° doart. 31, da Lei n® 8.212/91;

d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxilio alimentagado de seus
empregados, que podera ser feita por meio de declaracao emitida pela CONTRATADA;

e) Prova de Anotacgao nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) de seus
empregados, que sera feita apenas no inicio da contratagdo, como condicdo ao
primeiro pagamento, tornando-se necessaria a repeticdo desta prova apenas no caso
de substituigdo do empregado;

f) Copias das Guias de Recolhimento mensal do FTGS (GFIP) e INSS (GPS);
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g) comprovante da declaragdo das contribuicdes a recolher a Previdéncia Social e a
outras Entidades e Fundos por FPAS; e

Il) Para os demais servigos de engenharia que ndo possuirem mao de obra
alocada a disposicao dalON:

a) medic&o/detalhamento que fora executado;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - A auséncia de qualquer dos documentos exigidos
para a realizacdo dos pagamentos, conforme itens | e Il do Paragrafo Décimo Quarto
desta Clausula, impedira a obtengao do recibo de adimplemento pela CONTRATADA.

I) Apenas quando vencidas, as seguintes certiddes deverao ser reapresentadas como
condigdo a obtencéo do recibo de que trata o item anterior: (i) Certiddo Negativa de
Tributos Federais e Contribuigbes Previdenciarias, emitida conjuntamente pela
Secretaria de Fazenda Nacional e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); (ii)
Certidao comprobatoria da regularidade com o recolhimento das verbas do FGTS,
emitida pela Caixa Econdmica Federal; e (iii) CNDT, emitida pelo TRT.

II) A auséncia dos documentos indispensaveis a configuragdo do adimplemento
ensejara a notificagdo da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o
cumprimento destas obriga¢des, bem como para a apresentagéo de defesa prévia.

[Il) Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as
providéncias cabiveis, ou sendo rejeitados os argumentos apresentados em defesa
pela CONTRATADA, sera aplicada a ela penalidade de adverténcia. Permanecendo a
inadimpléncia total ou parcial em virtude de auséncia de qualquer dos documentos
referidos, o contrato sera rescindido com a aplicacdo da penalidade de suspensao
prevista no Paragrafo Terceiro da Clausula Décima Terceira deste Contrato, bem como
no Art. 230 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - A fatura final devera corresponder, no minimo, a 10%
(dez por cento) do valor do Contrato, e s6 sera processada apos a aceitagao provisoria
da obra/servigo de engenharia.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - A ION podera utilizar os créditos da CONTRATADA
para efetuar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas e previdenciarias
devidas por ela a seus empregados, fazendo-o diretamente ou por meio de
aprovisionamento em conta vinculada, na forma prevista no art. 19-a, |, da IN/SLTI/MP
2/2008, com redacao dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando nao for possivel a
realizacdo dos pagamentos diretamente pela ION.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Todos os documentos mencionados nesta clausula

ficardo autuados no processo administrativo referente a contratacdo, bem como no

processo de prestacdo de contas que devera ser aberto em virtude da OS “E” n°
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14.695/2017.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA — GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das
modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei 13.303/2016 e art. 183 do Regulamento
de Licitagcdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da
assinatura do contrato, comprovante de prestacédo de garantia no percentual de 3%
(trés por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1°
da Lei Federal n® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execugao satisfatoria
do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugao em dinheiro.

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratagdes, salvo apos sua liberagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

I. Todos os prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
[I. Multas punitivas aplicadas a CONTRATADA,;

. Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucgao do contrato;

IV. Obrigacdes previdenciarias e trabalhistas nao honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, devera
presta-lo na modalidade “Seguro- garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador
de Servigo”, com clausula especifica indicando a cobertura adicional de obrigagbes
previdenciarias e/ou trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO- Se da contratacio resultar a transferéncia da posse direta de
bens da ION a CONTRATADA, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhdo
de reais), sera exigido, ainda, o seguro multirrisco basico, que contera as seguintes
coberturas adicionais minimas: Danos Elétricos, Subtracdo de Bens e Mercadorias,
Responsabilidade Civil de Operagbes, Responsabilidade Civil do Empregador,
Equipamentos Estacionarios e Mdveis, cuja cobertura alcangara o valor total dos bens
entregues.

PARAGRAFO SEXTO - A garantia somente podera ser liberada apés o recebimento
definitivo do objeto, cabendo a CONTRATADA formular tal solicitag&o.
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PARAGRAFO SETIMO - A garantia que nao for prestada em dinheiro devera ser
firmada com prazo de validade superior a vigéncia do contrato administrativo em, no
minimo, 180 (cento e oitenta) dias.

PARAGRAFO OITAVO - A CONTRATADA se declara ciente de que as alteracdes de
valor e/ou de prazo efetuadas no contrato importardo na necessidade de reforgo e/ou
prorrogacdo da garantia prestada, ndo se eximindo a CONTRATADA desta
responsabilidade mesmo quando silente o aditivo formalizado.

PARAGRAFO NONO - Nos casos em que os valores das multas vierem a ser
descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de até 72
(setenta e duas) horas, sob pena de multa e/ou de rescisdo administrativa do contrato.

PARAGRAFO DECIMO - O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia
autorizara a ION a promover o bloqueio dos pagamentos devidos até o limite maximo
de 10% (dez por cento) do valor do contrato. Uma vez prestada a garantia, esta
substituira o bloqueio.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - O bloqueio efetuado com base no paragrafo
anterior ndo gerara direito a nenhum tipo de compensacao financeira a CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A ION se ressalva o direito de pleitear em juizo
as perdas e danos que n&o puderem ser reparados através da garantia prestada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes do objeto que contemplem os servigos
definidos no Projeto Basico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado,
ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A subcontratacdo sera admitida mediante prévia
autorizacado da ION. As consultas deverao vir acompanhadas da qualificacdo técnica
da empresa subcontratada.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissao de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n° 123/2006.

PARAGRAFO TERCEIRO — A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO QUARTO - A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente
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custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

A inexecucéao dos servigos, total ou parcial, a execucéo imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a CONTRATADA, sem
prejuizo daresponsabilidade civil ou criminal que lhe couber, as penalidades seguintes:
a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensao temporaria da participagao em licitacdo e impedimento de contratar com
a ION por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sanc&o administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b” do
caput desta clausula, serdo impostas pelo Diretor responsavel, da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO - A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento

de contratar com a ION, previstos na alinea “c” caput desta clausula, sera imposta pelo
Diretor Presidente desta Empresa.

PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alinea “b” do caput
desta clausula, sera aplicada a CONTRATADA pelo descumprimento de suas
obrigac¢des acessorias, observando o que segue:

i) correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a
gravidade da infragao e proporcionalmente as parcelas nao executadas;

ii) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver
sido inicialmente imposta;

iii)O somatodrio das multas administrativas devera observar o limite de 20% (vinte por
cento) do valor do contrato ou do empenho;

iv)podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e

V) ndo tem carater compensatorio, ndo se confundindo, portanto, com as multas por
atraso, com a multa resciséria e com a multa prevista na clausula vigésima quarta, que
poderao ser aplicadascumulativamente a multa administrativa.

PARAGRAFO QUINTO - A suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar, prevista na alinea“c” do caput desta clausula, sera aplicada
conforme Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO SEXTO - A aplicacdo das penalidades acima referidas, em virtude das
infragbes contratuais retro mencionadas, nao importara em renuncia, por parte da ION,
da faculdade de declarar rescindido o contrato, se assim entender conveniente ao
interesse publico.

PARAGRAFO SETIMO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes
contratuais sujeitara a CONTRATADA a multa de mora por dia util que exceder ao
prazo estipulado, conforme percentuais abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o
valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até
30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre
o valor correspondente a parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta)
dias, até o limite maximo de 20%.

PARAGRAFO OITAVO - As multas porventura aplicadas serdo consideradas dividas
liquidas e certas, ficando a ION autorizada a desconta-las das garantias prestadas, e
caso estas sejam insuficientes, dos pagamentos devidos a CONTRATADA; ou ainda,
quando for o caso, cobra-las judicialmente, servindo para tanto, oinstrumento contratual
como titulo executivo extrajudicial.

PARAGRAFO NONO - A intimagéo do interessado devera indicar o prazo e o local para
a apresentacao de defesa.

PARAGRAFO DECIMO - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10
(dez) dias uteis.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Sera emitida decisdo conclusiva sobre a
aplicagao ou nao da sangao, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a
devida motivagdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Todas as multas previstas neste contrato serdo
somadas quando aplicadas cumulativamente, e terdao como limite seus respectivos
percentuais maximos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a
administragao publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser
rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO CONTRATUAL

A inexecugédo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo com as
consequénciascabiveis.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisdo contratual podera ocorrer por:

| - Ato unilateral e escrito, na forma do artigo 226 § 1° do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION;

Il - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratacdo, desde que
seja vantajoso a ION;

Il - Deciséao judicial ou arbitral.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente
motivados nos autos do processo administrativo que ensejou a contratacdo, sendo
assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditério e ampla defesa.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando a rescis&o ocorrer por interesse exclusivo da ION,
sem que haja culpa da CONTRATADA, esta sera ressarcida dos prejuizos que houver
sofrido.

PARAGRAFO QUARTO - A rescisdo por ato unilateral da ION, quando justificada no
descumprimento de obrigagdescontratuais por parte da CONTRATADA, acarretara a
aplicagcado de multa resciséria, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o
saldo reajustado do contrato, bem como a execucédo da garantia contratual e/ou a
utilizacao dos créditos decorrentes do proprio contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A ION se reserva ao direito de cobrar indenizagéo
suplementar em juizo se ficar constatado que o prejuizo causado foi superior ao valor
da multa resciséria aplicada, conforme autorizagao contida no art. 416, paragrafo unico,
in fine, do Cédigo Civil.

PARAGRAFO SEXTO - Caso a operacédo da ION destinataria da prestacéo objeto deste
contrato seja transferida a terceiros a qualquer titulo, por exemplo em subconcessoes,
o presente contrato podera ser rescindido unilateralmente, sem que a Contratada tenha
qualquer direito a indenizagdo ou compensacgao, mediantedenuncia por escrito com 30
(trinta) dias de antecedéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CASO FORTUITO OU FORGA MAIOR

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obriga¢des, no
todo ou em parte, em consequéncia de caso fortuito ou de forga maior, devera
comunicar o fato de imediato a Fiscalizagdo da ION e ratificar por escrito a
comunicacgao, informando os efeitos danosos do evento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constatada a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior,
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ficarao suspensas tanto as obrigacbesque a CONTRATADA ficar impedida de cumprir,
quanto a obrigacao de a ION remunera-las.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ENCARGOS CONTRATUAIS

A CONTRATADA sera responsavel por todos os 6nus e obrigagbes concernentes as
legislagdes fiscal, comercial, trabalhista e previdenciaria que incidam ou venham a
incidir sobre o presente Contrato, os quais correrdo por sua exclusiva conta.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ALTERAGAO CONTRATUAL

Desde que né&o se altere a natureza do objeto, o contrato podera ser modificado por
acordo entre as partes, através de termo aditivo, conforme disposi¢des contidas no art.
81 da Lei n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por
preco unitario”, “empreitada por preco global”’, “contratacdo por tarefa”, “empreitada
integral” e “contratacao semi-integrada” somente poderéao ser alterados nos casos e na

forma admitida nos artigos 42, §1°, IV, e 81 da Lei n® 13.303/2016.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os contratos cujo regime de execucdo seja a
“‘contratagdo integrada” ndo serdo passiveis de alteracdo, exceto quando esta
possibilidade estiver expressamente prevista em sua matriz de riscos, € ndo decorrer
de eventos supervenientes alocados como de responsabilidade da contratada,
conforme §8° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando houver necessidade de alteragéo do contrato para
a inclusao de itens novos, estes serao definidos com base nos precos da tabela EMOP
ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente vigentes a época da estimativa
orcamentaria, considerando-se em sua cotagcdo os descontos oferecidos pela
CONTRATADA em sua proposta, bem como a taxa de BDI especificada no orgamento-
base da licitagdo (quando houver BDI), atualizados financeiramente pelo indice
contratualmente previsto.

PARAGRAFO QUARTO - Em ndo sendo possivel identificar o preco pelo método
definido no item anterior, a ION aplicara ao pre¢o apurado o desconto ofertado pela
CONTRATADA, sem atualizagao financeira.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAGAO DO
CONTRATO

O atraso, toleréncia ou omissao por parte da ION no exercicio de quaisquer direitos
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que |lheassistem na forma deste contrato, em geral, ndo poderdo ser interpretados
como novagao ou renunciaa tais direitos, podendo a ION exercita-los a qualquer tempo.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha acarretado,
quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em
face da ION, que ndo comportarem cobranga amigavel, serdo cobrados judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso a ION tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do
litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e
honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o
valorem litigio.

CLAUSULA VIGESIMA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serao resolvidos conforme disposto na Lei n® 13.303, de 30 de junho
de 2016, bem como pelo Regulamento de Licitagées e Contratos da ION.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA ACEITAGAO PROVISORIA E DEFINITIVA
DO OBJETO

Executado o contrato, o seu objeto sera recebido na forma prevista no art. 209 do
Regulamento de Licitagdes e Contrato da ION, dispensado o recebimento provisoério
em razao da natureza do servigo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisério ou definitivo do objeto do Contrato
nao exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua
perfeita execucao do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pelo
adjudicatario, o processamento da aceitagcdo proviséria ou definitiva devera ficar
concluido no prazo de 30 dias uteis, contados da entrada do respectivo requerimento
no protocolo da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucéo do contrato,
nao excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagao ou pelo
acompanhamento da execugéo por orgao da Administragao.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
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inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execugao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente,
em relagcdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras
verbas que, em razao da percepgao com habitualidade, devam integrar os salarios; ou
a reparticdo das cotas ou retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia
util de cada mésseguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no
ultimo caso;

b) esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéo;

C) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao,
ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
queabrange, inclusive, as contribuigcbes sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212, de 1991; o Certificado de Regularidade do
FGTS — CRF, assim como a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), sempre
que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A veracidade e a correcédo das informacdes contidas nos
comprovantes de recolhimento de tributos e contribui¢des sociais serao verificadas pelo
setor responsavel da ION quando do encaminhamento da N.F. para pagamento;

PARAGRAFO OITAVO - A inadimpléncia da CONTRATADA quanto aos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais ndo transfere a CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

PARAGRAFO NONO - A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos
PARAGRAFOS QUARTO E QUINTO, ensejara a imediata expedicdo de notificacado a
CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstragao do
cumprimento das obriga¢des trabalhistas e previdenciarias e para a apresentagao de
defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na
hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO DECIMO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato
sera rescindido.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - No caso do Paragrado Décimo, sera expedida
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notificacdo a CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicagdo da
penalidade de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragao Publica, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DISPOSIGOES FINAIS

Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificagdes, folhas de
calculos etc., elaborados pela CONTRATADA serao propriedade da ION e neles nao
devera constar qualquer declaragao que limite este direito.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir
ou ceder a terceiros quaisquer dados, documentacao preparada ou recebida para a
execucao das obras/servigos, dar entrevistas faladas ou escritas,salvo com prévia e
formal autorizacéo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA providenciara todos os documentos
necessarios para que seu pessoal possa executar legalmente os servigos especificados
neste contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A ION n3o sera responsavel por quaisquer danos ou
prejuizos que a CONTRATADA, direta ou indiretamente, por si ou seus prepostos,
causar a terceiros em virtude da execugao das obras/servicos de que cuida este
contrato. Em qualquer hipotese, a CONTRATADA sera, sempre, a unica e exclusiva
responsavel pelo seu ressarcimento.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PUBLICAGAO

O extrato desta contratagao sera publicado no Diario Oficial do Municipio, para fins de
merapublicidade, e posteriormente divulgado no sitio eletrénico da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Apés a publicagéo no Diario Oficial, devera ser observado
o disposto na Deliberagdo TCE-RJ n.3112/2020 para o envio das informagdes nos
casos exigidos.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA- MATRIZ DE RISCO

A Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico
financeiro na execugado do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de
eventos supervenientes a contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses nao-
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exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto Basico.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto
Basico.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — FORO

Para dirimir quaisquer questdes porventura decorrentes deste Contrato, as partes
elegem o foro da Comarca da Cidade de Niterdi, com renuncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste

contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme,
em presenca de testemunhas abaixo firmadas.

Niterai, de de 2025.

Pela ION:

Diretor Presidente

Pela CONTRATADA:

Representante Legal
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