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CONTRATO N° 054/2025.
PREGAO ELETRONICO N° 90011/2025

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE
NITEROI COMO CONTRATANTE E TAKE
SERVICOS, COMERCIO, INSTALACOES E
PROJETOS LTDA,COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica,
criada pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987 — 11°
andar — Centro — Nitero6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior,

I doravante denominada

simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a sociedade
empresaria TAKE SERVICOS, COMERCIO, INSTALACOES E PROJETOS LTDA
situada na Rua Visconde de Sepetiba n°® 935 sala 1612, Bairro Centro, Cidade Niteroi
e inscrita no CNPJ sob o n.° 20.519.803/0001-64, daqui por diante denominada
CONTRATADA, representada neste ato por Sidnir Pereira de Assumpcao Junior,

I <sovem celebrar o presente Contrato com

fundamento no Processo Administrativo 9900012057/2025 mediante PREGAO
ELETRONICO N° 90011/2025, que se regera pelas normas da Lei n® 13.303, de 30 de
junho de 2016, pelo que dispde o Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos da
ION, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006, além das demais disposi¢des legais
aplicaveis, pelos preceitos de direito privado, pelo disposto no edital de licitacdo e seus
anexos bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

A contratacdo de empresa para Implantacdo de Subestacéo Simplificada de 112,5kva
na Casa Norival de Freitas — Niteroi, RJ.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratacdo de
EMPREITADA DE PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO DETALHAMENTO DE SERVICOS

Inserem-se no escopo desta contratacdo, embora nao transcritos, o detalhamento
contido nos Anexos do EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO Ne
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90011/2025; bem como a proposta da contratada.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigacdes da ION, além de outras descritas no Projeto Basico:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as Clausulas e os termos de sua Proposta;

b) Exercer a fiscalizacdo dos servicos por empregados especialmente designados, na
forma prevista na Lei Federal n° 13.303/16 pelo que dispde o Regulamento Interno de
Licitagcdes e Contratos da ION, consoante normas e rotinas previstas no Contrato;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da execucédo dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢ao;

d) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e
condicdes estabelecidas no Projeto Basico e neste Contrato;

e) Fornecer a CONTRATADA documentos, informacfes e demais elementos que
possuir pertinentes aexecucao do presente Contrato;

f) Proceder ao rigoroso controle de qualidade dos servicos, recusando 0s que
estiverem fora dasespecificacfes desejadas e apresentadas na proposta, sob pena
de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato;

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessérios referentes a execugcdo do Contrato,
em especial, aaplicacdo de sancdes, alteracdes, reequilibrio econémico-financeiro e
repactuacao de precos;

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto a prestacao de
servigcos efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as
exigéncias legais contratuais, incluindo a comprovacéo;

i) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA o0s custos e/ou
encargos que nao forem utilizados na execugéo dos servigos;

j) Assegurar 0s recursos or¢camentarios e financeiros para custear a prestacdo dos
Sservigos;

K) Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servi¢os, ap0s seu recebimento;
[) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das
obrigacbes contratuais da CONTRATADA, que devera promover os devidos
procedimentos de aplicacdo das medidas cabiveis;
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CLAUSULA QUARTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

a. A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Projeto Basico, a:

b. Conduzir o objeto de acordo com o projeto basico e sua proposta técnica, bem
como de acordo com as normas aprovadas para sua execucao, em estrita obediéncia
as leis vigentes;

c. Obedecer as normas de Projeto de Execuc¢do do Servigo da ION, tomando delas
expresso conhecimento;
d. Responder pelos servigos que executar, na forma da lei;

e. Prover os servicos, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos
os niveis de trabalho, devidamente aprovado pela ION;

f. Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos
em virtude de Lei,com vigéncia a partir da data de inicio do objeto até seu aceite
definitivo;

g. comparecer, sempre que a ION solicitar, aos seus escritérios ou em outro local
indicado, por seu titular ou engenheiros credenciados, para examinar e prestar
esclarecimentos a problemas relacionados com o objeto deste Contrato. A convocacao
devera ser feita com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia,

h. Atender a todas as solicitacbes de natureza técnica, bem como os métodos de
inspecao e controle realizados pela ION, assim como fornecer todos os dados e
esclarecimentos solicitados em razao da execucao do objeto;

i. Manter a ION informada, de acordo com as conveniéncias desta, de todos os
pormenores dos servi¢cos contratados;

J. Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execucdo constantes deste
Contrato, cabendo a ION, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua
execucao e de aplicar as penalidades cabiveis, sem que a CONTRATADA assista
direito a indenizacéo;

k. Destinar um recinto apropriado em seu escritorio, a fim de alojar o pessoal técnico
da Fiscalizacao da ION;

|. Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sempreque solicitado pela ION;

m.Prestar, sem 0nus para a ION, 0s servicos necessarios a correcao e revisao de
falhas ou defeitos verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputaveis;
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n. Submeter & prévia aprovagado da ION qualquer alteracdo de sua equipe de trabalho;

0. Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execuc¢do da obra, em nome do Responsavel técnico da
CONTRATADA, assim como do engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras.

p. Na execucdo contratual, a gestdo dos residuos que eventualmente venham a ser
gerados da totalidade das atividades necessarias a implementacédo da obra em questao
deverd seguir ao estabelecido nas diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
de residuos da construcao civil da Resolugcdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002,
bem como discriminados no Anteprojeto de engenharia (anexo I).

g. Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizara as Memdérias de Calculos de
dimensionamento, juntamente com o Projeto Executivo, para fins de verificacdo de
adequacdao da solucéo adotada;

r. A CONTRATADA, em caso de obra, devera apresentar para cada medicdo a
respectiva memoria de calculo, na qual devera constar a indicacdo dos locais precisos
da execucdo do objeto e das dimensdesde cada parte ou trecho do item medido,
preferencialmente através de croqui;

s. A medicBes serdo realizadas com base no que fora efetivamente realizado pela
CONTRATADA.

t. A CONTRATADA devera se responsabilizar por todos os 6nus, encargos e
obrigacdes comerciais, fiscais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer
outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos o0s gastos e encargos com
material e méo de obra necessarios a completa realizacdodo escopo desta contratacao,
até seu aceite definitivo;

u. A CONTRATADA devera observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com
deficiéncia, estipulado pelo art. 93 da Lei Federal n°® 8.213/91, bem como as demais
normas referentes a acessibilidade previstas no Decreto Federal n. 5.296/2004;

v. A CONTRATADA devera reapresentar todos os documentos de habilitacdo exigidos
como condi¢cdoa assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da
contratacao;

w. A CONTRATADA devera manter um DIARIO no local, transferindo & propriedade da
ION, ao final, todas as plantas e desenhos relativos ao objeto;

X. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados a ION ou a

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou

reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo
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acompanhamento da execucédo por 6érgao da Administracao;

y. A CONTRATADA sera responsavel pela coordenacdo e execucdo dos servigcos
apresentados em projeto e memoriais descritivos;

z. Todas as areas danificadas por ocasido do servico deverdo ser recompostas,
mantendo-se as caracteristicas originais;

aa. Objetivando-se a execucdo em seu aspecto total, caberda a CONTRATADA a
execucado de todo e qualquer servi¢co inerente ao objeto em questdo, desde que o
mesmo esteja citado em, pelo menos, um dos seguintes documentos: Desenhos,
Especificacbes Técnicas e Planilhas Orcamentarias;

bb.  Cumprir as exigéncias elencadas nos itens e subitens descritos como objeto
desta contratacdo no anteprojeto de engenharia (anexo |);

cc. Os servigos deverdao ser executadas em conformidade com as determinacgdes
das Normas Brasileiras da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

dd. A contratada promovera por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos
a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que Ihe cabem, na execucao
do objeto deste Projeto Basico, devendo reparar e indenizar danos de qualquer
natureza causados a EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI -
ION ou a terceiros, provenientes da acdo ou omissdo sua ou de seus prepostos, na
execucao das obras contratadas ou delas decorrentes;

ee. A garantia minima de 05 (cinco) anos para 0s Servicos;

ff. Disponibilizar técnico de Seguranca do Trabalho para elaborar programa de higiene
e seguranca dotrabalho (PCMAT — PCSMO) e acompanhar a sua implantacao na obra.
Este profissional se responsabilizara em conjunto com a CONTRATADA pelo
cumprimento das normas estabelecidaspela NR-18;

gg. Manter seus funcionarios sempre uniformizados com a logomarca da empresa
Contratada e identificados, devendo encaminhar previamente ao inicio dos trabalhos
relacdo dos mesmos para autorizacdo de entrada nas dependéncias da ION;

hh. O servico deverd ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto
habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia - CREA, ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo — CAU;

ii. Fornecer aos seus técnicos e funcionarios equipamentos de protecéo individual e

coletiva, e/ou materiais indispensaveis para promover a seguranca e o transito de

usuarios, funcionarios e colaboradores da EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
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OBRAS DE NITEROI - ION;

jj- Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pela EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE
NITEROI - ION.

kk.  Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés
por cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagéao
de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos
termos do art.2°, 81, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela
Empresa contratante.

CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZACAO

E facultado a ION exercer ampla fiscalizacido sobre o objeto do presente Contrato,
diretamenteou por intermédio de prepostos devidamente credenciados, aos qual a
CONTRATADA prestara a assisténcia requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer
fase, época e local onde se processarem as tarefas relacionadas com o
desenvolvimento de seu escopo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizaco da ION n&o eximira a CONTRATADA de sua
total e exclusiva responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de obra, a CONTRATADA fornecera e mantera
um DIARIO com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu
representante e pela Fiscalizacdo da ION, no qual seréo obrigatoriamente registrados:

| — Pela CONTRATADA:

a) as condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizacao;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a servico;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Il — Pela Fiscalizagao:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento do servico, tendo em vista 0s projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;
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c) as observacdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas langcadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ao final da obra, o Diario referido sera transferido a
propriedade da ION.

PARAGRAFO QUARTO - A fiscalizag&o obedecera além dos critérios descritos nesta
clausula, a todos os ditames do Projeto Basico destinados a este fim.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 07 (sete) meses contados da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes
e Contratos da ION. Na contratagdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o
prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execucdo do servi¢co sera de 01 (um) més
contados da data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias),
a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, observando-se
o limite previsto no art. 71 da Lei n° 13.303/2016, desde que a proposta da
CONTRATADA seja mais vantajosa para o CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - O decurso do prazo estipulado ndo acarretard, por si so, a
resolucéo do ajuste, continuando as partescontratualmente obrigadas até que se opere
o aceite definitivo do objeto, respondendo a CONTRATADA pela mora a que der causa.

PARAGRAFO QUARTO - O prazo ora previsto podera ser alterado por acordo entre as
partes, por meio de termo aditivo, devendo ser observado, neste caso, o disposto no
art. 186. do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION. Ocorrendo impedimento,
paralisacdo ou sustacdo do contrato por ordem da ION, o prazo de execugdo sera
automaticamente prorrogado por igual periodo, bastando o registro formal de
interrupgdo no processo administrativo.

PARAGRAFO QUINTO - A prorrogacao de prazo por culpa da CONTRATADA impedira
que o periodo acrescido a execucao do contrato seja considerado para fins de reajuste
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PARAGRAFO SEXO - A prorrogagdo do prazo ndo importara em majoracdo do valor
contratual, que se mantera inalterado sendo quando verificado o desequilibrio
econdmico-financeiro decorrente de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execu¢do do ajustado.

CLAUSULA SETIMA — VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$146.950,14 (cento e quarenta e seis mil,
novecentos e cinquenta reais e quatorze centavos), discriminado de acordo com a
Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O preco ajustado no item anterior desta Clausula inclui o
lucro e todos os custos dos servi¢os, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se
a CONTRATADA por toda e qualquer despesa ainda que naoprevista textualmente
neste Contrato, inclusive a que decorrer de ato ou fato que implique em transgressao
ou inobservancia de qualquer dispositivo legal ou regulamentar, federal, estadual ou
municipal.

PARAGRAFO SEGUNDO - As despesas com a execugdo do presente contrato
correrdo a conta das seguintes dotacdes orcamentarias, para o corrente exercicio de
2025, assim classificados:

Programa de Trabalho: 5351.15.391.0136.5017
Natureza da despesa: 4.4.90.51.00

Fonte de Recursos: 1.704.02

Nota de Empenho: 414/2025

CLAUSULA OITAVA — REAJUSTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do
orgamento, consoante previsto no art. 81, §7° da Lei n° 13.303/2016, bem como nos
Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, podera a contratada
fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variacéo efetiva do custo
de producéo ou dos insumos utilizados na consecucao do objeto contratual:

Pm = PO x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitério apds o reajustamento;
PO — Preco unitario contratual;
Im — indice nacional de custo da construcéo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orgcamento;
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10 - indice nacional de custo da construcéo (INCC-DI) mensal referente ao més da data
base do orcamento;
O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC-DI)

PARAGRAFO SEGUNDO - A anualidade dos reajustes serd sempre contada a partir
da data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.

PARAGRAFO TERCEIRO - E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja
executadas pelo CONTRATADO e pagas pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogagéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, n&o enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO QUINTO - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicdo
atestada apos transcorridos 12 meses da data base do orcamento elaborado pela ION.

PARAGRAFO SEXTO - O pedido de reajuste devera ser solicitado via requerimento
devidamente assinado pela contratada no prazo decadencial de 90 dias, contados a

partir do aniversario da proposta

CLAUSULA NONA — RESPONSABILIDADE TECNICA

Os servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a direcao e responsabilidade
técnica dos seguintes profissionais: Eduardo Henrique Penno CREA n°56347/D e
Mario de Oliveira Machado CREA n°174443/D, que ficardo autorizados a representar
a CONTRATADA em suas relagbes com a EMUSA, em matéria do servigo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros
indicados nesta clausula como Responséaveis Técnicos na dire¢cao dos trabalhos e no
local das obras ou dos servigos até seu final. A substituicdo dos Responsaveis Técnicos
podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo
ficar4 a exclusivo critério da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os Responsaveis Técnicos aqui indicados deverao figurar
como tal na ART - Anotacdo deResponsabilidade Técnica, de que trata a Clausula
Décima, Paragrafo Décimo Terceiro deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - MEDICAO, FATURAMENTO E CONDICOES DE
PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra,
através de medicdo mensal, cujo valor sera creditado diretamente em conta corrente
da CONTRATADA em até 30(trinta) dias, apds a apresentacdo da nota, e aceite dos
servicos medidos.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento a execuc¢io da parcela do
servico de engenhariaacompanhada da nota fiscal/fatura e dos demais documentos
exigidos como condi¢cdo ao pagamento (ver Paragrafos Décimo Terceiro e Décimo
Quarto Desta Clausula). Ao adimplemento sera dado recibo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por
culpa exclusiva da ION, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo financeira pelo IGP-M e
juros moratorios de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados “pro rata die”, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato seréo feitos mediante desconto
de 2% (dois por cento) ao més, também calculados “pro rata die”. Nao correrao jurose
atualizacdo durante o periodo de suspensédo mencionado no item 10.7.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos devidos em decorréncia da execucdo das
obras objeto deste Contrato serdo efetuados mediante crédito em conta bancaria
indicada pela CONTRATADA, ficando autorizada a indicacdo de outra conta somente
guando justificada tal impossibilidade.

PARAGRAFO QUARTO - Mensalmente, at¢é o dia 30 (trinta) de cada més, a
Fiscalizacdo, de comum acordo com a CONTRATADA, estabelecera a programacéo
do que devera ser executado no més seguinte, tendo por base as metas do cronograma
fisico-financeiro contratual e as necessidades da obra.

PARAGRAFO QUINTO - Ao final de cada periodo, a Fiscalizacdo procedera a
verificacdo do avanco da implantacdo e do cumprimento das metas minimas do
cronograma fisico-financeiro contratual.

PARAGRAFO SEXTO - A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATADA fara a emisséo da
medicdo/fatura dos servicos realizados e dos fornecimentos de materiais e
equipamentos considerados aceitos pela Fiscalizacdo, observando o cronograma
fisico-financeiro contratual, cujos percentuais limitardo os valores dos servi¢cos
medidos.

PARAGRAFO SETIMO - Os servicos relativos a administracéo local da obra/servicos
serdo pagos com o mesmo percentual de execucdo da obra/servigos, quando das
medicdes.

PARAGRAFO OITAVO - De posse da documentacio apresentada pela
CONTRATADA, a Comissao de Fiscalizagdo atestara, a documentacéo e a qualidade
do objeto contratado, a partir de quando sera possivel a realizacdo do pagamento.

PARAGRAFO NONO - A necessidade de providéncias por parte da CONTRATADA

em relacdo a medicdo realizada, ou em relacdo ao conteddo da documentacdo

apresentada (ver Paragrafos Décimo Terceiro e Décimo Quarto Desta Clausula)

importard em suspensdoda contagem do prazo para pagamento, ndo correndo juros
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e/ou atualizacé@o neste periodo.

PARAGRAFO DECIMO - No caso da n&o concordancia com apenas parte da medigéo,
a Fiscalizacao liberara o valor ndo controvertido, notificando a CONTRATADA para
providéncias quanto as pendéncias do restante da medicao.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A ION n&o se responsabilizara pelo pagamento
de medicdes de servicos executados em quantidades superiores as fixadas na
Estimativa Orcamentaria, salvo quando expressamente determinadas pela
Fiscalizacé&o.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Toda fatura fara mencéo especifica & medi¢éo na
gual a mesma se baseia.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A liberacdo do primeiro pagamento ficara
condicionada a entrega, pela CONTRATADA, do comprovante de pagamento da ART-
ANOTAQAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - O pagamento das notas fiscais relativas as etapas
dos servicos de engenharia/obras executados ficara condicionados a apresentacéo dos
seguintes documentos:

I) Paratodos os casos de obras, bem como para os servicos de engenharia que
possuirem mao de obra alocada a disposicao da ION, em suas dependéncias ou
fora dela:

a) medicdo/detalhamento que fora executado;

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordinarias
executadas no periodo,que devera ser apresentada até o quinto dia util seguinte;

c) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratagao, conforme preconizado
no paragrafo 5° doart. 31, da Lei n® 8.212/91;

d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxilio alimentacdo de seus
empregados, que podera ser feita por meio de declaracao emitida pela CONTRATADA,;

e) Prova de Anotacdo nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) de seus
empregados, que sera feita apenas no inicio da contratacdo, como condicdo ao
primeiro pagamento, tornando-se necessaria a repeticdo desta prova apenas no caso
de substituicdo do empregado;

f) Copias das Guias de Recolhimento mensal do FTGS (GFIP) e INSS (GPS);
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g) comprovante da declaracdo das contribuicdes a recolher a Previdéncia Social e a
outras Entidades e Fundos por FPAS; e

Il) Para os demais servicos de engenharia que ndo possuirem mao de obra
alocada a disposicao dalON:

a) medicao/detalhamento que fora executado;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - A auséncia de qualquer dos documentos exigidos
para a realizacdo dos pagamentos, conforme itens | e Il do Paragrafo Décimo Quarto
desta Clausula, impedir4 a obtencéo do recibo de adimplemento pela CONTRATADA.

I) Apenas quando vencidas, as seguintes certidoes deverao ser reapresentadas como
condicdo a obtencéo do recibo de que trata o item anterior: (i) Certiddo Negativa de
Tributos Federais e ContribuicGes Previdenciarias, emitida conjuntamente pela
Secretaria de Fazenda Nacional e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); (ii)
Certiddo comprobatoria da regularidade com o recolhimento das verbas do FGTS,
emitida pela Caixa Econdémica Federal; e (iiil) CNDT, emitida pelo TRT.

II) A auséncia dos documentos indispensaveis a configuracdo do adimplemento
ensejara a notificacdo da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o
cumprimento destas obrigacdes, bem como para a apresentacdo de defesa prévia.

[Il) Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as
providéncias cabiveis, ou sendo rejeitados 0os argumentos apresentados em defesa
pela CONTRATADA, ser& aplicada a ela penalidade de adverténcia. Permanecendo a
inadimpléncia total ou parcial em virtude de auséncia de qualquer dos documentos
referidos, o contrato sera rescindido com a aplicacdo da penalidade de suspenséo
prevista no Paragrafo Terceiro da Clausula Décima Terceira deste Contrato, bem como
no Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - A fatura final devera corresponder, no minimo, a 10%
(dez por cento) do valor do Contrato, e s6 sera processada apos a aceitagado provisoria
da obra/servigco de engenharia.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - A ION podera utilizar os créditos da CONTRATADA
para efetuar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas e previdenciarias
devidas por ela a seus empregados, fazendo-o diretamente ou por meio de
aprovisionamento em conta vinculada, na forma prevista no art. 19-a, I, da IN/SLTI/MP
2/2008, com redacdo dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando ndo for possivel a
realizacdo dos pagamentos diretamente pela ION.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Todos os documentos mencionados nesta clausula
ficardo autuados no processo administrativo referente a contratacdo, bem como no
processo de prestacdo de contas que devera ser aberto em virtude da OS “E” n°
14.695/2017.
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CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA — GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das
modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei 13.303/2016 e art. 183 do Regulamento
de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da
assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia no percentual de 3%
(trés por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1°
da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucao satisfatéria
do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de cauc¢ao em dinheiro.

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras
contratacdes, salvo apos sua liberacéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

I. Todos os prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
[I. Multas punitivas aplicadas a CONTRATADA,;

lll. Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

IV. Obrigacdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, devera
presta-lo na modalidade “Seguro- garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador
de Servigo”, com clausula especifica indicando a cobertura adicional de obrigacdes
previdenciarias e/ou trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO- Se da contratacio resultar a transferéncia da posse direta de
bens da ION a CONTRATADA, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milh&o
de reais), sera exigido, ainda, o seguro multirrisco basico, que contera as seguintes
coberturas adicionais minimas: Danos Elétricos, Subtracdo de Bens e Mercadorias,
Responsabilidade Civil de Operacbes, Responsabilidade Civil do Empregador,
Equipamentos Estacionarios e Moveis, cuja cobertura alcangara o valor total dos bens
entregues.

PARAGRAFO SEXTO - A garantia somente podera ser liberada apds o recebimento
definitivo do objeto, cabendo a CONTRATADA formular tal solicitacéo.

PARAGRAFO SETIMO - A garantia que ndo for prestada em dinheiro devera ser
13
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firmada com prazo de validade superior a vigéncia do contrato administrativo em, no
minimo, 180 (cento e oitenta) dias.

PARAGRAFO OITAVO - A CONTRATADA se declara ciente de que as alteracdes de
valor e/ou de prazo efetuadas no contrato importardo na necessidade de reforco e/ou
prorrogacdo da garantia prestada, ndo se eximindo a CONTRATADA desta
responsabilidade mesmo quando silente o aditivo formalizado.

PARAGRAFO NONO - Nos casos em que os valores das multas vierem a ser
descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de até 72
(setenta e duas) horas, sob pena de multa e/ou de rescisdo administrativa do contrato.

PARAGRAFO DECIMO - O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia
autorizara a ION a promover o bloqueio dos pagamentos devidos até o limite maximo
de 10% (dez por cento) do valor do contrato. Uma vez prestada a garantia, esta
substituira o bloqueio.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - O bloqueio efetuado com base no paragrafo
anterior ndo gerara direito a nenhum tipo de compensacéo financeira @ CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A ION se ressalva o direito de pleitear em juizo
as perdas e danos que nao puderem ser reparados através da garantia prestada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes do objeto que contemplem os servigos
definidos no Projeto Basico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado,
ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A subcontratacdo ser4 admitida mediante prévia
autorizacdo da ION. As consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica
da empresa subcontratada.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipdtese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n°® 123/2006.

PARAGRAFO TERCEIRO — A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO QUARTO - A subcontratagédo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A inexecucéao dos servigos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a CONTRATADA, sem
prejuizo daresponsabilidade civil ou criminal que lhe couber, as penalidades seguintes:
a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensédo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a ION por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sanc¢éo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b” do
caput desta clausula, serdo impostas pelo Diretor responsavel, da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO - A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento
de contratar com a ION, previstos na alinea “c” caput desta clausula, sera imposta pelo
Diretor Presidente desta Empresa.

PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alinea “b” do caput
desta clausula, sera aplicada a CONTRATADA pelo descumprimento de suas
obrigacBes acessorias, observando o que segue:

i) correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a
gravidade da infracdo e proporcionalmente as parcelas nao executadas;

ii) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver
sido inicialmente imposta;

iii)O somatério das multas administrativas devera observar o limite de 20% (vinte por
cento) do valor do contrato ou do empenho;

iv)podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e

V) ndo tem carater compensatorio, ndo se confundindo, portanto, com as multas por
atraso, com a multa resciséria e com a multa prevista na clausula vigésima quarta, que
poderdo ser aplicadascumulativamente a multa administrativa.

PARAGRAFO QUINTO - A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e

impedimento de contratar, prevista na alinea“c” do caput desta clausula, sera aplicada
conforme Art. 230 do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicacdo das penalidades acima referidas, em virtude das
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infracdes contratuais retro mencionadas, ndo importara em renuncia, por parte da ION,
da faculdade de declarar rescindido o contrato, se assim entender conveniente ao
interesse publico.

PARAGRAFO SETIMO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes
contratuais sujeitara a CONTRATADA a multa de mora por dia util que exceder ao
prazo estipulado, conforme percentuais abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o
valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até
30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre
o valor correspondente a parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta)
dias, até o limite maximo de 20%.

PARAGRAFO OITAVO - As multas porventura aplicadas seréo consideradas dividas
liquidas e certas, ficando a ION autorizada a desconta-las das garantias prestadas, e
caso estas sejam insuficientes, dos pagamentos devidos a CONTRATADA; ou ainda,
quando for o caso, cobra-las judicialmente, servindo para tanto, oinstrumento contratual
como titulo executivo extrajudicial.

PARAGRAFO NONO - A intimacéo do interessado devera indicar o prazo e o local para
a apresentacao de defesa.

PARAGRAFO DECIMO - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10
(dez) dias uteis.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Sera emitida decisdo conclusiva sobre a
aplicacdo ou ndo da sancéo, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a
devida motivacdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Todas as multas previstas neste contrato serdo
somadas quando aplicadas cumulativamente, e terdo como limite seus respectivos
percentuais maximos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a
administragao publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser
rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO CONTRATUAL

A inexecucdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo com as
consequénciascabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescis&o contratual podera ocorrer por:
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| - Ato unilateral e escrito, na forma do artigo 226 8§ 1° do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION;

Il - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratacdo, desde que
seja vantajoso a ION;

[l - Deciséao judicial ou arbitral.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente
motivados nos autos do processo administrativo que ensejou a contratacdo, sendo
assegurado a8 CONTRATADA o direito ao contraditério e ampla defesa.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando a rescis&o ocorrer por interesse exclusivo da ION,
sem que haja culpa da CONTRATADA, esta sera ressarcida dos prejuizos que houver
sofrido.

PARAGRAFO QUARTO - A rescis&o por ato unilateral da ION, quando justificada no
descumprimento de obriga¢descontratuais por parte da CONTRATADA, acarretara a
aplicacdo de multa rescisoria, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o
saldo reajustado do contrato, bem como a execuc¢do da garantiacontratual e/ou a
utilizacao dos créditos decorrentes do préprio contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A ION se reserva ao direito de cobrar indenizacéo
suplementar em juizo se ficar constatado que o prejuizo causado foi superior ao valor
da multa rescisoria aplicada, conforme autorizacéo contida no art. 416, paragrafo unico,
in fine, do Cadigo Civil.

PARAGRAFO SEXTO - Caso a operacio da ION destinataria da prestacéo objeto deste
contrato seja transferida a terceiros a qualquer titulo, por exemplo em subconcessoes,
0 presente contrato podera ser rescindido unilateralmente, sem que a Contratada tenha
qualquer direito a indenizagcdo ou compensacgéo, mediante denuncia por escrito com 30
(trinta) dias de antecedéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigacdes, no
todo ou em parte, em consequéncia de caso fortuito ou de forgca maior, devera
comunicar o fato de imediato a Fiscalizagdo da ION e ratificar por escrito a
comunicacao, informando os efeitos danosos do evento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constatada a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior,
ficardo suspensas tanto as obrigacfesque a CONTRATADA ficar impedida de cumprir,
qguanto a obrigacao de a ION remunera-las.

17



N | INFRAESTRUTURA
2 E OBRAS
DE NITEROI

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ENCARGOS CONTRATUAIS

A CONTRATADA sera responséavel por todos os 6nus e obrigacdes concernentes as
legislacbes fiscal, comercial, trabalhista e previdenciaria que incidam ou venham a
incidir sobre o presente Contrato, 0s quais correrdo por sua exclusiva conta.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ALTERACAO CONTRATUAL

Desde que nao se altere a natureza do objeto, o contrato podera ser modificado por
acordo entre as partes, através de termo aditivo, conforme disposi¢des contidas no art.
81 da Lei n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de
Licitagcdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por
preco unitario”, “empreitada por preco global’, “contratacdo por tarefa”, “empreitada
integral” e “contratacao semi-integrada” somente poderédo ser alterados nos casos e na

forma admitida nos artigos 42, 81°, 1V, e 81 da Lei n® 13.303/2016.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os contratos cujo regime de execucdo seja a
“contratagdo integrada” ndo serdo passiveis de alteracdo, exceto quando esta
possibilidade estiver expressamente prevista em sua matriz de riscos, e ndo decorrer
de eventos supervenientes alocados como de responsabilidade da contratada,
conforme 88° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando houver necessidade de alteracéo do contrato para
a inclusao de itens novos, estes serdo definidos com base nos precos da tabela EMOP
ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente vigentes a época da estimativa
orcamentéria, considerando-se em sua cotacdo o0s descontos oferecidos pela
CONTRATADA em sua proposta, bem como a taxa de BDI especificada no orgamento-
base da licitacdo (quando houver BDI), atualizados financeiramente pelo indice
contratualmente previsto.

PARAGRAFO QUARTO - Em ndo sendo possivel identificar o preco pelo método
definido no item anterior, a ION aplicara ao preco apurado o desconto ofertado pela
CONTRATADA, sem atualizacéo financeira.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICACAO DO
CONTRATO

O atraso, tolerancia ou omissao por parte da ION no exercicio de quaisquer direitos
gue Iheassistem na forma deste contrato, em geral, ndo poderdo ser interpretados
CcOmo novacao ou rendnciaa tais direitos, podendo a ION exercita-los a qualquer tempo.
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CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas & CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execucédo do contrato tenha acarretado,
guando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em
face da ION, que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobrados judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso a ION tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do
litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e
honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o
valorem litigio.

CLAUSULA VIGESIMA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo resolvidos conforme disposto na Lei n°® 13.303, de 30 de junho
de 2016, bem como pelo Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA ACEITACAO PROVISORIA E DEFINITIVA
DO OBJETO

Executado o contrato, 0 seu objeto sera recebido na forma prevista no art. 209 do
Regulamento de LicitacBes e Contrato da ION, dispensado o recebimento provisoério
em razdo da natureza do servico.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do Contrato
ndo exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua
perfeita execucao do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pelo
adjudicatario, o processamento da aceitacdo provisoria ou definitiva devera ficar
concluido no prazo de 30 dias uteis, contados da entrada do respectivo requerimento
no protocolo da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucao do contrato,
ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo
acompanhamento da execucéo por 6rgdo da Administracao.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execucédo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos.
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PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente,
em relacdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras
verbas que, em razao da percepcao com habitualidade, devam integrar os salarios; ou
a reparticdo das cotas ou retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia
atil de cada mésseguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no
ualtimo caso;

b) esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéo;

C) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigbes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA ser4 obrigada a reapresentar a Certid&o
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
queabrange, inclusive, as contribuicbes sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212, de 1991, o Certificado de Regularidade do
FGTS — CRF, assim como a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), sempre
gue expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A veracidade e a correcdo das informacdes contidas nos
comprovantes de recolhimento de tributos e contribui¢des sociais serdo verificadas pelo
setor responsavel da ION quando do encaminhamento da N.F. para pagamento;

PARAGRAFO OITAVO - A inadimpléncia da CONTRATADA quanto aos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais ndo transfere a CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

PARAGRAFO NONO - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos
PARAGRAFOS QUARTO E QUINTO, ensejara a imediata expedicdo de notificacdo a
CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstracdo do
cumprimento das obrigacfes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacao de
defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na
hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO DECIMO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato
sera rescindido.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - No caso do Paragrado Décimo, sera expedida
notificacdo a CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da
penalidade de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo Publica, pelo prazo de 1 (um) ano.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DISPOSICOES FINAIS

Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificagcdes, folhas de
calculos etc., elaborados pela CONTRATADA serao propriedade da ION e neles ndo
devera constar qualquer declaracdo que limite este direito.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢é vedado dar conhecimento, transmitir
ou ceder a terceiros quaisquer dados, documentacdo preparada ou recebida para a
execucao das obras/servicos, dar entrevistas faladas ou escritas,salvo com prévia e
formal autorizacao da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA providenciara todos os documentos
necessarios para que seu pessoal possa executar legalmente os servicos especificados
neste contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A ION ndo sera responsavel por quaisquer danos ou
prejuizos que a CONTRATADA, direta ou indiretamente, por si ou seus prepostos,
causar a terceiros em virtude da execucdo das obras/servicos de que cuida este
contrato. Em qualquer hipétese, a CONTRATADA sera, sempre, a Unica e exclusiva
responsavel pelo seu ressarcimento.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO

O extrato desta contratacéo sera publicado no Diario Oficial do Municipio, para fins de
merapublicidade, e posteriormente divulgado no sitio eletrénico da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ap0s a publicagdo no Diario Oficial, devera ser observado

o disposto na Deliberagdo TCE-RJ n.3112/2020 para o envio das informagdes nos
casos exigidos.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA- MATRIZ DE RISCO

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico
financeiro na execucgdo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de
eventos supervenientes a contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses nao-
exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo | do Anteprojeto de Engenharia.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao € responsavel pelos riscos e

responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a

CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo | do Anteprojeto
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de engenharia.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — FORO

Para dirimir quaisquer questfes porventura decorrentes deste Contrato, as partes
elegem o foro da Comarca da Cidade de Niterdi, com renincia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste
contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme,
em presenca de testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, 18 de setembro de 2025.

Pela ION:

Assinado digitalmente por:

ANTONIO CARLOS
e-Ciga LOUROSA DE SOUZA
JUNIOR
@ Ciga 000 749.877-e
Data: 22/09/2025 11:09

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior

Diretor Presidente

SIDNIR PEREIRA DE
e-Ciga ASSUMPCAO JUNIOR
ese 848.387-0¢
.cioa  Data: 18/09/2025 14:16

Sidnir Pereira de Assumpcéo Junior

Sécio Administrador
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