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CONTRATO N.° 55/2025
LICITAGAO N° 01/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E A
GEOMECANICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS,
ROCHAS E MATERIAIS, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n° 987 — 11° andar — Centro —
Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor

Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, [ GGG
]

doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a
sociedade empresaria  GEOMECANICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS, ROCHAS E
MATERIAIS, com sede na Rua Bela, n°® 1.128 — Sao Cristdovao — Rio de Janeiro — RJ, inscrita no
CNPJ sob o0 n° 42.163.162/0001-90, neste ato representada por seu Diretor/Presidente, André

de Freitas Bogossian, [INEEGzGEGEG
I coforme atos constitutivos da empresa, resolvem

celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITAGAO n.°
01/2025, realizada por meio do processo administrativo n.° 9900035965/2024, que se regera
pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION e do
instrumento convocatoério, aplicando-se a este contrato suas disposi¢cdes irrestrita e
incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢cbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGAO

O objeto do presente Contrato € a contratagdo de empresa, para a execugédo das obras de
Urbanizagao na Comunidade do Morro do Estado no Bairro do Centro, na forma da proposta de
precos e do instrumento convocatério.

PARAGRAFO UNICO: O objeto serd executado segundo o regime de contratagcdo de
EMPREITADA DE PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ 36.940.347,06 (trinta e seis milhdes, novecentos e
quarenta mil, trezentos e quarenta e sete reais e seis centavos).

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
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O prazo de execugédo dos servicos € de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua
celebragéo e prazo de vigéncia de 15 (quinze) meses.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no
art.186, do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no érgao ou entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses previstas no art. 187 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUARTO — Nas hipéteses em que ndo se verificar nenhuma das condi¢des
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagcbes e Contratos da ION, e o atraso no
cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de
execugao, de conclusdo, de entrega e de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION,
aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratdria, estabelecida no mencionado
Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢cao de pregos.

PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando n&o puder atender os prazos estipulados
para o cumprimento das obrigacbes decorrentes desta contratagcdo, devera apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagao, nos
casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condicbes deste contrato, ou que impeg¢a a sua
execucao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em documento
contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de
titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emiss&o das faturas
dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medicdes previsto na CLAUSULA
DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO - Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n3o
decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagao
financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratdrios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serao feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo
unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente. Os
itens novos nao constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco
equivalente terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orgamentagao de obras
ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prego obtido junto a no minimo trés fornecedores
especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os
casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverao estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢do previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

d) Cépia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-
RJ ou Cépia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-
RJ, a ser apresentado no caso da realizagado da primeira medi¢do ou quando houver alteragao
do profissional responsavel.
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PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizagao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagcéo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apds a declaracéo
de recebimento da execugéo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto no art.
81, §7° da Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera
retratar a variagao efetiva do custo de produgcédo ou dos insumos utilizados na consecu¢ao do
objeto contratual com base na férmula:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Prego unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construgdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més contado a
partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construcéo (INCC -DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa
do CONTRATANTE, nado enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda néo
pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgao contratante, € de 60 (sessenta) a 90 (noventa) dias, contados da
publicacido do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo, convengao ou
dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista no contrato, sob pena de
decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil.
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PARAGRAFO QUARTO - Caso o pedido seja formulado apés o prazo fixado no contrato, os
efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado
pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestagdo de garantia da ordem de 1% (um por cento) — a ser prestada em
qualquer das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou
restituida apds a execugao satisfatéria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos
casos de caucado em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada n&o podera se vincular a outras contratacdes,
salvo apds sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢oes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, apds a aceitagao definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobrancga de eventual diferenga que venha a ser apurada entre o importe da caugao prestada e
o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO - Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis
prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposi¢ao das perdas e
danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03
(trés) dias uteis seguintes a sua notificagao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189, 1l do
Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no
prazo de trés dias uteis, o valor da caugao para que seja mantido o percentual de 1% (um por
cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu
periodo de vigéncia.
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PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena de
rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTAGAO ORCAMENTARIA
Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacéo
orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0010.5072
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE: 2.704.00

EMPENHO: 415/2025

PARAGRAFO UNICO - As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta
das dotacbes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagcdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas neste contrato;
II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucao do presente contrato;

[Il) exercer a gestao e a fiscalizagao do contrato;

I\V) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas na Clausula
Décima Oitava deste contrato e do item 25 do Instrumento convocatério, bem como do Art. 209
do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obriga¢cdes da CONTRATADA:
I) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagéo vigente;

II) atender todas as especificagbes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
[Il) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas para participagéo na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucgao dos trabalhos;
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VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugao do
objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregao e
revisao de falhas ou defeitos verificados na execugéo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execug¢ao dos
servicos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagcdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor,
bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa
realizacédo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacado das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execugao das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da
execugao dos contratos de trabalho em razédo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

XIll) se responsabilizar integralmente pela iluminagcdo, instalagbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugao das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com
as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugao dos servigos pelo cumprimento das
Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7°
da Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de
quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execugao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;
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XVI) observar na execugéo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR
9050 e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer
perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;
XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar
da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagado condigao para a liberagdo dos
pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizagao, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacéo da
fiscalizagdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para
uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucao dos servigcos
e, ainda, a CND do INSS relativo a obra;

XXIl) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢gdes e encargos;

XXIII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, numero do documento de identidade e
profissao/fungao;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotagao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na
forma da legislacao pertinente, onde se observe a marcagéo do campo “declaro o cumprimento
das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do
Decreto n.° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil;
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XXVI) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art.
93, da Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVIl)manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n
3.466/2020 e pelo artigo 4° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e eventuais
modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicagao efetiva de cédigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com
0 objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administracéo Publica;

XXVIN) Observar o cumprimento da Lei Municipal n°® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por
cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagao de rua,
assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1,
desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por
todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e
previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e méo-de-obra necessaria a completa realizagao dos servigos,
até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢é a Unica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da
execugao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acdes trabalhistas pelos empregados
da CONTRATADA ou da verificacdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da
execucao do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdao do Municipio do Niterdi no
polo passivo como responsavel subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas
vincendas, o correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobrancga, que serdo
complementados a qualquer tempo com nova retengao em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencéo prevista no Paragrafo Terceiro sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acao trabalhista ou da verificagdo da existéncia de
débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO - Somente sera liberada com o transito em julgado da decisdo de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito
previdenciario pela Adjudicataria.
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PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas anteriormente, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos
previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese, ressarcimento a
CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decis&o
final da agao trabalhista ou deciséao final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera
pleiteado em processo administrativo apdés o transito em julgado e/ou o pagamento da
condenacao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a diregao e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro André de Freitas Bogossian, portador da identidade n° 1982103192 CREA/RJ,
que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na dire¢ao dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo
do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade,
cuja aceitagao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAGAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condigbes avencgadas,
nos termos do instrumento convocatoério, do cronograma fisico-financeiro e da legislagao vigente,
respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecuc¢ao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gest&o e fiscalizacédo da execucdo das obras caber&o ao gestor e
ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condicdes, métodos e processos de inspecao, verificagao e controle adotados pela fiscalizagao,
obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagbes, esclarecimentos e
comunicagodes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE néo
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagao préopria, competindo-lhe fazer minucioso exame
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da execugao das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
Fiscalizagc&o todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o
bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execugao dos servicos mencionados, determinando o que for
necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para
a adocao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugao por
orgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o
pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacao da apolice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatério
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas

nao cobertas pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) Imperfeigdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apos o termino deste
contrato;

d) Violagao do direito de propriedade industrial;
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e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execugao de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e
aos servigos;

g) Esbulho possessorio;
h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;
i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execugdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a

comprovagao do cumprimento de tais encargos como condigdo do pagamento dos créditos da
CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em
relagdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em
razao da percepg¢ao com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos
paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedicdo de notificagdo a CONTRATADA,
assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracédo do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo,
para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hip6tese de descumprimento total ou
parcial destas obriga¢des no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.
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PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio
ao procedimento de rescisao contratual e de aplicagcao da penalidade de suspensao temporaria
de participagao em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao, pelo prazo de 1
(um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVIGOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a respectiva Anotagéo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugao Confea n° 1.094/2017. No
Livro de Ordem, ou documento equivalente, serao obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsdo da conclusao da obra ou servigo;

c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execucgdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificagdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando
seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e numeros das ARTs
respectivas;

h) os periodos de interrup¢cado dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel
técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

i) as consultas a Fiscalizacao;

j) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il — pela Fiscalizagao:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre 0 andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagbes, prazos
e cronogramas;
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c) as observacgdes cabiveis a propoésito dos langamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrénicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda
em uso pelas empresas privadas, 6érgéos publicos ou autbnomos, poderdao ser admitidos como
Livro de Ordem, desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolugéo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera
de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUGAO

A execugédo das obras do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a
previsao das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDIGOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando
de Inicio, como uma das condi¢cdes para emissao da primeira medicao:

a) O Plano de Segurancga no Trabalho a ser implementado na execugao dos servigos, com base
nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real
dos servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medigbes serao feitas ao final de
cada més pela fiscalizagao, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de
Fiscalizagao da ION.

14



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

PARAGRAFO SEGUNDO - As medicdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente
realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por prego unitario
adotado, cabendo a fiscalizagcado efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera
elaborada memoria de calculo das medi¢des (elaboragéo dos croquis de calculo das quantidades
medidas) com identificagdo dos locais da sua realizagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalacées Prediais e especiais (conforme o caso), a medicdo sera acompanhada das
respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacéao
da solug¢ao mais apropriada, adotando-se os critérios de medic¢ao previstos no Resumo do Dossié
Técnico, obedecendo-se os percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medic&o dos servigos, em consonancia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administracao local” devera ser cobrado na proporgao do percentual
da execugao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local”
durante a execucao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagao percentual
entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala
somente serdo executados apoOs detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de agua,
talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisao sobre
as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servico envolvidas,
devendo-se anotar em diario de obras as condi¢cdes executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicéo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o
percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nao serdo aceitas solicitacdes para alteragcdes nas velocidades de
transportes, apos a realizagdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a
velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composicdo de
custos. Somente serdo aceitas solicitacbes para alteracdo das velocidades de transporte, apds
a realizagao da licitagédo, no caso de impedimento a execugao do objeto em decorréncia de fatos
relevantes e supervenientes, nao previsiveis quando da elaboragdo do projeto basico, devendo
ser esta modificagéo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medicdo, entregara a
CONTRATADA o calculo da medicao, para fins de faturamento.
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PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipacdo da medicéo e do pagamento de itens da
obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a
utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o
inicio ou continuacao dos trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela
contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga de
circunstancia superveniente, nas hipoéteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como
no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION; mediante termo
aditivo, sendo vedada a celebragao de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados,
na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016,
o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante termo aditivo,
0s acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o
limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente
poderdo ser excedidos em casos de supressdes resultante de acordo celebrado entre os
contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais
previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem
ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos
devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacdo entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVIGO

ApoOs sua conclusdo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo
responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento
das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servicos,
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passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentagao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Uniao, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovagao de regularidade fiscal em
relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de
Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze)
dias da comunicacao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissao ou
de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacéo, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverao ser entregues em original, no formato e
apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em
prazo nao superior a 90 (noventa) dias, apos parecer circunstanciado da Comissao depois de
decorrido o prazo de observacao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos
contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagao definitiva de todas as instalagdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacao das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na
obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela

CONTRATADA para a execucao das obras contratadas serao obrigatoriamente entregues a
CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.
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CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORGA MAIOR

Os motivos de for¢ga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo
do contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N3o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e n&o aceitas pela Fiscalizagao, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspensdo da
execucao do contrato.
CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensao da execugao e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre
as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da
execucgao e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro
até o restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizagdo do objeto no
exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugéao total ou parcial de suas clausulas e
condigdes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugao parcial ou até
10% (dez por cento) nos casos de inexecucgao total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado
dos servicos nao executados, sem prejuizo da retencao de créditos, e das perdas e danos que
forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administragdo assumira imediatamente o
seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO - Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente
tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e
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apenas daquelas que estiverem em condi¢des de aceitagdo, sem prejuizo da aplicagédo das
multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO - Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:

a) devolugao da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugéo do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizagéo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugao dos servigos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na execugao, ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverao ser
graduadas de acordo com a gravidade da infragao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensao temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracéo Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também deverao ser consideradas para a sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta
Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar

com a Administragao Publica, prevista na alinea c do caput desta Clausula, serdao impostos pelo
Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e
pelo Art. 230 do Regulamento de Licitagées e Contratos da ION:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo
inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento
provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja
aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagao pelo descumprimento
de clausula contratual ou norma de legislagéo pertinente; pela execu¢do em desacordo com as
especificacées constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execug¢ao do
objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagéo, pela inexecugéao parcial;
e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagéo, pela inexecugao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar
a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimagao, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo
a contratada a recomposigao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em
caso de ndo recomposi¢cao no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos
eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo
puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou,
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento
de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, nao
podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo tempordria podera ensejar a resciséo
imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancdo de suspensdo leva & inclusdo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.
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PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os dados
relativos as sancdes aplicadas aos contratados serdao informados ao cadastro de empresas
inidbneas de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serédo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizagao da extensado dos seus efeitos para todos os érgéos e entidades da
Administragdo Publica do Municipio de Niteréi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangdo de suspensdo podera também ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacado definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos
praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancéo sera antecedida de intimacéo
do interessado que indicara a infragcdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes
para a aplicacao da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo
prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa
prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades
previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO - A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a
aplicagéo ou nao da sangédo ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisao
recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo & administracdo publica, nos
termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagao
de multa

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as
perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha acarretado, quando superiores a
garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que
nao comportarem cobranga amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo
para haver o que |Ihe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal
do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de
mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes
fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipoteses de fusao, cisdo ou incorporacao, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e
desde que mantidas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagao técnica, econdmica e financeira
exigidas no edital, a sub-rogacao, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa
juridica empresaria resultante da alteragao social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cesséo ou transferéncia no todo ou em parte, a
nao ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento
préprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes
do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagcdo estabelecidos no instrumento

convocatdrio e legislagao especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a
cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N3o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de
inadimpléncia da contratada.
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CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATAGAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no
termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacéo sera admitida mediante prévia autorizacdo da ION.
As consultas deverao vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente
pelos contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos

subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagdo nao altera a responsabilidade da CONTRATADA,
que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada
pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos ¢é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na
execucgao do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a
contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses nado-exaustivas elencadas na Matriz de
Riscos — Anexo VIl do Termo de Referéncia.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme
estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo VIl do Termo de Referéncia.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte)
dias, no Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do instrumento,
partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEIGAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente
contrato que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois
de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niterdi, 19 de setembro de 2025.
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