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EDITAL DE LICITACAO N° 17/2025
DISPUTA FECHADA
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

1- INTRODUCAO

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION, torna publico que,
devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto no processo N°
9900023613/2023, fara realizar no dia 30/10/2025, as 11 (onze) horas, na Sala de Licitagdes da ION,
Empresa Publica criada pelo Decreto Municipal n® 5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987,
11° andar, Centro, Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n® 32104465/0001-89, licitacdo que adotara o critério
de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa FECHADO e regime de contratacao de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO que se regera pela Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016,
pelo Regulamento de Licitagoes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, além
das demais disposicdes legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e
interessados declaram conhecer.

1.1 - Salvo quando for adotado o regime de contratagdo integrada, a licitagdo serd obrigatoriamente
precedida pela elaboragdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.

1.2 - E vedada a execucdo, sem projeto executivo, de obras e servigos de engenharia.

1.3 - As retificacdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnagdes, obrigardo
a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da ION na internet
e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico, devendo importar na reabertura de prazo
para apresentacao das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboragdo.

1.4 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razoes de interesse publico,
ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagao por esses fatos, de acordo com o Art. 62 da
Lei Federal n° 13.303/16.

1.5 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no enderego
eletrébnico www.ion.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua Visconde de
Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de midia
digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravacdo dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o
carimbo com CNPJ da empresa.

1.6 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacdo de
qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com e formular impugnagdes ao
edital em até 05(cinco) dias tteis anteriores a abertura da sessao, conforme artigo 87 § 1° da Lei 13.303/16,
no seguinte endereco: na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou através do e-
mail: cplioncplion@gmail.com.

1.7 - Cabera ao Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas),
antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da resposta
para todos os interessados observado o disposto no item 1.6.

1.7.1 - Cabera & Comissio de Licitagio, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagio no prazo
de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia da
resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.6.
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2.1 - O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa para manutengdo do Centro Integrado de
Seguran¢a Publica-CISP, Piratininga, Niteroi/RJ, conforme o que consta no Processo Administrativo n°
9900023613/2023 e de acordo com as especificagcdes constantes no Projeto Basico.

2.2 - Para os fins do inciso 11, do Art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, sdo consideradas parcelas de maior
relevancia técnica:

ITEM

cODIGO

DESCRICAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

ACUMUL. %

4.8

05.006.0001-B

LOCACAOC DE AMDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE
SAPATAS FIXAS CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAC VERTICAL
DO ANDAME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO ASUA

UTILFACAD EXCLUSNVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAINE
ATE 4 OBRAPLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEME
DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

EMOP

MNZEMES

1.000,00

270

13,60

49

05.007.0007-A

LOCACAO DE PASSARELA METALICA PERFURADA PARA ANDAINE
METALICO TUBULAR INGLUSNVE TRANSPORTE CARGAE
DESCARGA EXCLUSNVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAD (VIDE
ITEM 0:5.008. 0008

EMOP

MZXNVES

500,00

346

17,06

6.1

13.460.0015-A

PISO ELEVADO EMPLACAS METALICAS PREENCHIDAS
INTERNAMENTE COM CONCRETO CELULAR, REVESTIDO COM
LAMINADO MELAMINICO, MEDINDOAPROXIMADAMENTE (60XB50X3)CM.
PARA AREAS INTERNAS OU EXTERMNAS, APOIADO EM PEDESTAIS
TELESCOFRICOS REGULAVEIS, SOBRE BASE COMLONGARIMAS DE
ALUMMIC OU ACO GALVANIZADO, COMALTURA DE
APROXIMADANENTE 30CM FORNECIMENTO E COLOCACAD

EMOP

120,00

454

2448

6.2

13.196.0102-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MNERAL COMPLACADE
BORDAGUADRADA DE 625X1250MM, ESP APROXIMADA, 13, OMM,
CANDICE DE ABSORCAQ ACUSTICA ESTRUTURADO EMPERFIS TIFO
"T"DE ACO GALVAMIZADO, ALUWINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,
ESP_MINIMA DE 0, S C/PINTURA ELETROSTATICA, SUSPENSO POR
MEID DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM ESTRUTURA
SUPERIOR.FORM. E COLOCACAD

EMOP

50,00

420

26,68

114

18.025.0333-A

GRUPC GERADOR ABERTO PARA EMERGIADE

EMERGENCIA TRIFASICO,330/220V FREQUEMNCLA 50/60HZ COM
REGULADOR DE TENSAOQ E FREQUENCIA AUTOMATICA QUADRO DE
COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTVEL DE
APROXIMADANENTE 463 LITROS COM AUTONOMA APROXIMADA
DEGH NA POTENCIA DE 460/37 0KVA

(INTERMTENTE/CONTINUA) FORNECIM ENTO

EMOP

Un

1,00

70,06

"7

18.030.0010-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU'S COMPREENDENDO
1
CONDENSADOR. E 1 EVAPORADOR(MDE

INSTALACAO ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA
15.005) FORNECIMENTO

EMOP

un

3,00

265

1.8

18.060.0044-A

SISTEMA ININTERRUPFTO DE ENERGIA (MO BREAK), COM CAPACIDADE
DE10KVA, TRIFASICO, 60HE. TEMSAOQ DE ENTRADA DE Z20/380V,
TENSADQ DE SAIDA DE 220127V, AUTONOMA DE 30 MINUTOS,
INCLUSIVE GABIMETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAD

EMOP

un

4,00

18,51

9237

123

19.004.0212-A

VEICULD DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS MOTOR BICOMBUSTIVEL
(GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS COM AR

CONDICIONADO, DIRECAQ HDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS
ELETRICOS INCLUSIVE MOTORISTA E

COMBUSTIVEL

EMOP

3,00

633

99,74

2.3 - O prazo de vigéncia do contrato é de 11 (onze) meses contado(s) da celebra¢do do instrumento,
conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

3 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizagdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotagdo
orcamentaria:
Programa de Trabalho 5351.15.451.0131.4479, Natureza da Despesa 4.4.90.51 e Fonte de Recurso
1.704.00.

4 - TIPO DE LICITACAO
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4.1 - A presente licitagdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de
disputa FECHADO e regime de contratacio de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratacdo ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei Federal n°
13.303/2016.

6 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitagdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com o
objeto da licitagdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes
regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituigdo do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante o Municipio (empresa, ou 6rgao idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consorcio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber citagdo
de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, mediante a apresentacdo
da documentagdo comprobatdria, a sua Habilitagao Juridica, a sua Qualificacdo Técnica, a sua Qualifica¢do
Econdmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o disposto na clausula 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos € econdmico- financeiros,
estes ultimos na propor¢ao da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade de atingir os limites
fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem mediante a
participagdo em qualquer outro consorcio.

6.2.4 - A instituigdo, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de
fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos os
documentos que forem apresentados.

6.2.5 - O prazo de duracdo do consoércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto
licitatorio, até sua aceitacao definitiva.

6.2.6 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento contratual
decorrente desta licitagdo, o “Instrumento de Constituicdo do Consoércio”, aprovado por quem tenha
competéncia em cada uma das instituicdes ou empresas para autorizar a alienacdo de bens do ativo fixo, e
registrado no 6rgao competente.

6.3 - E permitida a participagdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizagio
para funcionamento no pais, € ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagio mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado,
devendo ter representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder
administrativa ou judicialmente.
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6.4 - Para fins de julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverao ser
submetidas & equalizagdo dos precos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os licitantes
brasileiros.

6.5 - Para participagdo nas licitagdes, sera exigido das empresas estrangeiras representagao legal no Brasil,
com poderes expresssos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.6 - Nao serd permitida a participacdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade
contratual e o principio da padronizagao.

6.7 - Serdo desclassificados(as):

I - As propostas com precos acima do valor estimado pela ION ou manifestamente inexequiveis

IT - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

I - As propostas de pregos que ndao apresentem as especificagdes técnicas exigidas pelo Projeto
Basico;

6.8 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
or¢amento estimado pela ION, ou

IT — Valor do or¢amento estimado pela ION.

6.9 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos global
ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios do
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio nao tenha estabelecido
limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgdo

IT - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes coletivas
de trabalho vigentes.

6.10 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art. 56
da Lei n® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

7 - DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Poderao participar desta licitagdo empresas que atendam a necessaria qualificacdo requerida para a
execucdo do objeto do presente Edital, registradas ou ndo no Cadastro Geral de Fornecedores e Prestadores
de Servigos da ION.

7.2. - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em
uma ou mais das situa¢des a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 da Lei n°® 13.303/2016;
II - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou liquidagéo;
IIT - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso III, da Lei n° 13.303/2016

7.3 - Aplica-se, também, a vedagdo prevista no item anterior:
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I - A contratagio do préprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a participagio
dele em processos licitatorios, na condigdo de licitante;

II - A quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribui¢des envolvam a atuagdo na area responsavel pela licitacdo ou
contratacao;

¢) autoridade do Municipio de Niterdi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretdrios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais ¢ de Orgdos da Administragio Direta, indireta,
autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Autonomos e seus equivalentes.

III - cujo proprietario, mesmo na condi¢@o de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido seu
vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcangadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal n°
10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgdos e entidades da administragdo publica
Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substitui¢do ou complementacao a
mesma.

7.4 - E vedada também a participagdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:
I - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitacdo;

IT - de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboragdo do anteprojeto ou projeto
basico da licitacao;

IIT - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou s6cio, neste tltimo caso quando a participagdo
superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participagio das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos II e III
do subitem 7.4 em licitacdo ou em execuc¢do de contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes de
fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da ION.

7.4.2 - Para fins do disposto no subitem 7.4, considera-se participacdo indireta a existéncia de vinculos de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto
basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a
empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso da licitagao.

7.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdmico ou
financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos. Caso um licitante participe em mais
de uma proposta de precos, estas propostas nao serdo levadas em consideragao e serdo rejeitadas.

7.5.1 - Para efeitos do subitem 7.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdémico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra
empresa.

7.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar, no
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momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006,
em especial quanto ao seu art. 3°.

7.6.1 — Se aplicam as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte as disposi¢des constantes dos artigos
42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteracdes posteriores.

7.6.2 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.6, deixara de ser concedido ao licitante o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria Municipal n.°
2.849/2011.

8- DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 11 (onze) meses contado(s) da celebragdo do instrumento,
conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.2 - O prazo de execugdo do servigo serd de 8 (oito) meses contado(s) da data de publicagdo da ordem de
inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo
de vigéncia do contrato.

8.2.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do respectivo objeto,
ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execucao nao seja concluida dentro do prazo
originalmente previsto, o contrato sera automaticamente prorrogado, exceto se a ndo conclusao decorrer de
culpa do contratado.

8.2.2 - Na hipdtese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera constituido
em mora e estara sujeito as san¢des administrativas aplicaveis. Alternativamente, a Administragdo podera
optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para assegurar a continuidade da
execucdo contratual, conforme previsto no Artigo 185, paragrafo tinico, do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

8.3 — O prazo de duracdo do contrato podera ser prorrogado nas hipéteses e na forma do art. 186, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da
data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

8.4.1 — Se por motivo de forca maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a prorrogacdo
da validade da proposta por igual prazo.

8.5 — Na hipdtese de a ION nao assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem de
classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo liberados
de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da
convocacao e ndo comparecendo decaira o direito a contratacao.

8.7 — O prazo de convocacgdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.7.1 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo e nas
condigOes estabelecidos:
a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢do, para fazé-lo em igual prazo ¢ nas
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mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados em
conformidade com o instrumento convocatorio;
b) Revogar a licitagdo.

9 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS
DOCUMENTOS HABILITACAO

9.1 - Os Licitantes apresentardo a proposta e os documentos de habilitacdo em 02 (dois) envelopes,
opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” ¢ “B”.

9.2 - As propostas com todos os seus anexos ¢ os documentos de habilitagao (envelopes A ¢ B),
deverdo ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas soltas,
sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha de rosto com a mesma indica¢do da capa e
sumario dos documentos apresentados. As folhas deverao ser numeradas em ordem crescente ¢
devidamente rubricadas, e o texto impresso de um sé lado.

9.3 - As propostas deverao ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

9.4 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo
externamente as seguintes informacdes:

I- ENVELOPE “A” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI — ION
LICITACAO - LIC N° 17/2025

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

I1 - ENVELOPE “B” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI — ION
LICITACAO - LIC N° 17/2025

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

9.5 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco em
duas vias, a Planilha Or¢camentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta,
preenchidos, por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

9.5.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante,
devera informar o prego total dos servigos a executar, referente ao més da apresentagdo da
proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagdo por
extenso, e ser devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

9.5.2 - A Planilha Or¢amentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de
apresentacdo da proposta.

9.5.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execugdo dos servigos, a
totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitacdo e todas as despesas com
mobilizagdes e desmobilizagdes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizagdo,
energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais,
todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas,
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taxas, remuneragoes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, nao
especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacao, vez
que nenhuma reivindicag¢do para pagamento adicional sera considerada.

9.5.4 - BDI nesta licitacdo ¢ de 22%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de
Composicao Analitica do BDI.

9.5.5 - Na planilha or¢camentéria todos os itens deverao ser objeto de composi¢ao detalhada,
especificando os precos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas
e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixacao do precgo.

9.5.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no subitem
8.2, devera conter o percentual do valor de cada categoria de servico em relagdo ao valor total,
indicado més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

9.5.7 - Da Planilha Or¢amentaria nao deverao constar or¢ados em separado os insumos de mao de
obra e equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-se a duplicidade de sua
previsao.

9.6 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente
conter todos documentos exigidos na Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,
Qualificagdo Técnica, Qualificagdo Econdmico-Financeira ¢ Declaragdo Relativa ao Trabalho de
Menores.

10 - HABILITACAO JURIDICA
10.1 - Os documentos que devem compor a habilitacdo juridica sdo os seguintes:

10.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscri¢ao no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial), no
caso de empresario individual;

c¢) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de
estrangeiro.

10.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva
natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou consolidagao respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuragdo ou ata de assembleia que outorgou
poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais dos
representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social;

¢) inscri¢ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacao de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e
ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a
atividade desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio, publico ou particular, quando a licitagao
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permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

10.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera
apresentar declaragao de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3° na forma do Anexo VI, do Edital.

11 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

11.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista serd comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

11.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ);

11.1.2 - Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante com a apresentagdo das seguintes certidoes:

11.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal serd efetuada por meio da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribui¢do Previdencidria e a
Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

11.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual ser4 feita por meio da apresentacdo
da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulagdo de mercadorias
e servicos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida Ativa para fins de
Licita¢do expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatoria
de que o licitante, pelo respectivo objeto, estd isento de inscri¢ao estadual;

11.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certidao
negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certidao
da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certidao
comprobatoria de que o licitante, pelo respectivo objeto, estd isento de inscricdo municipal;

11.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS);

11.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva de
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

11.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da
lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentagdo habilitatoria, a
comprovagao da regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato caso
se sagre vencedora na licitagdo.

11.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte
com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias tteis
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para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de negativas.

11.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do
interessado, a critério exclusivo da Administragao Publica.

11.1.9 - A ndo regularizagdo da documentagdo no prazo estipulado implicard a decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas em lei ¢ Regulamento de
Licitagdes e Contratos da ION.

12 - QUALIFICACAO TECNICA

12.1 - A Qualificagdo Técnica sera comprovada através da apresentagao dos seguintes documentos:

12.1.1 - Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

12.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitagdo, de Engenheiros Elétrico,
Mecanico e Civil, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de obras de
caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA, acompanhados das respectivas certidoes de Acervo
Técnico — CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto
licitatorio devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo,
indicadas no subitem 2.2 do Edital.

Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual
se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.

12.1.2.1 - A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certidao(des) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante ¢ o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

12.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnica
deverdo participar da execucdo do contrato, admitindo-se a substitui¢do por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

12.1.2.3 - Em se tratando de sdcio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento habil a
comprovagao do vinculo.

12.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

12.1.2.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverdo estar
acompanhados de copia autenticada das respectivas certidoes de registro no CREA e/ou CAU, relativas as
obras atestadas.

12.1.3 - Declaragdo, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente do

responsavel técnico que acompanhara a execucao dos servigos de que trata o objeto desta licitagdo. Esta
declaracio devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.
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12.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de copia das respectivas certidoes de registro no CREA e/ou CAU,
relativas as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados e com firma reconhecida em
caso de fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto Lei n® 13.726/18.

12.1.5 Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou
CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras acompanhado
de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim
de conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execucao, devendo
apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado a Documentag@o de Habilitagdo.
A visita saira da sede da ION, de forma individualizada e com espagamento entre as visitas técnicas.

12.1.6 A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaracdo formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que ndo
utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou
financeiras que venham a onerar a Administragao.

13 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1 - Balango Patrimonial e Demonstra¢cdes Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis
¢ apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que
comprovem a boa situacdo financeira da Empresa. Quando encerrados hd mais de trés meses da data da
apresentacdo da proposta, admitir-se-4 atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a
substitui¢do das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

13.1.1 - O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverao estar registrados na Junta Comercial
ou 6rgdo equivalente na forma da legislacao vigente.

13.2 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.1, serdo necessarios os seguintes documentos
para comprovagdo da capacidade econdmico-financeira:

13.2.1 - Para as Sociedades Andnimas, da publicacdo do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

¢) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ”b” em substituicdo a publicacdo no Diario Oficial, serd aceito a copia
autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis com o devido registro na

Junta Comercial,

¢) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos auditores
independentes, se houver.

13.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituragdo digital deverdo apresentar: impressao
do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do arquivo
SPED Contabil);
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b) Termo de Abertura ¢ Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
¢) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstracdo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);
OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia autenticada da publicagdo em Diario Oficial
das demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”) em substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

13.3 - Certiddes negativas de faléncias e recuperagdo judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores
da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante
nao for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas
de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca
de sua sede, tenham atribuicao para expedir certiddes negativas de faléncias e recuperagdo judicial, ou de
execucdo patrimonial. As certidoes deverdo ter sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da data constante
do subitem 1.1 para realizagido da Licitagdo.

13.3.1 - Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotagdo de distribuicdo de processo de recuperagdo
judicial ou de pedido de homologagao de recuperagdo extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da
entrega da documentagdo exigida no presente item, que o plano de recuperacdo ja foi aprovado ou
homologado pelo Juizo competente.

13.4 - Comprovagao de ser dotada, na data de apresentacao da proposta, de capital social, igual ou superior
a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagao.

13.5 - Os licitantes deverdao comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos previstos
a seguir.

13.5.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de
Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras do
ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG= > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.2 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC= >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.3 - Indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de
endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo
exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE= <1,00
ATIVO TOTAL
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13.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 13.5, deverdo
ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura no
documento de célculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro no Conselho Regional
de Contabilidade. O documento de cilculo também devera conter a assinatura do representante legal
do licitante.

13.7 - As exigéncias referentes a qualificagdo econdmico-finnceira aplicam-se inclusive as micro e
pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

14 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

14.1 - Declaracao do licitante (Anexo IX) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor de
dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de
dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢do Federal.

15 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

15.1 - Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do Regulamento
de Licita¢des e Contratos da ION.

16 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE B

16.1 - Os documentos deverdo ser apresentados no original ou copia autenticada, salvo documentos cuja
autenticidade possa ser verificada na internet pela CPL. Os licitantes poderao solicitar a autenticagdo por
semelhanca das copias dos documentos de habilitagdo, ao funcionario da ION, especialmente designado
para esse fim, em data anterior ao dia da realizagdo do certame, mediante apresentacdo dos documentos
originais.

16.2 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para habilitacdo, somente
serdo aceitos se com prazo de expedi¢do ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de abertura da
Licitacdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do 6rgao expedidor.

16.3 - No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus balancos na forma da Lei
n°® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicacdo no Didrio Oficial. Para as demais
empresas, as demonstragdes contabeis deverdo apresentar comprovagdo de registro no 6rgdo competente.
A documentagdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC 107/2008
(Instrugdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

16.4 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo apresentar o balango
de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalagdo da nova empresa, certificado por
contador devidamente inscrito no érgédo de classe correspondente.

16.5 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

16.6 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de exigir
a apresentacdo do livro diario onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

16.7 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou ndo
atender a quaisquer das condigdes relativas a habilitacdo, previstas no Edital.

16.8 - Nio sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que nédo afete o contetido e a idoneidade
do documento ou impega o seu entendimento.
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16.9 - Aprovada a documentagdo de habilitagdo, o licitante sera declarado vencedor, abrindo-se prazo de
10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intencao de recorrer.

16.10 - A falta de manifestagdo imediata ¢ motivada da intencdo de recorrer dos licitantes importara
decadéncia do direito de recurso.

17 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificacdes e exigéncias deste Edital,
serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO.

17.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os ultimos.
17.3 - A proposta manifestamente inexequivel serd desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente de
Licitacdo justificar os motivos que a tornam inexequivel.

17.4 - A Comissdo Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos procedimentos
previstos no §5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

17.5 - Para efeito de demonstragdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitira proposta que apresente
precos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos
e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequacao do prego
proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execucdo do contrato, exceto quando se referirem a
materiais ¢ instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracdo, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

17.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, € ndo ocorrendo a participagdo de Empresa de
Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

17.7 - O licitante tera sua proposta de pregos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orgamentaria (Anexo II);

b) se cotar precos diferentes para uma mesma composigao;

c) se apresentar o Anexo Il em outra forma que nao a prevista neste edital;

d) ultrapassar o preco global estimado;

€) se o preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

17.8 - Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocagdo na etapa de
julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificacdo de outra que tenha
obtido colocagdo superior, a ION iniciara etapa de negociacdo, buscando condi¢des mais vantajosas com
0 quem o apresentou.

17.9 - A negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida,
quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do orgamento
estimado.

18 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

18.1 - O orcamento de referéncia do custo global de obras ¢ servi¢os de engenharia devera ser obtido com
base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se os pregos contidos no Catalogo de Referéncia

14



PREFEITURA DE

= INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

s\ /s
N TERCY
i

do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com
recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ Indices da Construcao Civil
(SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos oriundos do Governo
Federal.

18.2 - No caso de inviabilidade da defini¢do dos custos consoante o subitem 18.1, a estimativa de custo
global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente
aprovada por 6rgdos ou entidades da administragdo publica federal, em publicagdes técnicas especializadas,
em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

18.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global para
classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentagdo de
Planilha Or¢amentaria de Custos Unitarios.

18.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificacdo da proposta, o preco total superior ao
estimado pela ION.

18.5 - Nas licitacdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orcamento estimado pela ION, ou

II — valor do orgamento estimado pela ION.
19 - DA SESSAO PUBLICA

19.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes, com
os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo presentes por
seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar munidos de carta de
credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo representante legal da empresa, conforme
Anexo VIII, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissdo Permanente de Licitagdo.

19.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do certame, ficando, todavia,
aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo Licitante e,
em seu nome, praticar quaisquer atos.

19.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um
licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio dos licitantes envolvidos.

19.3 - Entrega do Anexo VII - Declarac@o de Inexisténcia de Penalidade.

19.3.1 - Os licitantes deverao apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de Licitagdo
declaracdo de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar ¢ a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou
Entidade da Administragdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

19.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitacdo consultara o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, ¢ o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas — CEIS, do Portal
Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

19.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 19.3.2 com o
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registro de penalidade que impeca a sua participacdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir
no certame, cabendo a Comissdo de Licitagdo declarar tal condigao.

19.4 - Abertura da 1* Sessdo — Recebimento dos envelopes: Proposta de Pregos (envelope A) e Documentos
de Habilita¢do (envelope B).

19.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentagdo relativa a Proposta de Pregos, e sua apreciagao e
rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

19.5.1 - Nesta etapa sera analisada a proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro.
19.6 - A 1? Sessdo sera encerrada ap0s a leitura da classificagdo final das propostas pela CPL.

19.7 - 2* Sessdo - Proceder-se-a a negociagdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar, e,
na sequéncia, se ndo houver alteracdo na proposta e a mesma apresentar valor igual ou inferior ao
orcamento estimado para contratacdo, ocorrera a abertura do envelope B, contendo os documentos de
habilitagdo, os quais serdo rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes.

19.7.1 - Quando o preco do primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagdo, permanecer acima do orcamento
estimado, a negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de classificagao.

19.7.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 19.7.1 e ndo for obtido valor igual ou inferior
ao orcamento estimado para contratacdo, a Comiss@o de Licitacdo desclassificara as propostas e
encaminhara o processo para a autoridade competente revogar a licitagao.

19.7.3 - Logrando éxito na negociagdo, a CPL procedera a abertura do envelope B, para analise pela CPL
dos documentos de habilitacdo e concedera 02 (dois) dias tuteis para o licitante apresentar Proposta
de Pregco acompanhada de Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com valores
obtidos apds a negociacao.

19.7.4 - Neste ato, a CPL habilitara ou inabilitara a empresa melhor classificada; caso julgada inabilitada
sera observada a ordem de classificagdo para nova negociagao.

19.7.5 - Apos a habilitagdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Precos, a CPL declarara a
empresa vencedora da licitagdo e encerrara a 2* Sessdo, abrindo o prazo recursal.

19.7.6 - Ao final de cada sessdo publica serd lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos
representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacdo.

20 - DOS RECURSOS

20.1 - A fase recursal sera tinica, ocorrendo apds o encerramento da fase de habilitagéo.

20.2 - As razdes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da
data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes todos os

licitantes.

20.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias uteis e comecara imediatamente
apos o encerramento do prazo a que se refere o subitem 20.2.

20.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a defesa
de seus interesses.
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20.3 - O recurso nao serd conhecido pela Comissao Permanente de Licitacdo quando interposto:

I - fora do prazo;
II - por quem nao seja legitimado;
III - ap6s exaurida a esfera administrativa.

20.4 - O recurso devera ser interposto por escrito ¢ entregue no Protocolo da ION, na Rua Visconde de
Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niterdi/RJ, ou através do e-mail:_cplioncplion@gmail.com, em horario
comercial, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

20.4.1 - O recurso serd dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a qual
podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contado do recebimento do recurso.

20.5 - A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto €, até que seja
decidido o recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente protelatorio
ou quando se puder decidir de plano.

20.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

20.7 - Exaurida a fase recursal, o processo administrativo serd encaminhado ao Presidente para deliberagdo
quanto a adjudicag¢do e homologagdo do objeto da licitagdo, encerrando o procedimento licitatdrio.

21 - DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

21.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo da
aplicagdo das sangdes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classificagdo, e apds, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo
primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogagio da licitagdo, nos termos do art. 75, §
2°, 11, da Lei Federal n° 13.303/2016.

21.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada em qualquer das modalidades previstas
no art. 70, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execugao satisfatoria do
contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

21.2.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagao.

21.3 - O levantamento da caucdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas as
disposicoes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo
correspondente, apos a aceitacao definitiva dos servigos.

21.4 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera integralmente
ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da
caugdo prestada e o débito verificado.

21.5 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposic¢do das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no
prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacéo.
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21.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, II da Lei Federal n® 13.303/2016, a
empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caucdo para que
seja mantido o percentual de de 3% (trés por cento), do valor do Contrato.

21.7 - Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogacao de prazo do contrato, a Contratada
devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

21.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original serd
recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

21.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalacdes em perfeitas condi¢cdes de conservacgdo e funcionamento. O prazo de garantia
de conservagao das obras/servigos ou do funcionamento das instalagdes sera de 90 (noventa) dias, contados
a partir da aceitacdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam comprovadamente
por culpa exclusiva de terceiros.

21.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga da obra/servigo, de
acordo com o art. 618 do Codigo Civil.

21.11 - S3o da exclusiva responsabilidade do Contratado os Onus e obrigagdes correspondentes as
legislacdes tributérias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes. e por todos
os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de servigos
publicos, em virtude da execucdo das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si e por seus
sucessores.

21.12 - A fiscalizacdo da execugdo das obras/servicos cabera a ION. O Contratado se submetera a todas as
medidas, processos e procedimentos de fiscalizagdo adotados pela fiscalizagdo. Os atos da fiscalizacdo,
inclusive inspecdes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo eximem o
Contratado de suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificagdes, nem
de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as vinculadas a qualidade dos
materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas pertinentes € em especial aquelas
expedidas pela ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

22 - MEDICOES

22.1 - A contratada deverd apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigéo:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas
caracteristicas dos servicos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagao.

22.2 - As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servigos, devendo estar de
acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual
divergéncia. As medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os critérios de
qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da ION.

22.3 - As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo o regime de
execucdo por prego unitario, cabendo a fiscalizagado efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera
elaborada memoria de calculo das medigdes com identificacdo dos locais da sua realizacdo.
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22.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apds a medicdo, entregard ao Contratado o calculo da
medicao, para fins de faturamento.

23 - CONDICOES DE PAGAMENTO

23.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente na instituicao
financeira contratada pelo Municipio, cujo nimero e agéncia foram informados pelo adjudicatario nos
Dados Cadastrais da Empresa.

23.2 - A cada 30 (trinta) dias fara o Contratado a emissao das faturas dos servigos realizados, aceitos ¢
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico financeiro, observada a
obrigatoriedade do percentual minimo para a ultima etapa e obedecido o sistema de medi¢des, conforme
item 22 deste Edital. Os pagamentos serdo efetuados apods regular liquidagdo das despesas, nos termos da
legislacdo em vigor. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de erros e observado o disposto na
legislacdo citada e nos subitens seguintes.

23.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do objeto, devidamente
atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

23.4 - Caso se faca necessdria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentagao.

23.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS
de todos os empregados atuantes no servigo.

23.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢amento elaborado pela ION, podera o
contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢des subsequentes, de acordo
com a formula abaixo:

Pm=POXIm/ I()

Onde:

P, — Preco unitario ap6s o reajustamento; Py — Preco unitario contratual;

I — Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da
data base do orcamento;

Ip - Indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento ser4 calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da Construgio, coluna 35
INCC - Edificacdes e obras Publicas — FGV.

23.7 - A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja
reajuste ou corregao.

23.8 - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicao atestada apos transcorridos 12 meses da data
base do or¢amento elaborado pela ION.

23.9 - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da publicag@o do indice
ajustado contratualmente , para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob pena de
decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Coédigo Civil. O pedido devera ser
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entregue no Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

23.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerao a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste
edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

23.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades apuradas
em medi¢do, com base no custo unitario constante na planilha orgamentaria com a incidéncia do BDI e do
desconto ofertado pela licitante contratada.

23.12 - O pagamento por eventuais servigos ou itens nao previstos, desde que devidamente justificados e
previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou
equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos limitados aos indicados
nos sistemas de or¢amentacgdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor preco obtido junto a
no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este
incidira em todos os casos no mesmo percentual.

23.13 - Para atribuicdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo critério utilizado para
fixacdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo licitatorio.

23.14 - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependerd das
disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 23.10.

23.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia
superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante termo aditivo,
sendo vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados na matriz de riscos,
como de responsabilidade da contratada.

23.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n° 13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servigos de itens contratuais ou inclusao de novos itens, ndo podendo
ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

23.17 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no subitem 23.16

23.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragcdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da Lei
Federal n° 13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo
de compensagdo entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

24 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
24.1 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o contraditorio e a

ampla defesa anteriormente a sua aplicacdo definitiva, ficara sujeita as seguintes sangdes previstas no art.
82 da Lei n® 13.303/2016:
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1. Adverténcia;

II. Multa Administrativa;

III. Suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2 (dois)
anos.

24.2 - Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sanc¢des, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocacgao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

II - Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

Il - Ensejar o retardamento da execug¢do de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

V - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugdo contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realiza¢do de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou
celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

XIII - A execugdo imperfeita, ou mora na execugdo

24.3 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

24.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida
também deverdo ser consideradas para a sua fixacao.

24.5 - A imposigao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.
246 - DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

24.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim
entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante

24.6.2 - A reincidéncia da sangdo de adverténcia ensejara a aplicacao de penalidade de suspensao pela ION.
24.7 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:
24.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou
do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa
nas parcelas anteriores;
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c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as especificacdes
constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecu¢ao parcial;
e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao total.
f) Em decorréncia da interposicao de recursos meramente procrastinatdrios, podera ser aplicada multa

correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa correspondente
a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em
questao;

24.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento) do
valor do contrato.

24.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importard na tomada de medidas judiciais cabiveis e podera
ensejar a aplicacdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a
ION, por até 2 (dois) anos.

24.7.4 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias tteis a contar da intimagao, podendo
a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢do do valor
original da garantia no prazo de 3 (trés) dias tuteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo devido, o
contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar
judicialmente.

24.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada desta,
além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

24.8 - DA SANCAO DE SUSPENSAO:

24.8.1 - Cabe a san¢do de suspensdo em razao de acao ou omissao capaz de causar, ou que tenha causado
dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros

24.8.2 -- A sancdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar importa,
durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscri¢do
cadastral.

24.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

24.8.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera imposta
na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

24.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde
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que justificado com base na gravidade da infracao.

24.8.6 - A sangdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a ION.

24.8.7 - Apo6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n® 12.846/2013
— Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdao remetidos a
SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os Orgdos e
entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

24.8.8 - A sancdo de suspensao podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:

A) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

O Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados;

24.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 18.2 serdo impostas pelo Diretor da area.

249 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des, ndo tera
carater compensatorio ¢ a sua cobranca ndo isentara a LICITANTE da obrigac¢do de indenizar eventuais
perdas e danos.

24.10 - A aplicagdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitacdo ou de rescisdo
administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio ¢ a ampla defesa.

24.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e
danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

24.12 - A aplicagdo de qualquer sang@o sera antecedida de intimagdo do interessado que indicara a infragéo
cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

24.13 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

24.14- A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado a partir da
sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 18.2.

24.15. Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a
descricdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias uteis
para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

24.15.3. A carta encaminhada ao contratado contera, na forma de anexo, copia do relatorio circunstanciado
emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

24.15.4 - No prazo para apresentacdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o comprovante
de recolhimento para ser juntado ao processo.

24.15.5 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, devera o gestor analisar
o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da proporcionalidade
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¢ da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do processo, caso sejam aceitas
as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao Diretor da area para decis@o final.

24.16 - A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicagdo ou ndo da sancdo ao
contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera
publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias tteis.,

24.16.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco)
dias tteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢ado de recurso hierarquico.

24.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, € uma vez concluido o processo administrativo,
a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando a ION autorizada
a descontar do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA o valor da multa devida.

24.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do art. 5 da Lei
12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa.

25 -DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
25.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servigo,
assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30 (trinta) dias da
comunicacdo formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo,
assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), apds o decurso do prazo de
observagdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de
90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

25.2 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-profissional, pela perfeita execugdo do contrato.

25.3 - A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugéo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela
presenga de fiscalizag@o ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administracéo.

25.4 - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execu¢do do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais encargos.

25.5 - ACONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos empregados vinculados
ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepcdo com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticdo das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia til de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto,
no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentago;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

25.6 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos
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a Tributos Federais, Contribui¢ao Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade
do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados
0s respectivos prazos de validade.

25.7 - A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos subitens 25.5 ¢ 25.6 ensejara a
imediata expedicao de notificagio a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a
cabal demonstracdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias e para a apresentagdo de
defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacio da penalidade de adverténcia, na hipotese de
descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.

25.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

25.9 - No caso do subitem 25.8, serd expedida notificagdo 8 CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias tteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicagdo
da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo ¢ impedimento de contratar com a
Administracdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

26 - DA SUBCONTRATACAO

26.1 - SO sera admitida a subcontratagdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo
de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de maior
relevancia técnica.

26.2 - A subcontratagdo serd admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As consultas deverdo vir
acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

26.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando vedada
a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos art. 48 e
49 da Lei Complementar n® 123/2006.

26.4 - A subcontratacdo ndo altera a ade da CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente
responsavel perante a [ON.

26.5 - A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.

26.6 - E vedada a subcontratagio de empresa ou consorcio que tenha participado:
I - do procedimento licitatorio do qual se originou a contratagao;
I - direta ou indiretamente, da elaboragdo de projeto basico ou executivo.

27-DO FORO

27.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, a contratagdo e a
execugdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niteroi, renunciando as partes a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

28 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

28.1 - Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem, na
licitagdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

28.2 - A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por
provocagdo de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.
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28.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s) ao
Projeto Executivo (com anotagdes dos responsdveis pela elaboracdo da Planilha Orgamentéria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboragdo e execugdo, que serdo anexadas ao processo administrativo
(Lei Federal n°® 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 361/1991).

28.3.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao
contrato.

28.4 - A homologagao do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacdo.
28.5 - E facultada 2 Comissdo Permanente de Licitagio ou & autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promocgdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo,

vedada a inclusdo posterior de documento ou informagado que deveria constar originariamente da proposta.

28.6 - A critério da Comissdao Permanente de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes formais
de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

28.7 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissao
Permanente de Licitacdo.

28.8 - Sao os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo | Termo de Referéncia/Projeto Basico/Memorial Descritivo
Anexo |l Planilhas
Anexo lll Minuta de Contrato

Anexo IV Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo V BDI

Anexo VI Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo VII Declaracao de Inexisténcia de Penalidade

Anexo VIlII |Modelo de Credenciamento

Anexo IX Modelo de Declaragao de Cumprimento a CF

Niteroi, 08 de outubro de 2025.

Presidente da CPL
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ANEXO IIT
MINUTA DE CONTRATO N.° XX/2025.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE
NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E A , COMO
CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11° andar — Centro — Niterdi/RJ,
inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio
Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n® 42411, brasileiro, Engenheiro,
divorciado, portador da carteira de identidade n® 0x71xxx9 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n® xxx.7xx.8xx-
xx, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, ¢ a
sociedade empresaria situada na Rua , Bairro , Cidade

e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por , CPF n.° , conforme atos constitutivos da empresa, resolvem celebrar
o presente CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA, em decorréncia do resultado da
LICITACAO n.° 17/2025, realizada por meio do processo administrativo n.° 9900023613/2023, que se
regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION Decreto
Municipal n°® 15.302/2024 e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposicdes
irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a execucdo de manutengdo do Centro Integrado de Seguranga Publica-
CISP, Piratininga, Niter6i/RJ na forma da proposta de pregos e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O wvalor total do presente Contrato é de R$ ( ) discriminado de acordo com a Planilha
integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 11 (onze) meses contado(s) da celebragdo do instrumento, conforme
artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execugio dos servigos sera de 8 (oito) meses contado(s) da data
de publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,
devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos cronogramas
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anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipdteses previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagoes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipoteses em que néo se verificar nenhuma das condigdes previstas no art.
187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma decorrer
de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia
contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratoria,
estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢do de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratagdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condigdes deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de titularidade da
contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissdo das faturas dos
servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro e obedecido o sistema de medigdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagio com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria a reapresentacio de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data
da respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante
de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualiza¢do financeira pelo IGP-M /
FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao
estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servi¢os ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante
do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente. Os itens novos ndo constantes do
Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de or¢amentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor preco obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada,
este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas

(obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado o percentual
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de desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentagio, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de validade,
quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS;

d) Cépia do documento de Anotagao de Responsabilidade Técnica— ART, emitida pelo CREA-RJ ou Copia
do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado
no caso da realizacao da primeira medicao ou quando houver altera¢ao do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apds a declaragdo de
recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento, consoante previsto no art. 81, §7° da Lei
n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, podera
a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagdo efetiva do custo de
producdo ou dos insumos utilizados na consecugdo do objeto contratual com base na férmula:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitario ap6s o reajustamento; PO — Preco unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construgio (INCC -DI) mensal referente ao 12° més contado a partir
da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgio (INCC -DI) mensal referente ao més da data base do or¢amento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago.
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PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgdo
contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicacdo do indice ajustado contratualmente, ou da
entrada em vigor do acordo, conveng¢ao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base
prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do
Codigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apés o prazo fixado no contrato, os efeitos
financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestagdo de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execugao satisfatoria do
contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apds
sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢oes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento
de recibo correspondente, apds a aceitagdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia reverterd integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca
que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagio das penalidades cabiveis, o CONTRATANTE se
utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposicio das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara
obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacdo.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do Regulamento
de Licitagdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de trés dias uteis, o
valor da caucdo para que seja mantido o percentual 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensio ou prorrogagio da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo
de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original serd recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uuteis, sob pena de rescisdo administrativa do

contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo or¢amentaria:
PROGRAMA DE TRABALHO:

NATUREZA DA DESPESA: FONTE:

EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das
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dotagdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagoes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execugao do presente contrato;

IIT) exercer a gestdo e a fiscalizacdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na Cldusula Décima Oitava
deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagao vigente;

II) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

IIT) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participag@o na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugio
dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste contrato,
respondendo por si € por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0o CONTRATANTE, os servigos necessarios a correcao e revisao de
falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execucao dos servicos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os Onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho em
razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servigo e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, apareclhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou
servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucgdo dos servicos, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050 e Lei Municipal
n® 3.130/2015;
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XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva do servigo;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condigdo para a liberagdo dos pagamentos;
XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a ser fornecido
pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da fiscalizagdo do
CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungio;
XXII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da
legislacdo pertinente, onde se observe a marcac¢do do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.® 5.296/2004”, constante
do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgio civil;

XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da
Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVI) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagdo de rua, assistidos por politicas da
Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos
profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos os
onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributdrias, trabalhistas e previdencidrias, ou
quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos ¢ encargos com material
¢ mao-de-obra necessaria a completa realiza¢do dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a unica e exclusiva responsavel pelos onus trabalhistas
gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por for¢a da execug@o do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execucdo do
presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo como
responsavel subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés
vezes o montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengdo
em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengio prevista na alinea II sera realizada na data do conhecimento pela
ION da existéncia da ag@o trabalhista ou da verificagao da existéncia de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decisdo de improcedéncia

dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito previdenciario pela
Adjudicataria.
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PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na alinea IV, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas ac¢des trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,
com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipotese, ressarcimento 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a deciséo final da agio
trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em processo
administrativo apds o transito em julgado e/ou o pagamento da condenacao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servico objeto deste contrato serda executado sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do
Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacao
ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des avengadas, nos termos
do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo vigente, respondendo o
inadimplente pelas consequéncias da inexecugdo total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestiio e fiscalizagdo da execugio do servigo caberdo ao gestor e ao fiscal,
designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de Licitagdes
¢ Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigoes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscaliza¢do, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e
que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituigdo ¢ a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE nio exime
a CONTRATADA de manter fiscaliza¢do propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execugdo das
obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo todas as
divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato,
para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos mencionados, determinando o que for necessario a
regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
da CONTRATANTE deverio ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas

convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de
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fiscalizac¢do ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao prémio
do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e
qualquer fatura, a apresentagdo da apolice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatério contra
acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela
respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA,
as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) Violagdo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deteriorag¢do, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execugao de obras e/ou servigos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras ¢ aos
Servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais € comerciais oriundos da
execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do
cumprimento de tais encargos como condi¢do do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razio da
percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a repartigdo das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto,
no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os
respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos paragrafos quinto
¢ sexto ensejara a imediata expedigdo de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de

5 (cinco) dias Tteis para a cabal demonstragdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias
¢ para a apresentagdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade de adverténcia, na
hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.
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PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo
contratual ¢ de aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administragao, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo Confea n® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou
documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servico;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos
projetos e especificagdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e nimeros das ARTs respectivas;

h) os periodos de interrupc¢ao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteorologico,
quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo
empreendimento, devam ser registrados.

1) as consultas a Fiscalizacao;

j) as respostas as interpelacdes da Fiscalizagdo;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

1) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

II — pela Fiscalizacio:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restrigoes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como Boletim
Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas
empresas privadas, érgaos publicos ou autdnomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem, desde que
atendam as exigéncias da supramencionada resolugao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
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propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servicos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto
Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdao dos trabalhos e do desenvolvimento do servico obedecerd a
previsao das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas
caracteristicas a serem executadas € 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medigdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION,
justificando-se eventual divergéncia. As medi¢les serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo,
observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medi¢des dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e
seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por prego unitario adotado, cabendo a
fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de calculo das
medigdes (elaboragdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua
realizagdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes
Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do sera acompanhada das respectivas memorias de calculos
de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacao da solugdo mais apropriada, adotando-se os
critérios de medicao previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo- se os percentuais mencionados
para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigao dos servigos, em consondncia com os paragrafos primeiro
e segundo, o item “administragdo local” devera ser cobrado na propor¢do do percentual da execugdo das
obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracio Local” durante a
execucdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagdo percentual entre o valor do referido
item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servi¢os de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de
modo a constatar informagdes como nivel de 4gua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de
base para a tomada de decis@o sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades
de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condicdes executivas observadas no
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canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigio do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso
¢ 0 equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de transportes,
apos a realizagdo da licitag@o. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma
devera considerar este limitador em sua composi¢cdo de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para
alteracdo das velocidades de transporte, apos a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento & execugao
do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao previsiveis quando da elaboragdo do
projeto basico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apés a medigdo, entregara a
CONTRATADA o calculo da medigao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagio da medigio e do pagamento de itens da obra, somente
quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagdo de equipamentos de
alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuagdo dos trabalhos. Devera
ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia
superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art.
189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebragdo
de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade
da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta
por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos em casos de
supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressoes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente ¢ sem nenhum tipo
de compensacdo entre eles, os limites de alterag@o estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apobs sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da
empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos, passando a contar
os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo
recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
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apresentacao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo tnico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da
comprovacdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em
até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, ap6s parecer circunstanciado de comisso
ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato,
dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nio
superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de
observagdo e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢io do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA
devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo nio exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra/servigo, nem a ético-profissional pela perfeita execug@o do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e¢ desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do
contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdo consideradas quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias nio
comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspensdo da execugio do
contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execucdo ¢ da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,
devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensio da execugdo e da
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contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento
do empenho de recursos necessarios para realizacdo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas clausulas e condigdes,
nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisio contratual serio formalmente motivados nos autos do
processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais san¢des administrativas cabiveis, ficara a CONTRATADA
sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugao parcial ou até 10% (dez por cento) nos
casos de inexecugdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos ndo executados, sem
prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administragdo assumira imediatamente o seu objeto
no local e no estado em que a sua execugdo se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescis@o e apenas daquelas
que estiverem em condigdes de aceitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no PARAGRAFO
SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a
mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizacao, caso haja.

CLAUSULA _VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infrag@o contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil
ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverao ser graduadas de acordo com a gravidade da
infragdo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

¢) suspensdo temporaria da participacdo em licitagdo ¢ impedimento de contratar com a Administracdo
Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangio administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacdo.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicio das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia ¢ a multa, previstas nas alineas a ¢ b do caput desta Clausula,
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serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na
forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo Art.
230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, considerando
que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no
contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratago, subtraindo os valores ja aplicados de multa nas
parcelas anteriores

¢) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de clausula
contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execucao em desacordo com as especificacdes constantes
do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto contratado;

d) compensatdria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Gteis a contar da
intimagdo, podendo a contratante descontd-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposicdo do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias tuteis. Em caso de ndo
recomposi¢do no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou,
ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensio temporaria da participagio em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser
aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do
contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragdo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangio de suspensio leva a inclusio do licitante no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Ap6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as
sangoOes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o art.
23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados
também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos
para todos os orgaos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensio podera também ser aplicada as empresas ou
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aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade
da rescis@o contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos ¢ os fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o
caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas a,
b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisio motivada sobre a aplica¢io
ou ndo da sangdo ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos, que serd publicada em Didrio Oficial, cabendo desta decis@o recurso hierarquico no prazo de 5
(cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a prética de ato lesivo a administragio publica, nos termos
do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas e
danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada ou
aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranga
amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver
o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao
més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento)
sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde que
mantidas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a
sub-rogagdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da
alteracdo social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

41



PREFEITURA DE

g = INFRAESTRUTURA
= E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento proprio, devidamente
motivado, a ser pulicado no Didrio Oficial do Municipio de Niterdi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigagdes do cedente
e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento convocatorio e legislacao
especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessdo ou a
transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nio é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de inadimpléncia
da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de
referéncia, limitada a 30% (trinta por cento do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizagio da ION. As
consultas deverdo vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,
ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuara integral e solidariamente responsavel perante & ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagio porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na execugao
do Contrato, em termos de dnus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo
do Termo de Referéncia.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nido ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido na
Matriz de Riscos — Anexo do Termo de Referéncia.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;
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b) a Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Ap0s a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Diario
Oficial do Municipio de Niteroi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificagio do instrumento, partes,
objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterodi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renincia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condicdes e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam
as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme,

em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niterdi, de de 2025.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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ANEXO VI
FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizacio do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja considerada

classificada em primeira na licitacdo realizada a

EMPresa..iiiiiiiiiiisisisimsssisismsisstesse , inscrita no CNPJ sob o n’

, designara em suas relacoes com a ION, conforme matéria, os seguintes

representantes abaixo: Para assinatura do contrato:

(nome), (socio/diretor/procurador)

(nacionalidade), (estado civil),

(profissao), portador da Carteira de Identidade sob o n° ,

inscrito no CPF sob 0 n’ R
FESTUENTEC..ccccvrrreiersrrericssnricssansiosssssseosssssesssssssssssssassnnas Telefone(s):

E.mail:

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada a este
instrumento a procuracio devidamente autenticada por cartério, contendo poderes especificos.

Responsavel Técnico: (nome),
reSidente ...ccovveeecrssaneecssaneecssnnsscssnasees Telefone(s):..ccoveerreneecsssanenne
| 8 11 B 11 N inscrito no CREA sob 0 n° .....cccccevvvnennenccens .

Para fins de acompanhamento e fiscalizacdo por forca do futuro CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo nao devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser apresentado na parte
externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo representante legal do licitante
que tenha poderes para constituir mandatario, Este Anexo sera retido pela Comissdo Permanente de
Licitacdo durante a fase de analise e julgamento, porém, somente, sera juntado ao processo
administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto é, apos a lavratura da
Ata final.
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ANEXO IX

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° 17/2025.

,inscrita no CNPJ n°
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)
, portador (a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da
Lei, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal, que nao
possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicido de aprendiz, a
partir dos 14 (quatorze) anos.

b

Data, xx de xxxxxx de 2025.

Representante Legal
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ANEXO VI - MODELO - DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO

PORTE
DECLARACAO
(nome da empresa), CNPJ
(nimero de inscricao), sediada

(endereco completo), por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de direito, na qualidade
de PROPONENTE da presente licitacio que é ( )MICRO EMPRESA ou ( )EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de qualificacio como ME-EPP e que
nio se enquadra em nenhuma das hipdteses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123,
estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, nao havendo
fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2025.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO VII - MODELO — DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(numero de inscricio), sediada
(endereco completo), por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE
da licitacdo instaurada pela ION, na modalidade de Licitacdo N° 17/2025, que nao foi declarada
INIDONEA para licitar com o PODER PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressio da verdade, firmamos o presente.
, de de 2025.
(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar copia da procuraciio autenticada ou com o original para que se proceda a
autenticacao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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