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CONTRATO N.° 060/ 2025.
Licitagdo n.° 013/2025.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA
QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTUTA E OBRAS DE NITEROI- ION,
COMO CONTRATANTE, E A SANERIO
CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS DE NITEROI- ION, Empresa
Publica, criada pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°
987 — 11° andar — Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89,

neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza

Junior

I Cloravante denominada
simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a sociedade

empresaria, SANERIO CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL -
CNPJ: 01.064.043/0001-01, com sede na Av. Ayrton Senna, 3000, bl 01 sl 103 a 107

— Barra da Tijuca — Rio de Janeiro/RJ, neste ato representada por seu socio, Luis

Carlos Bastos Matos, |

I C-qui por diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar
o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITACAO n.°
013/2025, realizada por meio do processo administrativo n.° 9900169964/2025, que
se regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitacbes e
Contratos da ION e do instrumento convocatoério, aplicando-se a este contrato suas
disposicdes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condigbes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato € a contratacdo de empresa para Reurbanizagao da Av.
Amaral Peixoto, Rua da Conceic¢ao e suas transversais— Niteroi/RJ.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.

Assinado eletronicamente por LUIS CARLOS BASTOS MATOS, ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR.
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PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ 78.955.911,25 (setenta e oito milhdes,
novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e onze reais e vinte cinco
centavos), discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregos

e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 36 (trinta e seis) meses contado(s) da
celebracédo do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento

de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execu¢&o dos servicos sera de 24 (vinte e
guatro) meses contado(s) da data de publicacdo da ordem de inicio, que seré
expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o

prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma

prevista no art.186, do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de

expediente no orgao ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas

hipoteses previstas no art. 187 do Regulamento de LicitagBes e Contratos da ION.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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PARAGRAFO QUINTO — Nas hip6teses em que ndo se verificar nenhuma das
condicbes previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION, e
0 atraso no cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos
de inicio de etapas de execucao, de concluséo, de entrega e de vigéncia contratual
serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa
moratéria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer

recomposicao de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacao,
deverd apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada
de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente,
excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢bes deste contrato, ou que impeca a sua execugao, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em documento contemporaneo

a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta

corrente de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emiss&o
das faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as
etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (Anexo IV) e obedecido o
sistema de medicdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias, a contar

da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestac&o

com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso,

prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados

atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
gue nado decorram de ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerédo a incidéncia de
atualizacao financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serédo

feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais Servicos ou itens n&o previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro
de Preco equivalente. Os itens novos néo constantes do Sistema EMOP ou outros
Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus precos limitados aos indicados
nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor
preco obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto

ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de
caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente sera liberado mediante apresentacio,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos

respectivos prazos de validade, quando for o caso:

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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a) respectivas medicoes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida
pelo CREA-RJ ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira

medicdo ou quando houver alteracédo do profissional responsavel.
PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em

relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apos a

declaracéo de recebimento da execucéo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto
no art. 81, 87° da Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento
de LicitacBes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor
contratual que devera retratar a variacao efetiva do custo de produc¢éo ou dos insumos

utilizados na consecugéo do objeto contratual com base na férmula:

Pm = PO x Im/IO

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construcdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construcdo (INCC -DI) mensal referente ao més da
data base do orcamento;

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DlI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e

sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir

da data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado
na Unidade Protocoladora do 6rgéo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo,
convencao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista
no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Cddigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado ap6s o prazo fixado no
contrato, os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do

requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a
ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.°
13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucdo satisfatoria do contrato,

devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucao em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras

contratacdes, salvo apos sua liberacéo.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caucio contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposicdes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a aceitacao

definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que
promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe

da caucéo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizar4 da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposi¢cdo das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficar4 obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua

notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o
art.189 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias Uteis, o0 valor da caucao para que seja mantido o

percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspens&o ou prorrogacdo da vigéncia do
contrato, a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura

do contrato por todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original serd recomposto no prazo de 3 (trés) dias

Oteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacédo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacdo
orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0010.5566

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.9.0.51.00

FONTE: 2.704.00

EMPENHO: 441/2025

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correréo
por conta das dota¢Bes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio

de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢Bes estabelecidas
neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execucdo do presente contrato;

[Il) exercer a gestéo e a fiscalizacdo do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na
Clausula Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de

Licitagcdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:
I) conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislacéo vigente;

Il) atender todas as especificagbes constantes do edital, de seus anexos e da

proposta;

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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lIl) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de

trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para

participacao na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em

consequéncia da execucgao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucao do objeto deste contrato, respondendo por Si e por seus

SUCESSOres,

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servi¢cos necessarios a
correcdo e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre

gue a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servico nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execucdo dos servicos;

X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

Xl) se responsabilizar, por todos os dnus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-
de-obra necesséria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente

concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio
do pessoal a ser empregado na execucao das obras, englobando todas e quaisquer
despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razdo de horério,

condicao ou demais peculiaridades;

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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XIIl) se responsabilizar integralmente pela iluminacgéo, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras

contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servico e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificagcdes dos Projetos
Basico e Executivo, com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto
no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis,
com vistas a prevenir acidentes de quaisquer nhaturezas com as maquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de

obras ou servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execuc¢ao dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n°® 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacao

Definitiva do servico;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacéo

condigéo para a liberagcdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padrao a ser fornecido pela fiscalizagédo, devendo, no canteiro de obras, prever sala
para acomodacdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE, com microcomputador e

telefone, além de sala de reunides para uso comum;

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento

ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados

a obra; e
c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos;

XXIl) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do

documento de identidade e profissdo/funcéo;

XXIIl) registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacao pertinente, onde se observe a marcacao
do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade
em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do

formulério disponibilizado pelo CREA-RJ;
XXIV) A observancia das normas relativas a gestédo de residuos da construcao civil;

XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,
estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n°® 8.213/1991,

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de
n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagfes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dendncia de
irregularidades e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos

ilicitos praticados contra a Administragéo Publica;

XXVII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n°® 3.270/2017, que reserva 3% (trés

por cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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situacao de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social,
nos termos do art.2°, 81, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos

pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do
Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigacbes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacédo
em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra

necessaria a completa realizacédo dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a Uinica e exclusiva responsavel pelos
onus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por

forca da execucédo do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acbes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificacdo da existéncia de débitos
previdenciarios, decorrentes da execucédo do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusao do Municipio do Niterdi no polo passivo como responsavel subsidiario,
o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés
vezes 0 montante dos valores em cobranca, que serdo complementados a qualquer

tempo com nova retencédo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencéo prevista na alinea Il sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acao trabalhista ou da verificacdo da

existéncia de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decis&o
de improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou

do débito previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em n#o ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na

alinea IV, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas acfes trabalhistas ou
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dos encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma
hipotese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
deciséo final da acao trabalhista ou deciséo final sobre o débito previdenciario, o valor
ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo apds o transito em julgado

e/ou o pagamento da condenacéao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servico objeto deste contrato serd executado sob a direcdo e responsabilidade

técnica do (a) Engenheiro (a) Civil, Luis Carlos Bastos Matos — n.° da carteira
profissional: 1987106709 - CREA/RJ, que fica autorizado (a) a representar a
CONTRATADA em suas relacdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responsavel Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras
até o seu final. A substituicdo do Responséavel Técnico podera ser feita por outro de
igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacao ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condigfes
avengadas, nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro
e da legislacado vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da

inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gest3o e fiscalizacdo da execucio do servico caber&o
ao gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos arts.

215 e 216 do Regulamento de LicitagGes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condi¢cdes, métodos e processos de inspecado, verificacdo e controle
adotados pela fiscalizac&o, obrigando-se a Ihe fornecer todos os dados, elementos,
explicacdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem

julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicio e a atuacdo da fiscalizagcdo pelo
CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execucao das obras, de modo a permitir
que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as divergéncias
ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do

contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro
préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execuc¢do dos servicos mencionados,

determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.
PARAGRAFO QUINTO — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus

superiores em tempo habil para a adocéo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presengca de fiscalizacdo ou pelo

acompanhamento da execucéo por 6rgado da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor,
ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da

apolice de seguro em vigor.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas

quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
da CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) Imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o
termino deste contrato;

d) Violacéo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiais utilizados na execucao de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
as obras e aos servicos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencgdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execucao do contrato, podendo o CONTRATANTE,
a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais encargos como
condicdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA serd obrigada a apresentar,

mensalmente, em relacdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:
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a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia Gtil de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéo;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA seréa obrigada a reapresentar a Certidéo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos prazos de

validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados
nos paragrafos quinto e sexto ensejard a imediata expedicdo de notificacdo a
CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a cabal
demonstracao do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de
adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no

prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato

sera rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacdo
a CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para
dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de
suspensao temporaria de participacédo em licitagdo e impedimento de contratar com a

Administracéo, pelo prazo de 1 (um) ano.
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CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem de
Obras e Servicos que serd preferencialmente eletrénico e estara vinculado a
respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela
Resolucdo Confea n® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente,

serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da
respectiva ART,;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita
técnica;

e) orientacéo de execucdo, mediante a determinacao de providéncias relevantes para
o cumprimento dos projetos e especificacoes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e concluséo, e
nameros das ARTSs respectivas;

h) os periodos de interrupgéo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro
ou meteorologico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia
do responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

i) as consultas a Fiscalizagéo;

J) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

[) outros fatos e observacdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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Il - pela Fiscalizagéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista 0s projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

) as observacdes cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricbes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;
g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de

fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou
eletrdnicos, tais como Boletim Diério, Livro de Ocorréncias Diéarias, Diario de Obras,
Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgaos publicos
ou autdbnomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as

exigéncias da supramencionada resolucgéao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos
referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servicos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e

ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo
obedecerd a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-

Financeiro.
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CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢cdes para emissao da primeira medicao:
a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucao dos servigos,

com base nas caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da

Federacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco
fisico real dos servigos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados
pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As
medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizac&o, observados os critérios

de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medi¢Bes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao
por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos
servicos executados. Sera elaborada memoéria de calculo das medicbes (elaboracao
dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua

realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalagbes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicao sera
acompanhada das respectivas memdérias de célculos de dimensionamento a estes
relativas, para fins da adequacao da solugéo mais apropriada, adotando-se os critérios
de medicéo previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se 0s percentuais
mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medi¢do dos servicos, em consonancia com
os paragrafos primeiro e segundo, o item “administragao local” devera ser cobrado na

proporcao do percentual da execugao das obras.
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PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragéo
Local” durante a execugdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma

relacdo percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de
vala somente serdo executados apds detalhado levantamento de dados sobre o
terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como
nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a
tomada de deciséo sobre as solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as

condi¢cbes executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o

destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N&o serdo aceitas solicitacdes para alteracdes nas
velocidades de transportes, apos a realizacéo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja
capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador
em sua composicao de custos. Somente serdo aceitas solicitacdes para alteracao das
velocidades de transporte, apds a realizacdo da licitagdo, no caso de impedimento a
execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao
previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico, devendo ser esta modificacao

tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medicao,

entregard & CONTRATADA o céalculo da medicéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipacdo da medicéo e do pagamento de
itens da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizagdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela

empresa contratada para o inicio ou continuacdo dos trabalhos. Devera ser dada
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garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente

antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de

responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cfes contratuais,
e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios
na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento)
para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderédo ser excedidos

em casos de supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducdes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no

dispositivo legal.
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CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA
OBRA/SERVICO

Apoés sua concluséo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo
de recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim
como pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da

comunicagéo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar
as obras/servicos, passando a contar 0s prazos para pagamento e demais

compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato serd recebido
provisoriamente, mediante apresentacéo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei
n°® 8.212/1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias
da comunicacdo escrita da CONTRATADA, ap0s parecer circunstanciado de
comissédo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo
Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deveréo ser entregues
em original, no formato e apresentacéo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer

onus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato serd recebido
definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, ap0s parecer
circunstanciado da Comisséo depois de decorrido o prazo de observacéo e de vistoria

que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a

CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos 0s equipamentos e instalacoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacbes previstas, devidamente
aprovadas pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontadas ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagcOes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a

obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra/servico, nem a ético-

profissional pela perfeita execu¢ao do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execucdo dos servigos/obras contratados
serdo obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua

propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢ga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas
e 0 prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento

protocolado.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas
em ocorréncias ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas

oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspensao

da execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por

acordo entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a
suspensdo da execucdo e da contagem de prazo do contrato em razdo do
encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos

necessarios para realizacao do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucdo total ou parcial de suas
clausulas e condi¢des, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacdes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente

motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais san¢des administrativas cabiveis, ficara
a CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugao
parcial ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecuc¢do total, ambos incidentes
sobre o saldo reajustado dos servigos nao executados, sem prejuizo da retencao de

créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira

imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO - Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas
até a data da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condi¢cfes de aceitacao,

sem prejuizo da aplicacéo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucéo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucéo do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

A inexecucdo dos servigcos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infragcéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensédo temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com

a Administracao Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sanc¢éo administrativa deve ser determinada de acordo

com a natureza e a gravidade da falta cometida.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza

e a gravidade da falta cometida também deverao ser consideradas para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposi¢éo das penalidades é de competéncia exclusiva
do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do
caput desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do

Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspens&o temporaria do direito de licitar e impedimento
de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta
Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, 82° do Regulamento

de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta

Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera
devolvido ap6s o recebimento provisério;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,
do servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratac&o, subtraindo
os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela
execucado em desacordo com as especificacdes constantes do edital e seus anexos;
ou por agir com negligéncia na execucédo do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela

inexecucao parcial;

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagcdo, pela

inexecucao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo

ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis a contar da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposi¢éo do valor original da garantia no prazo
de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo recomposi¢cado no prazo devido, o contratante
deverd descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada
ou se ndo puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada

judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporéaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracéo Publica, prevista na alinea c, do caput

desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporéria poderd ensejar a
rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na

gravidade da infracao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancdo de suspensdo leva a inclusido do

licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Ap0s a inclusdo mencionada no item acima, os

dados relativos as sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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de empresas inidoneas de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também seréo
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus
efeitos para todos os 6rgéos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de

Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancio de suspensdo poderda também ser

aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos

ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos
serdo consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos
gque venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo

contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida
de intimacdo do interessado que indicar4d a infragdo cometida, os fatos e os
fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a

penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a

defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacéo

das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada
sobre a aplicacédo ou ndo da sancao ao contratado, devendo conter demonstracdo dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial,
cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos

termos do art. 237 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragéo
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido
sem prejuizo da aplicacdo de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execuc¢do do contrato tenha
acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a
CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca

amigével, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer
a juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento,
além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o
valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo
e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre

o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagcdo, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacédo, por termo aditivo,
do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteracéao

social.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.

Assinado eletronicamente por LUIS CARLOS BASTOS MATOS, ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR.



ey

‘ =T ul
37 \“ 1) Foy, o e i
£-Niterol

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

O AVANCAR

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessado ou transferéncia no todo ou em
parte, a NAo ser com previo e expresso consentimento da parte contraria e sempre
mediante instrumento préprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial

do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigagbes do cedente e devera atender a todos o0s requisitos de habilitacdo

estabelecidos no instrumento convocatério e legislacao especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a

propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - N&o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no

caso de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

SO sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem o0s servicos

definidos no projeto basico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacdo sera admitida mediante prévia
autorizacdo da ION. As consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacéo técnica

da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissao de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hip6tese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n°® 123/2006.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec692be0-b24d-48e1-b60b-85062f58fe0c.
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PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da

CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das
responsabilidades entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do
equilibrio econémico financeiro na execucdo do Contrato, em termos de 6nus

financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hip6teses nao-

exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo X.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo X.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo 0s encargos por conta
do CONTRATANTE.
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PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacio deve conter a identificagdo do

instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niteroi, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa

renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condicbes e clausulas
estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés)
vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das
testemunhas abaixo firmadas.

Niterdi, 17 de outubro de 2025.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior

Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

Luis Carlos Bastos Matos

Administrador
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