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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta os subsídios necessários à elaboração do projeto 

de engenharia básico, que deve conter, no mínimo, os elementos visando à 

contratação de empresa para execução de Construção do Bicicletário Charitas 

– Niterói/RJ. 

Peça técnica para o planejamento de uma contratação, de modo a assegurar 

a viabilidade e estar em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da ION descrito no Art. 20º e previsto na Lei 13.303/2016. 

 

2. ESTUDO PRELIMINAR  

O estudo preliminar de acordo com o Art. 20 da RILC deverá evidenciar o 
problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação 
da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes 
elementos: 

 

2.1. Visita Técnica 

2.1.1. Localização 

 

O objetivo dessa visita técnica é atender a solicitação do processo 

9900178396/2025 através de análise técnica para atestar as condições do local e 

a viabilidadde da execução de “Construção do Bicicletário Charitas – 

Niterói/RJ”. 

 

 Figura 1 - Google Earth - Georreferenciamento (Zone 23 K, Longitude: 694875.02 m E e Latitude: 7462641.58 m S) 
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2.1.2. Análise do Cenário 

 

Espaço de estacionamento a sofrer intervenção para execução de 

Construção do Bicicletário Charitas – Niterói/RJ. 

 

 
 
Figura 1 – Entrada da área do estacionamento que sofrerá a intervenção para a obra do Bicicletário 

 

 

 

Figura 2 – Entorno e entrada da área de intervenção 
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Figura 3 – Vista lateral da área de intervenção mostrando o limite do terreno do estacionamento 
 

 

Figura 4 – Vista lateral da área de intervenção mostrando a existência de um container que é usado para administrar o 
uso do local 
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Figura 5 – Existência de cancela e quebra-mola na entrada do terreno 

 

 

Figura 6  – Vista dos fundos do terreno mostrando que existem algumas árvores junto ao limite do terreno 
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2.2. Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a 

ser resolvido sob a perspectiva do interesse público 

 

A necessidade da contratação visa atender todos os moradores de Niterói, 

trabalhadores e quaisquer pessoas que necessitam de suporte para resguardar 

seus meios de transporte, no caso bicicletas, com segurança e confiabilidade.  

Considerando o crescente uso da estação Charitas desde que as tarifas do 

Catamarã foram reduzidas, e a necessidade de atender as projeções de uso do 

espaço e as demandas por locais adequados e seguros para o estacionamento de 

bicicletas na região, torna-se necessária a construção de um bicicletário público, a 

fim de suprir essa demanda e atrair ainda mais pessoas a adotarem a bicicleta 

como meio de transporte diário.  

Com a contratação, pretende-se melhorar a qualidade de vida da população 

fornecendo infraestrutura e mobilidade urbana assim facilitando os trajetos 

realizados e incentivando as pessoas a aderirem o uso da bicicleta ainda mais no 

dia a dia. 

O público-alvo a ser beneficiado são os moradores do bairro, estimado em 

7.894 munícipes e visitantes. 

A falta desta intervenção implicará menos incentivo ao uso das barcas e das 

bicicletas, assim como não trazendo segurança para os usuários chegarem ao 

local. 

A contratação não depende de fatores externos. 

2.3. Demonstração da demanda da Administração 

 

A presente demanda tem origem no Processo n° 9900178396 de 21 de julho 

de 2025, em que a Coordenadoria Niterói de Bicicleta (SEMOBI), onde solicita a 

execução de Construção do Bicicletário Charitas – Niterói/RJ. 

 

2.4. Requisitos da contratação 

 

2.4.1. REQUISITOS DAS SOLUÇÕES PRETENDIDAS 

 
A solução mais adequada ao atendimento das necessidades locais são a 

execução de um bicicletário com o objetivo de consolidar e incentivar a cultura da 

bicicleta na cidade possibilitando trajetos intermodais. Visto isso, a criação de um 
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espaço seguro, gratuito, que motiva ainda mais pessoas a usarem a bicicleta no 

dia a dia é essencial. Isso faz com que a população busque mais o deslocamento 

das Barcas para que se chegue à cidade do Rio de Janeiro. 

 

2.4.2. REQUISITOS LEGAIS DA SOLUÇÃO 

 
A solução adotada neste documento deve orientar-se e respeitar as 

diretrizes emanadas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da ION - RILC. 

 

2.4.3. REQUISITOS GERAIS DA SOLUÇÃO 

 
Os requisitos para a contratação serão conhecidos após a elaboração de 

todas as peças técnicas necessárias para a execução do Objeto da Fase 

Preparatória como norteadores, devendo também seguir Minuta Padrão de 

Contrato da ION e demais documentos técnicos produzidos para o planejamento e 

consecução do objeto. 

A intervenção em questão deve observar cuidadosamente o projeto básico 

e outros documentos técnicos, a prestadora deverá ser uma empresa especializada 

em arquitetura/engenharia, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos 

competentes, em conformidade com a legislação vigente e os padrões de 

sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro Caderno de Projeto Básico. 

Também são requisitos relevantes a serem exigidos das empresas, no 

mínimo, os abaixo relacionados: 

 

• Certidão de registro da contratada junto ao CREA/CAU, da qual deverá 

constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis 

técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina a 

RESOLUÇÃO Nº 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023 do CONFEA, artigo 2º, 

parágrafo único; 

• Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou 

mais certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos 

profissionais que exercerão a função de responsável técnicos, comprovando 

a execução pelo menos uma obra ou serviço com características similares 

ao objeto a ser contratado; 

• Aderência aos termos do instrumento convocatório da contratação e às 

legislações federal, estadual, municipal e normatizações relacionadas 

vigentes; 
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• Compromisso com a redução do impacto ambiental negativo e com a 

proteção ao meio natural e antrópico; 

• Comprometimento com o uso de produtos certificados e que não contenham 

potencial agressivo e prejudicial às pessoas e ao meio ambiente e ao 

patrimônio; 

• Observar na execução dos serviços, as normas de acessibilidade, em 

especial o Decreto n.º 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal 

nº 3.130/2015. 

 

2.5. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que 

considerem interdependências com outras contratações, de modo a 

possibilitar economia de escala 

 

As Estimativas das quantidades para a contratação estão acompanhadas das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte estão contempladas 

na Memória de Cálculo, peça que faz parte desse processo de contratação. 

 

2.6. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas 

possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de 

solução a contratar 

 

Tendo em vista que o projeto proposto é de um bicicletário, não há 
necessidade de levantamento de mercado, com alternativas possíveis sendo a 
única solução a contratar. 
 

2.7. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários 

referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão 

suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração 

optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação 

 
De acordo com o Art. 30, inciso IV, alínea “b” da RILC opta-se por preservar 

o valor da contratação em sigilo até a conclusão da licitação. 

Os preços unitários constam de planilha de composição de itens unitários e 
planilha orçamentária, da memória de cálculo e dos documentos que lhe dão 
suporte, peças que fazem parte desse processo de contratação. 
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2.8. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências 

relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso 

 

Para a solução adotada de execução de um bicicletário não há exigências de 

manutenção e de assistência técnica. 

 

2.9. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação 

 

Considerando as características dos serviços a serem contratados, não há 

viabilidade do parcelamento ou individualização da solução, preservando a 

integralidade dos serviços mantendo a qualidade e eficiência técnica, sem 

comprometer a gestão dos serviços a serem executados evitando a possibilidade 

de prejuízos econômicos e atraso em sua conclusão. 

Destaca-se que a intervenção com serviços inter-relacionados, o atraso em 

uma etapa construtiva implica em retardo nas demais etapas, ocasionando 

aumento dos custos, comprometimento do cronograma e entrega. A divisão 

propicia perda de escala, redução na excepcionalidade dos serviços proposto. 

Contudo, para a execução deste, sugere-se a inviabilidade técnica na 

divisão, que em sua grande maioria são correlativos, recomendando a execução 

por uma mesma prestadora de serviço. 

 

2.10. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade 

e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 

financeiros disponíveis 

 

A presente contratação tem como objetivo a aquisição do objeto que atenda, 

além dos requisitos específicos estabelecidos neste documento com os parâmetros 

definidos no Regulamento de Licitação, à formalização de um contrato que 

assegure a economia, efetividade, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos 

materiais e/ou financeiros da administração pública. 

Com a desejada contratação, os resultados pretendidos serão os benefícios: 

 

a) Bicicletário que atenda moradores do bairro e adjacências. 

b) Suporte ao deslocamento do usuário que usa a bicicleta como meio 

de transporte. 
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c) Maior segurança para área a ser contemplada com câmeras e 

monitoramento relacionada à estrutura a ser executada. 

 

2.11. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à 

celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou 

de empregados para fiscalização e gestão contratual 

  

Não será necessário adequação dos ambientes cabendo a logística de 

execução da contratada realizar conforme escopo do orçamento. 

 

2.12. Contratações correlatas e/ou interdependentes 
 

Não há contratação correlata e/ou interdependentes. 

 

2.13. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 

mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de 

outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e 

reciclagem de bens e refugos, quando aplicável 

 

O setor da construção civil é um dos mais geradores de impactos ambientais 

como: ruídos, aumento do consumo de energia, desperdício de água, poluição 

dentre outros. Tais eventos deverão ser observados e mitigados em atendimento 

as legislações vigentes e em especial as exigências contidas no Licenciamento 

Ambiental. 

A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil, 

com previsão de destinação nos termos da Resolução CONAMA n. 307/2002 

inclusa nas obrigações da contratada. 

 

2.14. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o 

atendimento da necessidade a que se destina 

 

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora 

descrita, ou seja, de empresa de engenharia para execução de Construção do 

Bicicletário Charitas – Niterói/RJ, mostra-se tecnicamente possível e necessária. 

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida. 
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3. ANTEPROJETO DE ENGENHARIA 

 

O Anteprojeto de Engenharia, Art. 42, VII da Lei Federal nº 13.303/16, com 

todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, 

no mínimo, os elementos visando à contratação de empresa para execução de 

CONSTRUÇÃO DO BICICLETÁRIO CHARITAS – NITERÓI/RJ. 

 

3.1. Demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global 

dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço 

desejado 

 

O presente investimento visa atender à necessidade de disponibilizar vagas 

de bicicletas, promovendo segurança, funcionalidade, benefícios direto à 

comunidade local e a continuidade dos serviços públicos. A intervenção é 

necessária diante de aumento do uso da bicicleta na cidade e maior procura de 

deslocamento junto às barcas de Charitas e para prevenir danos maiores e mitigar 

custos futuros com ações emergenciais, garantindo a economicidade no médio e 

longo prazo. 

O nível de serviço desejado refere-se ao desempenho mínimo esperado da 

solução de engenharia a ser implantada, considerando qualidade, durabilidade, 

funcionalidade, segurança e sustentabilidade.  

 

3.2. Condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega 

 

A solução de engenharia a ser contratada deverá atender aos seguintes 

critérios: 

• Eficiência técnica da solução (ex: atendimento ao público com segurança 

para seus equipamentos); 

• Durabilidade das estruturas conforme normas técnicas da ABNT e vida útil 

de projeto, comprovação por projetos e cálculos técnicos com ART; 

• Segurança estrutural, geotécnica e hidráulica comprovada; 

• Acessibilidade e funcionalidade das áreas afetadas; 

• Manutenção e facilidade de acesso para futuras intervenções; 

• Integração com o ambiente urbano e mitigação de impactos visuais, sociais 

e ambientais; 

• Adequação ambiental; 
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• Compatibilidade com normas técnicas vigentes. 

• Segurança ao meio ambiente, aos trabalhadores e à população local, com 

adoção de medidas preventivas de controle e sinalização. 

 

O prazo de entrega da obra será de até 6 meses ou 180 dias corridos, 

contados a partir da ordem de início. 

O cronograma físico-financeiro acompanhará as etapas físicas e o 

desembolso financeiro. 

 

3.3. Estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da 

área de influência, quando cabível 

 

A concepção estética da presente intervenção busca aliar funcionalidade 

técnica, valores sociais e integração paisagística, de modo a promover uma leitura 

urbana na área de mobilidade. Optou-se por um tratamento arquitetônico que 

valorize a presença da intervenção no território, conferindo-lhe qualidade visual, 

identidade local e pertencimento comunitário. 

Por fim, a obra foi pensada como uma oportunidade de qualificar o espaço 

urbano, agregando valor estético, ambiental e social à vida cotidiana dos moradores 

do bairro e da cidade. 

 

3.4. Parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na 

utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à 

acessibilidade 

 

Visando atender as condições de solidez, segurança, durabilidade, garantir o 

cumprimento do prazo de entrega e manter os níveis desta contratação dentro dos padrões 

adequados, verifica-se a necessidade de estabelecer de atendimento as obrigações 

definidas em contrato para contratante. 

 

3.5. Concepção da obra ou do serviço de engenharia 

3.5.1. LOCALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 



 

  

  

15 
 

A intervenção pleiteada está localizada no Bairro Charitas, no município de 

Niterói/RJ, situado em: 

 

 início final 

Logradouro  Latitude Longitude Latitude Longitude  
22°55'58.49"S 43° 5'58.18"O 22°55'59.08"S 43° 5'58.73"O 

 

3.5.2. IMAGENS RELACIONADAS 

 

Figura 01: Localização da Intervenção (https://maps.app.goo.gl/eE5kDmc9z9XoraUU6). 
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Figura 02: Área de intervenção. 

 

 

Figura 03: Foto do local de intervenção. 
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Figura 04: Foto do local de intervenção. 

 

 

3.5.3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

 

A intervenção em questão compreende a contratação de empresa 

especializada para a Elaboração/Execução de Construção do Bicicletário Charitas 

– Niterói/RJ, conforme estabelecido nos documentos técnicos. 

  

LOCALIZAÇÃO ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 Avenida Prefeito Silvio Picanço 981,00 m² 

 

A relação entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser 

contratado advirá de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e 

serviços, a ser feito pelo corpo técnico do setor de Engenharia e Projetos da 

Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói – ION, com base em vistoria prévia 

realizada no local de intervenção, o que resultará no orçamento a ser executado, 

inclusive com valor final de referência da contratação. 
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3.5.4. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PREÇOS 

 

A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos 

levantados no Anteprojeto de Engenharia e Projeto Básico e utilizando como base 

os Catálogos e Boletins de Referências de Custo e Índices da Construção Civil no 

Brasil. 

 

Os serviços não constantes nos catálogos públicos de custos e índices da 

Construção Civil podem ser cotados no mercado, seguindo o Regulamento Interno 

de Licitações e Contratos da ION. 

 

3.5.5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 

Esta contratação destina-se à execução de Construção do Bicicletário 

Charitas – Niterói/RJ. 

Tais serviços constarão em resumo: 

• Instalação de módulos com cobertura e suportes para 

estacionamento vertical e /ou paraciclos para estacionamento 

horizontal;  

• Criação de sistema de câmeras de monitoramento;  

• Inserção de grelhas de drenagem e escoamento da água de chuva;  

• Implantação de fachada com estrutura em vidro;  

• Criação de um módulo administrativo onde ficara a recepção, com 

uma arquitetura contemporânea que dialogue com a arquitetura da 

estação Charitas;  

• Execução do piso em concreto armado monolítico na extensão do 

bicicletário;  

• Adequação da calçada em frente ao bicicletário a ser construído, com 

nivelamento do passeio e preenchimento do acesso de carros 

preexistente; 

• Implantação de canteiro com vegetação na lateral esquerda fazendo 

divisa com o estacionamento existente;  

• Implantação de pontos de tomada duplas para recarga de bicicletas 

elétricas, fixadas a 60cm de altura entre as colunas dos módulos de 

paraciclos horizontais. 
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3.6. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a 

concepção adotada 

 

Tendo em vista que o projeto proposto é execução de um bicicletário, há 
projetos anteriores e estudos que embasam o mesmo. Está contemplado relatório 
de vistoria técnica com fotos e descrição do local. 

A proposta se pauta no primeiro bicicletário que já se encontra executado e 
funcionando, localizado no bairro Centro – Niterói, ao lado das Barcas. 

Com a crescente cultura da bicicleta na cidade de Niterói, observou-se a 
necessidade de expandir infraestruturas de suporte para essa mobilidade como os 
bicicletários. 

O Bicicletário, além de um componente do sistema de transporte da cidade, 
passou a também ser um ponto cultural e social, sendo ponto de encontro em 
diversas atividades realizadas por ciclistas.  

O Bicicletário de Charitas possibilitará novos padrões de intermodalidade e 
responsabilidade climática, promovendo ainda mais a mobilidade urbana 
sustentável. 

 

3.7. Levantamento topográfico e cadastral; pareceres de sondagem e 

Memorial Descritivo dos elementos da edificação, dos componentes 

construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer 

padrões mínimos para a contratação 

 

O levantamento topográfico e cadastral está contemplado no projeto de 

engenharia básico da obra. 

Os pareceres de sondagem estão contemplados no projeto de engenharia 

básico da obra. 

O memorial descritivo é o mesmo que contempla o projeto de engenharia 

básico da obra. 

 

4. PROJETO BÁSICO 

 

O Projeto Básico, Art. 42, VIII da Lei Federal nº 13.303/16, é o conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para, 

caracterizar o objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 

técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento 
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do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da 

obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 

seguintes elementos visando à contratação de empresa para execução de 

CONSTRUÇÃO DO BICICLETÁRIO CHARITAS – NITERÓI/RJ. 

 

4.1. Desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global 

da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com 

clareza 

 

A solução escolhida de execução de bicicletário com a visão global da obra e 

com todos os elementos constitutivos claros estão contemplados no Projeto de 

Engenharia Básico, peças que fazem parte desse processo de contratação. 

 

4.2. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 

forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes 

durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das 

obras e montagem 

 

As soluções técnicas globais e localizadas, detalhas, estão contempladas no 

Projeto de Engenharia Básico e na Memória de Cálculo, peças que fazem parte 

desse processo de contratação. 

4.3. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 

equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações, de 

modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem 

frustrar o caráter competitivo para a sua execução 

 

Os tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à 

obra, bem como suas especificações estão contempladas no Memorial Descritivo 

e na Planilha de Composição de Itens Unitários, peças que fazem parte desse 

processo de contratação. 

 

4.4. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para 

a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução 
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As informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, 

estão contempladas na Memória de Cálculo, peça que faz parte desse processo de 

contratação. 

 

4.5. Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 

normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso 

 

Os subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de 

fiscalização e outros dados necessários está contemplado na Minuta de Edital, 

peça que faz parte desse processo de contratação. 

 

5. ELEMENTOS DO PROJETO BÁSICO 

 

Os quantitativos estarão em conformidade com o projeto básico, assim como 

com as peças técnicas que devem compor a contratação de acordo com o Art. 42, 

VIII da Lei Federal nº 13.303/16, como: 

• Anteprojeto de Engenharia: embasamento do projeto básico.  

• Memorial Descritivo: informações que possibilitem o estudo e a dedução de 

métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais 

para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.  

• Relatório Fotográfico da visita técnica com estudos preliminares que 

embasaram a concepção adotada. 

• Projeto de Engenharia Básico: com o desenvolvimento da solução escolhida, 

de forma a fornecer visão global da obra e a identificar todos os seus 

elementos constitutivos com clareza e conjunto dos elementos necessários 

e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas 

técnicas pertinentes.  

• Memória de Cálculo contendo a descrição dos serviços, unidades e 

quantidades: soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 

detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de 

variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de 

realização das obras e montagem. 

• Planilha Orçamentária contendo a descrição dos serviços, unidades, 

quantidades e custos unitários. 
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• Composição de itens unitários: identificação dos tipos de serviços a executar 

e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas 

especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o 

empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.  

• Cronograma físico-financeiro com a evolução física da obra, com gastos 

financeiros, à porcentagem física e com o pagamento da categoria 

"administração local" vinculado às parcelas efetivamente executadas. 

• Composição de BDI  

• Minuta do Edital: subsídios para montagem do plano de licitação e gestão 

da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, 

as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. 

 

6. ASSINATURA DO CONTRATO  

 
A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do 

contrato:  

• Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das 

obras;  

• Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização; 

• Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados 

para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado. 

 

 

ION, 29 de Agosto de 2025 

 

 

              ___________________________________                                                          

 

 

Brunno Estigarribia Walter 

ARQUITETO E URBANISTA – ION 
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