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EDITAL DE LICITAGAO N° 21/2025
DISPUTA FECHADA
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

1-INTRODUGAO

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION, torna publico que,
devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto no
processo n° 9900130615/2025, fara realizar no dia 03/02/2026, as 11h (onze) horas,
na Sala de Licitagbes da ION, Empresa Publica criada pelo Decreto Municipal n°
5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ,
inscrita no CNPJ sob o n° 32104465/0001-89, licitacdo que adotara o critério de
julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa FECHADO COM
INVERSAO DE FASES e regime de contratacdo de SEMI-INTEGRADA que se regera
pela Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagbes e Contratos
da ION, pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, além das demais disposi¢des
legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e
interessados declaram conhecer.

1.1- Salvo quando for adotado o regime de contratacdo integrada, a licitagdo sera
obrigatoriamente precedida pela elaboragao de projeto basico, disponivel para exame de
qualquer interessado.

1.2 - E vedada a execucdo, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia.

1.3 - As retificacbes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais
impugnacdes, obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial
do Municipio e no Portal da ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via
correio eletronico, devendo importar na reabertura de prazo para apresentacao das
propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboracao.

1.4- A Licitacao a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes
de interesse publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagao por
esses fatos, de acordo com o Art. 62 da Lei Federal n°® 13.303/16.

1.5- Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na
internet, no endereco eletrénico www.ion.niteroi.ri.gov.br, ou, alternativamente, poderao
ser obtidos na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das
10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de midia digital (DVD/R ou Pen drive) para a
gravacgao dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o carimbo com CNPJ
da empresa.

1.6- Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacdo de qualquer de seus dispositivos, através do e-mail:
cplioncplion@gmail.com e formular impugnacdes ao edital em até 05(cinco) dias uteis
anteriores a abertura da sessao, conforme artigo 87 § 1° da Lei 13.303/16, no seguinte
endereco: na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou através
do e-mail: cplioncplion@gmail.com.


http://www.ion.niteroi.rj.gov.br,/
mailto:IONcpl@hotmail.com

1.7 - Cabera ao Presidente da Comissao Permanente de Licitagao, auxiliado pelo setor
responsavel pela elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no
prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento
de propostas, com encaminhamento de cdpia da resposta para todos os interessados
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observado o disposto no item 1.6.

1.7.1 - Cabera a Comissao de Licitagao, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a
impugnacao no prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16,
com encaminhamento de copia da resposta para todos os interessados, observado o

disposto no item 1.6.

2-DO OBJETO

- O objeto da presente licitacdo € a Contengcdo de Encosta em 07 pontos no Morro do
Maritimos - Barreto - Niter6i/RJ, conforme o que consta no Processo Administrativo n°
9900130615/2025 e de acordo com as especificagdes constantes no Projeto Basico.

2.1- Para os fins do inciso Il, do Art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, sdo consideradas

parcelas de maior relevancia técnica:
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01.002.0028-4

01,004, 0025-4

01,004, 0043-4

01.050,0235-4

1101301084

11.026.0032-4

11.040.0120-4

11.040.0130-4

DESCRIGAD
PERFURACAD ROTATIVA COM CORDA DE WIDIA, EM 501D, DIAMETRED H,
HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRD OO CANTEIRD E INSTALACAD
DA SONDA EM CADA FURD
PERAFURACAD ROTATIVA COM CORDA DE DIAMANTE EM ALTERACAD DE RO
CHA,DIAMETRO HWG( 100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CAN
TEIRD E INSTALACAD DA SONDA EM CADA FURD
PEAFURACAD ROTATIVA COM CORDA DE DIAMANTE EM ROCHA 5S4, DIAMET RO
HWG{100MM),IN CLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRD E IN STALACAD
DA SONDA EM CADA FURD
PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE ClAIS
[PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDD
DU ESTRUTURA DE ACD,COM AREA DE PROJECAD HORIZON TAL DE 5,001 ATE
7.000M2,APRESENTADD NOS PADROES DA CONTRATA NTE
CONCRETO ARMADD,FCK=25MPA, INCLUINDD MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTADD DE USINA)ADENSADD E COLOCADD,12,00M2 DE ARES
MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004,0022
11.004,0085, B0KG DE 4CO C4-50,INCLUINDD MAO-DE-OBRA PARA
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAD NAS FORMAS
MURD CONTENCAD DE TALUDE, UTILIZANDO BLOCOS CONCRETO ESPECIAI
5. MED, (0,4000, 400, 20) M. S EM JARDINEIRA, MONTAGEM ATRAVES ENCA IXE
SECO.FORNECIMENTD DE BLOCOS E MONTAGEM, EXCLUSIVE:GEOGREL HAFILTRD
AREIA, CAMADA VERTICAL DE PEDRA BRITADA,CONCRETO PA Rt LASTRO, TERAA
VEGETALESCAVACAD,COMPACTACAD E FORNECIMENTO DE ATERRD,VIGA DE
CONCRETO ARMADD PARA COROAMENTD DO MURD
SISTEMA DE ESTABILIZACAD DE TALUDES DE ROCHA E/OU SOLO,MALHA DE ACD
COM CAPACIDADE DE CARGA LONGITUDINAL DE 15T/M,FORMAT O
LOSANGULAR.FEITA DE FID DEACDO DE TENSAQ DE ESCOAMENTD DE 17TOMPAE
EOM GALVANIZACAD DE ZINCO-ALUMINIOCARGAS ATE 150K N/M,INCLUSIVE
CABOS DECONTORNG,EXCLUSIVE BARARAS DE ACO E PO RCAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAD
SISTEMA DE PROTECAD PARA ENVELOPAMENTO DE GRANDES BLOCOS ROC
HO505 MaLHA COM ABEARTURA DE ZRIXS00MM, FEITA COM 3 ARAMES DE ACD DE
4MM COM TENSAD DE 1770MP A, TRANCADOS, RESULTANDO EM MAL HA DE ACO
DE 8,6MM DE DIAMETRO E RESISTENCLA & TRACAD DE 220 KN/M, GALVAN I ZACAD
DE ZINCO-ALUMINID, INCLUSIVE CABOS ACO CONT ORND, EXCLUSIVE BARRAS
ACD EPORCAS.FORNECIMENTO E COLOCACADQ

3-DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

3.1- Os recursos necessarios a realizagdo do objeto ora licitado correrdo a conta da

seguinte dotagao orgamentaria:
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240,00
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PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0132.3008
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00
FONTE: 1.704.02

4-TIPO DE LICITAGAO

4.1- A presente licitagdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL,
modo de disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES e regime de contratagdo
SEMI-INTEGRADA.

5- CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratagao é SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34
da Lei Federal n® 13.303/2016.

6- CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

6.1- Podera participar desta licitagdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitagdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

6.2- Sera admitida a participagdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas
as seguintes regras:

6.2.1- As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicdo do consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa
lider, como responsavel principal perante o Municipio (empresa, ou érgao idealizador da
licitagcdo), pelos atos praticados pelo consorcio, devendo constar expressamente do
instrumento os poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir,
discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber citacdo de
Juizo.

6.2.2- Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente,
mediante a apresentacdo da documentagao comprobatéria, a sua Habilitacdo Juridica,
a sua Qualificacdo Técnica, a sua Qualificacdo Econdmico-Financeira e a sua
Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o disposto na clausula 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos
e econbmico- financeiros, estes ultimos na propor¢do da respectiva participagdo no
consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas nao poderao participar isoladamente da licitacdo, nem
mediante a participacdo em qualquer outro consorcio.

6.2.4 - A instituigdo, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitagao na presente licitagao e, ainda,
pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.
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6.2.5- O prazo de duragao do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusao do objeto licitatorio, até sua aceitagédo definitiva.

6.2.6 Os consorciados deverao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do
instrumento contratual decorrente desta licitacdo, o “Instrumento de Constituicdo do
Consorcio”, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das instituigdes ou
empresas para autorizar a alienagdo de bens do ativo fixo, e registrado no érgao
competente.

6.3 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente
Decreto de autorizagao para funcionamento no pais, € ato de registro ou autorizagao
para funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir
e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante documentos equivalentes,
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado,
devendo ter representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagao
e responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Para fins de julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes
estrangeiros deverao ser submetidas a equalizacéo dos pregos visando acrescer a elas
o valor correspondente aos gravames decorrentes dos tributos, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios a que estao submetidos os licitantes brasileiros.

6.5 - Para participagdo nas licitagbes, sera exigido das empresas estrangeiras
representacdo legal no Brasil, com poderes expresssos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente.

6.6 - Nao sera permitida a participagdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a
responsabilidade contratual e o principio da padronizagao.

6.7 - Serao desclassificados(as):

I- As propostas com pregos acima do valor estimado pela ION ou manifestamente
inexequiveis

I1 - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

III - As propostas de precos que nao apresentem as especificagdes técnicas exigidas

pelo Projeto Basico;

6.8 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as
propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orgamento estimado pela ION, ou

I1 — Valor do orgamento estimado pela ION.

6.9 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacao,
apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis
com os pregos dos insumos e salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o instrumento convocatoério ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalagcdes de propriedade do proprio licitante, para

4
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os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéao

II - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas
provisorias e convengdes coletivas de trabalho vigentes.

6.10 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias,
conforme disposto no § 2° do art. 56 da Lei n°® 13.303/2016, para que o licitante possa
comprovar a exequibilidade de sua proposta.

7-DOS IMPEDIMENTOS E VEDAGOES PARA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

7.1- Poderao participar desta licitagdo empresas que atendam a necessaria qualificagcao
requerida para a execugao do objeto do presente Edital, registradas ou ndo no Cadastro
Geral de Fornecedores e Prestadores de Servigos da ION.

7.2. - Estarao impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que
se enquadrem em uma ou mais das situagdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 da Lei n® 13.303/2016;
I1 - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugao ou liquidacéo;
111 - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso Ill, da Lei n°® 13.303/2016

7.3 - Aplica-se, também, a vedagao prevista no item anterior:

I - A contratacdo do préprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem
como a participacao dele em processos licitatorios, na condigao de licitante;

II - A quem tenha relagédo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuicdes envolvam a atuacido na area responsavel pela
licitacdo ou contratacéo;

¢) autoridade do Municipio de Niteroi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de
Secretarios Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da
Administracao Direta, indireta, autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais
Autbnomos e seus equivalentes.

III - cujo proprietario, mesmo na condi¢ao de sécio, tenha terminado seu prazo de gestao
ou rompido seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacdes fixadas pelo
Decreto Municipal n® 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgaos
e entidades da administragcado publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que
venha a ser editada em substituicdo ou complementagao a mesma.

7.4 - E vedada também a participacdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela
ION:
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I - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da
licitagao;

Il - de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboragdo do
anteprojeto ou projeto basico da licitagao;

I1I - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste
ultimo caso quando a participagdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participagdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam
os incisos Il e lll do subitem 7.4 em licitagcdo ou em execugdo de contrato, como
consultor ou técnico, nas fungdes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento,
exclusivamente a servigo da ION.

7.4.2 - Para fins do disposto no subitem 7.4, considera-se participagao indireta a
existéncia de vinculos de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou
trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o
licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a
empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no
curso da licitagao.

7.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas nao
serdao levadas em consideracao e serao rejeitadas.

7.5.1 - Para efeitos do subitem 7.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participagdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econémica ou financeiramente a outra empresa.

7.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
devera declarar, no momento de sua proposta, que cumpre o0s requisitos previstos na Lei
Complementar n° 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.6.1 — Se aplicam as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as disposicoes
constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteracdes
posteriores.

7.6.2 - Em caso de nao atendimento do contido no subitem 7.6, deixara de ser concedido
ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio
do Lei Ordinaria Municipal n.° 2.849/2011.

8- DOS PRAZOS

8.1- O prazo de vigéncia do contrato é de 14 (quatorze) meses, contado(s) da

6
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celebragao do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento
de Licitagdes e Contratos da ION.

8.2- O prazo de execugao do servigo sera de 08 (oito) meses contado(s) da data de
publicagao da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura
do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.2.1— Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusao do
respectivo objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a
execugao néo seja concluida dentro do prazo originalmente previsto, o contrato sera
automaticamente prorrogado, exceto se a nao conclusdo decorrer de culpa do
contratado.

8.2.2- Na hipotese de a nédo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado,
este sera constituido em mora e estara sujeito as san¢gbes administrativas aplicaveis.
Alternativamente, a Administracao podera optar pela extingao do contrato, adotando as
medidas legais necessarias para assegurar a continuidade da execug¢ao contratual,
conforme previsto no Artigo 185, paragrafo unico, do Regulamento de Licitagbes e
Contratos da ION.

8.3— O prazo de duragao do contrato podera ser prorrogado nas hipéteses e na forma
do art. 186, do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

8.4- Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, Xll do Regulamento de
Licitacdes e Contratos da ION.

8.4.1 — Se por motivo de forga maior, a adjudicacéo n&o puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION,
esta podera solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

8.5— Na hipétese de a ION nao assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com
outra, na ordem de classificagcéo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das
propostas, os Licitantes ficarao liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6— O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados
10 (dez) dias da convocagao e nao comparecendo decaira o direito a contratagao.

8.7 — O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.7.1- E facultado & empresa publica, quando o convocado n3o assinar o termo de
contrato no prazo e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos precgos atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagao.

9- DA INVERSAO DE FASES
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9.1 - A presente licitacdo sera realizada com INVERSAO DE FASES, conforme permitido
pelo Art. 66 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION, devendo, portanto, a
habilitagdo dos licitantes preceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, em
busca da melhor prestagcédo dos servigos que compdem o objeto deste certame.

10- DA FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS E DOS
DOCUMENTOS HABILITAGAO

10.1 — Em razdo da inversao de fases, a sessado sera aberta com a verificacdo dos
documentos de habilitacdo dos proponentes. Decidida a habilitagao/inabilitacdo, havera
prazo de recurso conforme detalhado no item especifico deste edital, e s6 apds a
conclusao da fase recursal se iniciara a fase de julgamento de propostas.

10.2 Os Licitantes apresentardo a proposta e os documentos de habilitagdo em 02 (dois)
envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”.

10.3 - As propostas com todos os seus anexos e os documentos de habilitagao
(envelopes A e B), deverdao ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de
forma a ndo conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha de
rosto com a mesma indicagdo da capa e sumario dos documentos apresentados. As
folhas deverdo ser numeradas em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o texto
impresso de um s6 lado.

10.4 - As propostas deverao ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

10.5 - As Proponentes deverao apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,
contendo externamente as seguintes informagdes:

| - ENVELOPE “A” - DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITAGAO — LIC N° 21/2025

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION

LICITAGAO — LIC N° 21/2025

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.6 - O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO devera
obrigatoriamente conter todos documentos exigidos na Habilitacdo Juridica,
Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificacdo Técnica, Qualificagdo Econdmico-
Financeira e Declaragao Relativa ao Trabalho de Menores

10.7 - O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de
Preco em duas vias, a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro,
apresentados em pasta, preenchidos, por meio mecanico, sem emenda, rasura,
entrelinha ou ressalva.

10.7.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador
da Licitante, devera informar o preco total dos servicos a executar, referente ao més da
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apresentagcao da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepancia, a indicagao por extenso, e ser devidamente assinada pelo representante
legal do Licitante.

10.7.2 - A Planilha Orgcamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente,
respeitante ao més de apresentagao da proposta.

10.7.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execugao
dos servigos, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitagdo e todas
as despesas com mobilizagdes e desmobilizagbes de instalagbes provisorias, limpeza
final da obra, sinalizagdo, energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos,
encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se,
também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneragoes, despesas fiscais
e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, nao especificadas neste
Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagdo, vez que
nenhuma reivindicagao para pagamento adicional sera considerada.

10.7.4 - BDI nesta licitagao é de 23%, devendo cada licitante preencher a sua
planilha de Composig¢ao Analitica do BDI.

10.7.5 - Na planilha orgamentaria todos os itens deveréo ser objeto de composi¢cao
detalhada, especificando os precos e quantidades de materiais, mao de obra,
equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido
considerados por ocasiao da fixagao do preco.

10.7.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servicos, obedecendo ao prazo
previsto no subitem 8.1, devera conter o percentual do valor de cada categoria de
servico em relagao ao valor total, indicado més a més, obedecendo, ainda, desembolso
financeiro acumulado maximo:

10.7.7 - Da Planilha Orcamentaria ndo deverao constar orcados em separado os
insumos de mao de obra e equipamentos, por serem parte dos servigos contratados,
evitando-se a duplicidade de sua previsao.

11- HABILITAGAO JURIDICA
11.1- Os documentos que devem compor a habilitagdo juridica sdo os seguintes:

11.2- Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro
comercial), no caso de empresario individual,

¢) cdpia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso
de estrangeiro.

11.3- Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no
Registro Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as alteracdes ou consolidacao
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respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados
pessoais dos representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social,

¢) inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacao de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgéao
competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir;

¢) Termo de Compromisso de Constituicao de Consércio, publico ou particular, quando
a licitacdo permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste
Regulamento.

11.4- Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
devera apresentar declaragdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3° na forma do
Anexo VIII, do Edital.

12- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentagéo
dos seguintes documentos:

12.1.1 - Prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

121.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal
do domicilio ou sede do licitante com a apresentacao das seguintes certidoes:

12.1.31 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio
da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicao
Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

12.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da
apresentacao da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre
circulagcao de mercadorias e servigos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e
certiddo da Divida Ativa para fins de Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do
Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo
objeto, esta isento de inscrigdo estadual,

12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da
certidao negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer
natureza e certidao da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou,
se for o caso, certiddo comprobatoria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta
isento de inscricdo municipal,

10



\\\\\

% INFRAESTRUTURA
w E OBRAS

DE NITEROI

121.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS);

12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipdtese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno
porte, na forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentagdo de toda a
documentacéao habilitatéria, a comprovacao da regularidade fiscal somente sera exigida
para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitagéo.

12.1.7- Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de
pequeno porte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entao, o prazo
de 05 (cinco) dias uteis para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativas.

12.1.8- O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento
do interessado, a critério exclusivo da Administracdo Publica.

12.1.9- A nédo regularizagdo da documentagdo no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagao das sangdes previstas
em lei e Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

13- QUALIFICAGAO TECNICA

13.1 - A Qualificagdo Técnica sera comprovada através da apresentagdo dos seguintes
documentos:

13.1.1- Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

13.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitagado, de Engenheiro
Civil ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugao
de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU,
acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este
Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto licitatério
devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor
significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital.

Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo profissional
indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante
venha se sagrar vencedora.

13.1.2.1 - A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica € (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(6es) de Registro do
CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestagdo de servigos, do(s)

contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que
11
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comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duragédo seja, no minimo, suficiente para a execu¢do do objeto
licitado.

13.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagcdo da
capacitacao técnica deverdo participar da execucdo do contrato, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada previamente pela ION.

13.1.2.3 - Em se tratando de sécio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovagéao do vinculo.

13.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica,
ambas serao inabilitadas.

13.1.2.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverao estar acompanhados de copia autenticada das respectivas certiddes de registro
no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

13.1.3 - Declaragéo, indicando o nome, CPF e n°® do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execugéo dos servigos de que
trata o objeto desta licitacdo. Esta declaragao devera ser assinada pelo responsavel
técnico e pelo representante legal da licitante.

13.1.4 Atestado (s) de capacidade técnico-operacional, que comprove (m) que a licitante
tenha executado, para 6rgado ou entidade da administragdo publica direta ouindireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa privada,
experiéncia na execugdo de obras referentes ao objeto. Os atestados com as
caracteristicas semelhantes as do processo licitatorio devem se limitar as parcelas de
maior relevancia e valor significativo, indicadas no item 2.2 do Edital

13.1.5 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos
subitens anteriores deverao estar acompanhados de cdpia das respectivas certiddes
de registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas. Poderao ser exigidos
documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de fundada duvida sobre
sua autenticidade, em sintonia com o disposto Lei n°® 13.726/18.

13.1.6 Os interessados deverao indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no
CREA e/ou CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o
local das obras acompanhado de funcionario da ION nos dias agendados
previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim de conhecer todos os
fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execucio, devendo
apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado a
Documentacgao de Habilitacido. A visita saira da sede da ION.

13.1.7 A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por
declaracado formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as
penas da Lei, informando que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
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inerentes ao local onde sera executada a obra e que n&o utilizara desta prerrogativa
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas técnicas ou financeiras
que venham a onerar a Administragao.

14- QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 - Balango Patrimonial e Demonstracées Contabeis do ultimo exercicio social, desde
que ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e
Encerramento do livro contabil, que comprovem a boa situagao financeira da Empresa.
Quando encerrados ha mais de trés meses da data da apresentagcdo da proposta,
admitir-se-a atualizagao dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a substituicao
das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

14.1.1 - O balango patrimonial e as demonstra¢gdes contabeis deverdo estar
registrados na Junta Comercial ou 6rgao equivalente na forma da legislagao vigente.

14.2 - Além dos documentos mencionados no subitem 14.1, serdo necessarios o0s
seguintes documentos para comprovacgao da capacidade econémico-financeira:

14.2.1 - Para as Sociedades Andnimas, da publicacao do Diario Oficial:

a)das demonstragcdes contabeis exigidas pela Lei n° 6.404/1976 inclusive notas
explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;
c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item "b” em substituicdo a publicacdo no Diario Oficial, sera aceito
a copia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes
contabeis com o devido registro na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentaréo o parecer
dos auditores independentes, se houver.

14.2.2- Para as demais sociedades: As empresas com escrituragao digital deverao
apresentar: impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da
empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
¢) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstragao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);
OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia autenticada da publicacao

em Diario Oficial das demonstra¢des contabeis (letra “c”, “d”) em substituicdo ao SPED
Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).
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14.3 - Certidbes negativas de faléncias e recuperacéo judicial e extrajudicial expedidas
pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugéo patrimonial, expedida
no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante nao for sediado na Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverao vir acompanhadas de declaragao oficial
da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de
sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncias e recuperagao
judicial, ou de execugéao patrimonial. As certiddes deveréao ter sido expedidas em até 90
(noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizagao da Licitagao.

14.3.1- Nao sera causa de inabilitacado do licitante a anotagao de distribui¢ao de processo
de recuperacéo judicial ou de pedido de homologagéao de recuperagéo extrajudicial, caso
seja comprovado, no momento da entrega da documentacao exigida no presente item,
que o plano de recuperagao ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

14.4 - Comprovacao de ser dotada, na data de apresentagao da proposta, de capital
social, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagéo.

14.5- Os licitantes deverao comprovar que dispéem dos indices econdémico-financeiros
minimos previstos a seguir.

14.5.1 - indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com
a seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = , > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO

14.5.2 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente ser&o
qualificados os licitantes que obtiverem indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC
igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo
exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte férmula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = 21,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.3 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte férmula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = < 1,00
ATIVO TOTAL
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14.6- Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do
subitem 13.5, deverao ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante,
que devera apor sua assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada,
seu nome e numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O documento
de calculo também devera conter a assinatura do representante legal do licitante.

14.7- As exigéncias referentes a qualificagdo econédmico-finnceira aplicam-se inclusive
as micro e pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

15- DECLARAGAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

15.1 - Declaracédo do licitante (Anexo VII) de que ndo possui em seu quadro funcional
nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre
ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da
Constituicao Federal.

16- DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1- Podera ser apresentado cépia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154
do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

17- DISPOSIGOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO -
ENVELOPE B

17.1 - Os documentos deveréo ser apresentados no original ou cépia autenticada, salvo
documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela CPL. Os licitantes
poderdo solicitar a autenticagdo por semelhanca das copias dos documentos de
habilitacdo, ao funcionario da ION, especialmente designado para esse fim, em data
anterior ao dia da realizacdo do certame, mediante apresentacdo dos documentos
originais.

17.2- Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para
habilitacdo, somente serdo aceitos se com prazo de expedicdo néo superior a 90
(noventa) dias da data da sessao de abertura da Licitagdo ou, se emitidos por prazo
indeterminado, conforme legislagao do 6rgao expedidor.

17.3 - No caso das Sociedades Anbénimas, ou de empresas que publicarem seus
balancos na forma da Lei n°® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente
publicacdo no Diario Oficial. Para as demais empresas, as demonstracdes contabeis
deverao apresentar comprovacao de registro no 6rgao competente. A documentacéo das
sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC 107/2008
(Instrugdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

17.4- As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social dever&o
apresentar o balanco de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a
instalagado da nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no 6rgao de
classe correspondente.
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17.5 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgao competente.

17.6 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara
ao direito de exigir a apresentacao do livro diario onde as demonstragbes contabeis
foram transcritas.

17.7 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos ou nao atender a quaisquer das condigdes relativas a habilitagcao, previstas no
Edital.

17.8- Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que nao afete o
conteudo e a idoneidade do documento ou impega o seu entendimento.

17.9 - Aprovada a documentagao de habilitagdo e proposta de precos, o licitante sera
declarado vencedor, abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes
manifestem intencao de recorrer.

17.10 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da intencao de recorrer dos
licitantes importara decadéncia do direito de recurso.

18- DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificacoes e
exigéncias deste Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO.

18.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao
os ultimos.

18.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a

Comissao Permanente de Licitagao justificar os motivos que a tornam inexequivel.

18.4 - A Comissdo Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo
adotar quaisquer dos procedimentos previstos no §5° do art. 54 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da ION.

18.5- Para efeito de demonstragcdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitira
proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequacgao do preco proposto em face
dos custos que incidirdo sobre a execugao do contrato, exceto quando se referirem a
materiais e instalacbdes de propriedade do proéprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na
proposta.

18.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e nao ocorrendo a participagao
de Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55,
da Lei Federal n° 13.303/2016.

18.7 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipéteses:
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a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orgamentaria (Anexo II);

b) se cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;

c) se apresentar o Anexo V em outra forma que nao a prevista neste edital;

d) ultrapassar o precgo global estimado;

¢) Se 0 prego unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

18.8 - Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocagao
na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da
desclassificacdo de outra que tenha obtido colocagao superior, a ION iniciara etapa de
negociagao, buscando condigdes mais vantajosas com o quem o apresentou.

18.9- A negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o pre¢co do primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, permanecer acima do orgamento estimado.

18.10 S6 serdao abertos os envelopes e julgadas as propostas dos licitantes
previamente habilitados, conforme dispde o Art. 88, | e Il do Regulamento de Licitagbes
e Contratos da ION.

19- DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PREGOS

19.1 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servicos de engenharia
devera ser obtido com base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se os
precos contidos no Catalogo de Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para
obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos do Governo do
Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil
(SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos
oriundos do Governo Federal.

19.2- No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 18.1, a
estimativa de custo global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos
em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgaos ou entidades da
administragao publica federal, em publicacbes técnicas especializadas, em banco de
dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

19.3 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificacdo da proposta, o
preco total superior ao estimado pela ION.

19.4 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as
propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orcamento estimado pela ION, ou

I1— valor do orgamento estimado pela ION.
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20- DA SESSAO PUBLICA

20.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sess&do publica, deveréo
comparecer os Licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os Licitantes se fardo presentes por seus representantes legais,
procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar munidos de carta de
credenciamento para todos os atos da licitagao, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo VI, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissao
Permanente de Licitacdo.lX

20.2- A auséncia de representantes credenciados n&o exclui a participagao do certame,
ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento,
impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

20.21 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio
dos licitantes envolvidos.

20.3 - Entrega do Anexo IX - Declaracdo de Inexisténcia de Penalidade.

20.3.1 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissao de Licitagdo consultara o
Cadastro de Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

20.3.2 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no
subitem 19.3.2 com o registro de penalidade que impeca a sua participagao em licitagao
ainda em vigor, ndo podera prosseguir no certame, cabendo a Comissao de Licitagao
declarar tal condicéao.

20.4- Abertura da 12 Sessao — Recebimento dos envelopes: Documentos de Habilitagao
(envelope A) e Proposta de Pregos (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentagao relativa a Habilitagdo (envelope
A), e sua apreciacao e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

20.6 - Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
lavrada ata circunstanciada, que sera assinada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissao permanente de Licitacao.

20.7- Os envelopes “B” serao mantidos fechados, sob a guarda da Comissao
permanente de Licitagdo, que os rubricara, juntamente com os representantes
credenciados dos Licitantes.

20.8Serao considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente as
condi¢des previstas neste Edital;

20.9A 1% Sessao sera encerrada apdés a leitura do resultado final da
habilitagao/inabilitagdo proposta pela CPL.
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20.10 Apos comunicado o resultado aos Licitantes, se podera passar
imediatamente a abertura dos envelopes “B” — Proposta de Precgos, desde que todos os
Licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisao relativa a
habilitacdo. Neste caso, serdo devolvidos aos Licitantes inabilitados os envelopes “B” —
Proposta de Precos — fechados.

20.11 Nao ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os
Licitantes, sera designada data para abertura dos envelopes “B”- Proposta de Precos,
observado o prazo de 05 (cinco) dias uteis para interposicao de recurso; na forma do
item 21.

20.12 2% Sessdo — Sera realizada a abertura dos envelopes contendo a
documentagcdo relativa a Proposta de Pregos somente dos licitantes declarados
habilitados nos termos deste edital. Nesta etapa sera analisada a proposta de precos e
o cronograma fisico-financeiro, e sua apreciacao e rubrica pela CPL e pelos licitantes
presentes;

20.13 Proceder-se-a a negociagao com o licitante cuja proposta foi classificada em
1° lugar;
20.14 Quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagao,

permanecer acima do orcamento estimado, a negociagao devera ser feita com os demais
licitantes, respeitando a ordem de classificacao.

20.15 Se depois de adotadas as providéncias do item 20.11 e n&o for obtido valor
igual ou inferior ao orcamento estimado para contratacdo, a Comissao de Licitagao
desclassificara as propostas e encaminhara o processo para a autoridade competente
revogar a licitagao.

20.16 ApOs a habilitagdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Precos,
a CPL declarara a empresa vencedora da licitacdo e encerrara a 22 Sessao, abrindo o
prazo recursal.

20.17 Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada,
devidamente assinada pelos representantes credenciados presentes e pelos membros
da Comissdo Permanente de Licitagao.

21- DOS RECURSOS

21.1 - Tendo em vista a inversdo de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos
apos a fase de habilitagao e apods a fase de julgamento de propostas.

21.2- As razdes de recursos deverao ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contado a partir da data da publicidade do ato em meio eletrénico ou da lavratura da ata
da sesséo, se presentes todos os licitantes.

21.2.1- O prazo para apresentagdo de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias uteis e
comecara imediatamente apds o encerramento do prazo a que se refere o subitem 20.2.

21.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos
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autos indispensaveis a defesa de seus interesses.

21.3 - O recurso nao sera conhecido pela Comissdo Permanente de Licitagdo quando
interposto:

I - fora do prazo;
I1 - por quem néao seja legitimado;
I11 - apos exaurida a esfera administrativa.

21.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na
Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, ou através do e-mail:
cplioncplion@gmail.com, em horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

21.41 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo subir, devidamente informado, devendo,
neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do
recebimento do recurso.

21.5 - A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto €,
até que seja decidido o recurso, o processo licitatério ndo tera seguimento, exceto
guando manifestamente protelatério ou quando se puder decidir de plano.

21.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

21.7 - Exaurida a fase recursa apos a fase de julgamento, o processo administrativo sera
encaminhado ao Presidente para deliberagdo quanto a adjudicacdo e homologagao do
objeto da licitagéo, encerrando o procedimento licitatorio.

22- DA HOMOLOGAGAO, ADJUDICAGAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

22.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION,
sem prejuizo da aplicagao das sangdes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes
remanescentes, na respectiva ordem de classificacédo, e apos, se habilitados, para fazé-
lo em igual prazo e nas condicdes propostas pelo primeiro classificado. E facultado a
ION, ainda, optar pela revogacao da licitagdo, nos termos do art. 75, § 29 Il, da Lei
Federal n® 13.303/2016.

22.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestagao de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada
em qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016,
a ser liberada ou restituida apdés a execucgao satisfatéria do contrato, devendo ser
atualizada monetariamente nos casos de caucao em dinheiro.

22.2.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos
sua liberagao.
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22.3 - O levantamento da caugao contratual por parte da empresa que vier a ser
contratada, respeitadas as disposigbes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitagao
definitiva dos servigos.

22.4 - Em caso de rescisao decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
revertera integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenca
gue venha a ser apurada entre o importe da caug¢ao prestada e o débito verificado.

22.5 - Sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela contratada, na recomposi¢cao das perdas e danos sofridos. A contratada
ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes
a sua notificagao.

22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal
n°® 13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo
Aditivo, o valor da caugao para que seja mantido o percentual de de 3% (trés por cento),
do valor do Contrato.

22.7- Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogagao de prazo do
contrato, a Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura
do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisao
administrativa do contrato.

22.9- O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos
fixados, as obras/servigcos ou instalagdes em perfeitas condi¢des de conservagao e
funcionamento. O prazo de garantia de conservagdo das obras/servicos ou do
funcionamento das instalacbes sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da
aceitagdo provisoria, exceto nos casos em que o0s danos ocorridos sejam
comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

22.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga
da obra/servigo, de acordo com o art. 618 do Cdédigo Civil.

22.11 - Sao0 da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacdes
correspondentes as legislagdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de
acordos, dissidios e convengdes. e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros, em especial a concessionarios de servigos publicos, em virtude da
execugao das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si € por seus sucessores.

2212 - A fiscalizacao da execucéao das obras/servicos cabera a ION. O Contratado
se submetera a todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizagao adotados
pela fiscalizagcdo. Os atos da fiscalizagao, inclusive inspecdes e testes executados ou
atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo eximem o Contratado de suas
obriga¢des no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificagdes, nem
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de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as vinculadas
a qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas
técnicas pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associagao
Brasileira de Normas Técnicas.

23- MEDIGOES

23.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢cdes para emissao da primeira medigao:

a) O Plano de Segurancga no Trabalho a ser implementado na execugao dos servigos,
com base nas caracteristicas dos servicos a serem executados e o0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagéo.

23.2 - As medicdes serao efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢des serao feitas ao
final de cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo
com o Manual de Fiscalizagdo da ION.

23.3- As medicbes dos servigos corresponderao aqueles efetivamente realizados,
obedecendo o regime de execugao por prego unitario, cabendo a fiscalizagao efetuar os
levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de calculo das
medicdes com identificacdo dos locais da sua realizacao.

23.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apdés a medicdo, entregara ao
Contratado o calculo da medicdo, para fins de faturamento.

24- CONDIGOES DE PAGAMENTO

24.1- Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta
corrente na instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo numero e agéncia foram
informados pelo adjudicatario nos Dados Cadastrais da Empresa.

24.2 - A cada 30 (trinta) dias fara o Contratado a emissédo das faturas dos servigos
realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro, observada a obrigatoriedade do percentual minimo para a
ultima etapa e obedecido o sistema de medigbes, conforme item 22 deste Edital. Os
pagamentos serdo efetuados apds regular liquidagdo das despesas, nos termos da
legislacdo em vigor. O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias, contados a partir
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de
erros e observado o disposto na legislagao citada e nos subitens seguintes.

24.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo, com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

24.4 - Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de
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30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da
respectiva reapresentacao.

24.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servigo.

24.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento elaborado pela
ION, podera o contratado fazer jus ao reajuste dos pregos unitarios que compdéem as
medi¢des subsequentes, de acordo com a formula abaixo:

Pm=P0xIm/I0

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento; PO — Prego unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

I0 - indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente ao més da
data base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da
Construcéo, coluna 35 INCC — Edificacbes e obras Publicas — FGV.

24.7 - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou correcao.

24.8 - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicdo atestada apos
transcorridos 12 meses da data base do orgamento elaborado pela ION.

24.9 - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da
publicacao do indice ajustado contratualmente , para o Contratado solicitar o pagamento
do reajuste contratual, sob pena de decair o0 seu respectivo direito de crédito, nos termos
do art. 211, do Cdédigo Civil. O pedido devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual
sera autuado em Processo Administrativo proprio.

2410 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que né&o
decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagao
financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die,
e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serao feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die.

2411 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento
das quantidades apuradas em medi¢cdo, com base no custo unitario constante na planilha
orcamentaria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

2412 - O pagamento por eventuais servigos ou itens nao previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no
custo unitario constante do Sistema EMOP ou equivalente. Os itens novos néo
constantes do Sistema EMOP terdo seus precgos limitados aos indicados nos sistemas
de orcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prego obtido
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junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela
licitante contratada, este incidira em todos os casos no mesmo percentual.

2413 - Para atribuigdo dos BDI’'s dos eventuais itens novos, a ION adotara o
mesmo critério utilizado para fixagao dos BDI's das planilhas orgamentarias do processo
licitatorio.

2414 - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos
cronogramas dependera das disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual
de desconto a que se refere o subitem 24.10.

24.15- O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca
de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.°
13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes, alocados na matriz de riscos, como de
responsabilidade da contratada.

24.16- Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n°
13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, e
mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servigos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens,
nao podendo ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;

b) supressao parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

2417 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos
no subitem 23.16

2418 - Para efeito de observancia aos limites de alteragcdes contratuais previstos
no art. 81, § 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016, as redugdes ou supressdes de
quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes
e 0 conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo
de compensacéao entre eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo legal.

25- DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigag¢des, garantido o
contraditorio e a ampla defesa anteriormente a sua aplicagao definitiva, ficara sujeita as
seguintes sangdes previstas no art. 82 da Lei n® 13.303/2016:

I. Adverténcia;

I1. Multa Administrativa;

I1I. Suspensao do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com a ION,
por até 2 (dois) anos.

25.2 - S30 consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sancdes, dentre outras:
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I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo atender, sem

justificativa, a convocagdo para assinatura do instrumento contratual ou retirada do

instrumento equivalente;

I1 - Deixar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida para o certame;

III - Ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso

meramente protelatério;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu¢ao do contrato;

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagédo contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugao contratual total ou parcial;

VIl - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagcdo ou qualquer outro

expediente, o carater competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagao de qualquer ato do procedimento
licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitacdo publica ou celebrar instrumento contratual,

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-financeiro dos instrumentos

contratuais celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenacgao definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

XI1II - A execucgao imperfeita, ou mora na execugao

25.3 - A sanc¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

25.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida também deverao ser consideradas para a sua fixagao.

25.5 - A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.
25.6 -DA SANGAO DE ADVERTENCIA:

25.6.1- A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos

para a contratante

25.6.2 - A reincidéncia da sanc¢ao de adverténcia ensejara a aplicagao de penalidade de
suspensao pela ION.

25.7 DA SANGCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:

25.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratodria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido

apos o recebimento provisorio;

b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,
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do servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagao, subtraindo
os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

¢) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagcdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela
execucao em desacordo com as especificagcdes constantes do edital e seus anexos; ou
por agir com negligéncia na execugao do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacéo, pela
inexecugao parcial;

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacao, pela
inexecugao total.

f) Em decorréncia da interposi¢cao de recursos meramente procrastinatorios, podera
ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a
licitagdo em questao

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada
multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em
questao;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo
previsto no Edital, podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento)
do valor estimado para a licitagdo em questao;

25.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

25.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais
cabiveis e podera ensejar a aplicagao de suspensao do direito de participar de licitagao
e impedimento de contratar com a ION, por até 2 (dois) anos.

25.7.4 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da
intimacgao, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposi¢ao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis.
Em caso de ndo recomposi¢cdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos
pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

25.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nao puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

25.8— DA SANGAO DE SUSPENGAO:

25.8.1 - Cabe a sancao de suspensao em razao de acao ou omissao capaz de causar, ou
que tenha causado dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou
a terceiros
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25.8.2 -- A sanc¢ao de suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de
contratar importa, durante sua vigéncia, na suspensao de registro cadastral, se existente,
ou no impedimento de inscrigdo cadastral.

25.8.3 — A suspensao temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade.

25.8.4 - A suspensédo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
ION, sera imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacbes e Contratos da
ION.

25.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo
Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragao.

25.8.6 - A sancao de suspensao leva a inclusao do licitante no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

25.8.7 - Apods a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangoes
aplicadas aos contratados seréo informados ao cadastro de empresas inidéneas de que
tratao art. 23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizagdo da extensao dos seus efeitos para todos os érgaos e entidades
da Administracéo Publica do Municipio de Niteroi.

25.8.8- A sancido de suspensao podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que:

A) Tenham sofrido condenacéao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

0) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos

ilicitos praticados;

25.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 18.2 serdo impostas
pelo Diretor da area.

259 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais
sancdes, ndo tera carater compensatorio e a sua cobranga nao isentara a LICITANTE
da obrigacao de indenizar eventuais perdas e danos.

2510 - A aplicagao de penalidade n&o exclui a possibilidade de inabilitagdo ou de
rescisdo administrativa do Contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

25.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes
entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse
publico e da possibilidade da rescisdo contratual.
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25.12 - A aplicagao de qualquer sancao sera antecedida de intimacao do interessado que
indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicagdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

25.13 - Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.

25.14- A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagao das penalidades previstas nos
subitens do subitem 18.2.

25.15. Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta
contendo a descrigcdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao
mesmo o prazo de 10 (dez) dias uteis para apresentacdo de defesa prévia, contado a
partir do recebimento da carta.

25.15.1. A carta encaminhada ao contratado contera, na forma de anexo, cépia do
relatoério circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos
pertinentes ao caso.

25.15.2 - No prazo para apresentacao da defesa prévia, caso o contratado concorde com
as penalidades cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele
documento, encaminhando o comprovante de recolhimento para ser juntado ao
processo.

25.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentagido desta,
devera o gestor analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada,
respeitando os principios da proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela
penalidade aplicavel ou o arquivamento do processo, caso sejam aceitas as justificativas
apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao Diretor da area para decisao final.

25.16 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicagdo ou ndo da
sancao ao contratado, devendo conter demonstracdao dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta deciséo
recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis.,

25.16.1 - A decisao sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢cao de recurso
hierarquico.

25.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o
processo administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida
liquida e certa, ficando a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA o valor da multa devida.

25.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administracao publica, nos termos do

art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagao
de multa.
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26— DA ACEITAGCAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
26.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Provisério de
Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do
Contrato), em até 30 (trinta) dias da comunicagao formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de
Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do
Contrato), apés o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias
contados da data do recebimento provisorio.

26.2 - O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato n&o exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou servigco, nem a ético-
profissional, pela perfeita execugcao do contrato.

26.3- A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucido do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagao ou pelo acompanhamento
da execugao por 6rgao da Administragao.

26.4 - A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes
de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execugao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir
a comprovagao do cumprimento de tais encargos.

26.5- A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razao da percepg¢ao com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticao
das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o0 auxilio-alimentagao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicoes e encargos.

26.6- A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de
validade.

26.7 - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 25.5 e
25.6 ensejara a imediata expedicdo de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o
prazo de 5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstragédo do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas e previdenciarias e para a apresentag¢ao de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total
ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.
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26.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

26.9 - No caso do subitem 25.8, sera expedida notificacdo a CONTRATADA para
apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao
procedimento de rescisdo contratual e de aplicagdo da penalidade de suspensao
temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a Administragao,
pelo prazo de até 2 (dois) anos.

27- DA SUBCONTRATAGAO

27.1 - SO sera admitida a subcontratagao de partes da obra que contemplem os servigos
definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado,
ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.

27.2 - A subcontratacao sera admitida mediante prévia autorizagao da ION. As consultas
deveréao vir acompanhadas da qualificagédo técnica da empresa subcontratada.

27.3- Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdao de empenho do contratante diretamente aos
subcontratados, ressalvada a hipétese dos art. 48 e 49 da Lei Complementar n°
123/2006.

27.4 - A subcontratagdo nao altera a ade da CONTRATADA, que continuara integral e
solidariamente responsavel perante a ION.

27.5 - A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

27.6 - E vedada a subcontratagdo de empresa ou consércio que tenha participado:
I - do procedimento licitatorio do qual se originou a contratagao;
I - direta ou indiretamente, da elaboragao de projeto basico ou executivo.

28- DO FORO

28.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a
contratacdo e a execugao dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterdi,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29- DISPOSIGOES GERAIS E FINAIS

29.1 - Ficam os licitantes sujeitos as sancdes administrativas, civeis e penais cabiveis
caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaragcdo falsa que néo corresponda a
realidade dos fatos.

29.2- A presente licitacdo podera ser revogada por razbdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em
parte por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiro, observado o principio da
prévia e ampla defesa.
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29.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART's ou RRT’s
referente(s) ao Projeto Executivo (com anotag¢des dos responsaveis pela elaboragéo da
Planilha Orgamentaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de
recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua
elaboragao e execugao, que serdo anexadas ao processo administrativo (Lei Federal n°®
6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n°® 361/1991).

29.3.1 - As ART’s ou RRT's também deverdo ser anexadas ao Processo
Administrativo referente ao contrato.

29.4 - A homologagéao do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratagéo.
29.5 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou & autoridade superior, em
qualquer fase da licitagdo, a promocgao de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informagao que deveria constar originariamente da proposta.

29.6- A critério da Comissdo Permanente de Licitagdo, poderéo ser relevados erros ou
omissdes formais de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

29.7 - Os casos omissos serao resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente
a Comissao Permanente de Licitagéo.

29.8 - Sa0 os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo | Termo de Referéncia/Projeto Basico/Memorial Descritivo
Anexo |l Planilhas

Anexo lll  Minuta de Contrato

Anexo IV |Cronograma Fisico-Finaneiro

Anexo V BDI

Anexo VI  |[Modelo de Credenciamento

Anexo VIl  [Modelo de Declaragdo de Cumprimento a CF

Anexo VIII |Declaragao de Mircroempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo IX |Declaracdo de Inexisténcia de Penalidade

Anexo X Matriz de Risco

Niterdi, 25 de novembro de 2025.

Presidente da CPL
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ANEXO 11l
MINUTA DE CONTRATO N.° XX/2025.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE
NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E A
, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica,
criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11°
andar — Centro — Niterdi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior,
portador da Matricula Funcional n® 42411, brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da
carteira de identidade n° Ox71xxx9 DIC/RJ, inscrito no CPF sob 0 n°® xxx.7xx.8xx-xx,
doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada
CONTRATANTE, e a sociedade empresaria situada na Rua

, Bairro , Cidade ___ e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui
por diante denominada CONTRATADA, representada neste atopor ___,CPFn.° __,
conforme atos constitutivos da empresa, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE
SERVICO DE ENGENHARIA, em decorréncia do resultado da LICITAGAO n.°
21/2025, realizada por meio do processo administrativo n.° 9900130615/2025, que se
regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitacbes e Contratos da
ION Decreto Municipal n°® 15.302/2024 e do instrumento convocatério, aplicando-se a
este contrato suas disposi¢oes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas
e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGAO

O objeto do presente Contrato € a Contencado de Encosta em 07 pontos no Morro do
Maritimos - Barreto - Niter6i/RJ, na forma da proposta de pregos e do instrumento
convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime SEMI-INTEGRADA.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ ( ) discriminado de acordo com
a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 14 (quatorze) meses, contado(s) da celebragao do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execugdo dos servicos sera de 08 (oito) meses
contado(s) da data de publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias)
a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista
no art.186, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente
no 6rgéo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que ndo se verificar nenhuma das condicées
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION, e o atraso no
cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de
etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia contratual serao
prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratdria,
estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢ao de
precgos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratagdo, devera
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido
de prorrogacao, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des
deste contrato, ou que impeca a sua execugao, por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emisséo das
faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medigdes
previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer fatura
por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo
a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura,

o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra.
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PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
gue nao decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizacéo financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratdrios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato seréo
feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servigos ou itens n&o previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de
Preco equivalente. Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas
de Registro de Preco equivalente terdo seus pregos limitados aos indicados nos sistemas
de orcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prego obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela
licitante contratada, este incidird em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa

do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacéo,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos
respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medicoes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS;

d) Cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo
CREA-RJ ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medi¢ao ou
quando houver alteragao do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizagao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em
relagcao a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apés a
declaragao de recebimento da execugao do objeto, mediante atestacgao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto
no art. 81, §7° da Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor
contratual que devera retratar a variacao efetiva do custo de produg¢ao ou dos insumos
utilizados na consecucéao do objeto contratual com base na formula:

Pm = PO x Im/I0
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Onde:

Pm — Preco unitario apés o reajustamento; PO — Precgo unitario contratual,

Im — indice nacional de custo da construgéo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgdo (INCC -DI) mensal referente ao més da data
base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DlI)

PARAGRAFO PRIMEIRO - A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, n&o enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e
ainda nao pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
Unidade Protocoladora do érgédo contratante, € de 90 (noventa) dias, contados da
publicagcdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo,
convengao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista
no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Cédigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apés o prazo fixado no contrato,
os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento
formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacao de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a ser
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016,
a ser liberada ou restituida apds a execucgao satisfatoria do contrato, devendo ser
atualizada monetariamente nos casos de caugao em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratagdes, salvo apods sua liberacgao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caugdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposi¢cdes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitacao
definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera
a cobranga de eventual diferenga que venha a ser apurada entre o importe da caugao
prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
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recomposigao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar
o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias uteis, o valor da caugado para que seja mantido o
percentual 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do
contrato, a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do
contrato por todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados
da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena
de rescisao administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagao do objeto correrdo a conta da seguinte dotagao
orgcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0132.3008

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE: 1.704.02

EMPENHO: XXX/2025

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo
por conta das dotagdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio
de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagcdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste
contrato;

1) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos

que possuir, pertinentes a execugao do presente contrato;

IIT) exercer a gestao e a fiscalizagado do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na

Clausula Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de

Licitagcdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdées da CONTRATADA:

I) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;

1) atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as

obrigagdes assumidas, as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para
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participacao na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execugao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,
de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execugao do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE, os servigos necessarios a
correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execugéo do objeto, sempre que
a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execug¢ao dos servigos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacbes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislagao em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-
obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente
concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagcado das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio
do pessoal a ser empregado na execugao das obras, englobando todas e quaisquer
despesas decorrentes da execugado dos contratos de trabalho em razao de horario,
condigdo ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminagao, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras
contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servico e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos
Basico e Executivo, com as normas da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;
XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugao dos servigos pelo cumprimento
das Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII
do artigo 7° da Constituicido Federal e demais legislagbes aplicaveis, com vistas a
prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos,
aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugao de obras ou servigos ou
em decorréncia deles;

XVI) observar na execugao dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296,
de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacao
Definitiva do servigo;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias
a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condigao para
a liberacao dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padrao a ser fornecido pela fiscalizagcao, devendo, no canteiro de obras, prever sala para
acomodacao da fiscalizacdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone,
além de sala de reunides para uso comum,;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou
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na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra; e
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigbes e encargos;
XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do
documento de identidade e profissdo/fungao;
XXII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacéo pertinente, onde se observe a marcagao do
campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em
atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do
formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;
XXIV) A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil;
XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991;
XXVI) Observar o cumprimento da Lei Municipal n°® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por
cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagcéo de
rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do
art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa
contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato,
por todos os 0Onus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagao em vigor, bem
como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa
realizagao dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢é a Unica e exclusiva responsavel pelos
Onus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serao utilizados por
forca da execugao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acdes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos
previdenciarios, decorrentes da execug¢ao do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusao do Municipio do Niterdi no polo passivo como responsavel subsidiario, o
CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés vezes o
montante dos valores em cobrancga, que serdo complementados a qualquer tempo com
nova retencao em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengéo prevista na alinea |l sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acao trabalhista ou da verificagao da existéncia
de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decis&o
de improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do
débito previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em n3o ocorrendo nenhuma das hipdteses previstas na alinea
IV, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos
encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese,

38



\\\\\

% INFRAESTRUTURA
w E OBRAS

DE NITEROI

ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisdo final da agéo trabalhista ou decisao final sobre o débito previdenciario, o valor
ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo apds o transito em julgado e/ou
0 pagamento da condenacgao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servigo objeto deste contrato sera executado sob a diregdo e responsabilidade
técnica do(a) Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar
a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responsavel Técnico na diregdo dos trabalhos e no local das obras até o
seu final. A substituigdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro
de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAGAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des
avencadas, nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e
da legislagao vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugao
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gest&o e fiscalizacdo da execugdo do servico caberéo ao
gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e
216 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condi¢des, métodos e processos de inspecao, verificagdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicagcbes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicho e a atuagdo da fiscalizagdo pelo
CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execucéo das obras, de modo a permitir que,
a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagcdo todas as divergéncias ou
duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato,
para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao dos servigcos mencionados,
determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia
do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em
tempo habil para a adogdo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE
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A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugéao
por orgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentagdo da apdlice de
seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados
€ prepostos;

b) Imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apdés o

termino deste contrato;

d) Violacao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e

materiais utilizados na execug¢ao de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir

as obras e aos servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltracbes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execucao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer tempo, exigir a comprovacado do cumprimento de tais encargos como condigao
do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente,
em relagdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a)  Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razao da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticao das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicées e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e
o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidao Negativa de
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Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados
nos paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedicdo de notificagdo a
CONTRATADA, assinalando o prazo de

5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigagbes
trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacéo de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total
ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar
inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de
suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVIGOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de
Obras e Servigos que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugéo
Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo
obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusao da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusao de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) 0 atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientagcado de execugao, mediante a determinacao de providéncias relevantes para o

cumprimento dos projetos e especificagoes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,

caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e

numeros das ARTs respectivas;

h) os periodos de interrupcao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro

ou meteoroldgico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do

responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

i) as consultas a Fiscalizagao;

j) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

1) outros fatos e observacgdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il - pela Fiscalizagao:
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a) 0 atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) 0 juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,

especificagdes, prazos e cronogramas;

¢) as observacgoes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricbes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do

desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrdnicos,
tais como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de
Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgéos publicos ou auténomos,
poderdao ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as exigéncias da
supramencionada resolugao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos
referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUGAO

A execugao dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico
e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo
obedecera a previsao das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDIGOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢cdes para emissao da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execucgao dos servigos,
com base nas caracteristicas a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacgao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico
real dos servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo
contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medicbes
serao feitas ao final de cada més pela fiscalizacao, observados os critérios de qualidade
e de acordo com o Manual de Fiscalizagao da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao
por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizacao efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medigdes (elaboragao dos croquis
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de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua realizagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia
e de Instalacdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢cdo sera acompanhada
das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins
da adequacao da solucdo mais apropriada, adotando-se os critérios de medigao
previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo- se os percentuais mencionados
para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servicos, em consonancia com os
paragrafos primeiro e segundo, o item “administragcdo local” devera ser cobrado na
proporcao do percentual da execugao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo
Local” durante a execugéao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagao
percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de
vala somente serédo executados apds detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de
agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de
decisao sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de
servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢gdes executivas
observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o
destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N&o serdo aceitas solicitagbes para alteracdes nas velocidades
de transportes, apods a realizagao da licitagdo. Caso a licitante nao seja capaz de praticar
a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composi¢cao
de custos. Somente serdo aceitas solicitagcbes para alteracdo das velocidades de
transporte, apos a realizagao da licitagédo, no caso de impedimento a execug¢ao do objeto
em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaboragao do projeto basico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada
e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medicéo,
entregara a CONTRATADA o célculo da medigéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipacéo da medicdo e do pagamento de
itens da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela
empresa contratada para o inicio ou continuagao dos trabalhos. Devera ser dada garantia
especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente
antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei
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n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagbes e
Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para
0s seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderao ser excedidos em casos
de supressodes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressdes de
quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes
e 0 conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo
de compensacéao entre eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVIGO

Apos sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como
pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao n&o
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar
as obras/servicos, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.
PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido
provisoriamente, mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei
n°® 8.212/1991, da comprovagéo de regularidade fiscal em relagao aos tributos incidentes
sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita da CONTRATADA, apdés parecer circunstanciado de comissao ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacgao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverao ser entregues em original, no formato e
apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido
definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer
circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observacao e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
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CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagées;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalagdes previstas, devidamente

aprovadas pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdbes apontados ou que venham a ser verificados

em qualquer elemento da obra/servigos executados;

¢) apresentar a quitagcdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal

empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra/servico, nem a ético-profissional
pela perfeita execucéo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execucao dos servigos/obras contratados serao
obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORGA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas
e 0 prazo do contrato deverdao ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o ser&o consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizacido, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensao
da execugao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUGAO

Podera ocorrer suspensao da execugao e da contagem de prazo do contrato, por acordo
entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensao
da execucdo e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do
exercicio financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos necessarios para
realizacdo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas
clausulas e condigbes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.
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PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais sanc¢des administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugao parcial
ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecucgao total, ambos incidentes sobre o
saldo reajustado dos servigos ndo executados, sem prejuizo da retencao de créditos, e
das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administragdo assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma
somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data
da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condi¢gdes de aceitagao, sem prejuizo
da aplicagdo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa &
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugao da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizac&o, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugao dos servigos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na execucgao,
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que
deveréo ser graduadas de acordo com a gravidade da infragéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

¢) suspensao temporaria da participacao em licitagao e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e
a gravidade da falta cometida também deverao ser considerados para a sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposigdo das penalidades é de competéncia exclusiva
do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput
desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administragao Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula,
serdo impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagbes
e Contratos da ION.
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PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta

Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido

dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido

apos o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do

servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagao, subtraindo os

valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo

descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela

execugao em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou

por agir com negligéncia na execugéo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecucao parcial,

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecucao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo
ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas dever&o ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da intimacado, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposi¢cao do valor original da garantia no prazo
de 3 (trés) dias uteis. Em caso de nao recomposi¢ao no prazo devido, o contratante
devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso,
cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou
se nao puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado
pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo tempordria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administragéo Publica, prevista na alinea ¢, do caput
desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspenséo temporaria podera ensejar a rescisdo
imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da
infracao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangao de suspens3o leva a inclus&o do licitante
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os
dados relativos as sang¢des aplicadas aos contratados serao informados ao cadastro de
empresas inidéneas de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a
SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensao dos seus efeitos para todos
os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteréi.
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PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangdo de suspensdo podera também ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham
a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacdo de qualquer sangdo sera antecedida de
intimacao do interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos
legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim como a penalidade que se
pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a
defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagao
das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO - A autoridade competente emitira decisdo motivada
sobre a aplicagao ou ndo da sancao ao contratado, devendo conter demonstracao dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial,
cabendo desta decisao recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos
do art. 237 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo & adminis-tracdo
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem
prejuizo da aplicacdo de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha acarretado,
quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em
face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranga amigavel, serdo cobradas
judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer
a juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento,
além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor
do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e
honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o
valor em litigio.
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CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagao
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogagao, por termo aditivo, do
objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteragao social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cesséo ou transferéncia no todo ou em
parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre
mediante instrumento préprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do
Municipio de Niterdi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigacbes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo
estabelecidos no instrumento convocatério e legislacéo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a
propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N&o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso
de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATAGAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos
definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizacéo
da ION. As consultas deverao vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa
subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissao de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipdtese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n° 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagdo ndo altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos ¢é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico
financeiro na execugdo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de
eventos supervenientes a contratagao.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas
elencadas na Matriz de Riscos — Anexo X.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo X.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) 0 Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

ApOs a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Diario Oficial do Municipio de Niteroi, correndo os encargos por conta do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEIGAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente
contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas
neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma
e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo
firmadas.

Niterdi, _ de de 2025.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE

50



\\\\\

% INFRAESTRUTURA
W E OBRAS

DE NITEROI

ANEXO VI
MODELO DE CREDENCIAMENTO

Para fins formalizagao do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja
considerada classificada em primeira na licitagao realizada a

Ty 0] o =7 T , inscrita no
(09 1] 2 =Yoo 1o 21 1 , designara em suas relagoes com a ION,
conforme matéria, os seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
......................................................... (nome),............uuuuu........(SOcCIO/diretor/procurador)
....................................... (nacionalidade), ..........ccccevvviviiiisinnsenennneeeeenn(€Stado  civil),
.................................... (profissao), portador da Carteira de Identidade sob o
3 R , Inscrito Nno CPF sob 0 N°.....iiiic e ,
residente.........ccccicirrrr e ——————— LI GG (o] 1 ()
E.maili.....

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser
anexada a este instrumento a procuragado devidamente autenticada por cartério,
contendo poderes especificos.

Responsavel TECNICO: ... s (nome),
residente ... Telefone(s):......ccccevvreeerreeenes
E.maili.....rrrr s inscrito no CREA sob o n°
........................... Para fins de acompanhamento e fiscalizagao por forga do futuro
CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo nao devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser
apresentado na parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente,
assinado pelo representante legal do licitante que tenha poderes para constituir
mandatario, Este Anexo sera retido pela Comissao Permanente de Licitagdo durante
a fase de anadlise e julgamento, porém, somente, sera juntado ao processo
administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto é,
apos a lavratura da Ata final.
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ANEXO VII

DECLARAGAO

Referéncia: LICITAGAO N° 21/2025.

............................................................................................... ,nscrita no CNPJ n°
....................................................................... , por intermédio de seu representante
legal 0 () Sr(Q) .eeeereriiiiii e ———————— , portador (a) da
Carteira de Identidade nN°® ... e do CPF n°

................................... , DECLARA, sob as penas da Lei, em conformidade com o
previsto no inciso XXXIIl, do art. 7°, da Constituicao Federal, que nao possui em seu
quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condicao de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Data, xx de xxxxxx de 2025.

Representante Legal
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ANEXO VIl - MODELO - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARAGAO

(nome da empresa), CNPJ
(namero de inscrigao), sediada
(enderego completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da
Lei, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da presente licitagao que é
( )MICRO EMPRESA ou ( )EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os
requisitos legais para efeito de qualificagdo como ME-EPP e que ndo se enquadra
em nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123,
estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada
Lei, ndao havendo fato superveniente impeditivo da participacao no presente
certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2025.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO IX - MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(namero de inscrigao), sediada
(enderego completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de
direito, na qualidade de PROPONENTE da licitagdao instaurada pela ION, na
modalidade de Licitagdo N° 21/2025, que nao foi declarada INIDONEA para licitar
com o PODER PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

, de de 2025.
(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar cépia da procuragao autenticada ou com o original para
que se proceda a autenticagao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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