INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

EDITAL DE LICITAGAO N° 22/2025
DISPUTA FECHADA
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

1-INTRODUGAO

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION, torna publico que,
devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto no processo
n°9900190325/2025, fara realizar no dia 03/02/2026, as 14h30 (quatorze e trinta) horas,
na Sala de Licitacdes da ION, Empresa Publica criada pelo Decreto Municipal n® 5347/1988,
situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niterdi/RJ, inscrita no
CNPJ sob o n° 32104465/0001-89, licitagdo que adotara o critério de julgamento de
MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES e
regime de contratacdo de SEMI-INTEGRADA que se regera pela Lei Federal n°® 13.303, de
30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, pela Lei Complementar
n° 123, de 14/12/2006, além das demais disposi¢cdes legais aplicaveis e do disposto no
presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.1- Salvo quando for adotado o regime de contratagdo integrada, a licitacdo sera
obrigatoriamente precedida pela elaboragédo de projeto basico, disponivel para exame de
qualquer interessado.

1.2 - E vedada a execucdo, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia.

1.3- As retificagdbes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais
impugnacdes, obrigaréo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do
Municipio e no Portal da ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via
correio eletrbnico, devendo importar na reabertura de prazo para apresentacdo das
propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboracao.

1.4- A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de
interesse publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagao por esses
fatos, de acordo com o Art. 62 da Lei Federal n°® 13.303/16.

1.5- Cdpia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na
internet, no endereco eletrbnico www.ion.niteroi.ri.gov.br, ou, alternativamente, poderao
ser obtidos na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 10:00
as 16:00 horas, mediante a entrega de midia digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravagao
dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o carimbo com CNPJ da empresa.

1.6- Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacédo de qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com
e formular impugnagbes ao edital em até 05(cinco) dias Uteis anteriores a abertura da
sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei 13.303/16, no seguinte endere¢o: na Rua Visconde
de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou através do e-mail:
cplioncplion@gmail.com.

1.7- Cabera ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, auxiliado pelo setor
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responsavel pela elaboragao do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo
de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, com encaminhamento de copia da resposta para todos os interessados
observado o disposto no item 1.6.

1.7.1- Cabera a Comissdo de Licitacdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a
impugnacao no prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16,
com encaminhamento de copia da resposta para todos os interessados, observado o
disposto no item 1.6.

2-DO OBJETO

2.1 -0 objeto da presente licitagcado € a contratacdo de empresa para execugao das obras
de conteng¢do de encosta na Travessa Lino Esteves, no Monte do Holofote, no bairro
Engenhoca, no Municipio de Niter6i/RJ, conforme o que consta no Processo
Administrativo n° 9900190325/2025 e de acordo com as especificagcdes constantes no
Projeto Basico.

2.2- Para os fins do inciso I, do Art. 58, da Lei Federal n°® 13.303/2016, s&o consideradas
parcelas de maior relevancia técnica:

mem cODIGO DESCRIGAO UNIDADE  QUANTIDADE  QUANT, 40%

PERFURACAD ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM ALTERACAD DE RO
8 0L004.0025-A CHADIAMETRO HWG(100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CAN TEIRO £ M 2.876,%0 1.150,60
INSTALACAD DA SONDA EM CADA FURD

PERFURACAD ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM ROCHA 5A DIAMET RO
9 0L004.0043-A  HWG({100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO EIN M 2.600.% 1.041,00
STALACAD DA SONDA EM CADA FURD

LOCACAD DE PASSARELA METALICA PERFUMADA PARA ANDAIME METALICO
39 05.007.0007-A TUBULAR INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE AN DAIME M2XMES 6.000,00 2.400,00
TUBULAR £ MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

SISTEMA DE ESTABIUZACAD DE TALUOES DE ROCHA E/OU SOLD,MALMA DE ACO COM
CAPACIDADE DE CARGA LONGITUDINAL DE 1ST/M FORMAT O LOSANGULAR FEITA OE
69 11.040.0120-A FIO DE ACO DE TENSAD DE ESCOAMENTO DE 1770MPAE COM GALVANIZACAO DE M2 1.710,00 684,00
LINCO-ALUMINIO,CARGAS ATE 150K N/M,INCLUSIVE CABOS DE
CONTORNO, EXCLUSIVE BARRAS DE ACO E PO RCAS.FORNECIMENTO £ COLOCACAD

SISTEMA DE PROTECAD PARA ENVELOPAMENTO DE GRANDES BLOCOS ROC
HOS05, MALMA COM ABERTURA DE 292XS00MM, FEITA COM 3 ARAMES DE ACO DE
7 11.040.0130-A AMM COM TENSAD DE 1770MPA, TRANCADOS, RESULTANDO EM MAL MA DE ACO DE M2 600,00 240,00
8,6MM DE DIAMETRO £ RESISTENCIA A TRACAQ DE 220 KN/M GALVANIZACAO DE
IINCO-ALUMINIO,INCLUSIVE CABOS ACO CONT ORNO,EXCLUSIVE BARRAS ACO €
PORCAS. FORNECIMENTO E COLOCACAD

TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 22T, IAMETROD E

ZMM,| i FORNECMEN A BAR INHA, PR ANT
n 11.047.0015-A 3 NCLUSIVE O FORNECMENTO DA BARRA, BAINHA, PROTECAD " 6.568,00 2.627,20
ICORROSIVA PREPARD E COLOCACAD NO FURD,EXCLUSIVE LUVAS,PLACA S,PORCAS €

CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAD E INJECAD

3-DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

3.1- Os recursos necessarios a realizagdo do objeto ora licitado correrdo a conta da
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seguinte dotagcado orcamentaria:

Programa de Trabalho: 5351.15.451.0132.3008, Natureza da Despesa: 4.4.90.51 e
Fonte de Recurso: 1.704.00.

4-TIPO DE LICITAGAO

4.1- A presente licitacdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL,
modo de disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES e regime de contratagcdo SEMI-
INTEGRADA.

5. CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratagao é SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34
da Lei Federal n® 13.303/2016.

6- CONDICOES PARA PARTICIPAGCAO NA LICITAGAO

6.1- Podera participar desta licitagdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitagdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

6.2- Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas
as seguintes regras:

6.2.1- As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicdo do consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa
lider, como responsavel principal perante o Municipio (empresa, ou 6rgao idealizador da
licitacao), pelos atos praticados pelo consoércio, devendo constar expressamente do
instrumento os poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir,
discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagcdo, como também receber citagcdo de
Juizo.

6.2.2- Cada um dos membros do consoércio devera comprovar, individualmente, mediante
a apresentagcao da documentagcdo comprobatéria, a sua Habilitagdo Juridica, a sua
Qualificagdo Técnica, a sua Qualificagdo Econémico-Financeira e a sua Regularidade
Fiscal e Trabalhista, observado o disposto na clausula 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderao somar os seus quantitativos técnicos e
econdmico- financeiros, estes ultimos na proporcdo da respectiva participacdo no
consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas nao poderao participar isoladamente da licitagdo, nem
mediante a participacdo em qualquer outro consoércio.

6.2.4 - A instituicdo, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e, ainda,
pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.
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6.2.5- O prazo de duragdo do consoércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusao do objeto licitatorio, até sua aceitagao definitiva.

6.2.60s consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do
instrumento contratual decorrente desta licitagdo, o “Instrumento de Constituicdo do
Consoércio”, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das instituicbes ou
empresas para autorizar a alienagdo de bens do ativo fixo, e registrado no o6rgao
competente.

6.3 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto
de autorizagdo para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedida pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda,
atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos equivalentes, autenticados pelos
respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representagao
legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente.

6.4 - Para fins de julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes
estrangeiros deverao ser submetidas a equalizagao dos pregos visando acrescer a elas o
valor correspondente aos gravames decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas
e previdenciarios a que estdo submetidos os licitantes brasileiros.

6.5- Para participagdo nas licitacbes, sera exigido das empresas estrangeiras
representacao legal no Brasil, com poderes expresssos para receber citagao e responder
administrativa ou judicialmente.

6.6- Nao sera permitida a participacdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a
responsabilidade contratual e o principio da padronizagao.

6.7 - Serao desclassificados(as):

I- As propostas com pregos acima do valor estimado pela ION ou manifestamente
inexequiveis

I1 - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

III - As propostas de precos que nao apresentem as especificacdes técnicas exigidas

pelo Projeto Basico;

6.8- Nas licitacbes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as
propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orgamento estimado pela ION, ou

I1 — Valor do orgamento estimado pela ION.

6.9 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagao,
apresente precgos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis
com 0s precgos dos insumos e salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
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ainda que o instrumento convocatério ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto
guando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao

IT - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados
em instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e
convencgdes coletivas de trabalho vigentes.

6.10 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
conforme disposto no § 2° do art. 56 da Lei n°® 13.303/2016, para que o licitante possa
comprovar a exequibilidade de sua proposta.

7-DOS IMPEDIMENTOS E VEDAGOES PARA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

7.1- Poderéao participar desta licitagdo empresas que atendam a necessaria qualificagao
requerida para a execugao do objeto do presente Edital, registradas ou n&do no Cadastro
Geral de Fornecedores e Prestadores de Servigos da ION.

7.2. - Estarao impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situag¢des a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 da Lei n° 13.303/2016;
11 - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugao ou liquidacao;
111 - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso Ill, da Lei n°® 13.303/2016

7.3 - Aplica-se, também, a vedagao prevista no item anterior:

I - A contratagdo do préprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como
a participacao dele em processos licitatorios, na condig¢ao de licitante;

I1 - A quem tenha relagéo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuigdes envolvam a atuagdo na area responsavel pela
licitagdo ou contratagao;

¢) autoridade do Municipio de Niterdi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de
Secretarios Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da
Administracdo Direta, indireta, autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais
Autbnomos e seus equivalentes.

III - cujo proprietario, mesmo na condigao de socio, tenha terminado seu prazo de gestao
ou rompido seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacdes fixadas pelo Decreto
Municipal n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgaos e
entidades da administracdo publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha
a ser editada em substituicdo ou complementacdo a mesma.
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7.4 - E vedada também a participacao direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I- de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da
licitagao;

I - de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboragdo do
anteprojeto ou projeto basico da licitagao;

Il - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacéo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste
ultimo caso quando a participagao superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os
incisos Il e lll do subitem 7.4 em licitagdo ou em execugéao de contrato, como consultor ou
técnico, nas fungdes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a
servico da ION.

7.4.2 - Para fins do disposto no subitem 7.4, considera-se participacao indireta a existéncia
de vinculos de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o
autor do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel
pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a
estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a empregados incumbidos de levar a
efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso da licitacao.

7.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma unica proposta de pregos. Caso
um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas ndao serao
levadas em consideracgao e serao rejeitadas.

7.5.1 - Para efeitos do subitem 7.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagao
em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem
econdmica ou financeiramente a outra empresa.

7.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
devera declarar, no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei
Complementar n° 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.6.1 — Se aplicam as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as disposicoes
constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteragdes
posteriores.

7.6.2 - Em caso de nao atendimento do contido no subitem 7.6, deixara de ser concedido ao
licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei
Ordinaria Municipal n.° 2.849/2011.

8- DOS PRAZOS
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8.1- O prazo de vigéncia do contrato é de 16 (dezesseis) meses, contado(s) da
celebragéo do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da ION.

8.2- O prazo de execugao do servigo sera de 10 (dez) meses contado(s) da data de
publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura
do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.2.1— Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do
respectivo objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execugao
nao seja concluida dentro do prazo originalmente previsto, o contrato sera automaticamente
prorrogado, exceto se a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado.

8.2.2- Na hipotese de a ndo concluséo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este
sera constituido em mora e estara sujeito as sangbes administrativas aplicaveis.
Alternativamente, a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, adotando as
medidas legais necessarias para assegurar a continuidade da execugao contratual,
conforme previsto no Artigo 185, paragrafo unico, do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

8.3— O prazo de duragao do contrato podera ser prorrogado nas hipéteses e na forma do
art. 186, do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION.

8.4- Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, Xll do Regulamento de Licitacbes e
Contratos da ION.

8.4.1 — Se por motivo de forga maior, a adjudicagao nao puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta
podera solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

8.5— Na hipotese de a ION nao assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra,
na ordem de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das
propostas, os Licitantes ficarao liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6— O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10
(dez) dias da convocagao e nado comparecendo decaira o direito a contratagao.

8.7 — O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.7.1- E facultado & empresa publica, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato
no prazo e nas condigdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagao.
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9- DA INVERSAO DE FASES

9.1 - A presente licitacdo sera realizada com INVERSAO DE FASES, conforme permitido
pelo Art. 66 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, devendo, portanto, a
habilitagao dos licitantes preceder a fase de apresentagao de propostas e lances, em busca
da melhor prestagéo dos servigos que compdem o objeto deste certame.

10- DA FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS E DOS
DOCUMENTOS HABILITAGAO

10.1 — Em razdo da inversao de fases, a sessdo sera aberta com a verificagcdo dos
documentos de habilitacdo dos proponentes. Decidida a habilitacdo/inabilitacdo, havera
prazo de recurso conforme detalhado no item especifico deste edital, e sé apds a conclusao
da fase recursal se iniciara a fase de julgamento de propostas.

10.2 Os Licitantes apresentardo a proposta e os documentos de habilitagdo em 02 (dois)
envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”.

10.3 - As propostas com todos os seus anexos e os documentos de habilitacdo (envelopes
A e B), deveréo ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter
folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha de rosto com a mesma
indicacdo da capa e sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser
numeradas em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um sé
lado.

10.4 - As propostas deverdo ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

10.5 - As Proponentes deverao apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,
contendo externamente as seguintes informagdes:

| - ENVELOPE “A” - DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITAGAO —LIC N° /2025

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION

LICITAGAO - LIC N° /2025

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.6 — O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO devera obrigatoriamente
conter todos documentos exigidos na Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificacdo Técnica, Qualificacdo Econdmico-Financeira e Declaracao
Relativa ao Trabalho de Menores

10.7 - O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Prego
em duas vias, a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados
em pasta, preenchidos, por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.
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10.7.1 - A Proposta de Prego devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da
Licitante, devera informar o preco total dos servicos a executar, referente ao més da
apresentagcao da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepéncia, a indicacao por extenso, e ser devidamente assinada pelo representante legal
do Licitante.

10.7.2 - A Planilha Orgamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente,
respeitante ao més de apresentagao da proposta.

10.7.3 - No precgo proposto serdo computadas todas as despesas para execugao dos
servigos, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitagdo e todas as
despesas com mobilizagdes e desmobilizagdes de instalagbes provisorias, limpeza final da
obra, sinalizagc&o, energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos
das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também o
BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneragbes, despesas fiscais e
financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, ndo especificadas neste Edital,
mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagdo, vez que nenhuma
reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada.

10.7.4 - BDI nesta licitagao é de 23%, devendo cada licitante preencher a sua
planilha de Composig¢ao Analitica do BDI.

10.7.5 - Na planilha orgamentaria todos os itens deveréo ser objeto de composigao
detalhada, especificando os pregos e quantidades de materiais, mao de obra,
equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido
considerados por ocasiao da fixagao do preco.

10.7.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto
no subitem 8.1, devera conter o percentual do valor de cada categoria de servico em
relacdo ao valor total, indicado més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro
acumulado maximo:

10.7.7 - Da Planilha Orcamentaria nao deverao constar orcados em separado os
insumos de mao de obra e equipamentos, por serem parte dos servigos contratados,
evitando-se a duplicidade de sua previsao.

11- HABILITAGAO JURIDICA
11.1- Os documentos que devem compor a habilitagdo juridica sdo os seguintes:

11.2- Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro
comercial), no caso de empresario individual,

¢) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de
estrangeiro.
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11.3- Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a
respectiva natureza, acompanhado de todas as alteracdes ou consolidagao respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuragdo ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuigdo e do(s) dados pessoais
dos representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social;

¢) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacao de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente,
quando a atividade desempenhada assim o exigir;

¢) Termo de Compromisso de Constituigdo de Consércio, publico ou particular, quando a
licitagdo permitir a participagdo de empresas em consércio nos termos deste Regulamento.

11.4- Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
devera apresentar declaragdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar
n° 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3° na forma do Anexo VIlII, do Edital.

12- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentagcéo dos
seguintes documentos:

12.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

12.1.2- Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

121.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante com a apresentacao das seguintes certidoes:

12.1.31 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicao
Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), da sede do licitante;

12.1.3.2- A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da
apresentacado da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre
circulacao de mercadorias e servicos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e
certidao da Divida Ativa para fins de Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do Estado,
ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta
isento de inscricdo estadual;

12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer
natureza e certidao da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se
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for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de
inscrigdo municipal,

121.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS);

12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho,
mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
na forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacao de toda a documentagéo
habilitatéria, a comprovacao da regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de
assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitagéo.

12.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno
porte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05
(cinco) dias uteis para a regularizagdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas.

12.1.8- O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do
interessado, a critério exclusivo da Administracdo Publica.

12.1.9- A néo regularizagdo da documentagao no prazo estipulado implicara a decadéncia
do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancgdes previstas em lei e
Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

13- QUALIFICAGAO TECNICA

13.1 - A Qualificagdo Técnica sera comprovada através da apresentagao dos seguintes
documentos:

13.1.1- Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

13.1.2- Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de Engenheiro
Civil ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugao de
obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU, acompanhados
das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este Conselho. Os
atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto licitatorio devem se limitar
50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo, indicadas no
subitem 2.2 do Edital.

Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo profissional
indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha
se sagrar vencedora.
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13.1.2.1- A comprovacgéao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sao) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia
de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidao(6es) de Registro do CREA e/ou
CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestagcédo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho
por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existéncia de
um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duragao seja,
no minimo, suficiente para a execucgao do objeto licitado.

13.1.2.2- Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacgao da capacitagao
técnica deveréao participar da execucao do contrato, admitindo-se a substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela
ION.

13.1.2.3- Em se tratando de sd6cio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovagéao do vinculo.

13.1.2.4- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacédo técnica, ambas
serao inabilitadas.

13.1.2.5- Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deveréao estar acompanhados de copia autenticada das respectivas certiddes de registro no
CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

13.1.3 - Declaragao, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execug¢ao dos servigcos de que trata
o objeto desta licitagcdo. Esta declaragao devera ser assinada pelo responsavel técnico
e pelo representante legal da licitante.

13.1.4 - Atestado (s) de capacidade técnico-operacional, que comprove (m) que a
licitante tenha executado, para 6rgéo ou entidade da administragao publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa
privada, experiéncia na execugao de obras referentes ao objeto. Os atestados com as
caracteristicas semelhantes as do processo licitatério devem se limitar as parcelas de
maior relevancia e valor significativo, indicadas no item 2.2 do Edital

13.1.5- Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos
subitens anteriores deverao estar acompanhados de copia das respectivas certiddes de
registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas. Poderao ser exigidos
documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de fundada duvida sobre sua
autenticidade, em sintonia com o disposto Lei n® 13.726/18.

13.1.6 Os interessados deverédo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no
CREA e/ou CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local
das obras acompanhado de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo
e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim de conhecer todos os fatores que possam influir,
direta ou indiretamente nos custos de execucéo, devendo apresentar o respectivo atestado
a ser emitido pela ION que sera juntado a Documentagao de Habilitagdo. A visita saira da
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sede da ION.

13.1.7 -A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por
declaracao formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas
da Lei, informando que tem pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes
ao local onde sera executada a obra e que nao utilizara desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencgas técnicas ou financeiras que venham a onerar
a Administracéo.

14 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 - Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social, desde
que ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e
Encerramento do livro contabil, que comprovem a boa situagao financeira da Empresa.
Quando encerrados ha mais de trés meses da data da apresentacdo da proposta, admitir-
se-a atualizagcdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a substituicdo das
demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

14.1.6 - O balancgo patrimonial e as demonstragdes contabeis deverao estar registrados na
Junta Comercial ou 6rgdo equivalente na forma da legislac&o vigente.

14.2 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.1, serdo necessarios os
seguintes documentos para comprovacao da capacidade econémico-financeira:

14.2.6 - Para as Sociedades Anbnimas, da publicacao do Diario Oficial:

a)das demonstracbes contabeis exigidas pela Lei n° 6.404/1976 inclusive notas
explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;
c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item "b” em substituicdo a publicacdo no Diario Oficial, sera aceito
a copia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis
com o devido registro na Junta Comercial,

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer
dos auditores independentes, se houver.

14.2.7 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituragao digital deverao
apresentar: impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da
empresa, apresentando:
a)  Termo de Autenticacdo com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso
do arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
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9) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstragédo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada cépia autenticada da publicacado
em Diario Oficial das demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”) em substituicdo ao SPED
Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

14.3 - Certiddes negativas de faléncias e recuperagao judicial e extrajudicial expedidas
pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucéo patrimonial, expedida no
domicilio da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado
do Rio de Janeiro, as certidbes deverdo vir acompanhadas de declaragao oficial da
autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua
sede, tenham atribuicdo para expedir certidoes negativas de faléncias e recuperacéo judicial,
ou de execugao patrimonial. As certiddes deveréao ter sido expedidas em até 90 (noventa)
dias, da data constante do subitem 1.1 para realizagcao da Licitacao.

14.3.6 - N&o sera causa de inabilitagdo do licitante a anotagao de distribuigdo de processo
de recuperacgao judicial ou de pedido de homologagédo de recuperagao extrajudicial, caso
seja comprovado, no momento da entrega da documentacao exigida no presente item, que
o plano de recuperagéo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

14.4 - Comprovacao de ser dotada, na data de apresentacao da proposta, de capital social,
igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagéo.

14.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econémico-financeiros
minimos previstos a seguir.

14.5.6 - indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem
indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
LG = , > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO

14.5.7 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo
qualificados os licitantes que obtiverem indice de Garantia de capitais de terceiros
- IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras
do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = = 1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.8 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes
14
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que obtiverem indice de endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado
de acordo com a seguinte féormula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = < 1,00
ATIVO TOTAL

14.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem
13.5, deverao ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera
apor sua assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e
numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O _documento _de calculo
também devera conter a assinatura do representante legal do licitante.

14.7 - As exigéncias referentes a qualificagcdo econdmico-finnceira aplicam-se
inclusive as micro e pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

15- DECLARAGAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

15.1 - Declaracdo do licitante (Anexo VII) de que ndo possui em seu quadro
funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso
ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7°,
inciso XXXIII, da Constituicao Federal.

16- DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1 - Podera ser apresentado cépia do Certificado emitido pela ION na forma do
art. 154 do Regulamento de Licitacoes e Contratos da ION.

17- DISPOSIGOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO -
ENVELOPE B

17.1 - Os documentos deverao ser apresentados no original ou copia autenticada,
salvo documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela CPL. Os
licitantes poderao solicitar a autenticagdo por semelhanca das copias dos documentos
de habilitagdo, ao funcionario da ION, especialmente designado para esse fim, em
data anterior ao dia da realizagdo do certame, mediante apresentacdo dos
documentos originais.

17.2 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos
para habilitacdo, somente serdo aceitos se com prazo de expedi¢cao ndo superior a 90
(noventa) dias da data da sessao de abertura da Licitagdo ou, se emitidos por prazo
indeterminado, conforme legislagao do 6rgao expedidor.

17.3 - No caso das Sociedades Anbnimas, ou de empresas que publicarem seus
balancos na forma da Lei n® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente
publicacdo no Diario Oficial. Para as demais empresas, as demonstracdes contabeis
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deverao apresentar comprovagao de registro no orgao competente. A documentagao
das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC
107/2008 (Instru¢do Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

17.4 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao
apresentar o balango de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a
instalagdo da nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no 6érgao
de classe correspondente.

17.5 - O balanc¢o de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

17.6 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se
reservara ao direito de exigir a apresentagao do livro diario onde as demonstragcdes
contabeis foram transcritas.

17.7 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos ou nao atender a quaisquer das condigdes relativas a
habilitacdo, previstas no Edital.

17.8 - N&o sera causa de inabilitagdo a mera irregularidade formal que n&o afete o
conteudo e a idoneidade do documento ou impecga o seu entendimento.

17.9 - Aprovada a documentacado de habilitacdo e proposta de pregos, o licitante
sera declarado vencedor, abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes
manifestem intencao de recorrer.

17.10 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da intencdo de recorrer dos
licitantes importara decadéncia do direito de recurso.

18- DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e
exigéncias deste Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO.

18.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao os
ultimos.
18.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a
Comissado Permanente de Licitagao justificar os motivos que a tornam inexequivel.

18.4 - A Comissao Permanente de Licitagado podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada,
podendo adotar quaisquer dos procedimentos previstos no §5° do art. 54 do
Regulamento de Licitagées e Contratos da ION.

18.5 - Para efeito de demonstracdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitira
proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os pregcos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequagao do prego proposto em
face dos custos que incidirdo sobre a execugdo do contrato, exceto quando se
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referirem a materiais e instalagées de propriedade do préprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragéo, desde que a renuncia esteja
expressa na proposta.

18.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndao ocorrendo a
participacdo de Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que
dispbe o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

18.7 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orcamentaria (Anexo Il);

b) se cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;

c) se apresentar o Anexo V em outra forma que néo a prevista neste edital,

d) ultrapassar o preco global estimado;

¢) Se 0 preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orcamento estimado;

18.8 - Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira
colocagdo na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicao em
decorréncia da desclassificacdo de outra que tenha obtido colocacao superior, a ION
iniciara etapa de negociagao, buscando condigdes mais vantajosas com o quem o
apresentou.

18.9 - A negociagao devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o pre¢co do primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, permanecer acima do orgamento estimado.

18.10 So6 serdo abertos os envelopes e julgadas as propostas dos licitantes
previamente habilitados, conforme dispde o Art. 88, | e Il do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da ION.

19- DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PREGOS

19.1 - O orgamento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia
devera ser obtido com base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-
se os pregos contidos no Catalogo de Referéncia do Sistema EMOP de Custos
Unitarios para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos
do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos oriundos do Governo Federal.

19.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 18.1,
a estimativa de custo global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados
contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgéos ou entidades da
administracao publica federal, em publicacbes técnicas especializadas, em banco de
dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

19.3 - Serédo considerados excessivos, acarretando desclassificagao da proposta, o
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preco total superior ao estimado pela ION.

19.4 -Nas licitagbes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis
as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orgcamento estimado pela ION, ou

I1— valor do orgamento estimado pela ION.

20- DA SESSAO PUBLICA

20.3

20.6

20.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessido publica, deverao
comparecer os Licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os Licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverao estar munidos de carta de
credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo VI, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissao
Permanente de Licitagdo.IX

20.2 - A auséncia de representantes credenciados nao exclui a participagao do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento,
impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

20.2.6 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou
credenciado representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do
procedimento licitatério dos licitantes envolvidos.

- Entrega do Anexo IX - Declaracdo de Inexisténcia de Penalidade.

20.3.6 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissao de Licitacdo
consultara o Cadastro de Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de
Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da

Controladoria Geral da Uniao.

20.3.7 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados
no subitem 19.3.2 com o registro de penalidade que impega a sua participagdo em
licitacdo ainda em vigor, nao podera prosseguir no certame, cabendo a Comissao
de Licitagao declarar tal condigao.

20.4 - Abertura da 12 Sessdo — Recebimento dos envelopes: Documentos de
Habilitagdo (envelope A) e Proposta de Precos (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacdo relativa a Habilitacdo
(envelope A), e sua apreciagédo e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

- Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
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lavrada ata circunstanciada, que sera assinada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissdo permanente de Licitagao.

20.7 - Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comisséo
permanente de Licitacdo, que os rubricara, juntamente com os representantes
credenciados dos Licitantes.

20.8 Seréao considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente as
condicdes previstas neste Edital;

20.9 A 12 Sessdo sera encerrada apos a leitura do resultado final da
habilitacdo/inabilitacdo proposta pela CPL.

20.10 Apds comunicado o resultado aos Licitantes, se podera passar imediatamente
a abertura dos envelopes “B” — Proposta de Precgos, desde que todos os Licitantes
renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisdo relativa a habilitagao.
Neste caso, serao devolvidos aos Licitantes inabilitados os envelopes “B” — Proposta
de Precos — fechados.

20.11 Nao ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os Licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes “B”- Proposta de Pregos, observado
o prazo de 05 (cinco) dias uteis para interposi¢céo de recurso; na forma do item 21.

20.12 28 Sessdao — Sera realizada a abertura dos envelopes contendo a
documentagao relativa a Proposta de Pregos somente dos licitantes declarados
habilitados nos termos deste edital. Nesta etapa sera analisada a proposta de pregos
e o cronograma fisico-financeiro, e sua apreciacdo e rubrica pela CPL e pelos
licitantes presentes;

20.13 Proceder-se-a a negociagdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1°
lugar;

20.14 Quando o prego do primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, permanecer
acima do orgcamento estimado, a negociacao devera ser feita com os demais licitantes,
respeitando a ordem de classificagao.

20.15 Se depois de adotadas as providéncias do item 20.11 e nao for obtido valor
igual ou inferior ao orgamento estimado para contratagéo, a Comissao de Licitagéao
desclassificara as propostas e encaminhara o processo para a autoridade competente
revogar a licitagao.

20.16 Apds a habilitagcao e entrega dos documentos da nova Proposta de Precgos, a
CPL declarara a empresa vencedora da licitacao e encerrara a 22 Sessao, abrindo o
prazo recursal.

20.17 Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente
assinada pelos representantes credenciados presentes e pelos membros da
Comissao Permanente de Licitagao.
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21- DOS RECURSOS

21.1 - Tendo em vista a inversao de fases, os licitantes poderédo apresentar recursos apés
a fase de habilitagdo e apds a fase de julgamento de propostas.

21.2 - Asrazdes de recursos deverao ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contado a partir da data da publicidade do ato em meio eletrénico ou da lavratura
da ata da sesséo, se presentes todos os licitantes.

21.2.6 - O prazo para apresentagédo de contrarrazbes sera de 05 (cinco) dias
Uteis e comecara imediatamente apds o encerramento do prazo a que se refere o
subitem 20.2.

21.2.7 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos
autos indispensaveis a defesa de seus interesses.

21.3 - O recurso nao sera conhecido pela Comissdo Permanente de Licitagdo quando
interposto:

I - fora do prazo;
I1 - por quem nao seja legitimado;
I11 - apos exaurida a esfera administrativa.

21.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION,
na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, ou através do e-
mail:_cplioncplion@gmail.com, em horario comercial, de segunda a sexta-feira, em
dias uteis.

21.4.6 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido a qual podera reconsiderar sua decisado, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a deciséo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contado do recebimento do recurso.

21.5 -AION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto
€, até que seja decidido o recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto
quando manifestamente protelatério ou quando se puder decidir de plano.

21.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidagao apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

21.7 -Exaurida a fase recursa apos a fase de julgamento, o processo administrativo

sera encaminhado ao Presidente para deliberacdo quanto a adjudicacdo e
homologagao do objeto da licitagédo, encerrando o procedimento licitatério.

22- DA HOMOLOGAGAO, ADJUDICAGAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO
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22.1 -Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION,
sem prejuizo da aplicagdo das sangdes administrativas ao faltoso, convocar os
Licitantes remanescentes, na respectiva ordem de classificagdo, e apds, se
habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condigbes propostas pelo primeiro
classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacéo da licitacdo, nos termos
do art. 75, § 2° II, da Lei Federal n°® 13.303/2016.

22.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestagao de garantia no percentual de 3% (trés por cento),
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n°
13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucgao satisfatéria do contrato,
devendo ser atualizada monetariamente nos casos de cau¢ado em dinheiro.

22.2.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apds sua
liberagao.

22.3 - O levantamento da caugao contratual por parte da empresa que vier a ser
contratada, respeitadas as disposi¢cées legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a
aceitacao definitiva dos servigos.

22.4 -Em caso de rescisao decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
revertera integralmente ao contratante, que promovera a cobrangca de eventual
diferenga que venha a ser apurada entre o importe da caucao prestada e o débito
verificado.

22.5 - Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham
a ser causados pela contratada, na recomposi¢cao das perdas e danos sofridos. A
contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias
Uteis seguintes a sua notificagao.

22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei
Federal n° 13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a
assinatura do Termo Aditivo, o valor da caugao para que seja mantido o percentual
de de 3% (trés por cento), do valor do Contrato.

22.7 - Em casos de suspensao da contagem de prazo ou de prorrogagao de prazo
do contrato, a Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a
cobertura do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de
rescisao administrativa do contrato.

22.9 -0 Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos
fixados, as obras/servicos ou instalagdes em perfeitas condigdes de conservacao e
funcionamento. O prazo de garantia de conservagcdo das obras/servigos ou do
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funcionamento das instalagdes sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da
aceitagdo provisoria, exceto nos casos em que 0s danos ocorridos sejam
comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

22.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca
da obra/servigo, de acordo com o art. 618 do Codigo Civil.

22.11 - Sdo da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigagdes
correspondentes as legislagdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de
acordos, dissidios e convengdes. e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer
titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de servigos publicos, em
virtude da execucgao das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si e por seus
sucessores.

22.12 - A fiscalizagao da execucgao das obras/servigos cabera a ION. O Contratado
se submetera a todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacéo
adotados pela fiscalizagdo. Os atos da fiscalizagao, inclusive inspecgdes e testes
executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo eximem o Contratado
de suas obrigagbes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificagées, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em
especial, as vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverao obedecer
a todas as normas técnicas pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT
— Associacéao Brasileira de Normas Técnicas.

23- MEDIGOES

23.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento
do Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira
medicao:

a) O Plano de Segurancga no Trabalho a ser implementado na execucgao dos servigos, com
base nas caracteristicas dos servigos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagao.

23.2 - As medicdes serao efetuadas de acordo com o avancgo fisico real dos
servicos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo
contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medigdes
serao feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de
qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da ION.

23.3 - As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados,
obedecendo o regime de execugao por preco unitario, cabendo a fiscalizacao efetuar
os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoaria de calculo das
medicdes com identificagcdo dos locais da sua realizagao.

23.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apds a medi¢ao, entregara ao
Contratado o calculo da medicao, para fins de faturamento.
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24- CONDIGOES DE PAGAMENTO

241 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em
conta corrente na instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo numero e
agéncia foram informados pelo adjudicatario nos Dados Cadastrais da Empresa.

24.2 - A cada 30 (trinta) dias fara o Contratado a emiss&o das faturas dos servigos
realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro, observada a obrigatoriedade do percentual minimo para
a ultima etapa e obedecido o sistema de medigbes, conforme item 22 deste Edital.
Os pagamentos serao efetuados apos regular liquidagado das despesas, nos termos
da legislagao em vigor. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura
isenta de erros e observado o disposto na legislagao citada e nos subitens seguintes.

24.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagao, com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

24.4 - Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de

30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentacgao.

24.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servigo.

24.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento elaborado
pela ION, podera o contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem
as medigdes subsequentes, de acordo com a formula abaixo:

Pm=P0xim/10

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento; PO — Preco unitario contratual,

Im — Indice nacional de custo da construcéo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

I0 - indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da
data base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da
Construcéo, coluna 35 INCC — Edificacbes e obras Publicas — FGV.

24.7 - A prorrogagdao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregao.

24.8 - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medi¢cao atestada apods

transcorridos 12 meses da data base do orgamento elaborado pela ION.
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249 - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados
da publicagdo do indice ajustado contratualmente , para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O pedido devera ser entregue no
Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo préprio.

2410 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao
decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizacéo financeira pelo IGP-M/ FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serao
feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

24.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das
quantidades apuradas em medi¢do, com base no custo unitario constante na planilha
orcamentaria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

2412 - O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no
custo unitario constante do Sistema EMOP ou equivalente. Os itens novos n&o
constantes do Sistema EMOP terao seus precos limitados aos indicados nos sistemas
de orcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prego obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado
pela licitante contratada, este incidira em todos os casos no mesmo percentual.

24.13 - Para atribuicdo dos BDI's dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo
critério utilizado para fixagdo dos BDI's das planilhas orgcamentarias do processo
licitatério.

24.14 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas dependera das disponibilidades de caixa da ION, observado o
percentual de desconto a que se refere o subitem 24.10.

24.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei
Federal n.° 13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebragcdo de
aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados na matriz de riscos, como
de responsabilidade da contratada.

24.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n°
13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, e
mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servigos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens,
nao podendo ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;

b) supressao parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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2417 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no
subitem 23.16

24.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art. 81, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, as redugdes ou supressdes de
quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no
dispositivo legal.

25- DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1 - ACONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, garantido
o contraditério e a ampla defesa anteriormente a sua aplicagao definitiva, ficara sujeita
as seguintes sangdes previstas no art. 82 da Lei n° 13.303/2016:

1. Adverténcia;

II. Multa Administrativa;

I1I. Suspenséo do direito de participar de licitagao e impedimento de contratar com a ION,
por até 2 (dois) anos.

25.2 - S30 consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sancdes, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo atender, sem

justificativa, a convocag¢do para assinatura do instrumento contratual ou retirada do

instrumento equivalente;

I1 - Deixar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida para o certame;

III - Ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso

meramente protelatério;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato;

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagcao contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugao contratual total ou parcial,

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagao ou qualquer outro expediente,

o carater competitivo do procedimento licitatério;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagao de qualquer ato do procedimento
licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacao

publica ou celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos

contratuais celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenacao definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

XIII - A execucgao imperfeita, ou mora na execugao

25.3 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.
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25.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida também deverao ser consideradas para a sua fixagao.

25.5 - A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.
25.6 -DA SANGAO DE ADVERTENCIA:

25.6.1- A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que n&o acarretem prejuizos significativos para
a contratante

25.6.2 - A reincidéncia da sanc¢ao de adverténcia ensejara a aplicacéo de penalidade de
suspensio pela ION.

25.7 DA SANGAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:
25.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apos
0 recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,
do servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagcdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execugao
em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
negligéncia na execugao do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecugao parcial;

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecucao total.

f) Em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatérios, podera
ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a
licitagdo em questao

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto
no Edital, podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor
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estimado para a licitagdo em questao;

25.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte
por cento) do valor do contrato.

25.7.3 - O n&do pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais
cabiveis e podera ensejar a aplicagdo de suspensao do direito de participar de licitagao e
impedimento de contratar com a ION, por até 2 (dois) anos.

25.7.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da
intimagao, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposig¢ao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis.
Em caso de nao recomposicdao no prazo devido, o contratante devera descontar dos
pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

25.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenga,
a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda,
quando for o caso, cobrar judicialmente.

25.8— DA SANGAO DE SUSPENGAO:

25.8.1 - Cabe a sangao de suspensao em razao de agao ou omissao capaz de causar, ou
que tenha causado dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a
terceiros

25.8.2 -- A sangao de suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de
contratar importa, durante sua vigéncia, na suspensao de registro cadastral, se existente,
ou no impedimento de inscricdo cadastral.

25.8.3 — A suspensao temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade.

25.8.4 - A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION,
sera imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licita¢gdes e Contratos da ION.

25.8.5 - A suspensao temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo
Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracao.

25.8.6 - A sangao de suspensao leva a inclusao do licitante no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

25.8.7 - ApOs a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes
aplicadas aos contratados serao informados ao cadastro de empresas inidéneas de que
tratao art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas — CEIS. Tais dados também serado remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar
a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os orgaos e entidades da
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Administragdo Publica do Municipio de Niterdi.

25.8.8- A sancao de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que:

A) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

C) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos

ilicitos praticados;

25.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 18.2 serdo impostas pelo
Diretor da area.

259 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais
sangoes, nao tera carater compensatorio € a sua cobranga nao isentara a LICITANTE da
obrigacao de indenizar eventuais perdas e danos.

25.10 - A aplicacao de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitagdo ou de
rescisdo administrativa do Contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

25.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse
publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

25.12 - A aplicacédo de qualquer sancao sera antecedida de intimacao do interessado que
indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagao
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou
valor, se for o caso.

25.13 - Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.

25.14- A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicagao das penalidades previstas nos
subitens do subitem 18.2.

25.15. Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta
contendo a descricdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo
o prazo de 10 (dez) dias uteis para apresentagdo de defesa prévia, contado a partir do
recebimento da carta.

25.15.1. A carta encaminhada ao contratado contera, na forma de anexo, cépia do relatério
circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

25.15.2 - No prazo para apresentacao da defesa prévia, caso o contratado concorde com

as penalidades cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele
documento, encaminhando o comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.
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25.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentagdo desta,
devera o gestor analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada,
respeitando os principios da proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela
penalidade aplicavel ou o arquivamento do processo, caso sejam aceitas as justificativas
apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao Diretor da area para decisao final.

25.16 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicagdo ou nao da
sangao ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta deciséo recurso
hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis.,

25.16.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposicdo de recurso
hierarquico.

25.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e
certa, ficando a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA
o valor da multa devida.

25.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragao publica, nos termos do art.
5dalei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.

26— DA ACEITAGAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
26.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Provisorio de
Obra ou Servigco, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do
Contrato), em até 30 (trinta) dias da comunicagao formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de
Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do
Contrato), apds o decurso do prazo de observagao ou vistoria que comprove a adequacgao
do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data
do recebimento provisorio.

26.2 - O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou servigo, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

26.3 - A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execug¢ao do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presengca de fiscalizacdo ou pelo
acompanhamento da execugao por 6rgao da Administracao.

26.4 - A CONTRATADA ¢é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
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qualquer tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos.

26.5 - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que
em razéo da percepgao com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticdo das
cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacgao;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicées e encargos.

26.6 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da Uniao
e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.
26.7 - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 25.5 e
25.6 ensejara a imediata expedi¢ao de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo
de 5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstragdo do cumprimento das obrigacoes
trabalhistas e previdenciarias e para a apresentagao de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacao da penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou
parcial destas obriga¢des no prazo assinalado.

26.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

26.9 - No caso do subitem 25.8, sera expedida notificacGo a CONTRATADA para
apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao procedimento
de rescisdo contratual e de aplicagcdo da penalidade de suspensao temporaria de
participacdo em licitagao e impedimento de contratar com a Administracéo, pelo prazo de
até 2 (dois) anos.

27- DA SUBCONTRATACAO
27.1 - SO sera admitida a subcontratacao de partes da obra que contemplem os servicos
definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado,

ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.

27.2 - A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As consultas
deverao vir acompanhadas da qualificacao técnica da empresa subcontratada.

27.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados,
ficando vedada a emissao de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,
ressalvada a hipotese dos art. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123/2006.

27.4 - A subcontratacdo nado altera a ade da CONTRATADA, que continuara integral e
solidariamente responsavel perante a ION.
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27.5 - A subcontratagao porventura realizada sera integralmente custeada pela

CONTRATADA.

27.6 - E vedada a subcontratagdo de empresa ou consércio que tenha participado:

I -do procedimento licitatorio do qual se originou a contratagao;
II -direta ou indiretamente, da elaborag&o de projeto basico ou executivo.

28 -DO FORO

28.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, a
contratagcdo e a execugao dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterdi,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29 -DISPOSIGOES GERAIS E FINAIS

291 - Ficam os licitantes sujeitos as sangbdes administrativas, civeis e penais
cabiveis caso apresentem, na licitacado, qualquer declaragao falsa que nao corresponda a
realidade dos fatos.

29.2 - A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em
parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacgao de terceiro, observado o principio da
prévia e ampla defesa.

29.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou
RRT’s referente(s) ao Projeto Executivo (com anotagdes dos responsaveis pela
elaboracao da Planilha Orcamentaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s)
de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua
elaboragao e execucgao, que serdao anexadas ao processo administrativo (Lei Federal n°
6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n°® 361/1991).

29.3.6 - As ART’s ou RRT's também deverdo ser anexadas ao Processo
Administrativo referente ao contrato.

294 - A homologagdo do resultado desta licitagdo n&o importara direito a
contratacgao.

29.5 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou a autoridade superior, em
qualquer fase da licitagdo, a promog¢ao de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugdo do processo, vedada a incluséo posterior de documento ou
informacgao que deveria constar originariamente da proposta.

29.6 - A critério da Comissao Permanente de Licitacdo, poderao ser relevados erros
ou omissdes formais de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

29.7 - Os casos omissos serao resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida
previamente a Comissdo Permanente de Licitacao.
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29.8 - Sa0 os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo | Termo de Referéncia/Projeto Basico/Memorial Descritivo
Anexo |l Planilhas

Anexo Il [Minuta de Contrato

Anexo IV |Cronograma Fisico-Finaneiro

Anexo V BDI

Anexo VI  |Modelo de Credenciamento

Anexo VII |Modelo de Declaragao de Cumprimento a CF

Anexo VIII |Declaragao de Mircroempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo IX |Declaragao de Inexisténcia de Penalidade

Anexo X  |Matriz de Risco

Niteroi, 25 de novembro de 2025.

Presidente da CPL
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ANEXO 11l
MINUTA DE CONTRATO N.° XX/2025.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE
NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E A
, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica,
criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11°
andar — Centro — Niteréi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior,
portador da Matricula Funcional n°® 42411, brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da
carteira de identidade n° 0Ox71xxx9 DIC/RJ, inscrito no CPF sob 0 n® xxx.7xX.8xXx-xx,
doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada
CONTRATANTE, e a sociedade empresaria situada na Rua

, Bairro , Cidade ___ e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui
por diante denominada CONTRATADA, representada neste atopor ___,CPFn.° __,
conforme atos constitutivos da empresa, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE
SERVICO DE ENGENHARIA, em decorréncia do resultado da LICITAGAO n.°
22/2025, realizada por meio do processo administrativo n.° 9900190325/2025, que se
regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitacbes e Contratos da
ION Decreto Municipal n°® 15.302/2024 e do instrumento convocatério, aplicando-se a
este contrato suas disposi¢oes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas
e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGAO

O objeto do presente Contrato é a contratagdo de empresa para execugao das obras
de contengao de encosta na Travessa Lino Esteves, no Monte do Holofote, no bairro
Engenhoca, no Municipio de Niterdi/RJ na forma da proposta de precgos e do instrumento
convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime SEMI-INTEGRADA.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ ( ) discriminado de acordo com
a Planilha integrante da Proposta de Pregcos e o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 16 (dezesseis) meses, contado(s) da celebragao
do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagbes
e Contratos da ION.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execugdo dos servicos sera de 10 (dez) meses
contado(s) da data de publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias)
a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista
no art.186, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente
no 6rgéo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que néo se verificar nenhuma das condicdes
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION, e o atraso no
cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de
etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia contratual serao
prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratdria,
estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢ao de
precgos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratagdo, devera
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido
de prorrogagao, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes
deste contrato, ou que impeca a sua execugao, por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serado efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emisséo das
faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medigcbes
previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer fatura
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por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo
a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentagéao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
que nao decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizacao financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato seréo
feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de
Preco equivalente. Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas
de Registro de Prego equivalente terdo seus pregos limitados aos indicados nos sistemas
de orgamentagao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prego obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela
licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa

do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacao,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos
respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medicoes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢ado previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS;

d) Cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo
CREA-RJ ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medi¢ao ou
quando houver alteragao do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizagao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em
relagao a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apés a
declaragao de recebimento da execugao do objeto, mediante atestagao.
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CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto
no art. 81, §7° da Lei n°® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor
contratual que devera retratar a variagao efetiva do custo de produg¢ao ou dos insumos
utilizados na consecucgéo do objeto contratual com base na formula:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Precgo unitario apés o reajustamento; PO — Preco unitario contratual,

Im — indice nacional de custo da construgéo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgdo (INCC -DI) mensal referente ao més da data
base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DlI)

PARAGRAFO PRIMEIRO - A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, n&o enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e
ainda nao pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
Unidade Protocoladora do érgédo contratante, € de 90 (noventa) dias, contados da
publicagdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo,
convengao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista
no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Cddigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado ap6s o prazo fixado no contrato,
os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento
formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestagao de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a ser
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016,
a ser liberada ou restituida apds a execucgao satisfatoria do contrato, devendo ser
atualizada monetariamente nos casos de caucao em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratagdes, salvo apods sua liberagao.
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PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caugdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposi¢cdes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitagao
definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera
a cobranca de eventual diferenga que venha a ser apurada entre o importe da caucgao
prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO - Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposigao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar
o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189
do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias uteis, o valor da caugao para que seja mantido o
percentual 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do
contrato, a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do
contrato por todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados
da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena
de rescisao administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacéo
orcamentaria: PROGRAMA DE TRABALHO:

NATUREZA DA DESPESA: FONTE:

EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO - As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo
por conta das dotagcdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio
de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagcdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste
contrato;

1) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos

que possuir, pertinentes a execugao do presente contrato;

IIT) exercer a gestao e a fiscalizagao do contrato;
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IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na
Clausula Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de
Licitacoes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagcdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;

1) atender todas as especificagbes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as

obrigagdes assumidas, as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para

participacao na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em

consequéncia da execucao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,

de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da

execucao do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE, os servigos necessarios a

correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que

a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execugao dos servigos;

X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagbes comerciais, fiscais,

sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na

legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-

obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente

concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagcao das Leis do

Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio

do pessoal a ser empregado na execugao das obras, englobando todas e quaisquer

despesas decorrentes da execucido dos contratos de trabalho em razao de horario,

condigdo ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminagao, instalagbes e despesas delas

provenientes, e equipamentos acessoérios necessarios a fiel execugcdo das obras

contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servico e pelos materiais

empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos

Basico e Executivo, com as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas —

ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugao dos servigos pelo cumprimento

das Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII

do artigo 7° da Constituicido Federal e demais legislagbes aplicaveis, com vistas a

prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos,

aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugao de obras ou servigos ou

em decorréncia deles;
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XVI) observar na execugao dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296,
de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n° 3.130/2015;
XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacio
Definitiva do servigo;
XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias
a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagao condigao para
a liberagcédo dos pagamentos;
XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padrao a ser fornecido pela fiscalizagcao, devendo, no canteiro de obras, prever sala para
acomodacao da fiscalizagdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone,
além de sala de reunides para uso comum;
XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:
a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra; e
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigbes e encargos;
XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do
documento de identidade e profissdo/fungao;
XXII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacéo pertinente, onde se observe a marcagao do
campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em
atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do
formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;
XXIV) A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil;
XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991;
XXVI) Observar o cumprimento da Lei Municipal n°® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por
cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagao de
rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do
art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa
contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato,
por todos os Onus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagao em vigor, bem
como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa
realizacao dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢é a Unica e exclusiva responsavel pelos

Onus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por
forca da execugao do presente contrato.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos
previdenciarios, decorrentes da execucado do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusao do Municipio do Niterdi no polo passivo como responsavel subsidiario, o
CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés vezes o
montante dos valores em cobrancga, que serdo complementados a qualquer tempo com
nova retengao em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencdo prevista na alinea |l sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da agao trabalhista ou da verificagdo da existéncia
de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decisdo
de improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do
débito previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em n3o ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na alinea
IV, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agbes trabalhistas ou dos
encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese,
ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisao final da acao trabalhista ou decisao final sobre o débito previdenciario, o valor
ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo apds o transito em julgado e/ou
o0 pagamento da condenacao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servigo objeto deste contrato sera executado sob a direcdo e responsabilidade
técnica do(a) Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar
a CONTRATADA em suas relacoes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responsavel Técnico na diregao dos trabalhos e no local das obras até o
seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro
de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAGAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condicbes
avencgadas, nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e
da legislagao vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugao
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gest&o e fiscalizacdo da execugdo do servico caberéo ao
gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e
216 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condi¢des, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicagbes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicho e a atuagdo da fiscalizagdo pelo
CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execugao das obras, de modo a permitir que,
a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo todas as divergéncias ou
duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato,
para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao dos servigos mencionados,
determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia
do representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em
tempo habil para a adocdo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucéao
por 6rgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberda & CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentagdo da apdlice de
seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados
€ prepostos;

b) Imperfeicao ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apdés o

termino deste contrato;

d) Violacao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e

materiais utilizados na execug¢ao de obras e/ou servicos;
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f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
as obras e aos servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execugao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos como condi¢ao
do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente,
em relagcdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a)  Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razao da percep¢do com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢ées e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e
o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados
nos paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedicdo de notificagdo a
CONTRATADA, assinalando o prazo de

5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacbes
trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicagcao da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total
ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar
inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de
suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragao, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVIGOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de
Obras e Servigos que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugéo
Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serao
obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusao da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusao de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) 0 atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientagcado de execugao, mediante a determinagao de providéncias relevantes para o

cumprimento dos projetos e especificacoes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) homes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,

caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e

numeros das ARTs respectivas;

h) os periodos de interrupcao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro

ou meteoroldgico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do

responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

i) as consultas a Fiscalizagao;

j) as respostas as interpela¢des da Fiscalizacao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

1) outros fatos e observacgdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il — pela Fiscalizagao:

a) 0 atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) 0 juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,

especificagdes, prazos e cronogramas;

c) as observacgoes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricoes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do

desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrénicos,
tais como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de
Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgéos publicos ou autbnomos,
poderdao ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as exigéncias da
supramencionada resolugao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos
referido sera de propriedade do CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUGAO

A execugao dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico
e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo
obedecera a previsao das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDIGOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medi¢ao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugédo dos servigos,
com base nas caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacgao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medi¢des serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico
real dos servigos, devendo estar de acordo com o0s cronogramas apresentados pelo
contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medigbes
serao feitas ao final de cada més pela fiscalizagao, observados os critérios de qualidade
e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao
por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizacao efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medigdes (elaboragao dos croquis
de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua realizagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia
e de Instalagdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medigéo sera acompanhada
das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins
da adequacao da solucdo mais apropriada, adotando-se os critérios de medigao
previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo- se os percentuais mencionados
para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servicos, em consonancia com os
paragrafos primeiro e segundo, o item “administracdo local” devera ser cobrado na
proporcgao do percentual da execugao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracéo

Local” durante a execucéao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagao
percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.
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PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de
vala somente serédo executados apés detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de
agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de
decisao sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de
servigco envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condigdes executivas
observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o
destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N&o serdo aceitas solicitagbes para alteracdes nas velocidades
de transportes, apos a realizagao da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar
a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composigcao
de custos. Somente serdo aceitas solicitagbes para alteracdo das velocidades de
transporte, apos a realizagao da licitagédo, no caso de impedimento a execug¢ao do objeto
em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaboragao do projeto basico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada
e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, ap6s a medicao,
entregara a CONTRATADA o calculo da medigéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagdo da medicdo e do pagamento de
itens da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela
empresa contratada para o inicio ou continuagao dos trabalhos. Devera ser dada garantia
especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente
antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebragdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para
os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderao ser excedidos em casos
de supressodes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
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contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressdes de
quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes
e 0 conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo
de compensacéao entre eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVIGO

Apos sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como
pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar
as obras/servigos, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.
PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato serda recebido
provisoriamente, mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&do, ou Certiddo Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢cdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei
n°® 8.212/1991, da comprovacgao de regularidade fiscal em relagéo aos tributos incidentes
sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissdo ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverao ser entregues em original, no formato e
apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido
definitivamente, em prazo nao superior a 90 (noventa) dias, apds parecer
circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observacao e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalagdes previstas, devidamente
aprovadas pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento da obra/servigos executados;

¢) apresentar a quitagdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;
f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
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obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo nio exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra/servi¢go, nem a ético-profissional
pela perfeita execugéo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execugéo dos servigos/obras contratados serao
obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORGA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas
e 0 prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o ser&o consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizacido, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensao
da execugao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUGAO

Podera ocorrer suspensao da execugao e da contagem de prazo do contrato, por acordo
entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensao
da execucao e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do
exercicio financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos necessarios para
realizacdo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas
clausulas e condigdes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugao parcial
ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecucgao total, ambos incidentes sobre o
saldo reajustado dos servigos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e
das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administragdo assumira
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imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma
somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data
da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condigdes de aceitagao, sem prejuizo
da aplicagdo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa &
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugcao da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizag&o, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugao dos servigos, total ou parcial, a execug¢ao imperfeita, a mora na execucgao,
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que
deveréao ser graduadas de acordo com a gravidade da infragao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

¢) suspensao temporaria da participacao em licitagao e impedimento de contratar com a
Administracido Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e
a gravidade da falta cometida também deverao ser considerados para a sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - A imposicédo das penalidades é de competéncia exclusiva
do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput
desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspens3o temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administracao Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula,
serao impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagbes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta
Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido
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dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido

apods o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do

servigo ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os

valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo

descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela

execucao em desacordo com as especificagcdes constantes do edital e seus anexos; ou

por agir com negligéncia na execugao do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecugao parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecucao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo
ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da intimagao, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposi¢do do valor original da garantia no prazo
de 3 (trés) dias uteis. Em caso de nao recomposi¢ao no prazo devido, o contratante
devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso,
cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou
se nao puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado
pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administragéo Publica, prevista na alinea ¢, do caput
desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspenséo temporaria podera ensejar a rescisdo
imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da
infracao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangao de suspens3o leva a inclus&o do licitante
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os
dados relativos as sang¢des aplicadas aos contratados serao informados ao cadastro de
empresas inidéneas de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a
SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagcao da extensao dos seus efeitos para todos
os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteréi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangdo de suspensdo podera também ser
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aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

¢) demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham
a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacdo de qualquer sangdo sera antecedida de
intimacao do interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos
legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim como a penalidade que se
pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a
defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagao
das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO - A autoridade competente emitira decisdo motivada
sobre a aplicagdo ou ndo da sanc¢éo ao contratado, devendo conter demonstragao dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial,
cabendo desta decisao recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos
do art. 237 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo & adminis-tracdo
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem
prejuizo da aplicagao de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha acarretado,
quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em
face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranga amigavel, serdo cobradas
judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer
a juizo para haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento,
além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor
do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e
honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o

50



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condigdes de habilitacdo e qualificagcédo
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacgao, por termo aditivo, do
objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteragao social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cesséo ou transferéncia no todo ou em
parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre
mediante instrumento proprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do
Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigagdes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo
estabelecidos no instrumento convocatério e legislacado especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a
propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N3o é cabivel a cess&o ou transferéncia do contrato no caso
de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATAGAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos
definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizacéo
da ION. As consultas deverao vir acompanhadas da qualificagcdo técnica da empresa
subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissao de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipdtese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n° 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagdo ndo altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.
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CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos ¢é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico
financeiro na execucdo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de
eventos supervenientes a contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas
elencadas na Matriz de Riscos — Anexo X.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo X.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) 0 Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA.

c)
CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificacdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEIGAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente
contrato que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem assim justos e acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas
neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma
e teor, depois de lido e achado conforme, em presengca das testemunhas abaixo

firmadas.

Niterdi, _ de de 2025.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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ANEXO VI
MODELO DE CREDENCIAMENTO

Para fins formalizagao do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja
considerada classificada em primeira na licitagao realizada a

Ty 0] o =7 T , inscrita no
(09 1] 2 =Yoo 1o 21 1 , designara em suas relagoes com a ION,
conforme matéria, os seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
......................................................... (nome),.............euuu........(SOcCIO/diretor/procurador)
....................................... (nacionalidade), ..........cccccvciiviiiiinnnesennneeeeenn(€8tado  civil),
.................................... (profissao), portador da Carteira de Identidade sob o
3 R , Inscrito N0 CPF sob 0 N°....iiiii e ,
residente.........ccicciirrrrr e ——————— LI GG (o] 2 1 ()
E.maili.....

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser
anexada a este instrumento a procuragado devidamente autenticada por cartério,
contendo poderes especificos.

Responsavel TECNICO: ... s (nome),
residente ... Telefone(s):......cccererreerreeenes
E.maili.....rrrrrr s inscrito no CREA sob o n°
........................... Para fins de acompanhamento e fiscalizagao por for¢a do futuro
CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo nao devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser
apresentado na parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente,
assinado pelo representante legal do licitante que tenha poderes para constituir
mandatario, Este Anexo sera retido pela Comissao Permanente de Licitagao durante
a fase de anadlise e julgamento, porém, somente, sera juntado ao processo
administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto é,
apos a lavratura da Ata final.
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ANEXO VII

DECLARAGAO

Referéncia: LICITAGAO N° 22/2025.

............................................................................................... Jnscrita no CNPJ n°
....................................................................... , por intermédio de seu representante
legal 0 (@) Sr(A) .eeeerriiiiiiiii e ——————— , portador (a) da
Carteira de Identidade nN° ... e do CPF n°

................................... , DECLARA, sob as penas da Lei, em conformidade com o
previsto no inciso XXXIIl, do art. 7°, da Constituicao Federal, que nao possui em seu
quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condicao de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Data, xx de xxxxxx de 2025.

Representante Legal
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ANEXO VIl - MODELO - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARAGAO

(nome da empresa), CNPJ
(namero de inscrigao), sediada
(enderego completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da
Lei, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da presente licitagao que é
( )MICRO EMPRESA ou ( )EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os
requisitos legais para efeito de qualificagcdo como ME-EPP e que ndo se enquadra
em nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123,
estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada
Lei, ndao havendo fato superveniente impeditivo da participacao no presente
certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2025.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO IX - MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(namero de inscrigao), sediada
(enderego completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de
direito, na qualidade de PROPONENTE da licitagdao instaurada pela ION, na
modalidade de Licitagdo N° 22/2025, que niao foi declarada INIDONEA para licitar
com o PODER PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

, de de 2025.
(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar cépia da procuragao autenticada ou com o original para
que se proceda a autenticagao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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