INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

EDITAL DE LICITACAO N° 19/2025
DISPUTA FECHADA
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

1 - INTRODUCAO

1.1 — A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, torna
publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do
disposto no Processo n°® 9900168192/2025, fara realizar no dia 21/11/2025, as 11 h,
na Sala de Licitacdes da ION, Empresa Publica criada pelo Decreto Municipal n°
5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro,
Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32104465/0001-89, licitacdo que adotard o
critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa FECHADO
COM INVERSAO DE FASES e regime de contratacio de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO que se regera pela Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo
Regulamento de LicitacBes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, além das demais disposicdes legais aplicaveis e do disposto no presente
Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - Salvo quando for adotado o regime de contratacdo integrada, a licitagdo sera
obrigatoriamente precedida pela elaboragéo de projeto basico, disponivel para exame
de qualquer interessado.

1.3 - E vedada a execug&o, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia.

1.4 - As retificagbes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais
impugnacdes, obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diéario Oficial
do Municipio e no Portal da ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital
via correio eletrénico, devendo importar na reabertura de prazo para apresentacéo
das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboracéao.
1.5 - A Licitacédo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes
de interesse publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagéo
por esses fatos, de acordo com o Art. 62 da Lei Federal n°® 13.303/16.

1.6 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION,
na internet, no enderego eletrdnico www.ion.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente,
poderdo ser obtidos na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro,
Niter6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de midia digital (DVD/R ou
Pen drive) para a gravagao dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o
carimbo com CNPJ da empresa.

1.7 Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital
ou interpretacdo de qualquer de seus dispositivos, e formular impugnacdes ao edital
em até 05(cinco) dias Uteis anteriores a abertura da sessao, conforme artigo 87 8 1°



mew, PREFEITURA DE

5 —
INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

da Lei 13.303/16 através do e-mail: cplioncplion@gmail.com ou no seguinte endereco:
na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ.

1.8 - Cabera ao Presidente da Comissédo Permanente de Licitagéo, auxiliado pelo setor
responsavel pela elaboracao do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no
prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de
acolhimento de propostas, com encaminhamento de cOpia da resposta para todos os
interessados observado o disposto no item 1.7.

1.8.1 - Cabera & Comisséo de Licitacdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a
impugnacdo no prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 81° da Lei
13.303/16, com encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.7.

2-DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitagdo € a construgcdo de estabilizagdes em vertentes
inferiores (cortinas atirantadas) - ambas com estacas raizes - solo grampeado - drenos
pontuais e profundos - canaletas de drenagem recolhedoras de aguas pluviais e servidas -
muros de blocos e acabamentos afins. Localizacdo: Rua Silveira da Mota n°® 519, 524, 554 -
Comunidade Boa Vista — Fonseca.

2.2 - Para os fins do inciso Il, do Art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, sdo
consideradas parcelas de maior relevancia técnica:

CATALOGO CODIGO DESCRICAO UND QUANT | PERCENTUAL | QUANT 50%

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE
DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO
EMOP 01.004.0025-A HWG(100MM], INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO M 331,50 6,29% 165,75
DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA

FURO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE
DIAMANTE,EM ROCHA SA DIAMETRO

EMOP 01.004.0043-A HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO M 202,50 7,09% 101,25
DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA
FURO
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,
EMOP 01.004.0045-A EM ROCHA SA, DIAMETRO SW, INCL. M 76,50 4,15% 38,25

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO.

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE
EMOP 01.050.0232-A OBRAS DE ARTES ESPECIAIS ( PONTES, VIADUTOS M 890,91 4,543 445 .46
EPASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO.

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,
EMOP 05.001.0185-A SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLS CARGAE M 127643,05 7.59% 63821,53
DESCARGA.

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA_INCLUINDO
MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADOC
DE USINAJADENSADO E COLOCADO, 14,00M2
DEAREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO
CONFORME ITENS 11.004.0022E11.004.0035,60KG
DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE,DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO
NAS FORMAS

EMOP 11.013.0075-A M3 97,99 10,31% 49,00

TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO
ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA PROTECAC
EMOP 11.047.0010-8 ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO M 543,50 14,80% 471,75
FURO,EXCLUSIVE
LUVAS, PLACAS, CONTRAPORCAS,ETC PERFURACAO E
INJECAO
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3 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizagdo do objeto ora licitado correrdo a conta da
seguinte dotacdo orgcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0132.3008
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE: 1.704.02

NOTA DE EMPENHO: XXX/2025

4 - TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitagcdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO
GLOBAL, modo de disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES e regime de
contratagdo de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratacdo é SIGILOSO, conforme prescrito no artigo
34 da Lei Federal n°® 13.303/2016.

6 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitacéo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitacédo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas
as seguintes regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicdo do consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a
empresa lider, como responsavel principal perante o Municipio (empresa, ou 0rgao
idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consorcio, devendo constar
expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como
também receber citacdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consoércio devera comprovar, individualmente,
mediante a apresentacdo da documentacdo comprobatéria, a sua Habilitagdo
Juridica, a sua Qualificacdo Técnica, a sua Qualificacdo Econémico-Financeira e a
sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o disposto na clausula 6.2.2.1.
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6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar 0s seus quantitativos técnicos e
econdmico-financeiros, estes Ultimos na proporcdo da respectiva participacdo no
consoércio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas ndo poderao participar isoladamente da licitacao,
nem mediante a participagdo em qualquer outro consorcio.

6.2.4 — Deverdo ser observadas as demais regras previstas pelo Art. 42 do
Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION.

7 - DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Estard impedida de participar de licitagbes e de ser contratada pela ION, nos
termos do art. 38 da Lei Federal n® 13.303/2016, a empresa:

| - cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado da ION;

Il - esteja cumprindo a pena suspensao do direito de licitar e contratar aplicada pela
ION;

lll - declarada iniddnea pela Unido ou pelo Municipio de Niteréi, enquanto perdurarem
os efeitos da sancao;

IV - constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

V - cujo administrador seja socio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

VI - constituida por sécio que tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;
VII - cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;
VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

7.2 - Aplica-se, também, a vedacgé&o prevista no item anterior:

| - & contratacé@o do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem
como a participacao dele em processos licitatorios, na condicao de licitante;

Il - a quem tenha relacéo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuicdes envolvam a atuacao na area responsavel pela
licitacdo ou contratacéo;

c¢) autoridade do Municipio de Niterdi, assim entendido aqueles que exercem o cargo
de Secretarios Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da
Administracdo Direta, Indireta, Autéarquica, Fundacional, bem como dos Servigos
Sociais Autbnomos e seus equivalentes.
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lIl - cujo proprietario, mesmo na condi¢cdo de soécio, tenha terminado seu prazo de
gestdo ou rompido seu vinculo com a ION ha menos de 06 (seis) meses;

IV - as demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacdes fixadas pelo
Decreto Municipal n° 13.310/2013, que veda o nepotismo no ambito dos érgaos e
entidades da administracdo publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que
venha a ser editada em substituicdo ou complementacdo a mesma.

7.3 - E vedada também a participacao direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela
ION:

| - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico
da licitacéo;

Il - de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do
anteprojeto ou projeto basico da licitacao;

lll - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo
seja administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio,
neste Ultimo caso quando a participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital
votante.

7.3.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que
tratam os incisos Il e lll do subitem 7.3 em licitagdo ou em execugéo de contrato,
como consultor ou técnico, nas fungdes de fiscalizacdo, supervisao ou gerenciamento,
exclusivamente a servico da ION.

7.3.2 - Para fins do disposto no subitem 7.3, considera-se participagdo indireta a
existéncia de vinculos de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou
trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e
o licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servi¢os a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também,
a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION
no curso da licitacao.

7.4 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas nao
serdo levadas em consideracao e serao rejeitadas.

7.4.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
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participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econémica ou financeiramente a outra empresa.

8 - DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato é de 18 (dezoito) meses contado (s) da
celebracédo do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento
de Licitacdes e Contratos da ION.

8.2 - O prazo de execucdo dos servigos sera de 12 (doze) meses contado(s) da
data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar
da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.2.1 - Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusao
do respectivo objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizacdo. Caso a
execucao nado seja concluida dentro do prazo originalmente previsto, o contrato sera
automaticamente prorrogado, exceto se a nao conclusdo decorrer de culpa do
contratado.

8.2.2 - Na hipétese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado,
este sera constituido em mora e estara sujeito as sanc¢des administrativas aplicaveis.
Alternativamente, a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, adotando
as medidas legais necessarias para assegurar a continuidade da execucao contratual,
conforme previsto no Artigo 185, paragrafo Unico, do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

8.3 - O prazo de duracao do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma
do art. 186, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XIl do Regulamento de
LicitagOes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do
periodo de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse
da ION, esta poderé solicitar a prorrogacéo da validade da proposta por igual prazo.

8.5 - Na hipotese da ION nao assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com
outra, na ordem de classificagcdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega
das propostas, os Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.
8.6 - O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados
10 (dez) dias da convocacao e ndo comparecendo decaira o direito a contratacao.

8.6.1 - O prazo de convocagéao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.
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8.6.2 - E facultado & empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato no prazo e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
guanto aos precos atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitago.

9 — DA INVERSAO DE FASES

9.1 — A presente licitagdo sera realizada com INVERSAO DE FASES, conforme
permitido pelo Art. 66 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, devendo,
portanto, a habilitacdo dos licitantes preceder a fase de apresentacéo de propostas e
lances, em busca da melhor prestacdo dos servicos que compdem 0 objeto deste
certame.

10 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS
DOCUMENTOS HABILITACAO

10.1 — Em razéo da inversdo de fases, a sessdo sera aberta com a verificagdo dos
documentos de habilitacdo dos proponentes. Decidida a habilitacdo/inabilitacéo,
haveréa prazo de recurso conforme detalhado no item especifico deste edital, e s6 apds
a conclusao da fase recursal se iniciara a fase de julgamento de propostas.

10.2 — Os Licitantes apresentardo os documentos de habilitagdo e a proposta em 02
(dois) envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A”
e “B”.

10.3 - Os documentos de habilitacdo (envelopes A e B) e as propostas com todos 0s
seus anexos deverdo ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a
nao conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo sumario dos
documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas em ordem crescente e
devidamente rubricadas, e o texto impresso de um sé lado.

10.4 - As propostas deverdo ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste
edital.

10.5 - As Proponentes dever&o apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,
contendo externamente as seguintes informagodes:

| - ENVELOPE “A” — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITACAO — LIC N° 019/2025

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE
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Il - ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITACAO - LIC N° 019/2025

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.6 - O ENVELOPE “A” (DOCUMENTOS DE HABILITAGAO) devera
obrigatoriamente conter todos documentos exigidos na Habilitacdo Juridica,
Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificacdo Técnica, Qualificacdo Econbmico-
Financeira e Declaracédo Relativa ao Trabalho de Menores.

10.7 - O ENVELOPE B (PROPOSTA DE PRECOS) devera obrigatoriamente conter a
Proposta de Preco em duas vias, a Planilha Orgamentéaria e o Cronograma Fisico-
Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos, por meio mecéanico, sem emenda,
rasura, entrelinha ou ressalva.

10.7.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da
Licitante, deverd informar o preco total dos servigcos a executar, referente ao més da
apresentacao da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepancia, a indicacao por extenso, e ser devidamente assinada pelo representante
legal do Licitante.

10.7.2 - A Planilha Orcamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente,
respeitante ao més de apresentacédo da proposta.

10.7.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucéo dos
servigos, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitacédo e todas
as despesas com mobilizacdes e desmobilizacdes de instalacdes provisorias, limpeza
final da obra, sinalizacdo, energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos,
encargos das leis trabalhistas e sociais, todos o0s custos diretos e indiretos, incluindo-
se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneracdes, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, nao especificadas
neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacdo, vez
gue nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada.

10.7.4 — BDI (anexo V) nesta licitagdo é de 23%, devendo cada licitante preencher a
sua planilha de Composi¢édo Analitica do BDI.

10.7.5 - na planilha orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicao
detalhada, especificando os precos e quantidades de materiais, mdo de obra,
equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido
considerados por ocasido da fixacdo do preco.

10.7.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto
no item 8.1, deverd conter o percentual do valor de cada categoria de servico em
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relacéo ao valor total, indicado més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro
acumulado maximo:

10.7.7 - Da Planilha Orgcamentaria ndo deverdo constar orgados em separado 0s
insumos de mao de obra e equipamentos, por serem parte dos servicos contratados,
evitando-se a duplicidade de sua previséao.

11 - HABILITACAO JURIDICA
11.1 - Os documentos que devem compor a habilitagéo juridica séo os seguintes:

11.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro
comercial), no caso de empresario individual;

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no
caso de estrangeiro.

11.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no
Registro Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as alteracdes ou
consolidacao respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuracao ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados
pessoais dos representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social,

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato
formal de designacéao de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido
pelo 6érgdo competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio, publico ou particular,
qguando a licitagéo permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste
Regulamento.

11.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, devera apresentar declaragdo de que cumpre 0s requisitos previstos na Lei
Complementar n® 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do
Anexo VII, do Edital.

12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentagcéo
dos seguintes documentos:
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12.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da
lei;

12.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante com a apresentacao das seguintes certidoes:

12.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicéo
Previdenciéria e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

12.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da
apresentacao da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre
circulacao de mercadorias e servicos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda
e certiddo da Divida Ativa para fins de Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do
Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo
objeto, esta isento de inscricdo estadual,

12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal ser& feita por meio da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servicos de
qualguer natureza e certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do
Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo
objeto, esta isento de inscricdo municipal;

12.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigco
(FGTS);

12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho,
mediante a apresentacéo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
na forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a
documentacdo habilitatoria, a comprovacdo da regularidade fiscal somente sera
exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitagao.

12.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de
pequeno porte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entado, o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou
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parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativas.

12.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante
requerimento do interessado, a critério exclusivo da Administracéo Publica.

12.1.9 - A nédo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicard a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des previstas
em lei e Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

13 - QUALIFICACAO TECNICA

13.1 - A Qualificagdo Técnica sera comprovada através da apresentagdo dos
seguintes documentos:

13.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

13.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um
Engenheiro Civil, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucao
de obras de -caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU,
acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por
este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto
licitatorio devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e
valor significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital.

Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo
profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso
a licitante venha se sagrar vencedora.

13.1.2.1 - A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidao(des) de Registro do
CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servicos, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duragédo seja, no minimo, suficiente para a execucdo do objeto
licitado.

13.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacao da
capacitacdo técnica deverdo participar da execug¢do do contrato, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada previamente pela ION.
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13.1.2.3 - Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira
de documento habil a comprovacéo do vinculo.

13.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambas seréo inabilitadas.

13.1.2.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens
anteriores deverdo estar acompanhados de copia autenticada das respectivas
certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

13.1.3 - Declaragéo, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhard a execucdo dos servigos de
que trata 0 objeto desta licitacdo. Esta declaracdo devera ser assinada pelo
responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.

13.1.4 — Atestado (s) de capacidade técnico-operacional, que comprove (m) que a
licitante tenha executado, para 6rgao ou entidade da administracédo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa
privada, experiéncia na execucao de obras referentes ao objeto. Os atestados com as
caracteristicas semelhantes as do processo licitatério devem se limitar as parcelas de
maior relevancia e valor significativo, indicadas no item 2.2 do Edital.

13.1.5 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos
subitens anteriores deverdo estar acompanhados de copia das respectivas certiddes
de registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas. Poderédo ser exigidos
documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de fundada duvida sobre
sua autenticidade, em sintonia com o disposto Lei n°® 13.726/18.

13.1.6 Os interessados deverao indicar um profissional habilitado, devidamente
inscrito no CREA e/lou CAU, o qual visitard o local da obra acompanhado de
funcionario visitara o local das obras acompanhado de funcionario da ION nos
dias agendados previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim de
conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de
execucao, devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera
juntado a Documentacdo de Habilitagdo. A visita saira da sede da ION, de forma
individualizada e com espacamento entre as visitas técnicas.

13.1.7 A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por
declaracéo formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as
penas da Lei, informando que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e
peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que néo utilizara desta
prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas técnicas
ou financeiras que venham a onerar a Administracao.
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14 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 - Balanco Patrimonial e Demonstragfes Contabeis do ultimo exercicio social,
desde que ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura
e Encerramento do livro contabil, que comprovem a boa situacédo financeira da
Empresa. Quando encerrados hd mais de trés meses da data da apresentacdo da
proposta, admitir-se-a atualizacdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a
substituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes ou balangos provisérios.

14.1.1 - O balanco patrimonial e as demonstragbes contdbeis deverdo estar
registrados na Junta Comercial ou 6rgado equivalente na forma da legislacao vigente.

14.2 — Além dos documentos mencionados no item 14.1, ser8o necessarios 0s
seguintes documentos para comprovacao da capacidade econdémico-financeira:

14.2.1 - Para as Sociedades An6nimas, da publicagdo do Diario Oficial:

a) das demonstracdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas
explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item "b” em substituicdo a publicagao no Diario Oficial, sera
aceito a copia da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracfes contabeis

com o devido registro na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o
parecer dos auditores independentes, se houver.

14.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracéo digital deverao
apresentar: impressao do arquivo gerado pelo SPED Contéabil constante na sede da

empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
c¢) Balanco Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contéabil);

d) Demonstracédo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);
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OBS: Para a sociedade limitada poderd ser apresentada copia da publicacdo em

Diario Oficial das demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”) em substituicdo ao SPED
Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

14.3 - Certidbes negativas de faléncias e recuperacao judicial e extrajudicial expedidas
pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execuc¢ao patrimonial, expedida
no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracao
oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na
Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperacéo judicial, ou de execucéao patrimonial. As certiddes deverao ter
sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para
realizacdo da Licitacéo.

14.3.1 - N&o seré causa de inabilitacdo do licitante a anotagdo de distribuicdo de
processo de recuperacdo judicial ou de pedido de homologacdo de recuperacao
extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentacao
exigida no presente item, que o plano de recuperacdo ja foi aprovado ou homologado
pelo Juizo competente.

14.4 - Comprovacéo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital
social, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratacao.

14.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-
financeiros minimos previstos a seguir.

14.5.1 - indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo
com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
I — - 21,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.2 - Indice de Garantia_de capitais_de terceiros - IGC: Somente seréo
qualificados os licitantes que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros -
IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do
ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:
PATRIMONIO LIQUIDO
[GC = mmmmm oo =>1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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14.5.3 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstracdes financeiras do uUltimo exercicio financeiro, calculado de acordo
com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

14.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do item
14.5, deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que
devera apor sua assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada,
seu nome e numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O
documento de calculo também deverd conter a assinatura do _representante
legal do licitante.

14.7 - As exigéncias referentes a qualificagdo econdmico-financeira aplicam-se
inclusive as micro e pequenas empresas optantes ou ndo pelo Simples Nacional.

15 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

15.1 - Declaracéo do licitante (Anexo VII) de que ndo possui em seu quadro funcional
nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou
insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7°,
inciso XXXIII, da Constituicdo Federal.

16 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1 - Podera ser apresentada cépia do Certificado emitido pela ION na forma do art.
154 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

17 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO -
ENVELOPE A

17.1 - N&o existindo data de validade nas certidées e/ou nos certificados exigidos para
habilitacdo, somente seréo aceitos se com prazo de expedi¢do n&o superior a 6 (seis)
meses da data da sessdo de abertura da Licitagdo ou, se emitidos por prazo
indeterminado, conforme legislacdo do érgao expedidor.

17.2 - No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus
balancos na forma da Lei n°® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente
publicacdo no Diario Oficial. Para as demais empresas, as demonstracdes contabeis
deverdo apresentar comprovacéao de registro no 6rgdo competente. A documentacao
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das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC
107/2008 (Instrucdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

17.3 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deveréao
apresentar o balanco de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a
instalacdo da nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no 6rgédo
de classe correspondente.

17.4 - O balanco de abertura apresentado deverd estar registrado no 06rgao
competente.

17.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se
reservara ao direito de exigir a apresentacdo do livro diario onde as demonstracdes
contabeis foram transcritas.

17.6 - Seré inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos ou ndo atender a quaisquer das condi¢des relativas a habilitacdo, previstas
no Edital.

17.7 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que nao afete o
contelido e a idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

17.8 - Aprovada a documentacao de habilitacdo, o licitante sera declarado vencedor,
abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intencéo de
recorrer.

17.9 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da intencdo de recorrer dos
licitantes importara decadéncia do direito de recurso.

18 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificacoes e
exigéncias deste Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

18.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numeéricos e por extenso, prevalecerdo
0s ultimos.

18.3 - A Comissado Permanente de Licitacdo poderd realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada,
podendo adotar quaisquer dos procedimentos previstos no 8 5° do art. 54 do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

18.4 - Para efeito de demonstragédo da exequibilidade dos precos, ndo se admitira
proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
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zero, incompativeis com os pre¢cos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequacao do preco proposto em
face dos custos que incidirdo sobre a execucdo do contrato, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proéprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a renuncia esteja
expressa na proposta.

18.5 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a
participacdo de Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que
dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

18.6 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orcamentaria (Anexo l);

a) se cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;

b) se apresentar o Anexo Il em outra forma que n&o a prevista neste edital;

d) ultrapassar o preco global estimado;

e) se 0 preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orcamento estimado;

18.7 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocacao na etapa
de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da
desclassificacdo de outra que tenha obtido colocacdo superior, a ION iniciara etapa
de negociacao, buscando condi¢cdes mais vantajosas com 0 quem 0 apresentou.

18.8 - A negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, permanecer acima do orgcamento estimado.

18.9 — SO serdo abertos os envelopes e julgadas as propostas dos licitantes
previamente habilitados, conforme dispbe o Art. 88, | e Il do Regulamento de
LicitagOes e Contratos da ION.

19. DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1 - O orgamento de referéncia do custo global de obras e servicos de engenharia
devera ser obtido com base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se
0s precos contidos no Catalogo de Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios
para obras e servicos de engenharia ou sistema equivalente com recursos do Governo
do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil (SINAPI) para obras e servicos de engenharia ou sistema equivalente com
recursos oriundos do Governo Federal.
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19.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o item 19.1, a
estimativa de custo global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados
contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da
administracdo publica federal, em publicacdes técnicas especializadas, em banco de
dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

19.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO ser& considerado de
forma global para classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores
unitarios dos itens através da apresentacdo de Planilha Orcamentaria de Custos
Unitarios.

19.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificacdo da proposta, 0
preco total superior ao estimado pela ION.

19.5 - Nas licitagbes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis
as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orcamento estimado pela ION, ou

Il — valor do orgamento estimado pela ION.
20 - DA SESSAO PUBLICA

20.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo
comparecer os Licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os Licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverao estar munidos de carta de
credenciamento para todos os atos da licitagcéo, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo VI, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissao
Permanente de Licitacao.

20.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento,
impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu home, praticar quaisquer atos.

20.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio

dos licitantes envolvidos.

20.3 - Entrega do Anexo IX - Declaragao de Inexisténcia de Penalidade.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

20.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da
Comisséo de Licitacdo declaracdo de que nédo foram aplicadas penalidades de
suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar e a
declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da
Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda
vigorem.

20.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comisséo de Licitagdo consultara o
Cadastro de Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da
Unido.

20.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no item
20.3.2 com o registro de penalidade que impeca a sua participacéo em licitagdo ainda
em vigor, ndo podera prosseguir no certame, cabendo a Comissdo de Licitacdo
declarar tal condicéo.

20.4 - Abertura da 12 Sessdo — Recebimento dos envelopes: Documentos de
Habilitac&o (envelope A) e Proposta de Precos (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacdo relativa a Habilitagéo
(envelope A), e sua apreciacdo e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

20.6 — Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
lavrada ata circunstanciada, que serd assinada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissao permanente de Licitacéo.

20.7 — Os envelopes “B” serao mantidos fechados, sob a guarda da Comissao
permanente de Licitacdo, que os rubricard, juntamente com 0s representantes
credenciados dos Licitantes.

20.8 - Serado considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente as
condi¢Oes previstas neste Edital;

20.9 - A 12 Sessdo sera encerrada ap6s a leitura do resultado final da
habilitacao/inabilitacéo proposta pela CPL.

20.10 — Ap6s comunicado o resultado aos Licitantes, se podera passar imediatamente
a abertura dos envelopes “B” — Proposta de Precos, desde que todos os Licitantes
renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisédo relativa a habilitagc&o.
Neste caso, serdo devolvidos aos Licitantes inabilitados os envelopes “B” — Proposta
de Precos — fechados.

20.11 — N&o ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os Licitantes,
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sera designada data para abertura dos envelopes “B”- Proposta de Prec¢os, observado
o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para interposicao de recurso; na forma do item 21.

20.12 - 22 Sessdo — Sera realizada a abertura dos envelopes contendo a
documentacdo relativa a Proposta de Precos somente dos licitantes declarados
habilitados nos termos deste edital. Nesta etapa seréa analisada a proposta de pregos
e o0 cronograma fisico-financeiro, e sua apreciacéao e rubrica pela CPL e pelos licitantes
presentes;

20.13 — Proceder-se-a a negociacdo com o licitante cuja proposta foi classificada em
1° |ugar;

20.14 — Quando o preco do primeiro colocado, mesmo apdés a negociacao,
permanecer acima do orcamento estimado, a negociacdo devera ser feita com 0s
demais licitantes, respeitando a ordem de classificag&o.

20.15 - Se depois de adotadas as providéncias do item 20.14 e nao for obtido valor
igual ou inferior ao orcamento estimado para contratacdo, a Comissao de Licitacdo
desclassificara as propostas e encaminhara o processo para a autoridade competente
revogar a licitacao.

20.15.1 - Apos a habilitacdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Precos,
a CPL declarara a empresa vencedora da licitacao e encerrara a 22 Sessao, abrindo
0 prazo recursal.

20.15.2 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada,
devidamente assinada pelos representantes credenciados presentes e pelos
membros da Comissao Permanente de Licitac&o.

21 - DOS RECURSOS

21.1 - Tendo em vista a inversao de fases, os licitantes poder&o apresentar recursos
apos a fase de habilitacdo e apos a fase de julgamento de propostas.

21.2 - As razdes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contado a partir da data da publicidade do ato em meio eletrdnico ou da lavratura
da ata da sessao, se presentes todos os licitantes.

21.2.1 - O prazo para apresentacao de contrarrazoes sera de 05 (cinco) dias Uteis e
comecara imediatamente apds 0 encerramento do prazo a que se refere o subitem
21.2.

21.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos
indispensaveis a defesa de seus interesses.
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21.3 - O recurso ndo sera conhecido pela Comissdo Permanente de Licitagdo quando
interposto:

| - fora do prazo;

Il - por guem néo seja legitimado;

lll - apOs exaurida a esfera administrativa.

21.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na
Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, ou através do e-mail:
cplioncplion@gmail.com, em horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias
ateis.

21.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato recorrido a qual podera reconsiderar sua decisédo, no prazo de 05 (cinco) dias
(teis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informados, devendo, neste
caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso.

21.5 - A ION poderd, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto
€, até que seja decidido o recurso, o processo licitatério ndo tera seguimento, exceto
quando manifestamente protelatério ou quando se puder decidir de plano.

21.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

21.7 - Exaurida a fase recursal apos a fase de julgamento, o processo administrativo

sera encaminhado ao Presidente para deliberacdo quanto a adjudicacdo e
homologacado do objeto da licitacdo, encerrando o procedimento licitatorio.

22 - DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

22.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION,
sem prejuizo da aplicagdo das sancgdes administrativas ao faltoso, convocar o0s
Licitantes remanescentes, na respectiva ordem de classificagdo, e apds, se
habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢cdes propostas pelo primeiro
classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacio da licitagdo, nos termos
do art. 75, 8 29, 1l, da Lei Federal n°® 13.303/2016.

22.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestagcéo de garantia no percentual de 3% (trés por cento),
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, 8 1° da Lei Federal n°
13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucdo satisfatoria do contrato,
devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugao em dinheiro.
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22.3.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos
sua liberacao.

22.3 - O levantamento da caugdo contratual por parte da empresa que vier a ser
contratada, respeitadas as disposicOes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a aceitagdo
definitiva dos servicos.

22.4 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
reverterd integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual
diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucéo prestada e o débito
verificado.

22.5 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizard da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que Ihe venham
a ser causados pela contratada, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A
contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias
Uteis seguintes a sua notificacao.

22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, 1l da Lei Federal
n® 13.303/2016, a empresa Contratada deverd complementar, até a assinatura do
Termo Aditivo, o valor da caucao para que seja mantido o percentual de 3% (trés por
cento), do valor do Contrato.

22.7 - Em casos de suspensao da contagem de prazo ou de prorrogacao de prazo do
contrato, a Contratada deverd alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura
do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de resciséo
administrativa do contrato.

22.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos
fixados, as obras/servigos ou instalagcdes em perfeitas condi¢cdes de conservacéo e
funcionamento. O prazo de garantia de conservagcdo das obras/servicos ou do
funcionamento das instalacdes sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da
aceitacdo provisdria, exceto nos casos em que o0s danos ocorridos sejam
comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

22.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca da
obra/servico, de acordo com o art. 618 do Codigo Civil.

22.11 - S&o da exclusiva responsabilidade do Contratado os O6nus e obrigagdes
correspondentes as legislacdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de
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acordos, dissidios e convengdes. e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer
titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de servicos publicos, em
virtude da execucao das obras/servicos a seu encargo, respondendo por si e por seus
sucessores.

22.12 - Afiscalizacdo da execucao das obras/servicos cabera a ION. O Contratado se
submetera a todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacdo adotados
pela fiscalizac&do. Os atos da fiscalizacdo, inclusive inspec¢des e testes executados ou
atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo eximem o Contratado de suas
obrigagcdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificacdes, nem
de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as
normas técnicas pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT -
Associacédo Brasileira de Normas Técnicas.

23 - MEDICOES

23.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento
do Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissédo da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execu¢ao dos servicgos,
com base nas caracteristicas dos servicos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacéao.

23.2 - As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com o0s cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medicdes serao feitas
ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de
acordo com o Manual de Fiscalizagéo da ION.

23.3 - As medicdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados,
obedecendo o regime de execucéo por preco unitario, cabendo a fiscalizacao efetuar
os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoaria de célculo das
medicdes com identificacdo dos locais da sua realizagao.

23.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apdés a medi¢do, entregara ao
Contratado o calculo da medigé&o, para fins de faturamento.

24 - CONDIC@ES DE PAGAMENTO
24.1 - Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta

corrente na instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo numero e agéncia
foram informados pelo adjudicatario nos Dados Cadastrais da Empresa.
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24.2 - A cada 30 (trinta) dias far4 o Contratado a emissao das faturas dos servicos
realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro, observada a obrigatoriedade do percentual minimo para
a Ultima etapa e obedecido o sistema de medi¢des, conforme item 22 deste Edital. Os
pagamentos serdo efetuados ap0s regular liquidacdo das despesas, nos termos da
legislacdo em vigor. O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura
isenta de erros e observado o disposto na legislacéo citada e nos subitens seguintes.

24.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagcédo, com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

24.4 - Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem
a partir da data da respectiva reapresentacao.

24.5 - A Contratada deverd apresentar, junto com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos 0s empregados atuantes no servico.

24.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado
pela ION, podera o contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem
as medicBes subsequentes, de acordo com a férmula abaixo:

Em:POX|m/|Q

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

Po — Preco unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construcéo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

lo - Indice nacional de custo da construcéo (INCC-DI) mensal referente ao més da data
base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da
Construcao, coluna 35 INCC — Edificacdes e obras Publicas — FGV.

24.7 - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

24.8 - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicdo atestada apos
transcorridos 12 meses da data base do orcamento elaborado pela ION.
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24.9 - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados
da publicacdo do indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, sob pena de decair 0 seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil. O pedido devera ser entregue no
Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

24.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao
decorram de ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizacao financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo
feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

24.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das
guantidades apuradas em medicdo, com base no custo unitario constante na planilha
or¢camentéaria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

24.12 - O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no
custo unitario constante do Sistema EMOP ou equivalente. Os itens novos nao
constantes do Sistema EMOP teréo seus precos limitados aos indicados nos sistemas
de orcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prec¢o obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela
licitante contratada, este incidird em todos os casos no mesmo percentual.

24.13 - Para atribuicdo dos BDI's dos eventuais itens novos, a ION adotara 0 mesmo
critério utilizado para fixacdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo
licitatério.

24.14 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas dependera das disponibilidades de caixa da ION, observado o
percentual de desconto a que se refere o subitem 23.10.

24.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81, da Lei
Federal n.° 13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de
aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados na matriz de riscos, como
de responsabilidade da contratada.

24.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, 8 1° da Lei Federal n°
13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cfes contratuais, e
mediante termo aditivo:
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a) acréscimo de quantidades de servi¢os de itens contratuais ou inclusdo de novos
itens, ndo podendo ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;

b) supresséao parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

24.17 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no
subitem 24.16

24.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art. 81, 8§ 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, as reducdes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no
dispositivo legal.

25 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido
o contraditério e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacao definitiva, ficara sujeita
as seguintes sancdes previstas no art. 82 da Lei n°® 13.303/2016:

l. Adverténcia,;

Il. Multa Administrativa;

Il Suspenséo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com
a ION, por até 2 (dois) anos.

25.2 - A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

25.2.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida também dever&o ser consideradas para a sua fixagéao.

25.3 - A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

25.3.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do subitem 24.1, serdo
impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

25.3.2 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos
para a contratante.
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25.3.3 - A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica, prevista na alinea c, do subitem 24.1, serdo impostos pelo
Diretor-Presidente da ION, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacbes e
Contratos da ION, devendo ser submetida a apreciacdo do Secretario Municipal de
Obras.

25.4 - A multa administrativa, prevista na alinea b, do subitem 24.1:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servi¢co ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera
devolvido apOs o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,
do servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo
os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacéo pertinente; pela
execucao em desacordo com as especificacdes constantes do edital e seus anexos;
ou por agir com negligéncia na execucao do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacéo, pela
inexecucao parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacédo, pela
inexecucao total.

25.4.1 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

25.4.2 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da
intimacédo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo
a contratada a recomposic¢ao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias
Uteis. Em caso de ndo recomposi¢ao no prazo devido, o contratante devera descontar
dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar
judicialmente.

25.4.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se n&o puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

25.4.4 - A multa ndo impede que a ION rescinda o contrato e aplique outras sancoes
previstas neste edital.

25.4.5 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela ION, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o
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descumprimento total da obrigacdo assumida e determinara a aplicacdo de multa de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das
demais sanc¢des administrativas.

25.5 - A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea c, do subitem 24.1, ndo
podera ser aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos.

25.5.1 - A suspensao temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo
Diretor-Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragéo.

25.5.2 - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

25.5.2.1 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes
aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidéneas de
que trata o art. 23 da Lei n°. 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizagcdo da extensdo dos seus efeitos para todos os érgaos e
entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.

25.5.3 - A sancao de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que:

a) tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

¢) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitos praticados.

25.6 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse publico e da possibilidade da resciséo contratual.

25.7 - A aplicacdo de qualquer sangéo sera antecedida de intimacéo do interessado
que indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

25.8 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.
25.8.1 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis,

contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas
nas alineas a, b e c, do subitem 24.1.
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25.8.2 - A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicacdo ou nao
da sancéo ao contratado, devendo conter demonstragao dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que ser& publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisédo
recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

25.9 - Se comprovada a prética de ato lesivo a administracdo publica, nos termos do
art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacao
de multa.

26 — DA ACEITAC}AO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
26.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emisséo pela ION do Termo de Recebimento Provisério
de Obra ou Servigco, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e
Gestor do Contrato), em até 30 (trinta) dias da comunicacao formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Definitivo
de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e
Gestor do Contrato), apds o decurso do prazo de observacao ou vistoria que comprove
a adequacdao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias
contados da data do recebimento provisorio.

26.2 - O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

26.3 - A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo
acompanhamento da execucéo por 6rgado da Administracao.

26.4 - A CONTRATADA ¢é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execucéo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer
tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos.

26.5 - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razdo da percepcado com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
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reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

26.6 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa
da Unido e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos
prazos de validade.

26.7 - A auséncia da apresentacao dos documentos mencionados nos subitens 26.5
e 26.6 ensejara a imediata expedicao de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das
obrigac@es trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo
prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipétese de
descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.

26.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

26.9 - No caso do subitem 25.8, sera expedida notificacdo a CONTRATADA para
apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao
procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensao
temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracédo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

27 - DA SUBCONTRATACAO

27.1 - SO sera admitida a subcontratacdo de partes do objeto que contemplem os
servicos definidos no projeto basico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor
contratado, ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.

27.2 - A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As
consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa
subcontratada.

27.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissédo de empenho do contratante diretamente aos
subcontratados, ressalvada a hipotese dos art. 48 e 49 da Lei Complementar n°
123/2006.

27.4 - A subcontratagéo nao altera a ade da CONTRATADA, que continuara integral
e solidariamente responsavel perante a ION.
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27.5 - A subcontratacdo porventura realizada serd integralmente custeada pela
CONTRATADA.

27.6 - E vedada a subcontratacdo de empresa ou consorcio que tenha participado:
| - do procedimento licitatério do qual se originou a contratacao;

Il - direta ou indiretamente, da elaboracéo de projeto basico ou executivo.

28 - DO FORO

28.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagio, a
contratacdo e a execucao dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterodi,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

29.1 - Ficam os licitantes sujeitos as san¢fes administrativas, civeis e penais cabiveis
caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaracéo falsa que ndo corresponda a
realidade dos fatos.

29.2 - A presente licitacdo podera ser revogada por razfes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou
em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiro, observado o
principio da prévia e ampla defesa.

29.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART's ou
RRT’s referente(s) ao Projeto Executivo (com anotagdes dos responsaveis pela
elaboracdo da Planilha Orgcamentaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com
guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela
sua elaboragao e execucgéo, que serdo anexadas ao processo administrativo (Lei
Federal n°® 6.496/1977, Lei Federal n®5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 361/1991).

29.3.1 - As ART's ou RRT's também deverdo ser anexadas ao Processo
Administrativo referente ao contrato.

29.4 - A homologacéao do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratagao.

29.5 - E facultada & Comiss&o Permanente de Licitacdo ou & autoridade superior, em
qualquer fase da licitagdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrucéo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informag&o que deveria constar originariamente da proposta.
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29.6 - A critério da Comisséo Permanente de Licitagcdo, poderdo ser relevados erros
ou omissdes formais de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das
propostas.

29.7 - Os casos omissos serao resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida
previamente a Comissédo Permanente de Licitacao.

29.8 - S&0 0s seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo | Termo de Referéncia/Projeto Basico/Memaorial Descritivo
Anexo Il Planilhas
Anexo Il Minuta de Contrato

Anexo IV | Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo V BDI

Anexo VI Declaracédo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo VIl | Declaragao de Inexisténcia de Penalidade

Anexo VIII | Modelo de Credenciamento

Anexo IX Modelo de Declaracdo de Cumprimento a CF

Niterdi, 30 de outubro de 2025.

Presidente da CPL
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ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N.° [ 2025.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA
QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTUTA E OBRAS DE NITEROI- ION,
COMO CONTRATANTE, E A

, COMO

CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS DE NITEROI- ION, Empresa
Pulblica, criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°
987 — 11° andar — Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89,
neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza
Junior, brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n°
067124669 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n® 028.749.877-86, doravante denominada
simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a sociedade

empresaria situada na Rua
, Bairro , Cidade e

inscrita. no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada
CONTRATADA, representada neste ato por , CPF n.°
, resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia

do resultado da LICITACAO n° __ / , realizada por meio do processo

administrativo n.° 9900168192/2025, que se regerd pelas normas da Lei n.°
13.303/2016, Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION e do instrumento
convocatério, aplicando-se a este contrato suas disposicdes irrestrita e
incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

A contratagcdo de empresa especializada para a construcdo de estabilizacbées em
vertentes inferiores (cortinas atirantadas) - ambas com estacas raizes - solo
grampeado - drenos pontuais e profundos - canaletas de drenagem recolhedoras de
aguas pluviais e servidas - muros de blocos e acabamentos afins. Localizagdo: Rua
Silveira da Mota n° 519, 524, 554 - Comunidade Boa Vista — Fonseca.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ ( reais),
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 18 (dezoito) meses contado (s) da celebracéo
do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de
LicitacGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execugdo dos servicos sera de 12 (doze)
meses contado(s) da data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em
até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de
vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma
prevista no art.186, do Regulamento de Licita¢cées e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas
hipbteses previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipdteses em que ndo se verificar nenhuma das
condigOes previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, e
0 atraso no cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos
de inicio de etapas de execucao, de concluséo, de entrega e de vigéncia contratual
serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa
moratéria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer
recomposicao de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacao,
devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada
de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente,
excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des deste contrato, ou que impeca a sua execucao, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo
a sua ocorréncia.
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CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emiss&o
das faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as
etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (Anexo IV) e obedecido o
sistema de medigdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
gue nado decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerédo a incidéncia de
atualizacao financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo
feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, seréa feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro
de Preco equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP ou outros
Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus precos limitados aos indicados
nos sistemas de orcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor
prec¢o obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto
ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos o0s casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servigcos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de
caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SEXTO.
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PARAGRAFO NONO — O pagamento somente sera liberado mediante apresentacéo,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos
respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medicoes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS;

d) Cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida
pelo CREA-RJ ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira
medicdo ou quando houver alteracéo do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em

relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apos a
declaracdo de recebimento da execucéo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto
no art. 81, 87° da Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento
de LicitacBes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor
contratual que devera retratar a variacao efetiva do custo de producdo ou dos insumos
utilizados na consecucédo do objeto contratual com base na férmula:

Pm = PO x Im/IO

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construcdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construcéo (INCC -DI) mensal referente ao més da
data base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DlI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacédo de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir
da data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado
na Unidade Protocoladora do 6rgao contratante, € de 90 (noventa) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo,
convencao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista
no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Cadigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado ap6s o prazo fixado no

contrato, os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do
requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 3 % (trés por cento) — a
ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.°
13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucédo satisfatoria do contrato,
devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugédo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratacdes, salvo apos sua liberacéao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da cauc&o contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposi¢des legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a aceitacao
definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integraimente ao CONTRATANTE, que
promovera a cobranca de eventual diferenga que venha a ser apurada entre o importe
da caucéo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizard da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposicdo das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficard obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua
notificacao.
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PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o
art.189 do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias Uteis, o valor da caucao para que seja mantido o
percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do
contrato, a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura
do contrato por todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original serd recomposto no prazo de 3 (trés) dias

Uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacao
orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0132.3008
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE: 1.704.02

NOTA DE EMPENHO: XXX/2025

PARAGRAFO UNICO - As despesas relativas aos exercicios subsequentes correréo
por conta das dota¢Bes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio

de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

) realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condi¢cdes estabelecidas
neste contrato;

II) fornecer & CONTRATADA os documentos, informagfes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execucao do presente contrato;

[Il) exercer a gestéo e a fiscalizagao do contrato;

IVV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na
Clausula Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de
LicitagOes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:
I) conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislacéo vigente;
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Il) atender todas as especificagbes constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;

lll) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para
participacao na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necesséarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucao do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servicos necessarios a
correcdo e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre
que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execucao dos servicos;

X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

Xl) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacbes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-
de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente
concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio
do pessoal a ser empregado na execugao das obras, englobando todas e quaisquer
despesas decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em razdo de horario,
condicdo ou demais peculiaridades;

XIIl) se responsabilizar integralmente pela iluminacéo, instalacées e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execu¢do das obras
contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servico e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacbes dos Projetos
Bésico e Executivo, com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto
no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacfes aplicaveis,
com vistas a prevenir acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de
obras ou servicos ou em decorréncia deles;
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XVI) observar na execucao dos servicos, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n°® 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo
Definitiva do servico;

X1X) proceder & matricula da obra junto ao INSS, no prazo méximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacéo
condigcéo para a liberagcdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padrao a ser fornecido pela fiscalizagcéo, devendo, no canteiro de obras, prever sala
para acomodacdo da fiscalizacgdo do CONTRATANTE, com microcomputador e
telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia Gtil de cada més seguinte ao vencimento
ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados
aobra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos;
XXIl) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do
documento de identidade e profissao/fungéo;

XXIII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacao pertinente, onde se observe a marcacao
do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade
em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do
formulério disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construcgéo civil;
XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,
estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n°® 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de
n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificacdes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dendncia de
irregularidades e na aplicacédo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilicitos praticados contra a Administragédo Publica;

XXVII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés
por cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em
situacado de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social,
nos termos do art.2°, 81, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos
pela Empresa contratante.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do
Contrato, por todos os 0Onus, encargos e obrigacbes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacao
em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra
necesséria a completa realiza¢do dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a Uinica e exclusiva responsavel pelos
onus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serao utilizados por
forca da execucéo do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acbes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos
previdenciarios, decorrentes da execucdo do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusao do Municipio do Niterdi no polo passivo como responsavel subsidiario,
o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés
vezes 0 montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer
tempo com nova retencédo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO - A retencéo prevista na alinea Il sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acao trabalhista ou da verificagcdo da
existéncia de débitos previdenciérios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decis&o
de improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou
do débito previdenciario pela Adjudicatéria.

PARAGRAFO SEXTO — Em n&o ocorrendo nenhuma das hipoteses previstas na
alinea IV, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas acfes trabalhistas ou
dos encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma
hipétese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisao final da acéo trabalhista ou deciséo final sobre o débito previdenciario, o valor
ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo apos o transito em julgado
e/ou o pagamento da condenacao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servico objeto deste contrato sera executado sob a direcdo e responsabilidade
técnica do (a) Engenheiro (a) Civil , que fica autorizado
(a) a representar a CONTRATADA em suas relacées com o CONTRATANTE.
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PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responsavel Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras
até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de
igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condicbes
avencadas, nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro
e da legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestéo e fiscalizacdo da execucdo do servico caber&o
ao gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos arts.
215 e 216 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condicbes, metodos e processos de inspecao, verificacdo e controle
adotados pela fiscalizacéo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos,
explicacdes, esclarecimentos e comunicagcbes de que esta necessitar e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicio e a atuacdo da fiscalizagcdo pelo
CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execucao das obras, de modo a permitir
qgue, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as divergéncias
ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotarda em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢do dos servicos mencionados,
determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus

superiores em tempo habil para a adocédo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo
acompanhamento da execucao por orgao da Administracao.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor,
ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da
apolice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correréo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
da CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) Imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada ap6s o
termino deste contrato;

d) Violacao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiais utilizados na execucao de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
as obras e aos servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencgdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execucao do contrato, podendo o CONTRATANTE,
a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais encargos como
condicdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA serd obrigada a apresentar,
mensalmente, em relacdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

e) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

f) Esta em dia com o vale-transporte e o0 auxilio-alimentacéo;

g) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

h) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigcbes e encargos.
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PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA seréa obrigada a reapresentar a Certid&o
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos prazos de
validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados
nos paragrafos quinto e sexto ensejard a imediata expedicdo de notificacdo a
CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a cabal
demonstracao do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de
adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no
prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato
sera rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacéo
a CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias Uteis, para
dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de
suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracédo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servi¢cos, um Livro de Ordem de
Obras e Servicos que sera preferencialmente eletrénico e estarda vinculado a
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela
Resolucdo Confea n® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente,
serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da
respectiva ART,;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita
técnica;

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinacao de providéncias relevantes para
o0 cumprimento dos projetos e especificacdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
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g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e concluséo, e
nameros das ARTSs respectivas;

h) os periodos de interrupcéo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro
ou meteorologico, quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia
do responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

i) as consultas a Fiscalizacéo;

J) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

[) outros fatos e observacdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il - pela Fiscalizagéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

c) as observacgfes cabiveis a propésito dos langcamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,

e) as restricbes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;
g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou
eletrdnicos, tais como Boletim Diério, Livro de Ocorréncias Diéarias, Diario de Obras,
Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgaos publicos
ou autdbnomos, poderao ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as
exigéncias da supramencionada resolucéo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos
referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucao dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e
ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo
obedecerd a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-
Financeiro.
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CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢fes para emissdo da primeira medicao:
a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucao dos servigos,
com base nas caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco
fisico real dos servigcos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados
pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As
medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizac&o, observados os critérios
de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagao da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medicbes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execucao
por pre¢o unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos
servicos executados. Sera elaborada memoéria de calculo das medicbes (elaboracao
dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua
realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e
Geotecnia e de InstalacGes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicdo sera
acompanhada das respectivas memorias de célculos de dimensionamento a estes
relativas, para fins da adequacéo da solu¢ao mais apropriada, adotando-se 0s critérios
de medicao previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se 0s percentuais
mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medi¢do dos servicos, em consonancia com
os paragrafos primeiro e segundo, o item “administracao local” devera ser cobrado na
proporcao do percentual da execucao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragéo
Local” durante a execugao contratual, seu valor ndo poder& ultrapassar a mesma
relacdo percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de
vala somente serdo executados apds detalhado levantamento de dados sobre o
terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como
nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a
tomada de decisdo sobre as solugbes técnicas mais recomendadas, bem como, as
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quantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as
condi¢cbes executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o
destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N&o serdo aceitas solicitagcdes para alteragdes nas
velocidades de transportes, ap0s a realizagdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja
capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador
em sua composicao de custos. Somente serdo aceitas solicitagOes para alteracao das
velocidades de transporte, apds a realizacdo da licitagdo, no caso de impedimento a
execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao
previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico, devendo ser esta modificacao
tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medicao,
entregard a CONTRATADA o célculo da medicéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO - Poderéa haver antecipagdo da medicdo e do pagamento de
itens da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizacéo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela
empresa contratada para o inicio ou continuacdo dos trabalhos. Devera ser dada
garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente
antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais,
e mediante termo aditivo, 0os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios
na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento)
para 0s seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderéo ser excedidos
em casos de supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducdes ou supressdes de
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guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no
dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA
OBRA/SERVICO

Apébs sua conclusédo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo
de recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim
como pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar
as obras/servicos, passando a contar 0s prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato serd recebido
provisoriamente, mediante apresentacéo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei
n° 8.212/1991, da comprovagédo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS), em até 15 (quinze) dias
da comunicacdo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de
comissédo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo
Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deveréo ser entregues
em original, no formato e apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer
onus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido
definitivamente, em prazo nao superior a 90 (noventa) dias, apds parecer
circunstanciado da Comisséo depois de decorrido o prazo de observacao e de vistoria
gue comprove o0 exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicido do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos 0s equipamentos e instalagoes;
b) revisar todos os acabamentos;
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c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagbes previstas, devidamente
aprovadas pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontadas ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servi¢os executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacOes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra/servico, nem a ético-
profissional pela perfeita execucéo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execucdo dos servicos/obras contratados
serdo obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua
propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas
e 0 prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o ser&o consideradas quaisquer alegacdes baseadas
em ocorréncias ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas

oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspensao
da execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por
acordo entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a
suspensao da execucdo e da contagem de prazo do contrato em razdo do
encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos
necessarios para realizacao do objeto no exercicio financeiro subsequente.
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CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucgdo total ou parcial de suas
clausulas e condi¢bes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacdes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais san¢des administrativas cabiveis, ficara
a CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucao
parcial ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecucao total, ambos incidentes
sobre o saldo reajustado dos servigos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de
créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execucgao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO - Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas
até a data da resciséo e apenas daquelas que estiverem em condi¢des de aceitacao,
sem prejuizo da aplicacéo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucédo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucédo do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execugdo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infragcéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspenséao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracéo Publica.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A san¢édo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza
e a gravidade da falta cometida também deverao ser consideradas para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva
do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do
caput desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspens&o temporaria do direito de licitar e impedimento
de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta
Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, 82° do Regulamento
de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta
Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera
devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,
do servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo
os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagcdo pertinente; pela
execucao em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos;
ou por agir com negligéncia na execucédo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao parcial,

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo
ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis a contar da intimacao, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposicao do valor original da garantia no prazo
de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo recomposi¢cao no prazo devido, o contratante
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deverd descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o
caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada
ou se ndo puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual ser4 descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspens&o temporéaria da participagdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea c, do caput
desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporéria poderd ensejar a
rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na
gravidade da infracéo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do
licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Ap6s a inclusdo mencionada no item acima, 0s
dados relativos as sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro
de empresas inidébneas de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também seréo
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus
efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de
Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancéo de suspensdo podera também ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacé&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

¢) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos
serdo consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos
gue venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da resciséo
contratual.
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PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida
de intimacdo do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os
fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a
defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacéo
das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada
sobre a aplicacédo ou ndo da sancado ao contratado, devendo conter demonstracéo dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diéario Oficial,
cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos
termos do art. 237 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragéo
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido

sem prejuizo da aplicacdo de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execuc¢do do contrato tenha
acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a
CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranga
amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer
a juizo para haver o que |he for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento,
além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o
valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo
e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre
o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao
técnica, econdbmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacéo, por termo aditivo,
do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteracéo
social.
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CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cesséo ou transferéncia no todo ou em
parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre
mediante instrumento préprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial
do Municipio de Niterai.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigagbes do cedente e devera atender a todos o0s requisitos de habilitacdo

estabelecidos no instrumento convocatério e legislacao especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a
propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nao é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no
caso de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

SO sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem 0s servigcos
definidos no projeto basico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacdo sera admitida mediante prévia
autorizacdo da ION. As consultas deverao vir acompanhadas da qualificacédo técnica
da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissao de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n° 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacdo nZo altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das
responsabilidades entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do
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equilibrio econbmico financeiro na execucdo do Contrato, em termos de Onus
financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses néo-
exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto Bésico.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nédo € responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto
Bésico.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apbs a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo 0s encargos por conta
do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacio deve conter a identificacdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niteroi, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa
rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem assim justos e acordes em todas as condicbes e clausulas
estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés)
vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das

testemunhas abaixo firmadas.

Niterai, de de 2025.

PELA ION:

Diretor Presidente

PELA EMPRESA:

Representante Legal
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ANEXO VI
FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizacdo do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja
considerada  classificada em primeira na licitacao realizada a

g o] £ VPSPPSR , Inscrita no
CNPJSODONO ... , designara em suas relacdes com a ION,
conforme matéria, os seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
............................................................................. (NOME),.ccevveiiiiiiiiiiiiiiieee e (SO
CIO/AIretOr/PrOCUIATOr) oottt e e e e e e e e e e e e nneeeaes
(nacionalidade),
............................................................................................................................... (esta
(0 (o o] 1Y/ | ) TR (profisséo), portador da Carteira
de lIdentidade SOb 0O NO....ccccoiiiiiiiiiiiiis , Inscrito no CPF sob o
N0ttt , o TESIHENTE....ci i
Telefone(S):....ccoevvvviiiiiiiiiinnee Emaili. ..o

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser
anexada a este instrumento a procuracdo devidamente autenticada por cartério,
contendo poderes especificos.

Responsavel I =To] Yoo TSP (nome),
2250 1= 01 =TT PP RRTPTPO Telefone(s)........
........................................................... Emaili...ccoooe
............. inscrito no CREA sob o n® ........................... Para fins de acompanhamento

e fiscalizacdo por forca do futuro CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo ndo devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser
apresentado na parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado
pelo representante legal do licitante que tenha poderes para constituir mandatario,
Este Anexo serd retido pela Comissdo Permanente de Licitacdo durante a fase de
analise e julgamento, porém, somente, serd juntado ao processo administrativo
pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto €, ap0s a lavratura da
Ata final.
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ANEXO VI

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° XXX/2025.

............................................................................................... Jinscrita no CNPJ n°
....................................................................... , por intermédio de seu representante
[egal 0 () SI(Q) ..cceeeeeieieeee e , portador (a)
da Carteira de Identidade N° .......ccoooiiiiiiiiiiiiiiii e do CPF n°
................................... , DECLARA, parafins do disposto no inciso V do Art. 27

da Lein®8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro
de 1.999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicao de aprendiz

Data, xx de xxxxxx de 2025.

Representante Legal

(Observacao: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VIl - MODELO — DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARACAOQO

(nome da empresa), CNPJ
(nimero de inscricao), sediada
(endereco completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da
Lei, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da presente licitagdo que é (
JMICRO EMPRESA ou ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os
requisitos legais para efeito de qualificacdo como ME-EPP e que ndo se enquadra em
nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123,
estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada
Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2025.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO IX - MODELO —-DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(nimero de Inscricao), sediada
(endereco completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito,
na qualidade de PROPONENTE da licitacdo instaurada pela ION, na modalidade de
Licitacdo N° xx/2025, que n&o foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER
PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expresséo da verdade, firmamos o presente.
: de de

(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar copia da procuracdo autenticada ou com o original para que
se proceda a autenticacao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:




