INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

EDITAL DE LICITAGAO n.° 020/2025
DISPUTA FECHADO
OBRAS

1 — INTRODUGAO

1.1 — A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, torna
publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do
disposto no Processo n°® 9900197930/2025, fara realizar no dia 21/11/2025, as 14h30,
na Sala de Licitagbes da ION, Empresa Publica criada pelo Decreto Municipal n°
5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niteréi/RJ,
inscrita no CNPJ sob o n° 32104465/0001-89, licitagdo que adotara o critério de
julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa FECHADO e regime de
contratacdo de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, que se regera pela Lei
Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagbes e Contratos da
ION, pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, além das demais disposi¢des
legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e

interessados declaram conhecer.

1.2 - Salvo quando for adotado o regime de contratagao integrada, a licitagao sera
obrigatoriamente precedida pela elaboragao de projeto basico, disponivel para exame

de qualquer interessado.

1.3 - E vedada a execucdo, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia.

1.4 - As retificacbes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais
impugnacgdes, obrigarao a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial
do Municipio e no Portal da ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital
via correio eletronico, devendo importar na reabertura de prazo para apresentagao

das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboracao.

1.5 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes
de interesse publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagao
por esses fatos, de acordo com o Art. 62 da Lei Federal n°® 13.303/16.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

1.6 - Cdpia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION,
na internet, no enderecgo eletrbnico www.lON.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente,
poderdo ser obtidos na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro,
Niter6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de midia digital (DVD/R ou
Pen drive) para a gravacao dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o

carimbo com CNPJ da empresa.

1.7 - Os interessados poderéao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital
ou interpretacdo de qualquer de seus dispositivos, através do e-mail:
cplioncplion@gmail.com e formular impugnacdes ao edital em até 05 (cinco) dias uteis
anteriores a abertura da sessao, conforme artigo 87 § 1° da Lei 13.303/16 no seguinte
endere¢o: na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou

através do e-mail: cplioncplion@gmail.com

1.8 - Cabera ao Presidente da Comissao Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo
setor responsavel pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de
esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do
prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da resposta para

todos os interessados observado o disposto no subitem 1.7.

1.8.1 - Cabera & Comissao de Licitacdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a
impugnacado no prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei
13.303/16, com encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados,

observado o disposto no subitem 1.7.

2 -DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente Licitagao é a contratacdo de empresa, para execucao de

obra de construgao do Bicicletario Charitas, localizado na cidade de Niterdi/RJ.

2.2 — Para os fins do inciso Il, do Art. 58, da Lei Federal n°® 13.303/2016, sdo

consideradas parcelas de maior relevancia técnica:



ITEM

2.4

2.5

112

115

143

17.1

CODIGOD

0%.015.0335-F

09.015.0337-F

11.013.0075-A

11.015.0100-A

14.004.0120-A

17.014.0010-A

PREFEITURA DE

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

DESCRICAD

BICICLETARIO TIPO "U™ INVERTIDO, FABRICADO COM TUBD DE ACO
INOXIDAVEL A304 0 1.1/2" X 2,5MM DE ESPESSURA, DIAMETRO EXTERNO
DE 42, 3MM, ACABAMENTO DECAPADO ESEM PINTURA, FIXADO EM PISO
POR MEIO DE PE-DE-GALINHA, CONFORME DESENHO EM ANEXO.

BICICLETARIO TIPO BARRA DOERADA, FABRICADD COM BARRA REDONDA
DEACO CARBONO A3E03/8

CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA INCLUINDD MATERIAIS PARA 1 00M3 DE
COMNCRETO{IMPORTADD DE USINA)ADENSADO E COLOCADO, 14,0002 DE AREA
MOLDADA,FORMAS EESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 €
11.004.0035,50KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAD-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAD NAS FORMAS OMM SR OMM ,0MM
IMM OMM S S0OCIAIS DESONERADOS NCARGOS SOCIAIS DESONERADOS DOS GOS
S0CIAIS DESONERADOS

ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572 PARA ESTRUTURA DE EDIF

ICACOES, PILARES,VIGAS PRIMCIPAIS ESECUNDARIAS ESCADAS PATAM ARESE
CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE TRAT AMENTO, INCLUSIVE
FORMECIMENTO DE TODOS 05 MATERIAIS PARA LIG ACOES E FIXACOES E MONTAGEM
05 PRESSAQ, COMST.NAVAIS, ACOS FUND.ACOS DESC.C/DIAM.AMM NHO PADRAD,
BORDAS UNIV., PRECO DE USINA, C/ESPES. 09,5MM X2.1/27) BOZZI OU SIMILAR AIS
DESOMNERADOS OCIAIS DESOMERADOS , INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS IS DESONERADOS 310V (CP) 310V (C1)

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU PAI NEIS
FIX05,EXCLUSIVE FERRAGEMS FORNECIMENTO E COLOCACAD

PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE FERRO

3 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

o = INFRAESTRUTURA
- E OBRAS

UNIDADE

UN

UN

KG

QUANTIDADE

77,00

248,00

53,73

1138020

21298

1138020

OQUANT. 50%

33,50

124,00

26,87

5.940,40

5.940,40

3.1 - Os recursos necessarios a realizagdo do objeto ora licitado correrdo a conta da

seguinte dotagdo orgamentaria:
Programa de Trabalho 5351.15.451.0010.5072, Natureza da Despesa 4.4.90.51.00

e Fonte de Recurso 1.704.00, Nota de empenho n° xxx/xxxx.

4 - TIPO DE LICITAGAO

4.1 - A presente licitacdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO
GLOBAL, modo de disputa FECHADO e regime de contratacdo de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratagao € SIGILOSO, conforme prescrito no artigo
34 da Lei Federal n® 13.303/2016.
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6 - CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

6.1 - Podera participar desta licitagao, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitagdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas

neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participagdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas

as seguintes regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicdo do consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a
empresa lider, como responsavel principal perante o Municipio (empresa, ou 6rgao
idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consorcio, devendo constar
expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como

também receber citacdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente,
mediante a apresenta¢ao da documentacdo comprobatdria, a sua Habilitagao Juridica,
a sua Qualificagdo Técnica, a sua Qualificagdo Econdmico-Financeira e a sua

Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o disposto no subitem 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos e
econdmico-financeiros, estes ultimos na proporgdo da respectiva participacdo no

consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas nao poderao participar isoladamente da licitacéo,

nem mediante a participagdo em qualquer outro consorcio.

6.2 - E permitida a participagcdo de empresas estrangeiras desde que apresente
Decreto de autorizagao para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagao
para funcionamento expedida pelo 6rgdao competente, quando a atividade assim o

exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos
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equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representacao legal no Brasil com poderes expressos para

receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.3 - Para fins de julgamento da licitagdo, as propostas apresentadas por licitantes
estrangeiros deverao ser submetidas a equalizagdo dos precos visando acrescer a
elas o valor correspondente aos gravames decorrentes dos tributos, encargos sociais,

trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os licitantes brasileiros.
6.4 - Para participagcdo nas licitagbes, sera exigido das empresas estrangeiras
representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citagdo e

responder administrativa ou judicialmente.

6.5 - Nao sera permitida a participagao de Cooperativa de Trabalho para assegurar a

responsabilidade contratual e o principio da padronizacgao.

7 - DOS IMPEDIMENTOS E VEDAGOES PARA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

7.1 - Estara impedida de participar de licitacdes e de ser contratada pela ION, nos
termos do art. 38 da Lei Federal n® 13.303/2016, a empresa:

| - cujo administrador ou socio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital

social seja diretor ou empregado da ION;

Il - esteja cumprindo a pena suspenséao do direito de licitar e contratar aplicada pela
ION;

Il - declarada inidbnea pela Unido, pelo Estado ou pelo Municipio de Niterdi, enquanto

perdurarem os efeitos da sanc¢ao;

IV - constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada

inidonea;
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V - cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada

inidbnea;

VI - Constituida por sécio que tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa,

impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangéo;

VIl - cujo administrador tenha sido socio ou administrador de empresa suspensa,

impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangéo;

VIIl - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razédo de

vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidonea.

7.2 - Aplica-se, também, a vedacéao prevista no item anterior:

| - A contratacdo do préprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem

como a participacao dele em processos licitatorios, na condigao de licitante;

Il - A quem tenha relagao de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuigbes envolvam a atuagéo na area responsavel pela

licitagdo ou contratagao;

c) autoridade do Municipio de Niterdi, assim entendido aqueles que exercem o cargo
de Secretarios Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da
Administracdo Direta, Indireta, Autarquica, Fundacional, bem como dos Servigos

Sociais Autbnomos e seus equivalentes.

lll - cujo proprietario, mesmo na condigdo de socio, tenha terminado seu prazo de

gestao ou rompido seu vinculo com a ION ha menos de 06 (seis) meses;
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IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacdes fixadas pelo
Decreto Municipal n° 13.310/2013, que veda o nepotismo no ambito dos érgaos e
entidades da administragdo publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que

venha a ser editada em substituicdo ou complementacdo a mesma.

7.3 - E vedada também a participacéo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela
ION:

| - De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico

da licitacao;

Il - De pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboragcdo do

anteprojeto ou projeto basico da licitagao;

Il - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagao
seja administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio,
neste ultimo caso quando a participagado superar 5% (cinco por cento) do capital

votante.

7.3.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que
tratam os incisos Il e |l do subitem 7.3 em licitagdo ou em execuc¢ao de contrato,
como consultor ou técnico, nas fungdes de fiscalizagéo, supervisdao ou gerenciamento,

exclusivamente a servigo da ION.

7.3.2 - Para fins do disposto no subitem 7.3, considera-se participacao indireta a
existéncia de vinculos de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou
trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e
o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também,
a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION

no curso da licitacao.
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7.4 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas nao

serdo levadas em consideracéo e serao rejeitadas.

7.4.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participagcdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que

dependam ou subsidiem econémica ou financeiramente a outra empresa.

8 - DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses contado(s) da
celebracao do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento

de Licitacbes e Contratos da ION.

8.2 - O prazo de execucgao da obra sera de 06 (seis) meses contado(s) da data de
publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da

assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.3 - O prazo de duragao do contrato podera ser prorrogado nas hipéteses e na forma

do art. 186, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XIl do Regulamento de

Licitagdes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de forga maior, a adjudicacido nao puder ocorrer dentro do
periodo de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse

da ION, esta podera solicitar a prorrogagao da validade da proposta por igual prazo.
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8.5 - Na hipotese da ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com
outra, na ordem de classificagédo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega

das propostas, os Licitantes ficarao liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 - O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados

10 (dez) dias da convocagao e nao comparecendo decaira o direito a contratagao.
8.6.1 - O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.6.2 - E facultado & empresa publica, quando o convocado n&o assinar o termo de

contrato no prazo e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condi¢gdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive

quanto aos precos atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagao.

9 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PREGCOS E DOS
DOCUMENTOS HABILITAGCAO

9.1 - Os Licitantes apresentarao a proposta e os documentos de habilitacdo em 02
(dois) envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A”
e “B”.

9.2 - As propostas com todos os seus anexos e os documentos de habilitacdo
(envelopes A e B), deverdo ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de
forma a nao conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borroes, contendo sumario
dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas em ordem

crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um sé lado.

9.3 - As propostas deverao ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

9.4 - As Proponentes deverao apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,

contendo externamente as seguintes informagdes:
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| - ENVELOPE “A” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITAGAO — LIC N° 020/2025.

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” — DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITAGAO — LIC N° 020/2025.

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

9.5 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de
Preco em duas vias, a Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro,
apresentados em pasta, preenchidos, por meio mecanico, sem emenda, rasura,

entrelinha ou ressalva.

9.5.1 - A Proposta de Preg¢o devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da
Licitante, devera informar o precgo total dos servigos a executar, referente ao més da
apresentacao da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepancia, a indicagao por extenso, e ser devidamente assinada pelo representante

legal do Licitante.

9.5.2 - A Planilha Orgcamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente,

respeitante ao més de apresentagao da proposta.

9.5.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execug¢ao dos
servigos, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitagdo e todas
as despesas com mobilizagcbes e desmobilizagbes de instalagdes provisorias, limpeza
final da obra, sinalizagéo, energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos,
encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-
se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneracées, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, nao especificadas

10
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neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagdo, vez

que nenhuma reivindicagao para pagamento adicional sera considerada.

9.5.4 - BDI nesta licitacdo € de 22%, devendo cada licitante preencher a sua planilha

de Composic¢ao Analitica do BDI.

9.5.5 - Na planilha orgamentaria todos os itens deverao ser objeto de composigao
detalhada, especificando os pregos e quantidades de materiais, mao de obra,
equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido

considerados por ocasiao da fixagao do preco.

9.5.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto
no subitem 8.1, devera conter o percentual do valor de cada categoria de servigo em
relagcéo ao valor total, indicado més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro

acumulado maximo:

9.5.7 - Da Planilha Orgamentaria ndo deverao constar orcados em separado os
insumos de méao de obra e equipamentos, por serem parte dos servigos contratados,

evitando-se a duplicidade de sua previsao.

9.6 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente
conter todos documentos exigidos na Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificagdo Técnica, Qualificagado Econémico-Financeira e Declaragao

Relativa ao Trabalho de Menores.

10 - HABILITAGAO JURIDICA

10.1 - Os documentos que devem compor a habilitacao juridica sdo os seguintes:

10.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:
a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricido no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro

comercial), no caso de empresario individual;

11
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c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no

caso de estrangeiro.
10.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no
Registro Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou

consolidagao respectiva;

b) documento de eleigdo dos administradores, procuragéo ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados

pessoais dos representantes(s) nao constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato

formal de designacgéo de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido

pelo 6rgao competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio, publico ou particular, quando
a licitacdo permitir a participacdo de empresas em consoércio nos termos deste

Regulamento.

10.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, devera apresentar declaracao de que cumpre os requisitos previstos na Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do
Anexo IX, do Edital.

11 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

11.1 - ARegularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacao

dos seguintes documentos:

11.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro

Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

12
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11.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se

houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do

domicilio ou sede do licitante com a apresentagao das seguintes certiddes:

11.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuigéo
Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

11.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da
apresentacao da certidao negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre
circulacdo de mercadorias e servicos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda
e certidao da Divida Ativa para fins de Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do
Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo

objeto, esta isento de inscricdo estadual;

11.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de
qualquer natureza e certiddao da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do
Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatdéria de que o licitante, pelo respectivo

objeto, esta isento de inscricdo municipal;
11.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo

(FGTS);

11.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

11.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte,

na forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a
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documentagédo habilitatéria, a comprovagédo da regularidade fiscal somente sera

exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitagao.

11.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de
pequeno porte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entéo, o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a regularizagdo da documentagéo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com

efeito de negativas.

11.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante

requerimento do interessado, a critério exclusivo da Administracdo Publica.

11.1.9 - A ndo regularizagdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratacédo, sem prejuizo da aplicagao das sangdes previstas

em lei e Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

12 - QUALIFICAGAO TECNICA

12.1 - A Qualificagdo Técnica serd comprovada através da apresentacdo dos

seguintes documentos:

12.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia — CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

12.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um
Engenheiro Civil ou Arquiteto, detentores de atestado (s) de responsabilidade técnica
por execugao de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA e/ou
CAU, acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas
por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto
licitatorio devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e

valor significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital.
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Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo
profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso

a licitante venha se sagrar vencedora.

12.1.2.1 - A comprovagao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sao) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidao(des) de Registro do
CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestagdo de servigos, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duragao seja, no minimo, suficiente para a execugcao do objeto

licitado.

12.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagao da
capacitagcao técnica deverdo participar da execugao do contrato, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovada previamente pela ION.

12.1.2.3 - Em se tratando de sécio da empresa, o contrato social da licitante servira

de documento habil a comprovagao do vinculo.

12.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagao técnica,

ambas serao inabilitadas.

12.1.3 - Declaragéo indicando o nome, CPF e n°® do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao dos servigos de
que trata o objeto desta licitacdo. Esta declaracido devera ser assinada pelo

responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.
12.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos

subitens anteriores deverao estar acompanhados de cépia das respectivas certiddes

de registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas. Poderao ser exigidos
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documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de fundada duvida sobre
sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/17 c/c Lei n°
13.726/18.

12.1.5 - Os interessados deverao indicar um profissional habilitado, devidamente
inscrito no CREA e/ou CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de
funcionario visitara o local das obras acompanhado de funcionario da ION nos
dias agendados previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim de
conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de
execucgao, devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera

juntado a Documentacao de Habilitagcdo. A visita saira da sede da ION.

12.1.6 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por
declaracao formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as
penas da Lei, informando que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que nao utilizara desta
prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas

ou financeiras que venham a onerar a Administragao.

13 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1 - Balango Patrimonial e Demonstragbes Contabeis do ultimo exercicio social,
desde que ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura
e Encerramento do livro contabil, que comprovem a boa situagao financeira da
Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data da apresentacédo da
proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

13.1.1 - O balango patrimonial e as demonstra¢gdes contabeis deverdo estar

registrados na Junta Comercial ou 6rgédo equivalente na forma da legislagao vigente.

13.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 13.1, serdo necessarios o0s

seguintes documentos para comprovagao da capacidade econémico-financeira:
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13.2.1 - Para as Sociedades Andnimas, da publicagao do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas

explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item” b” em substituicdo a publicacdo no Diario Oficial, sera
aceito a copia da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis

com o devido registro na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o

parecer dos auditores independentes, se houver.

13.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituragao digital deverao
apresentar: impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da

empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificagcdo do Autenticador — Junta Comercial

(impresso do arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);

c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstragao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);
OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada coépia da publicagdo em

Diario Oficial das demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”) em substituicdo ao SPED

Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

13.3 - Certidbes negativas de faléncias e recuperacgao judicial e extrajudicial expedidas

pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugao patrimonial, expedida
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no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverao vir acompanhadas de declaragao
oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na
Comarca de sua sede, tenham atribuigdo para expedir certiddbes negativas de
faléncias e recuperacéo judicial, ou de execugao patrimonial. As certiddes deverao ter
sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para

realizacao da Licitacao.

13.3.1 - Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de
processo de recuperagao judicial ou de pedido de homologacdo de recuperagao
extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentacgao
exigida no presente item, que o plano de recuperacgao ja foi aprovado ou homologado

pelo Juizo competente.

13.4 - Comprovacgao de ser dotada, na data de apresentagao da proposta, de capital

social, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagao.

13.5 - Os licitantes deverao comprovar que dispdem dos indices econdmico-

financeiros minimos previstos a seguir.

13.5.1 - indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que

obtiverem indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo

com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = = 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.2 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo

qualificados os licitantes que obtiverem indice de Garantia de capitais de terceiros -
IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte férmula:
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PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = = 1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.3 - Indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que

obtiverem indice de endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo

com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO
IE = < 1,00
ATIVO TOTAL

13.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do
subitem 13.5, deverédo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante,
que devera apor sua assinatura no documento de calculo e indicar, de forma
destacada, seu nome e numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade.

O documento de calculo também devera conter a assinatura do representante

legal do licitante.

13.7 - As exigéncias referentes a qualificagdo econdmico-financeira aplicam-se

inclusive as micro e pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

14 - DECLARAGAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

14.1 - Declaragao do licitante (Anexo Ill) de que ndo possui em seu quadro funcional
nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou

insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7°,

inciso XXXIII, da Constituicao Federal.
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15 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

15.1 — Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art.

154 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

16 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO -
ENVELOPE B

16.1 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para
habilitacdo, somente serdo aceitos se com prazo de expedi¢gdo nao superior a 90
(noventa) dias da data da sessao de abertura da Licitagdo ou, se emitidos por prazo

indeterminado, conforme legislagdo do 6rgao expedidor.

16.2 - No caso das Sociedades Anbénimas, ou de empresas que publicarem seus
balancos na forma da Lei n® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente
publicacdo no Diario Oficial. Para as demais empresas, as demonstracdes contabeis
deverdo apresentar comprovagao de registro no 6érgdo competente. A documentagéo
das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC

107/2008 (Instrucao Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

16.3 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deveréao
apresentar o balango de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a
instalagdo da nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no 6rgao

de classe correspondente.

16.4 - O balangco de abertura apresentado devera estar registrado no 6érgéo

competente.
16.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se

reservara ao direito de exigir a apresentacao do livro diario onde as demonstracoes

contabeis foram transcritas.
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16.6 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos ou nao atender a quaisquer das condigOes relativas a habilitacdo, previstas
no Edital.

16.7 - N&o sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que néo afete o

conteudo e a idoneidade do documento ou impega o seu entendimento.

16.8 - Aprovada a documentacao de habilitacéo, o licitante sera declarado vencedor,
abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intengcéo de

recorrer.

16.9 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da intencdo de recorrer dos

licitantes importara decadéncia do direito de recurso.

17 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificacées e

exigéncias deste Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO.

17.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numeéricos e por extenso, prevalecerao

os ultimos.

17.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a

Comissao Permanente de Licitagao justificar os motivos que a tornam inexequivel.

17.4 - A Comissao Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada,
podendo adotar quaisquer dos procedimentos previstos no § 5° do art. 54 do

Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.
17.5 - Para efeito de demonstragcado da exequibilidade dos precos, ndo se admitira

proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor

zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
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dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequacgao do pre¢o proposto em
face dos custos que incidirdo sobre a execugao do contrato, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo, desde que a renuncia esteja

expressa na proposta.

17.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a
participacdo de Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que
dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

17.7 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes

hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orgamentaria (Anexo V);

se cotar precos diferentes para uma mesma composicao;

se apresentar o Anexo V em outra forma que n&o a prevista neste edital;
ultrapassar o precgo global estimado;

se 0 prec¢o unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

17.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocagcao na etapa
de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da
desclassificacdo de outra que tenha obtido colocagao superior, a ION iniciara etapa

de negociagao, buscando condi¢gdes mais vantajosas com 0 quem o apresentou.
17.9 - A negociacao devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o pre¢o do primeiro colocado, mesmo apds a
negociagéo, permanecer acima do orgamento estimado.

18 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PREGOS

18.1 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servigcos de engenharia

devera ser obtido com base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se
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os pregos contidos no Catalogo de Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios
para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos do Governo
do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo
Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com

recursos oriundos do Governo Federal.

18.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 18.1, a
estimativa de custo global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados
contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da
administragao publica federal, em publica¢des técnicas especializadas, em banco de

dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

18.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de
forma global para classificacdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores
unitarios dos itens através da apresentacdo de Planilha Orgamentaria de Custos

Unitarios.

18.4 - Serao considerados excessivos, acarretando desclassificagdo da proposta, o

preco total superior ao estimado pela ION.
18.5 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis
as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos

seguintes valores:

| — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)

do valor do orgamento estimado pela ION, ou

Il — Valor do orgamento estimado pela ION.

19 - DA SESSAO PUBLICA

19.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverao

comparecer os Licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma

23



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

anteriormente definida. Os Licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverao estar munidos de carta de
credenciamento para todos os atos da licitagcao, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo ll, que devera ser entregue, fora do envelope a Comisséo

Permanente de Licitagao.

19.2 - A auséncia de representantes credenciados nao exclui a participagdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento,

impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

19.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio

dos licitantes envolvidos.

19.3 - Entrega do Anexo X - Declaragao de Inexisténcia de Penalidade.

19.3.1 - Os licitantes deverao apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da
Comissao de Licitagdo declaracdo de que ndo foram aplicadas penalidades de
suspensao temporaria da participagcdo em licitacdo e impedimento de contratar e a
declaracao de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da
Administragdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda

vigorem.

19.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissao de Licitagdo consultara o
Cadastro de Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da

Uniao.

19.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no
subitem 19.3.2 com o registro de penalidade que impecga a sua participagdo em
licitacdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir no certame, cabendo a Comisséao de
Licitagao declarar tal condigao.
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19.4 - Abertura da 1? Sessdo — Recebimento dos envelopes: Proposta de Precos

(envelope A) e Documentos de Habilitagdo (envelope B).

19.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacao relativa a Proposta de

Precos, e sua apreciagao e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

19.5.1 - Nesta etapa sera analisada a proposta de pregos e o cronograma fisico-

financeiro.

19.6 - A 12 Sessao sera encerrada apos a leitura da classificagao final das propostas
pela CPL.

19.7 - 22 Sessdo - Proceder-se-a a negociagédo com o licitante cuja proposta foi
classificada em 1° lugar, e, na sequéncia, se ndo houver alteragdo na proposta e a
mesma apresentar valor igual ou inferior ao orgamento estimado para contratagao,
ocorrera a abertura do envelope B, contendo os documentos de habilitagao, os quais

serao rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes.

19.7.1 - Quando o prego do primeiro colocado, mesmo apdés a negociagao,
permanecer acima do orgcamento estimado, a negociacao devera ser feita com os

demais licitantes, respeitando a ordem de classificagéo.

19.7.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 19.7.1 e nao for obtido
valor igual ou inferior ao orgamento estimado para contratacdo, a Comissdo de
Licitacdo desclassificara as propostas e encaminhara o processo para a autoridade

competente revogar a licitagao.

19.7.3 - Logrando éxito na negociacao, a CPL procedera a abertura do envelope B,
para analise pela CPL dos documentos de habilitagdo e concedera 02 (dois) dias uteis
para o licitante apresentar Proposta de Pre¢co acompanhada de Planilha Orgcamentaria

e Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com valores obtidos apds a negociagao.
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19.7.4 - Neste ato, a CPL habilitara ou inabilitara a empresa melhor classificada; caso

julgada inabilitada sera observada a ordem de classificacdo para nova negociagao.

19.7.5 - Apos a habilitagédo e entrega dos documentos da nova Proposta de Precos, a
CPL declarara a empresa vencedora da licitacdo e encerrara a 22 Sessao, abrindo o

prazo recursal.

19.7.6 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada,
devidamente assinada pelos representantes credenciados presentes e pelos

membros da Comissao Permanente de Licitacao.

20 - DOS RECURSOS

20.1 - A fase recursal sera unica, ocorrendo apdés o encerramento da fase de

habilitagao.

20.2 - As razbes de recursos deverao ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contado a partir da data da publicidade do ato em meio eletrénico ou da lavratura

da ata da sesséo, se presentes todos os licitantes.

20.2.1 - O prazo para apresentagao de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias uteis e
comecara imediatamente apds o encerramento do prazo a que se refere o subitem
20.2.

20.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos

indispensaveis a defesa de seus interesses.

20.3 - O recurso nao sera conhecido pela Comissao Permanente de Licitacdo quando

interposto:
| - Fora do prazo;

Il - Por quem nao seja legitimado;

Il - apds exaurida a esfera administrativa.
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20.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na
Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, através do e-mail:
protocolo@ION.niteroi.ri.gov.br, em horario comercial, de segunda a sexta-feira, em

dias uteis.

20.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato recorrido a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informados, devendo, neste
caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do

recebimento do recurso.

20.5 - A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto
€, até que seja decidido o recurso, o processo licitatério ndo tera seguimento, exceto

quando manifestamente protelatério ou quando se puder decidir de plano.

20.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidagao apenas dos atos insuscetiveis

de aproveitamento.

20.7 - Exaurida a fase recursal, o processo administrativo sera encaminhado ao
Presidente para deliberagdo quanto a adjudicagdo e homologacdo do objeto da

licitacdo, encerrando o procedimento licitatério.

21 - DA HOMOLOGAGAO, ADJUDICAGAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

21.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION,
sem prejuizo da aplicagdo das sancdes administrativas ao faltoso, convocar os
Licitantes remanescentes, na respectiva ordem de classificacdo, e apods, se
habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢gées propostas pelo primeiro
classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacéo da licitacdo, nos termos
do art. 75, § 2°, II, da Lei Federal n° 13.303/2016.
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21.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacéo de garantia no percentual de 1% (um por cento),
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n°
13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execucgao satisfatoria do contrato,

devendo ser atualizada monetariamente nos casos de cau¢ado em dinheiro.

21.2.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos

sua liberagao.

21.3 - O levantamento da caugdo contratual por parte da empresa que vier a ser
contratada, respeitadas as disposi¢cdes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitacao

definitiva dos servicos.

21.4 - Em caso de rescisao decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
revertera integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual
diferenga que venha a ser apurada entre o importe da caucéo prestada e o débito

verificado.

21.5 - Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que Ihe venham
a ser causados pela contratada, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A
contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias

Uteis seguintes a sua notificagao.

21.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal
n® 13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do
Termo Aditivo, o valor da caugao para que seja mantido o percentual de 1% (um por

cento) do valor do Contrato.
21.7 — Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogagao de prazo do

contrato, a Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura

do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.
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21.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de

rescisiao administrativa do contrato.

21.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos
fixados, as obras/servigos ou instalagdes em perfeitas condi¢des de conservacgao e
funcionamento. O prazo de garantia de conservagdo das obras/servicos ou do
funcionamento das instalagdes sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da
aceitacdo provisdria, exceto nos casos em que 0s danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

21.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga da

obra/servigo, de acordo com o art. 618 do Codigo Civil.

21.11 — S&o da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigagdes
correspondentes as legislagdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de
acordos, dissidios e convengodes, e por todos 0os danos e prejuizos que, a qualquer
titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de servigos publicos, em
virtude da execugao das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si € por seus

Sucessores.

21.12 - A fiscalizagao da execucao das obras/servigos cabera a ION. O Contratado
se submetera a todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizagao
adotados pela fiscalizagdo. Os atos da fiscalizacdo, inclusive inspecdes e testes
executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo eximem o Contratado
de suas obrigacbes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificacoes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em
especial, as vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverao obedecer
a todas as normas técnicas pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT

— Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

29



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

22 - MEDIGOES

22.1 — A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento

do Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugao dos servigos,

com base nas caracteristicas dos servicos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacgao.

22.2 - As medigdes serao efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servigos,
devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medigbes serdo feitas
ao final de cada més pela fiscalizagcdo, observados os critérios de qualidade e de

acordo com o Manual de Fiscalizagao da ION.

22.3 - As medi¢des dos servigos corresponderao aqueles efetivamente realizados,
obedecendo ao regime de execugao por preco unitario, cabendo a fiscalizagao efetuar
os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoéria de calculo das

medi¢des com identificagdo dos locais da sua realizagao.

22.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apdés a medigdo, entregara ao

Contratado o calculo da medicao, para fins de faturamento.

23 - CONDICOES DE PAGAMENTO

23.1 — Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em
conta corrente de titularidade da contratada, cujo numero e agéncia foram informados
pelo adjudicatario nos Dados Cadastrais da Empresa

23.2 - A cada 30 (trinta) dias fard o Contratado a emisséo das faturas dos servigos

realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no

cronograma fisico financeiro, observada a obrigatoriedade do percentual minimo para
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a ultima etapa e obedecido o sistema de medi¢des, conforme item 22 deste Edital. Os
pagamentos serdo efetuados apds regular liquidagdo das despesas, nos termos da
legislacdo em vigor. O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura

isenta de erros e observado o disposto na legislagéo citada e nos subitens seguintes.

23.3 — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo, com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s).
23.4 — Caso se faca necessaria a reapresentagao de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem

a partir da data da respectiva reapresentacao.

23.5 — A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servico.

23.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado

pela ION, podera o contratado fazer jus ao reajuste dos pregos unitarios que compéem

as medi¢des subsequentes, de acordo com a férmula abaixo:

Pm=P0xIm/I0

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més

contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente ao més da

data base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da
Construcgao, coluna 35 INCC — Edificacdes e obras Publicas — FGV.
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23.7 — A prorrogacédo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, n&o enseja reajuste ou corregao.

23.8 — Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medigdo atestada apds
transcorridos 12 meses da data base do orgcamento elaborado pela ION.

23.9 - As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar
da publicagédo do indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O pedido devera ser entregue no

Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

23.10 — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao
decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerédo a incidéncia de
atualizacgéao financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serao

feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

23.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das
quantidades apuradas em medi¢cdo, com base no custo unitario constante na planilha

orgcamentaria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

23.12 - O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no
custo unitario constante do Sistema EMOP ou equivalente. Os itens novos nao
constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas
de orgcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela

licitante contratada, este incidira em todos os casos no mesmo percentual.
23.13 - Para atribuicdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo

critério utilizado para fixacdo dos BDI's das planilhas orgamentarias do processo
licitatorio.

32



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

23.14 - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos
cronogramas dependera das disponibilidades de caixa da ION, observado o

percentual de desconto a que se refere o subitem 23.10.

23.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81, da Lei
Federal n.° 13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebragcdo de
aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados na matriz de riscos, como

de responsabilidade da contratada.

23.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n°
13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, e

mediante termo aditivo:

a) O contratado podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servigcos ou compras, até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial atualizado do contrato

b) No caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, o contratado devera

aceitar até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

23.17 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no
subitem 23.16, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os

contratantes.

23.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no
art. 81, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, as redugdes ou supressdes de
quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacgao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no
dispositivo legal.
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24 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

24.1 - A inexecugao dos servigos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na
execugao, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverédo ser graduadas de acordo com a gravidade da

infracao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;
c) suspensao temporaria da participagao em licitagao e impedimento de contratar com

a Administracao Publica.

24.2 - A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a

gravidade da falta cometida.

24.2.1 — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da

falta cometida também deverao ser consideradas para a sua fixacao.

24.3 - Aimposigao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

24.3.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do subitem 24.1, serao
impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

24.3.2 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos

para a contratante.
24.3.3 — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com

a Administragao Publica, prevista na alinea c, do subitem 24.1, serdo impostos pelo
Diretor-Presidente da ION, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacbes e
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Contratos da ION, devendo ser submetida a apreciagcao do Secretario Municipal de
Obras.

24.4 - A multa administrativa, prevista na alinea b, do subitem 24.1:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera

devolvido apds o recebimento provisério;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,
do servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagao, subtraindo

os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela
execucao em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos;

ou por agir com negligéncia na execugao do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela

inexecucao parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagéo, pela

inexecugao total.

24.4.1 - Amulta dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

24.4.2 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da
intimacao, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo
a contratada a recomposi¢ao do valor original da garantia no prazo de 3 (itrés) dias
uteis. Em caso de nao recomposig¢ao no prazo devido, o contratante devera descontar
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dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.

24.4.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

24.4.4 - A multa ndo impede que a ION rescinda o contrato e aplique outras sancoes

previstas neste edital.

24.4.5 — Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela ION, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e determinara a aplicagao de multa de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicagédo das

demais sancdes administrativas.

24.5 — A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragado Publica, prevista na alinea c, do subitem 24.1, ndo

podera ser aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos.

24.5.1 - A suspenséo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo

Diretor-Presidente da ION, desde que justificado com base na gravidade da infracao.

24.5.2 - A sangdo de suspensao leva a inclusdo do licitante no Cadastro de

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

24.5.2.1 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes
aplicadas aos contratados serao informados ao cadastro de empresas inidéneas de
que trata o art. 23 da Lei n°. 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas
e Suspensas — CEIS. Tais dados também serao remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizagdo da extensdao dos seus efeitos para todos os 6rgaos e

entidades da Administragao Publica do Municipio de Niteroi.

36



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

24.5.3 - A sancgao de suspensao podera também ser aplicada as empresas ou aos

profissionais que:

a) tenham sofrido condenacgéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos

ilicitos praticados.

24.6 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser

causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao contratual.

24.7 - A aplicagao de qualquer sangao sera antecedida de intimagéo do interessado
que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicagado da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o

respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

24.8 — Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.

24.8.1 — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagdao das penalidades previstas

nas alineas a, b e ¢, do subitem 24.1.

24.8.2 — A autoridade competente emitira decisao motivada sobre a aplicagdo ou nao
da sangao ao contratado, devendo conter demonstracao dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta deciséo
recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do

Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION.
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24.9 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do
art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagéao

de multa.

25 - DA ACEITAGAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

25.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Provisorio
de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e
Gestor do Contrato), em até 30 (trinta) dias da comunicagao formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emisséo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo
de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e
Gestor do Contrato), ap6s o decurso do prazo de observagao ou vistoria que comprove
a adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias

contados da data do recebimento provisorio.

25.2 - O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou servigco, nem a ético-

profissional, pela perfeita execugéo do contrato.

25.3 — A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo

acompanhamento da execugéo por 6rgao da Administragao.

25,4 — A CONTRATADA ¢é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execucgao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer

tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos.

25.5 — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacéo aos

empregados vinculados ao contrato, prova de que:
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a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razao da percepg¢ao com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

25.6 — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa
da Unido e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos

prazos de validade.

25.7 — A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos subitens 25.5
e 25.6 ensejara a imediata expedi¢cao de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o
prazo de 5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacéo de defesa, no mesmo
prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de

descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

25.8 — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

25.9 — No caso do subitem 25.8, sera expedida notificagdo a CONTRATADA para
apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao
procedimento de rescisao contratual e de aplicagcdo da penalidade de suspensao
temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a

Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
26 - DA SUBCONTRATAGAO
26.1 - S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os

servigos definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor

contratado, ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.
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26.2 - A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As
consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa

subcontratada.

26.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos
subcontratados, ressalvada a hipotese dos art. 48 e 49 da Lei Complementar n°
123/2006.

26.4 - A subcontratagcdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

26.5 - A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

26.6 - E vedada a subcontratacdo de empresa ou consércio que tenha participado:
| - Do procedimento licitatorio do qual se originou a contratagéo;
Il - Direta ou indiretamente, da elaboragao de projeto basico ou executivo.

27 - DO FORO

27.1 — E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitacao, a
contratacdo e a execucgao dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterdi,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28 - DISPOSIGOES GERAIS E FINAIS

28.1 — Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis
caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaragao falsa que nao corresponda a
realidade dos fatos.

28.2 - A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou
em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiro, observado o
principio da prévia e ampla defesa.

28.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART's ou
RRT’s referente(s) ao Projeto Executivo (com anotagbes dos responsaveis pela
elaboragdo da Planilha Orgamentaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com
guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela
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sua elaboragdo e execucgdo, que serdo anexadas ao processo administrativo (Lei
Federal n® 6.496/1977, Lei Federal n® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n°® 361/1991).

28.3.1 - As ART’s ou RRT’s também deverao ser anexadas ao Processo Administrativo
referente ao contrato.

28.4 - Ahomologacéo do resultado desta licitagdo nao importara direito a contratacgéo.

28.5 - E facultada @ Comissdo Permanente de Licitacdo ou & autoridade superior, em
qualquer fase da licitagdo, a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou
informacgao que deveria constar originariamente da proposta.

28.6 - A critério da Comissdo Permanente de Licitagdo, poderao ser relevados erros
ou omissodes formais de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

28.7 - Os casos omissos serao resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida
previamente a Comissao Permanente de Licitagao.

28.8 - Sao os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:
Anexo | MINUTA CONTRATUAL

Anexo I MODELO DE CREDENCIAMENTO

MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO A CF

Anexo Il
Anexo IV MEMORIA DE CALCULO
Anexo V PLANILHA OR(;AMENTARIA

Anexo VI CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Anexo VII TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

Anexo VIII PLANTAS

Anexo IX DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Anexo X DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

Niterdi, 30 de outubro de 2025.

Presidente da CPL
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ANEXO |
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N.° /1 2025.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI -

ION, COMO CONTRATANTE, E A
, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa
Publica, criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°
987 — 11° andar — Centro — Niteroi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n® 32.104.465/0001-89,
neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza
Junior, brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n°
xxx124xxx DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n® xxx.749.877-xx, doravante denominada

simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a sociedade

empresaria situada na Rua

, Bairro , Cidade e
inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada
CONTRATADA, representada neste ato por , CPF n.°

, resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia
do resultado da LICITAGAO n.° 020/2025, realizada por meio do Processo
Administrativo n° 9900197930/2025, que se regera pelas normas da Lei n°
13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION e do instrumento
convocatério, aplicando-se a este contrato suas disposicdes irrestrita e

incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢gbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGAO

O objeto do presente Contrato é a contratacdo de empresa, para a execugao de obra
de construcao do Bicicletario Charitas, localizado na cidade de Niter6i/RJ, na forma

da proposta de precos e do instrumento convocatorio.
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PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratacéo de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ ( reais),

discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregos e o

Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses contado (s) da celebragao do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugao dos servigos sera de 06 (seis) meses,
contado (s) da data de publicagcdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60

(dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia

do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma

prevista no art.186, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de

expediente no 6rgao ou entidade.
PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles

constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas

hipoteses previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que ndo se verificar nenhuma das
condigbes previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e
o atraso no cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos
de inicio de etapas de execuc¢ao, de concluséo, de entrega e de vigéncia contratual
serado prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa
moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer

recomposigao de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigagdes decorrentes desta contratagao,
devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada
de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente,
excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes deste contrato, ou que impeca a sua execugao, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo

a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta

corrente de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emiss&o
das faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as
etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de
medicdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a

contar da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s).
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PARAGRAFO QUARTO - Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso,

prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados

atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
que nao decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerao a incidéncia de
atualizacgéao financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato seréo

feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens n3o previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro
de Preco equivalente. Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP ou outros
Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus precos limitados aos indicados
nos sistemas de orgamentagao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor
preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto

ofertado pela licitante contratada, este incidird em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de

caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente sera liberado mediante apresentacao,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos
respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medicoes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢do previdenciaria;
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c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS;

d) Copia do documento de Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo
CREA-RJ ou Cépia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medicao

ou quando houver alteragao do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em

relagao a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apds a

declaragéo de recebimento da execugéo do objeto, mediante atestagao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto
no art. 81, §7° da Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento
de Licitagdes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor
contratual que devera retratar a variagao efetiva do custo de producéo ou dos insumos

utilizados na consecugéo do objeto contratual com base na formula:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;
PO — Preco unitario contratual;
Im — indice nacional de custo da construgao (INCC -DI) mensal referente ao 12° més

contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgcdo (INCC -DI) mensal referente ao més da
data base do orcamento;
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O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e

sem culpa do CONTRATANTE, n&o enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e

ainda nao pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado
na Unidade Protocoladora do érgao contratante, € de 60 (sessenta) a 90 (noventa)
dias, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em
vigor do acordo, convencédo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a
data-base prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito,

nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado ap6s o prazo fixado no
contrato, os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do

requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestagdo de garantia da ordem de 1% (um por cento) — a
ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.°
13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucgao satisfatoria do contrato,

devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucdo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras

contratagdes, salvo apos sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caucdo contratual por parte da

CONTRATADA, respeitadas as disposi¢cdes legais, dependera de requerimento da
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interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitagcao

definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que
promovera a cobranga de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe

da caucéo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que |he venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposicdo das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua

notificagao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o
art.189, Il do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias uteis, o valor da caugao para que seja mantido o

percentual de 1% (um por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do
contrato, a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do

contrato por todo seu periodo de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés)

dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacao do objeto correrdo a conta da seguinte dotagao

orcamentaria:
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PROGRAMA DE TRABALHO:
NATUREZA DA DESPESA:
FONTE:

EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO - As despesas relativas aos exercicios subsequentes correréo
por conta das dotagdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio

de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Constituem obriga¢cdes do CONTRATANTE:

[) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas
neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execugao do presente contrato;

[Il) exercer a gestao e a fiscalizagao do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas na
Clausula Décima Oitava deste contrato e do item 25 do Instrumento convocatério, bem

como do Art. 209 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagcdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;

II) atender todas as especificagées constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

[Il) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de

trabalho;
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IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para

participacao na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em

consequéncia da execugao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucao do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus

SUCEeSSOres,;

VII) prestar, sem quaisquer énus para o CONTRATANTE, os servigos necessarios a
correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execugédo do objeto, sempre

que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular

execucgao dos servigos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislagédo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-
de-obra necessaria a completa realizagao das obras, até a sua entrega perfeitamente

concluida;
XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagéo das Leis do

Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagao com vinculo empregaticio
do pessoal a ser empregado na execucao das obras, englobando todas e quaisquer
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despesas decorrentes da execugao dos contratos de trabalho em razdo de horario,

condi¢cao ou demais peculiaridades;

XIll) se responsabilizar integralmente pela iluminagéo, instalagbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessoérios necessarios a fiel execu¢cdo das obras

contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos
Basico e Executivo, com as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto
no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legisla¢des aplicaveis,
com vistas a prevenir acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas,
equipamentos, aparelhnagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugao de

obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n® 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer

até a Aceitagao Definitiva das Obras;
XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta)

dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao
condicdo para a liberagdo dos pagamentos;
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XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padrao a ser fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala
para acomodacgdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE, com microcomputador e

telefone, além de sala de reunides para uso comum,;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando
todos os elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a

execugao dos servigos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra;

XXIl) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento
ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados
aobra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XXIII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do
documento de identidade e profissao/fungao;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacéo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagao pertinente, onde se observe a marcacao
do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade
em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do

formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV) A observancia das normas relativas a gestéo de residuos da construgao civil;

XXVI) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n° 8.213/1991;

52



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de
n 3.466/2020 e pelo artigo 4° do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, e
eventuais modificagées e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacao efetiva de cédigos de ética e
de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,

irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica;

XXVIII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés
por cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em
situagao de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social,
nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos

pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do
Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigagbes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagéo
em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra

necessaria a completa realizacdo dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a Unica e exclusiva responsavel pelos
Onus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura seréo utilizados por

forca da execucao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acdes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos
previdenciarios, decorrentes da execugao do presente contrato pela CONTRATADA,
com a incluséo do Municipio do Niterdi no polo passivo como responsavel subsidiario,
o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés
vezes 0 montante dos valores em cobrancga, que serdo complementados a qualquer

tempo com nova retencdo em caso de insuficiéncia.
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PARAGRAFO QUARTO — A retencéo prevista no Paragrafo Terceiro sera realizada na
data do conhecimento pela ION da existéncia da agao trabalhista ou da verificacdo da

existéncia de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decisao
de improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou

do débito previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO - Em ndo ocorrendo nenhuma das hipdteses previstas
anteriormente, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes
trabalhistas ou dos encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em

nenhuma hipotese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisao final da acao trabalhista ou decisao final sobre o débito previdenciario, o valor
ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo apos o transito em julgado

e/ou o pagamento da condenagéao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a diregdo e responsabilidade

técnica do (a) Engenheiro (a) /Arquiteto (a) , que fica

autorizado (a) a representar a CONTRATADA em suas relagbes com o
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responsavel Técnico na diregcao dos trabalhos e no local das obras
até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de
igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagao ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAGAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condigdes
avencgadas, nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro
e da legislagdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da

inexecugao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestéo e fiscalizagdo da execugdo das obras caberdo
ao gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts.

215 e 216 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condi¢des, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicagbes de que esta necessitar e que forem julgados

necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo
CONTRATANTE nado eximem a CONTRATADA de manter fiscalizagao propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execugao das obras, de modo a permitir
que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagéo todas as divergéncias
ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do

contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotara em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos mencionados,

determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados.
PARAGRAFO QUINTO - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a

competéncia do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus

superiores em tempo habil para a adog¢ao das medidas convenientes.
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CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo

acompanhamento da execugao por 6rgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor,
ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacédo da

apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas

quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correro por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) Imperfeigcdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o
termino deste contrato;

d) Violacao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiais utilizados na execugao de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
as obras e aos servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.
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PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execugao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais encargos como
condigdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar,
mensalmente, em relagdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razao da percepg¢ao com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacgao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidéo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniédo
e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de

validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados
nos paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedicdo de notificacédo a
CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a cabal
demonstracdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de
adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigagées no

prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato

sera rescindido.

PARAGRAFO NONO - No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para
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dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicagdo da penalidade de
suspensao temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar com a

Administracao, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVIGOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de
Obras e Servicos que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela
Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente,

serao obrigatoriamente registrados:

| - Pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da
respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusao da obra ou servigo;

c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita
técnica;

f) orientacdo de execugdo, mediante a determinagao de providéncias relevantes para
o cumprimento dos projetos e especificagdes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e concluséo, e
numeros das ARTs respectivas;

i) os periodos de interrupgao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro
ou meteoroldgico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia
do responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

j) as consultas a Fiscalizagao;

k) as respostas as interpelagdes da Fiscalizacao;

I) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
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m) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico.

Il - Pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificagcoes, prazos e cronogramas;

c) as observacgdes cabiveis a propésito dos langamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) outros fatos ou observacgdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de

fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrénicos,
tais como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas
de Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6érgaos publicos ou autbnomos,
poderao ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as exigéncias da

supramencionada resolugao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos
referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUGAO

A execucao das obras do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto

Executivo.
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CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progresséo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecera a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-

Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do

Memorando de Inicio, como uma das condi¢cdes para emissao da primeira medi¢ao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugao dos servigos,

com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da

Federagéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicées serdo efetuadas de acordo com o avanco
fisico real dos servigcos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados
pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As
medicdes serao feitas ao final de cada més pela fiscalizacédo, observados os critérios

de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagao da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao
por preg¢o unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos
servigos executados. Sera elaborada memoaria de calculo das medigdes (elaboracao
dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da sua

realizagao.
PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e

Geotecnia e de Instalacbes Prediais e especiais (conforme o caso), a medigao sera

acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes
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relativas, para fins da adequacao da solugdo mais apropriada, adotando-se os critérios
de medigao previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se os percentuais

mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servigos, em consonancia com os
paragrafos primeiro e segundo, o item “administracao local” devera ser cobrado na

proporgao do percentual da execugao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo
Local” durante a execucgdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma

relacado percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de
vala somente serdo executados apos detalhado levantamento de dados sobre o
terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informacdes como
nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a
tomada de decisao sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servigco envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as
condi¢des executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o

destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N3do serdo aceitas solicitagbes para alteragbes nas
velocidades de transportes, apds a realizacao da licitacdo. Caso a licitante ndo seja
capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador
em sua composigao de custos. Somente seréo aceitas solicitacdes para alteracéo das
velocidades de transporte, apos a realizagao da licitagdo, no caso de impedimento a
execucao do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao
previsiveis quando da elaboragédo do projeto basico, devendo ser esta modificagao

tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medicao,

entregara a CONTRATADA o célculo da medicao, para fins de faturamento.
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PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipacdo da medi¢do e do pagamento de
itens da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizagao de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela
empresa contratada para o inicio ou continuagdo dos trabalhos. Devera ser dada
garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente

antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de

responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios
na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento)
para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos

em casos de supressoes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducdes ou supressoes de
quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no

dispositivo legal.
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CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA
OBRA/SERVICO

Apos sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo
de recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim
como pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da

comunicacao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar
as obras/servigos, passando a contar os prazos para pagamento e demais

compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido
provisoriamente, mediante apresentacado da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei
n°® 8.212/1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias
da comunicagdao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de
comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacgao, pelo
Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverao ser entregues
em original, no formato e apresentacéo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer

6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato serd recebido
definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer
circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observacgao e de vistoria

que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.
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PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a

CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagdes previstas, devidamente
aprovadas pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeigdes apontadas ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;
f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a

obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra, nem a ético-profissional pela

perfeita execu¢do do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execucado dos servigos/obras contratados
serdo obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua

propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORGA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas
e 0 prazo do contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento

protocolado.
PARAGRAFO PRIMEIRO — N3o ser&o consideradas quaisquer alegaces baseadas

em ocorréncias nao comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas

oportunas.
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PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspens&o

da execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUGAO

Podera ocorrer suspensédo da execugcao e da contagem de prazo do contrato, por

acordo entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensao
da execugao e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do
exercicio financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos necessarios para

realizacéo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucédo total ou parcial de suas
clausulas e condig¢des, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagcoes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente

motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficara
a CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugao
parcial ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecugao total, ambos incidentes
sobre o saldo reajustado dos servigos ndo executados, sem prejuizo da retengao de

créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira

imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO - Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a

mesma somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas
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até a data da rescisao e apenas daquelas que estiverem em condi¢cdes de aceitagio,

sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver

sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugéo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execugéo do contrato até a data da resciséo;

c) pagamento do custo de desmobilizagao, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

A inexecugcdo dos servigos, total ou parcial, a execugcdo imperfeita, a mora na
execugao, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverédo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspenséo temporaria da participagado em licitagdo e impedimento de contratar com

a Administracao Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo

com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza

e a gravidade da falta cometida também deverao ser consideradas para a sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Aimposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva
do CONTRATANTE.
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PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput
desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento
de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta
Clausula, serdao impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento

de Licitagcdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta
Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera

devolvido apds o recebimento provisério;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,
do servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagao, subtraindo

os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagédo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela
execucao em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos;

ou por agir com negligéncia na execug¢ao do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela

inexecucgao parcial;

e) compensatoéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela

inexecugao total.
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PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo

ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da intimagao, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposi¢céo do valor original da garantia no prazo
de 3 (trés) dias uteis. Em caso de nao recomposi¢ao no prazo devido, o contratante
devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada
ou se ndo puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada

judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput

desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a
rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na

gravidade da infragao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangdo de suspensdo leva & inclusdo do

licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apds a inclusdo mencionada no item acima, os
dados relativos as sancdes aplicadas aos contratados serédo informados ao cadastro
de empresas inidéneas de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serao
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagao da extensao dos seus
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efeitos para todos os 6rgéos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de

Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancdo de suspensdo podera também ser

aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos

ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos
serao consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e danos
que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisédo

contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacdo de qualquer sangéo sera antecedida de
intimacao do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos
legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim como a penalidade que se

pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a

defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagao, no caso de aplicagéao

das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada

sobre a aplicagédo ou nao da sanc¢ao ao contratado, devendo conter demonstracao dos
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fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial,
cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos

termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo & administragéo
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido

sem prejuizo da aplicagao de multa

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha acarretado,
quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha
em face do CONTRATANTE, que nao comportarem cobranga amigavel, seréo

cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer
a juizo para haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento,
além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o
valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo
e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre

o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condicdes de habilitacdo e qualificagao
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacgao, por termo aditivo,
do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteragao

social.
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CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em
parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre
mediante instrumento préprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial

do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigacbes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo
estabelecidos no instrumento convocatorio e legislagao especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a

propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N3o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no

caso de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATAGAO

So6 sera admitida a subcontratagcao de partes da obra que contemplem os servigos

definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagdo sera admitida mediante prévia
autorizacao da ION. As consultas deverao vir acompanhadas da qualificacédo técnica

da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipétese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n° 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.
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PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagéo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das
responsabilidades entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do
equilibrio econémico financeiro na execucdo do Contrato, em termos de 6nus

financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses nao-
exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo do Termo de Referéncia / Projeto

Basico.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo do Termo de

Referéncia / Projeto Basico.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

Ap0Os a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Diario Oficial do Municipio de Niteroi, correndo os encargos por conta
do CONTRATANTE.
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PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do

instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEIGAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa

renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condicbes e clausulas
estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés)
vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das

testemunhas abaixo firmadas.

Niterai, de de

PELA ION:

DIRETOR PRESIDENTE

PELA CONTRATADA:

soclo
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TEMPO DE AVANGCAR

ANEXO Il

MODELO - CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO LICITACAO XXX/2025

Através da presente, credenciamos o(s) Sr.(a)(s) ,
portador(a)(s) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°
, a participar da licitacdo instaurada pela ION, supra
referenciada, na qualidade de Representante Legal da empresa, outorgando-lhe
poderes para pronunciar-se em nome da empresa , bem
como formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame.

(Local), de de 2025

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO Il

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° 020/2025

iNSCrita NO CNPUJ NO e , por intermédio de
seu representante legal o] (@)
ST(B) teteteeeeeeie et , portador (a) da Carteira
deldentidade n® ... €doCPFN® ...

DECLARA, sobas penas da Lei, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII,
do art. 7°, da Constituicdo Federal, que ndo possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Data, xx de xxxxxx de 2025.

Representante Legal
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ANEXO IX — MODELO - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARACAO

(nrome da empresa), CNPJ
(numero de inscri¢éo), sediada
(enderego completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da
Lei, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da presente licitagdo que é
( )MICRO EMPRESA ou ( )EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os
requisitos legais para efeito de qualificagdo como ME-EPP e que ndo se enquadra em
nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123,
estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada
Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2025.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO X — MODELO -DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(numero de inscrigao), sediada
(enderego completo),
por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de
direito, na qualidade de PROPONENTE da licitacdo instaurada pela ION, no Edital
de Licitagdo N° 012/2025, que ndo foi declarada INIDONEA para licitar com o
PODER PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

; de de 2025.
(Local)

(Assinatura do representante legal)

(Se procurador, anexar copia da procuragao autenticada ou com o original para que
se proceda a autenticagao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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