INFRAESTRUTURA

E OBRAS

DE NITEROI

EDITAL DE LICITAGAO N° 024/2025
DISPUTA FECHADA
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

1 - INTRODUGAO

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, torna publico que,
devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto no
processo N° 9900089645/2024, fara realizar no dia 29/12/2025, as 11h (onze), na Sala
de Licitagdes da ION, Empresa Publica criada pelo Decreto Municipal n® 5347/1988,
situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, inscrita no
CNPJ sob o n° 32104465/0001-89, licitagdo que adotara o critério de julgamento de
MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa FECHADO e regime de contratagdo de
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO que se regera pela Lei Federal n° 13.303, de
30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar
n° 123, de 14/12/2006, além das demais disposicdes legais aplicaveis e do disposto no
presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.1 - Salvo quando for adotado o regime de contratagdo integrada, a licitagdo sera
obrigatoriamente precedida pela elaboracédo de projeto basico, disponivel para exame de
qualquer interessado.

1.2 - E vedada a execugdo, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia.

1.3 - As retificagcbes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais
impugnacoes, obrigarao a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do
Municipio e no Portal da ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via
correio eletrénico, devendo importar na reabertura de prazo para apresentacdo das
propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboracéo.

1.4 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razbes de
interesse publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizacdo por
esses fatos, de acordo com o Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.5 - Cdpia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na
internet, no enderego eletrdbnico www.ion.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderao
ser obtidos na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niteréi/RJ, das 10:00
as 16:00 horas, mediante a entrega de midia digital (DVD/R ou Pen drive) para a
gravacgao dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o carimbo com CNPJ da
empresa.

1.6 - Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacdo de qualquer de seus dispositivos, através do e-mail:
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cplioncplion@gmail.com e formular impugnacgdes ao edital em até 05(cinco) dias uteis
anteriores a abertura da sessao, conforme artigo 87 § 1° da Lei 13.303/16, no seguinte
endereco: na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou através
do e-mail: cplioncplion@gmail.com

1.7 - Cabera ao Presidente da Comissao Permanente de Licitacdo, auxiliado pelo setor
responsavel pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no
prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento
de propostas, com encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados
observado o disposto no item 1.6.

1.7.1 - Cabera a Comissdo de Licitacdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a
impugnacao no prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16,
com encaminhamento de cdpia da resposta para todos os interessados, observado o
disposto no item 1.6.

2 -DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente Licitacdo é a contratacdo de empresa para construgao de Pista
de Skate do Camboata no bairro de Piratininga, Niter6i/RJ.

2.2 - Para os fins do inciso I, do Art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, sao consideradas

parcelas de maior relevancia técnica:

ITEM CcODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE QUANT. 50%
PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
(PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU
PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE
501 ATE 5.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

5 01.050.0232-A M2 542,00 271,00

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU

21 04.005.0003-A ’ T 151.544,09 75.772,05
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE S0KM/H,EM CAMINHAO DE

CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTILDE 7,5T

CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE
CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAQO BASCULANTE A OLEQ DIESEL, COM
23 04.011.0051-B  CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE T 3.608,19 1.804,10
ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS
DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1 fCATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
40 11.003.0007-A CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 35MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, M3 150,30 75,15
TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
FORMAS DE MADEIRA DE 3'f,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
42 11.004.0024-A PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES, INCLUSIVE M2 838,68 419,34
DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CONCRETO PROJETADO, INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,
CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAQ,
SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU
HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO

25 05.001.0172-A M3 2.405,46 1.202,73

419 11.024.0001-B M3 46,62 23,31

3 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
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3.1 - Os recursos necessarios a realizacdo do objeto ora licitado correrdo a conta da
seguinte dotac&do orgcamentaria:

Programa de Trabalho: 5351.15.813.0010.3009;
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00;
Fonte de Recurso: 1.704.00.

4 - TIPO DE LICITAGAO

4.1 - A presente licitagao adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL,
modo de disputa FECHADO e regime de contratacdo de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

5 - CONDIGOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratacao é SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da
Lei Federal n°® 13.303/2016.

6 - CONDICOES PARA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

6.1 - Podera participar desta licitagdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitagdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participagcdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as
seguintes regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicdo do consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa
lider, como responsavel principal perante o Municipio (empresa, ou 6rgao idealizador da
licitacdo), pelos atos praticados pelo consoércio, devendo constar expressamente do
instrumento os poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir,
discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber citacdo de
Juizo.

6.2.1.1 - As empresas consorciadas possuirao responsabilidade solidaria dos integrantes
pelos atos praticados em consoércio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execugao do
contrato.

6.2.2 - Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, mediante
a apresentacdao da documentagcdo comprobatéria, a sua Habilitacdo Juridica, a sua
Qualificagao Técnica, a sua Qualificagcdo Econémico-Financeira e a sua Regularidade
Fiscal e Trabalhista, observado o disposto na clausula 6.2.2.1.
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6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdao somar os seus quantitativos técnicos e
econdmico-financeiros, estes ultimos na proporgcdo da respectiva participagdo no
consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas nao poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem
mediante a participacdo em qualquer outro consércio.

6.3 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto
de autorizagdo para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedida pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir e,
ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante documentos equivalentes,
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado,
devendo ter representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citacéo e
responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Para fins de julgamento da licitagdo, as propostas apresentadas por licitantes
estrangeiros deverao ser submetidas a equalizagdo dos pregos visando acrescer a elas o
valor correspondente aos gravames decorrentes dos tributos, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios a que estao submetidos os licitantes brasileiros.

6.5 - Para participagdo nas licitagdes, sera exigido das empresas estrangeiras
representacgao legal no Brasil, com poderes expresssos para receber citacéo e responder

administrativa ou judicialmente.

6.6 - Nao sera permitida a participacao de Cooperativa de Trabalho para assegurar a
responsabilidade contratual e o principio da padronizagao.

7 - DOS IMPEDIMENTOS E VEDAGOES PARA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

7.1 - Estara impedida de participar de licitacdes e de ser contratada pela ION, nos termos
do art. 38 da Lei Federal n°® 13.303/2016, a empresa:

| - cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social
seja diretor ou empregado da ION;

Il - esteja cumprindo a pena suspensao do direito de licitar e contratar aplicada pela ION;

lIl - declarada inidénea pela Unido ou pelo Municipio de Niterdi, enquanto perdurarem os
efeitos da sancao;

IV - constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidonea;
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V - cujo administrador seja s6cio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea;

VI - constituida por socio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

VIl - cujo administrador tenha sido so6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada iniddnea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de vinculo
de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

7.2 - Aplica-se, também, a vedacéao prevista no item anterior:

| - & contratagdo do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem
como a participagao dele em processos licitatorios, na condigao de licitante;

Il - a quem tenha relagédo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuicbes envolvam a atuagdo na area responsavel pela
licitacdo ou contratacéao;

c) autoridade do Municipio de Niterdi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de
Secretarios Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da
Administracao Direta, Indireta, Autarquica, Fundacional, bem como dos Servigos Sociais
Autbnomos e seus equivalentes.

[l - cujo proprietario, mesmo na condi¢ao de sécio, tenha terminado seu prazo de gestao
ou rompido seu vinculo com a ION ha menos de 06 (seis) meses;

IV - as demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto
Municipal n°® 13.310/2013, que veda o nepotismo no ambito dos érgaos e entidades da
administragao publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada
em substituicdo ou complementacdo a mesma.

7.3 - E vedada também a participacdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela
ION:

| - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da
licitacao;

Il - de pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboragdo do
anteprojeto ou projeto basico da licitagao;
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lIl - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagao seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste
ultimo caso quando a participagao superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.3.1 - E permitida a participagdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam
os incisos Il e Ill do subitem 7.3 em licitacdo ou em execugao de contrato, como consultor
ou técnico, nas fungdes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a
servigco da ION.

7.3.2 - Para fins do disposto no subitem 7.3, considera-se participagao indireta a
existéncia de vinculos de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou
trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o
licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a
empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no
curso da licitagao.

7.4 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas nao
serao levadas em consideragao e serao rejeitadas.

7.4.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagao
em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou
subsidiem econbémica ou financeiramente a outra empresa.

8 - DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, contado(s) da celebracao
do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagbes
e Contratos da ION.

8.2 - O prazo de execucao da obra sera de 06 (seis) meses, contado(s) da data de
publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura
do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.3 - O prazo de duragéo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do
art. 186, do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION.
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8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XIl do Regulamento de
Licitacoes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de forga maior, a adjudicacdo n&o puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION,
esta podera solicitar a prorrogagéo da validade da proposta por igual prazo.

8.5 - Na hipotese da ION nao assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra,
na ordem de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das
propostas, os Licitantes ficarao liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 - O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10
(dez) dias da convocagao e ndo comparecendo decaira o direito a contratagao.

8.6.1 - O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.
8.6.2 - E facultado & empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato no prazo e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos atualizados em conformidade com o instrumento convocatério;

b) Revogar a licitaco.

9 - DA FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS E DOS
DOCUMENTOS HABILITAGAO

9.1 - Os Licitantes apresentardo a proposta e os documentos de habilitacdo em 02 (dois)
envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”.

9.2 - As propostas com todos os seus anexos e os documentos de habilitagcdo (envelopes
A e B), deverédo ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a né&o
conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha de rosto com a
mesma indicacdo da capa e sumario dos documentos apresentados. As folhas deverao
ser numeradas em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um
so lado.

9.3 - As propostas deverao ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

9.4 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,
contendo externamente as seguintes informagdes:

| - ENVELOPE “A” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITAGAO — LIC N° 24/2025

NOME COMPLETO E ENDEREGCO DO LICITANTE
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Il - ENVELOPE “B” — DOCUMENTAGCAO DE HABILITAGAO
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITAGAO - LIC N° 24/2025

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

9.5 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco
em duas vias, a Planilha Or¢gamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados
em pasta, preenchidos, por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

9.5.1 - A Proposta de Prego devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da
Licitante, devera informar o preco total dos servicos a executar, referente ao més da
apresentacdo da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepancia, a indicacdo por extenso, e ser devidamente assinada pelo representante
legal do Licitante.

9.5.2 - A Planilha Orgamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante
ao més de apresentagao da proposta.

9.5.3 - No prego proposto serdo computadas todas as despesas para execugao dos
servigos, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitagdo e todas as
despesas com mobilizagdes e desmobilizagdes de instalagdes provisodrias, limpeza final
da obra, sinalizagdo, energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos,
encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se,
também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneracdes, despesas fiscais
e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, ndo especificadas neste Edital,
mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagédo, vez que nenhuma
reivindicac&do para pagamento adicional sera considerada.

9.5.4 - BDI nesta licitagao é de 27%, devendo cada licitante preencher a sua planilha
de Composicao Analitica do BDI.

9.5.5 - Na planilha orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composigao
detalhada, especificando os precos e quantidades de materiais, mao de obra,
equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido
considerados por ocasiao da fixagao do preco.

9.5.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no
subitem 8.1, devera conter o percentual do valor de cada categoria de servigo em relagao
ao valor total, indicado més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado
maximo:
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9.5.7 - Da Planilha Orgamentaria nao deverao constar orgados em separado 0s insumos
de mao de obra e equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-se a
duplicidade de sua previséao.

9.6 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO devera obrigatoriamente
conter todos documentos exigidos na Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificacdo Técnica, Qualificacdo Econdmico-Financeira e Declaracéo
Relativa ao Trabalho de Menores.

10 - HABILITACAO JURIDICA
10.1 - Os documentos que devem compor a habilitag&o juridica s&o os seguintes:

10.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro
comercial), no caso de empresario individual,

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso
de estrangeiro.

10.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no
Registro Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou consolidagao
respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuragdo ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados
pessoais dos representantes(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacao de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagédo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consércio, publico ou particular, quando a
licitacdo permitir a participagdo de empresas em consorcio nos termos deste
Regulamento.

10.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
devera apresentar declaracdo de que cumpre o0s requisitos previstos na Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3° na forma do
Anexo IX, do Edital.

11 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
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11.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada atraveés da apresentagao dos
seguintes documentos:

11.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

11.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante com a apresentagao das seguintes certiddes:

11.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuigao
Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

11.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da
apresentacado da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre
circulacao de mercadorias e servicos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e
certiddo da Divida Ativa para fins de Licitagcdo expedida pela Procuradoria Geral do
Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo
objeto, esta isento de inscrigdo estadual,

11.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da
certidao negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer
natureza e certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se
for o caso, certiddo comprobatdria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de
inscricao municipal;

11.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS);

11.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

11.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na
forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentagdo de toda a documentacao
habilitatéria, a comprovagéo da regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de
assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitacéo.

11.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de
pequeno porte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo
de 05 (cinco) dias uteis para a regularizagcdo da documentacdo, pagamento ou
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parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativas.

11.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento
do interessado, a critério exclusivo da Administracdo Publica.

1119 - A ndo regularizagdo da documentagdo no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagao das sangdes previstas em
lei e Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

12 - QUALIFICAGAO TECNICA

12.1 - A Qualificagdo Técnica sera comprovada através da apresentagdo dos seguintes
documentos:

12.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

12.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um
Engenheiro Civil ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por
execucao de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU,
acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este
Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto licitatorio devem
se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo,
indicadas no subitem 2.2 do Edital.

Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo profissional
indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante
venha se sagrar vencedora.

12.1.21 - A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (séo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(6es) de Registro do
CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servigos, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duragao seja, no minimo, suficiente para a execugao do objeto licitado.

12.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacitacao técnica deverdo participar da execugdo do contrato, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
previamente pela ION.

11



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

12.1.2.3 - Em se tratando de so6cio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovagao do vinculo.

12.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacéo de qualificacdo técnica, ambas
serdo inabilitadas.

12.1.2.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverao estar acompanhados de copia autenticada das respectivas certiddes de registro
no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

12.1.3 - Declaragao, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao dos servicos de que
trata o objeto desta licitagdo. Esta declaragao devera ser assinada pelo responsavel
técnico e pelo representante legal da licitante.

12.1.4 - Atestado (s) de capacidade técnico-operacional, que comprove (m) que a licitante
tenha executado, para 6rgao ou entidade da administragcdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa privada,
experiéncia na execugdo de obras referentes ao objeto. Os atestados com as
caracteristicas semelhantes as do processo licitatério devem se limitar as parcelas de
maior relevancia e valor significativo, indicadas no item 2.2 do Edital.

12.1.5 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos
subitens anteriores deverao estar acompanhados de copia das respectivas certiddes de
registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas. Poderdo ser exigidos
documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de fundada duvida sobre sua
autenticidade, em sintonia com o disposto Lei n® 13.726/18.

12.1.6 Os interessados deverao indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no
CREA e/ou CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o
local das obras acompanhado de funcionario da ION nos dias agendados
previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim de conhecer todos os fatores
que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execugéo, devendo apresentar
o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado a Documentacdo de
Habilitacao. A visita saira da sede da ION.

12.1.7 A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por
declaragcdo formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as
penas da Lei, informando que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades
inerentes ao local onde sera executada a obra e que ndo utilizara desta prerrogativa para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que
venham a onerar a Administracao.
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13 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1 - Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social, desde
que ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e
Encerramento do livro contabil, que comprovem a boa situagao financeira da Empresa.
Quando encerrados ha mais de trés meses da data da apresentacédo da proposta, admitir-
se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a substituicdo das
demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

13.1.1 - O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverao estar registrados
na Junta Comercial ou 6rgéo equivalente na forma da legislacdo vigente.

13.2 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.1, serdo necessarios 0s
seguintes documentos para comprovagao da capacidade econémico-financeira:

13.2.1 - Para as Sociedades Anénimas, da publicagao do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n° 6.404/1976 inclusive notas
explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragcdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item "b” em substituicdo a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito
a copia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis

com o devido registro na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer
dos auditores independentes, se houver.

13.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverao
apresentar: impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da

empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
c) Balancgo Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);
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d) Demonstragédo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);
OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia autenticada da publicagao

em Diario Oficial das demonstragcdes contabeis (letra “c”, “d”) em substituicdo ao SPED
Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

13.3 - Certidées negativas de faléncias e recuperagédo judicial e extrajudicial expedidas
pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no
domicilio da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, as certidées deverao vir acompanhadas de declaragao oficial
da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de
sua sede, tenham atribuigdo para expedir certiddes negativas de faléncias e recuperagao
judicial, ou de execugédo patrimonial. As certiddes deverao ter sido expedidas em até 06
(seis) meses, da data constante do item 1 para realizagdo da Licitagao.

13.3.1 - N3o sera causa de inabilitacdo do licitante a anotagao de distribuicido de processo
de recuperacao judicial ou de pedido de homologacao de recuperagao extrajudicial, caso
seja comprovado, no momento da entrega da documentagdo exigida no presente item,
que o plano de recuperacao ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

13.4 - Comprovacido de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital
social, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagao.

13.5 - Os licitantes deverdao comprovar que dispéem dos indices econdmico-financeiros
minimos previstos a seguir.

13.5.1 - indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = 21,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.2 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados
os licitantes que obtiverem indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior
que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragbes financeiras do ultimo exercicio
financeiro, calculado de acordo com a seguinte férmula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = 21,00
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PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.3 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte férmula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO
IE = < 1,00
ATIVO TOTAL

13.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem
13.5, deverao ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera
apor sua assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e
numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O documento de calculo
também devera conter a assinatura do representante legal do licitante.

13.7 - As exigéncias referentes a qualificagdo econdmico-finnceira aplicam-se inclusive as
micro e pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

14 - DECLARAGAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

14.1 - Declaracao do licitante (Anexo Ill) de que nao possui em seu quadro funcional
nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre
ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da
Constituicao Federal.

15 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

15.1 - Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

16 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO -
ENVELOPE B

16.1 - Os documentos deverao ser apresentados no original ou copia autenticada, salvo
documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela CPL. Os licitantes
poderdo solicitar a autenticagdo por semelhanca das cépias dos documentos de
habilitacdo, ao funcionario da ION, especialmente designado para esse fim, em data
anterior ao dia da realizagdo do certame, mediante apresentacdo dos documentos
originais.
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16.2 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para
habilitagdo, somente serdo aceitos se com prazo de expedi¢gao nao superior a 06 (seis)
meses da data da sessdo de abertura da Licitagdo ou, se emitidos por prazo
indeterminado, conforme legislagado do 6rgao expedidor.

16.3 - No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus balangos
na forma da Lei n° 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicagdo no
Diario Oficial. Para as demais empresas, as demonstracdes contabeis deverao apresentar
comprovagao de registro no o6rgdo competente. A documentacdo das sociedades
comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC 107/2008 (Instrugao
Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

16.4 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deveréao
apresentar o balango de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalagao
da nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no 6rgdo de classe
correspondente.

16.5 - O balanco de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgao competente.

16.6 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara
ao direito de exigir a apresentacao do livro diario onde as demonstragcdes contabeis foram
transcritas.

16.7 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos ou ndo atender a quaisquer das condi¢des relativas a habilitagao, previstas no
Edital.

16.8 - Nao sera causa de inabilitagdo a mera irregularidade formal que nédo afete o
conteudo e a idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

16.9 - Aprovada a documentacao de habilitacdo, o licitante sera declarado vencedor,
abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intengéo de
recorrer.

16.10 - A falta de manifestagdo imediata e motivada da intengéo de recorrer dos licitantes
importara decadéncia do direito de recurso.

17 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagcdes e

exigéncias deste Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO.
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17.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numeéricos e por extenso, prevalecerao os
ultimos.

17.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comisséo
Permanente de Licitagao justificar os motivos que a tornam inexequivel.

17.4 - A Comissdo Permanente de Licitagcdo podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo
adotar quaisquer dos procedimentos previstos no §5° do art. 54 do Regulamento de
Licitacoes e Contratos da ION.

17.5 - Para efeito de demonstracdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitira
proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequagao do prego proposto em face
dos custos que incidirdo sobre a execugdo do contrato, exceto quando se referirem a
materiais e instalacbes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneragdo, desde que a renuncia esteja expressa na
proposta.

17.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a participagao
de Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da
Lei Federal n® 13.303/2016.

17.7 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da
Planilha Orcamentaria (Anexo V);

b) se cotar pregos diferentes para uma mesma composicao;

c) se apresentar o Anexo V em outra forma que n&o a prevista neste edital;

d) ultrapassar o preco global estimado;

e) se o prego unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

17.8 - Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocagao na
etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da
desclassificacdo de outra que tenha obtido colocagao superior, a ION iniciara etapa de
negociacao, buscando condi¢des mais vantajosas com o quem o apresentou.

17.9 - A negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, permanecer acima do orgamento estimado.

18 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PREGOS
17
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18.1 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia
devera ser obtido com base nos custos unitarios de insumos ou servicos utilizando-se os
precos contidos no Catalogo de Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para
obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos do Governo do
Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil
(SINAPI) para obras e servicos de engenharia ou sistema equivalente com recursos
oriundos do Governo Federal.

18.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 18.1, a
estimativa de custo global podera ser apurada por meio da utilizacédo de dados contidos
em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administragao
publica federal, em publicagdes técnicas especializadas, em banco de dados e sistema
especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

18.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma
global para classificagao, entretanto deverao ser respeitados os valores unitarios dos itens
através da apresentacao de Planilha Orgamentaria de Custos Unitarios.

18.4 - Serao considerados excessivos, acarretando desclassificagado da proposta, o preco
total superior ao estimado pela ION.

18.5 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as
propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orcamento estimado pela ION, ou

Il — valor do orgamento estimado pela ION.
19 - DA SESSAO PUBLICA

19.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessao publica, deverao comparecer
os Licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida.
Os Licitantes se fardo presentes por seus representantes legais, procuradores ou
prepostos, que para tanto deverao estar munidos de carta de credenciamento para todos
os atos da licitagao, firmada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo Il, que
devera ser entregue, fora do envelope a Comissdo Permanente de Licitagao.

19.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagao do certame,
ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento,
impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome, praticar quaisquer atos.
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19.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério dos
licitantes envolvidos.

19.3 - Entrega do Anexo X - Declaracdo de Inexisténcia de Penalidade.

19.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da
Comisséao de Licitagao declaragcédo de que nao foram aplicadas penalidades de suspensao
temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar e a declaragdo de
inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administragcédo
Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

19.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitagdo consultara o
Cadastro de Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Uniao.

19.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem
19.3.2 com o registro de penalidade que impecga a sua participagdo em licitagdo ainda em
vigor, ndo podera prosseguir no certame, cabendo a Comissao de Licitacdo declarar tal
condigao.

19.4 - Abertura da 12 Sessao — Recebimento dos envelopes: Proposta de Precos
(envelope A) e Documentos de Habilitagdo (envelope B).

19.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacéo relativa a Proposta de Precos, e
sua apreciagao e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

19.5.1 - Nesta etapa sera analisada a proposta de pregcos e o cronograma fisico-
financeiro.

19.6 - A 12 Sessao sera encerrada apos a leitura da classificagao final das propostas pela
CPL.

19.7 - 22 Sessao - Proceder-se-a a negociacdo com o licitante cuja proposta foi
classificada em 1° lugar, e, na sequéncia, se ndo houver alteracdo na proposta e a
mesma apresentar valor igual ou inferior ao or¢camento estimado para contratagdo,
ocorrera a abertura do envelope B, contendo os documentos de habilitagdo, os quais
serdo rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes.

19.7.1 - Quando o prego do primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, permanecer
acima do orcamento estimado, a negociacao devera ser feita com os demais licitantes,

respeitando a ordem de classificagao.
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19.7.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 19.7.1 e nao for obtido valor
igual ou inferior ao orgamento estimado para contratacdo, a Comissdao de Licitagao
desclassificara as propostas e encaminhara o processo para a autoridade competente
revogar a licitagéo.

19.7.3 - Logrando éxito na negociacdo, a CPL procedera a abertura do envelope B, para
analise pela CPL dos documentos de habilitagdo e concedera 02 (dois) dias uteis para o
licitante apresentar Proposta de Prego acompanhada de Planilha Orgamentaria e
Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com valores obtidos apds a negociagao.

19.7.4 - Neste ato, a CPL habilitara ou inabilitara a empresa melhor classificada; caso
julgada inabilitada sera observada a ordem de classificagdo para nova negociagao.

19.7.5 - Apds a habilitagdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Precgos, a
CPL declarara a empresa vencedora da licitagcdo e encerrara a 22 Sessao, abrindo o
prazo recursal.

19.7.6 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente
assinada pelos representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissao
Permanente de Licitagao.

20 - DOS RECURSOS
20.1 - A fase recursal sera unica, ocorrendo apds o encerramento da fase de habilitacao.

20.2 - As razbes de recursos deverao ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contado a partir da data da publicidade do ato em meio eletrénico ou da lavratura da ata
da sesséo, se presentes todos os licitantes.

20.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazbes sera de 05 (cinco) dias uteis e
comecara imediatamente apds o encerramento do prazo a que se refere o subitem 20.2.

20.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

20.3 - O recurso nao sera conhecido pela Comissdo Permanente de Licitagdo quando
interposto:

| - fora do prazo;
Il - por quem nao seja legitimado;
lll - apds exaurida a esfera administrativa.
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20.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na Rua
Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, ou através do e-mail:
cplioncplion@gmail.com, em horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

20.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do
recurso.

20.5 - A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto &,
até que seja decidido o recurso, o processo licitatério ndo tera seguimento, exceto quando
manifestamente protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

20.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

20.7 - Exaurida a fase recursal, o processo administrativo sera encaminhado ao
Presidente para deliberagdo quanto a adjudicagdo e homologacéao do objeto da licitagao,
encerrando o procedimento licitatério.

21 - DA HOMOLOGAGAO, ADJUDICAGAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

21.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem
prejuizo da aplicagdo das san¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes
remanescentes, na respectiva ordem de classificacdo, e apds, se habilitados, para fazé-lo
em igual prazo e nas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado. E facultado a ION,
ainda, optar pela revogacao da licitagao, nos termos do art. 75, § 2°, Il, da Lei Federal n°
13.303/2016.

21.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestagdo de garantia no percentual de 5% (cinco por cento), prestada
em qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, a
ser liberada ou restituida apds a execucgéao satisfatéria do contrato, devendo ser atualizada
monetariamente nos casos de caugao em dinheiro.

21.3 - O levantamento da caucdo contratual por parte da empresa que vier a ser
contratada, respeitadas as disposicbes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitagcao
definitiva dos servigos.

21.3.1 - A garantia prestada n&o podera se vincular a outras contratacdes, salvo apds sua
liberacao.
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21.4 - Em caso de rescisdao decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
revertera integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenca
gue venha a ser apurada entre o importe da caucao prestada e o débito verificado.

21.5 - Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela contratada, na recomposigdao das perdas e danos sofridos. A contratada
ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a
sua notificagao.

21.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n°
13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo
Aditivo, o valor da caugéo para que seja mantido o de 5% (cinco por cento), do valor do
Contrato.

21.7 - Em casos de suspensao da contagem de prazo ou de prorrogagao de prazo do
contrato, a Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do
contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

21.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo
administrativa do contrato.

21.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos
fixados, as obras/servicos ou instalacbes em perfeitas condicbes de conservagao e
funcionamento. O prazo de garantia de conservacdo das obras/servicos ou do
funcionamento das instalacdes sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da aceitacao
provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam comprovadamente por
culpa exclusiva de terceiros.

21.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga da
obra/servigo, de acordo com o art. 618 do Cddigo Civil.

2111 - Sao da exclusiva responsabilidade do Contratado os Onus e obrigacbes
correspondentes as legislagdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de
acordos, dissidios e convengdes. e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros, em especial a concessionarios de servicos publicos, em virtude da
execugao das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si € por seus sucessores.

21.12 - A fiscalizagdo da execug¢ao das obras/servigos cabera a ION. O Contratado se

submetera a todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacdo adotados pela

fiscalizagdo. Os atos da fiscalizacdo, inclusive inspecbes e testes executados ou
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atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo eximem o Contratado de suas
obrigac¢des no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificagdes, nem de
qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as vinculadas a
qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas
pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas.

22 - MEDIGOES

22.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢cdes para emissao da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos,
com base nas caracteristicas dos servicos a serem executados e o0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacao.

22.2 - As medicbes serao efetuadas de acordo com o avancgo fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados
pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medig¢des serao feitas ao final de cada
més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de
Fiscalizagdo da ION.

22.3 - As medigdes dos servigcos corresponderdo aqueles efetivamente realizados,
obedecendo o regime de execucgdo por preco unitario, cabendo a fiscalizagao efetuar os
levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoéria de calculo das
medi¢cdes com identificacdo dos locais da sua realizacao.

22.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apdés a medigdo, entregara ao
Contratado o calculo da medicao, para fins de faturamento.

23 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

23.1 - Os pagamentos seréao efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta
corrente na instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo nimero e agéncia foram
informados pelo adjudicatario nos Dados Cadastrais da Empresa.

23.2 - A cada 30 (trinta) dias fara o Contratado a emissdo das faturas dos servigos
realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro, observada a obrigatoriedade do percentual minimo para a
ultima etapa e obedecido o sistema de medigbes, conforme item 22 deste Edital. Os
pagamentos serdo efetuados apds regular liquidacdo das despesas, nos termos da
legislacdo em vigor. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados a partir
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da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de
erros e observado o disposto na legislagao citada e nos subitens seguintes.

23.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagéo, com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

23.4 - Caso se fagca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacéo.

23.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servigo.

23.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento elaborado pela
ION, podera o contratado fazer jus ao reajuste dos pregos unitarios que compdéem as
medi¢des subsequentes, de acordo com a formula abaixo:

Bm=POX|m/|g

Onde:

Pm — Prego unitario apds o reajustamento;

Po — Preco unitario contratual,

Im — Indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

lo - indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data
base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da
Construgao, coluna 35 INCC — Edificacbes e obras Publicas — FGV.

23.7 - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nado enseja reajuste ou corregao.

23.8 - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medigao atestada apds transcorridos
12 meses da data base do orgcamento elaborado pela ION.

23.9 - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da
publicagdo do indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento
do reajuste contratual, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos
do art. 211, do Cddigo Civil. O pedido devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual
sera autuado em Processo Administrativo préprio.

23.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagao financeira
24



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

pelo IGP-M / FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de
0,5% ao més pro rata die.

23.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das
quantidades apuradas em medi¢cdo, com base no custo unitario constante na planilha
orcamentaria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

23.12 - O pagamento por eventuais servicos ou itens nao previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo
unitario constante do Sistema EMOP ou equivalente. Os itens novos néo constantes do
Sistema EMOP terao seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orgamentacgao
de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prego obtido junto a no minimo
trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada,
este incidira em todos os casos no mesmo percentual.

23.13 - Para atribuicdo dos BDI's dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo
critério utilizado para fixagao dos BDI's das planilhas orgamentarias do processo licitatério.

23.14 - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
dependera das disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a
que se refere o subitem 23.10.

23.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a
de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.°
13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracao de aditivos decorrentes
de eventos supervenientes, alocados na matriz de riscos, como de responsabilidade da
contratada.

23.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1° da Lei Federal n°
13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, e
mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servigos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens,
nao podendo ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato;

b) supressao parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

23.17 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no
subitem 23.16
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23.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no art.
81, § 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos
devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto
de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacgao
entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

24 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

241 - A inexecugao dos servigos, total ou parcial, a execugado imperfeita, a mora na
execugao, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara 0o CONTRATADO,
sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades,
que deverao ser graduadas de acordo com a gravidade da infragéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensao temporaria da participagao em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica.

24.2 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

24.2.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida também deverao ser consideradas para a sua fixagéo.

24.3 - A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

24.3.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do subitem 24.1, serao
impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagcbes e
Contratos da ION.

24.3.2 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para
a contratante.

24.3.3 - A suspensédo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do subitem 24.1, serdo impostos pelo
Diretor-Presidente da ION, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacbes e
Contratos da ION, devendo ser submetida a apreciacdo do Secretario Municipal de Obras.

24.4 - A multa administrativa, prevista na alinea b, do subitem 24.1:
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a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido
apo6s o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servigo ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagao pertinente; pela execugao
em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
negligéncia na execugao do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecugao parcial,

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecugao total.

24.41 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

24.4.2 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da
intimagao, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposi¢cao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis.
Em caso de nado recomposi¢cao no prazo devido, o contratante devera descontar dos
pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

24.4.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nao puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferengca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

24.4.4 - A multa ndo impede que a ION rescinda o contrato e aplique outras sancgdes
previstas neste edital.

24.4.5 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela ION, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e determinara a aplicagdo de multa de 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicagdo das demais sancoes
administrativas.
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24.5 - A suspensao temporaria da participagao em licitagado e impedimento de contratar
com a Administracao Publica, prevista na alinea ¢, do subitem 24.1, ndo podera ser
aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos.

24.51 - A suspensao temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo
Diretor-Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragao.

24.5.2 - A sancao de suspensao leva a incluséo do licitante no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

24.5.2.1 - Apos a inclusdao mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes
aplicadas aos contratados serao informados ao cadastro de empresas inidéneas de que
trata o art. 23 da Lei n°. 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizagdo da extenséo dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades
da Administracdo Publica do Municipio de Niterdi.

24.5.3 - A sancdo de suspensao podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que:

a) tenham sofrido condenagéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitos praticados.

24.6 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse
publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

24.7 - A aplicacado de qualquer sancéo sera antecedida de intimagao do interessado que
indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicagcdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

24.8 - Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.

24.8.1 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas
alineas a, b e ¢, do subitem 24.1.
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24.8.2 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicagdo ou ndo da
sangao ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo
recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

24.9 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragcao publica, nos termos do art. 5
da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagao de
multa.

25 — DA ACEITAGAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

25.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Provisorio de
Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do
Contrato), em até 30 (trinta) dias da comunicagao formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de
Obra ou Servigco, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do
Contrato), apds o decurso do prazo de observacgao ou vistoria que comprove a adequagao
do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data
do recebimento provisorio.

25.2 - O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execugao do contrato.

25.3 - A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presencga de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento
da execugao por 6rgao da Administragao.

25.4 - A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacao do cumprimento de tais encargos.

25.5 - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razao da percepgao com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
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reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Estda em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢gdes e encargos.

25.6 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de
validade.

25.7 - A auséncia da apresentacao dos documentos mencionados nos subitens 25.5 e
25.6 ensejara a imediata expedicao de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo
de 5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstragdo do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacido de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicagao da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou
parcial destas obriga¢des no prazo assinalado.

25.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

25.9 - No caso do subitem 25.8, sera expedida notificacdo a CONTRATADA para
apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao procedimento
de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracéo, pelo prazo de
até 2 (dois) anos.

26 - DA SUBCONTRATAGAO

26.1 - S6 sera admitida a subcontratacao de partes da obra que contemplem os servigcos
definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado,
ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.

26.2 - A subcontratacao sera admitida mediante prévia autorizagcdo da ION. As consultas
deverao vir acompanhadas da qualificacado técnica da empresa subcontratada.

26.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdao realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos
subcontratados, ressalvada a hipotese dos art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.
26.4 - A subcontratagdo ndo altera a ade da CONTRATADA, que continuara integral e

solidariamente responsavel perante a ION.
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26.5 - A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

26.6 - E vedada a subcontratacdo de empresa ou consércio que tenha participado:

| - do procedimento licitatorio do qual se originou a contratagéo;
Il - direta ou indiretamente, da elaboragao de projeto basico ou executivo.

27 -DO FORO

27.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a
contratacdo e a execugao dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterdi,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28 - DISPOSIGCOES GERAIS E FINAIS

28.1 - Ficam os licitantes sujeitos as sancgbes administrativas, civeis e penais cabiveis
caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaragdao falsa que nao corresponda a
realidade dos fatos.

28.2 - A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em
parte por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiro, observado o principio da
prévia e ampla defesa.

28.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT'’s
referente(s) ao Projeto Executivo (com anotagbes dos responsaveis pela elaboracao da
Planilha Or¢gamentaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracéo e
execugao, que serao anexadas ao processo administrativo (Lei Federal n°® 6.496/1977, Lei
Federal n°® 5.194/1966 e Resolu¢cdo CONFEA n° 361/1991).

28.3.1 - As ART’s ou RRT’s também deverao ser anexadas ao Processo Administrativo
referente ao contrato.

28.4 - A homologacgao do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratacao.

28.5 - E facultada @ Comissdo Permanente de Licitagdo ou & autoridade superior, em
qualquer fase da licitacdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrucado do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou

informacgao que deveria constar originariamente da proposta.
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28.6 - A critério da Comissao Permanente de Licitagao, poderao ser relevados erros ou
omissdes formais de que n&o resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

28.7 - Os casos omissos serao resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a
Comissédo Permanente de Licitacao.

28.8 - Sa0 os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo | MINUTA CONTRATUAL
Anexo Il MODELO DE CREDENCIAMENTO
Anexo Il MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO A CF
Anexo IV MEMORIA DE CALCULO
Anexo V PLANILHA ORCAMENTARIA
Anexo VI CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Anexo VII MEMORIAL DESCRITIVO/PROJETO BASICO
Anexo VIII PLANTAS
Anexo IX DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Anexo X DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

Niteroi, 02 de dezembro de 2025.

Presidente da CPL
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MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N.° 1 2025.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI

CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

DE NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E A
, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica,
criada pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987 — 11°
andar — Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior,
brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n° 067124669
DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n° 028.749.877-86, doravante denominada simplesmente
ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a sociedade empresaria

situada na Rua , Bairro

, Cidade e inscrita no CNPJ sob o n.° )

daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por
, CPF n.° , resolvem celebrar o presente Contrato de

Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITAGAO n.° 24/2025, realizada por
meio do processo administrativo n.° 9900089645/2024, que se regera pelas normas da
Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION e do instrumento
convocatério, aplicando-se a este contrato suas disposicdes irrestrita e
incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢gbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGAO

O objeto do presente Contrato é a contratagdo de empresa para construgdo de Pista de
Skate do Camboata no bairro de Piratininga, Niteroi/RJ.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratagdo de
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ ( reais),
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregos e o Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
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O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses contado(s) da celebragdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execugdo dos servicos sera de 06 (seis) meses,
contado(s) da data de publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias)
a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista
no art.186, do Regulamento de Licitagées e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido
o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao
ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas séo aqueles constantes
dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitacées e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que nao se verificar nenhuma das condigdes
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION, e o atraso no
cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de
etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia contratual serdo
prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratdria,
estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposicido de
precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigagbes decorrentes desta contratagdo, devera
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de
prorrogagao, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condicdes deste contrato,
ou que impeca a sua execugao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragcdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente
de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emiss&o das
faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
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estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medigcbes
previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria a reapresentagéo de qualquer fatura
por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a
sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacéo.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra.

PARAGRAFO SEXTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
que nao decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizagao financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serao feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de
Preco equivalente. Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas
de Registro de Preco equivalente terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas
de orcamentacado de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor preg¢o obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela
licitante contratada, este incidird em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas
nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do
CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO
SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente sera liberado mediante apresentacéo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdao estar dentro dos respectivos
prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medicoes, faturas e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;
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c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo
CREA-RJ ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medi¢ao ou
guando houver alteracéo do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalizagéo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagao a
estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apds a
declaragéo de recebimento da execugéo do objeto, mediante atestagao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgcamento, consoante previsto no
art. 81, §7° da Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor
contratual que devera retratar a variagao efetiva do custo de produgédo ou dos insumos
utilizados na consecugéo do objeto contratual com base na formula:

Pm =P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual,

Im — indice nacional de custo da construgdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

10 - Indice nacional de custo da construcdo (INCC -DI) mensal referente ao més da data
base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, n&o enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda
nao pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
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Unidade Protocoladora do érgédo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicagdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo,
convengao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista no
contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do
Cadigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apés o prazo fixado no contrato,
os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento
formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestagao de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) — a ser
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a
ser liberada ou restituida apds a execugao satisfatéria do contrato, devendo ser atualizada
monetariamente nos casos de caugao em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratagdes, salvo apos sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caugdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposi¢cées legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitagcao
definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucao
prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que |he venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposicao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar
o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189
do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias uteis, o valor da caugédo para que seja mantido o
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.
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PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacéo da vigéncia do contrato,
a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por
todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados
da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena

de rescisiao administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORGAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagao do objeto correrdo a conta da seguinte dotagao
orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0010.5072
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE: 1.704.00

EMPENHO: XX/XXXX

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por
conta das dotagdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de

cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢cdes estabelecidas neste
contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execucao do presente contrato;

lIl) exercer a gestao e a fiscalizagdo do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na Clausula
Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;

Il) atender todas as especificacbes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
[Il) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;
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IV) manter, durante toda a duragao deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, as condigbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacdo na
licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

V1) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,
de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucao do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE, os servigos necessarios a
correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execugao do objeto, sempre que a
ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execugao dos servigos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XlI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obriga¢cdes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e méao-de-
obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente
concluida;

XIlI) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execugdo das obras, englobando todas e quaisquer
despesas decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em razao de horario,
condigdo ou demais peculiaridades;

XIIl) se responsabilizar integralmente pela iluminagao, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras
contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servico e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos
Basico e Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;
XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugéo dos servigos pelo cumprimento
das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicao Federal e demais legislagcdes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execugado de obras ou servicos ou em decorréncia
deles;

XVI) observar na execugdo dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296,
de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados, bem
como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
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quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagao
Definitiva do servigo;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias
a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacado condigao para a
liberacdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padréo
a ser fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para
acomodacao da fiscalizagdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além
de sala de reunides para uso comum,;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (tirés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigcdes e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do
documento de identidade e profissao/funcao;

XXII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagcdo pertinente, onde se observe a marcagao do
campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em
atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do
formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil;

XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n° 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n
3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificacbes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades
e na aplicacao efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a Administracao Publica;

XXVII)Observar o cumprimento da Lei Municipal n°® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por
cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagao de
rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do
art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa
contratante.

XXVII) Fornecer mao de obra, maquinaria, equipamentos, materiais, acessorios e
tudo mais que for necessario ao pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume,
qualidade e quantidades compativeis para sua conclusédo dentro do prazo estabelecido.
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XXIX) Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais
como materiais, equipamentos, acessorios, instalagdo, ensaios, consertos, testes,
analises de materiais e equipamentos, transporte, licengas, tributos, encargos trabalhistas
e previdenciarios decorrentes de sua execugao.

XXX) Zelar pela disciplina nos locais dos servigos, retirando qualquer funcionario
considerado como de conduta inconveniente pela contratante.

XXXI) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachas e provendo-os
dos equipamentos de protecéo individual - EPI.

XXXI)A contratada devera realizar obrigatoriamente a sinalizagdo do trafego do local de
modo a permitir a seguranga dos veiculos e pedestres em conformidade com os padroes
do departamento de transito local. Poderdo ser usados cavaletes, cones, balizas,
sinalizadores, etc.

XXXIII) A contratada devera ter registro no CREA/CAU, com profissionais
registrados no CREA/CAU, e fornecer a devida ART relativo aos servigos prestados.
XXXIV) Retirar todo material remanescente proveniente dos servigos executados,
bem como, apds o término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as
areas contempladas.

XXXV) Observar as boas praticas, técnica e ambientalmente recomendadas,
quando da realizagao dos servigos que sao de inteira responsabilidade da contratada, que
respondera em seu préprio nome perante os érgaos fiscalizadores.

XXXVI) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias por
meio de seus empregados ao atendimento dos seus funcionarios acidentados ou com mal
subito.

XXXVII) E de exclusiva responsabilidade da contratada a guarda do local dos
servicos, materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto pela
contratante.

XXXVIIIN) Cumprir e observar que, constatada a existéncia de materiais inadequados
no canteiro de servigos, a fiscalizagdo oficiara a contratada para que efetue a remocgao
desses materiais.

XXXI1X) A inadimpléncia da contratada em relagdo aos encargos nao transfere a
contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto deste
contrato.

XL) Fornecer a supervisdo e administracao necessaria a execugao dos servigos.

XLI) Apresentar a fiscalizagdo, quando solicitado, comprovantes de pagamentos de
salarios, apolices de seguro contra acidente de trabalho, quitacdo de suas obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias relativas aos seus empregados que foram alocados a
prestacao dos servicos deste contrato.

XLII) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual e
municipal, as normas de segurancga da contratante.

XLIIl) Encaminhar a relagdo dos funcionarios que prestardo os servigos, constando
nomes e numeros das cédulas de identidade, com antecedéncia do inicio das atividades.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato,
por todos os Onus, encargos e obrigagcbes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagao em vigor, bem
como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa
realizacao dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a Unica e exclusiva responsavel pelos
Onus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serao utilizados por forga
da execugao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos
previdenciarios, decorrentes da execucio do presente contrato pela CONTRATADA, com
a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo como responsavel subsidiario, o
CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés vezes o
montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer tempo com
nova retengcao em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista na alinea |l sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acao trabalhista ou da verificacdo da existéncia
de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decisdo de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do
débito previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em nao ocorrendo nenhuma das hipdteses previstas na alinea
IV, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas acgdes trabalhistas ou dos
encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipotese,
ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisao final da agéo trabalhista ou decisédo final sobre o débito previdenciario, o valor
ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo apds o transito em julgado e/ou o
pagamento da condenacgao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servigo objeto deste contrato sera executado sob a diregao e responsabilidade técnica
do(a) Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a)
a representar a CONTRATADA em suas relagées com o CONTRATANTE.
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PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responsavel Técnico na diregado dos trabalhos e no local das obras até o
seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro
de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAGAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condigoes
avencgadas, nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da
legislacao vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total
ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestdo e fiscalizacdo da execucdo do servico caberdo ao
gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e
216 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condigdes, métodos e processos de inspecado, verificagdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a |he fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizagdo pelo
CONTRATANTE nao exime a CONTRATADA de manter fiscalizacédo propria, competindo-
Ihe fazer minucioso exame da execucgao das obras, de modo a permitir que, a tempo e por
escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacao todas as divergéncias ou duvidas porventura
encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido
esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotara em registro
préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servicos mencionados,
determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia
do representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo

habil para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execucgao
por 6rgao da Administragao.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera @ CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentagédo da apdlice de
seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apalice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) Imperfeigdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o término
deste contrato;

d) Violagao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragao, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execucgao de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as
obras e aos servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragcdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execucao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos como condigao
do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente,
em relagdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razao da percepgao com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos.
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PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos
paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedi¢cao de notificagdo a CONTRATADA,
assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento
das obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no
mesmo prazo, para eventual aplicacao da penalidade de adverténcia, na hipdtese de
descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar
inicio ao procedimento de rescisao contratual e de aplicacdo da penalidade de suspenséo
temporaria de participagédo em licitagado e impedimento de contratar com a Administragao,
pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVIGOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de
Obras e Servigcos que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugao
Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serao
obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;
b) as datas de inicio e de previsao da conclusao da obra ou servigo;
c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;
d) os relatos de visitas do responsavel técnico;
e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;
f) orientacdo de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificagdes;
g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e
numeros das ARTs respectivas;
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i) os periodos de interrupcao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteorolégico, quer por falhas em servigos de terceiros nao sujeitas a ingeréncia do
responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

j) as consultas a Fiscalizagao;

k) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

[) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

m) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il — pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos e cronogramas;

c) as observacgdes cabiveis a propésito dos langamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricdes que |he parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrénicos,
tais como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de
Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgaos publicos ou autbnomos,
poderdao ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as exigéncias da
supramencionada resolugao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos
referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUGAO

A execugdo dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao
Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo
obedecera a previsao das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDIGOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢cdes para emissido da primeira medicao:
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a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servicos,
com base nas caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medigdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico
real dos servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo
contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medigcdes
serao feitas ao final de cada més pela fiscalizagao, observados os critérios de qualidade e
de acordo com o Manual de Fiscalizacdo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao por
preco unitario adotado, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medigdes (elaboragdo dos croquis
de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua realizagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e
de Instalagdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢cao sera acompanhada das
respectivas memoérias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da
adequacao da solugcado mais apropriada, adotando-se os critérios de medicao previstos no
Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se o0s percentuais mencionados para
pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigédo dos servicos, em consonancia com os
paragrafos primeiro e segundo, o item “administracdo local’ devera ser cobrado na
proporgao do percentual da execugao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo
Local” durante a execugao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacao
percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala
somente serdo executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagcdes como nivel de
agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de
decisao sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de
servigo envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢gbes executivas
observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o
destino, o percurso e o equipamento utilizado.
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PARAGRAFO OITAVO - N3o serdo aceitas solicitacdes para alteracdes nas velocidades
de transportes, apos a realizagao da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar
a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composigao
de custos. Somente serdo aceitas solicitacbes para alteragdo das velocidades de
transporte, apos a realizagédo da licitagdo, no caso de impedimento a execugao do objeto
em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao previsiveis quando da
elaboracao do projeto basico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e
justificada.

PARAGRAFO NONO - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medicéo,
entregara a CONTRATADA o calculo da medigao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipacdo da medigdo e do pagamento de itens
da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela
empresa contratada para o inicio ou continuacédo dos trabalhos. Devera ser dada garantia
especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para
os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderao ser excedidos em casos
de supressodes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducdes ou supressdes de
quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e
o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensagao entre eles, os limites de alteragéo estabelecidos no dispositivo legal.
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CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVIGO

Apods sua conclusao, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como
pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as
obras/servigos, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato serd recebido
provisoriamente, mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com
efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°
8.212/1991, da comprovacado de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes
sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita da CONTRATADA, apés parecer circunstanciado de comissdao ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido
definitivamente, em prazo nao superior a 90 (noventa) dias, apds parecer
circunstanciado da Comissédo depois de decorrido o prazo de observacido e de vistoria
gue comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:
a) testar todos os equipamentos e instalagoes;
b) revisar todos os acabamentos;
c) proceder a ligagao definitiva de todas as instalagdes previstas, devidamente aprovadas
pelas respectivas concessionarias;
d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontados ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados;
e) apresentar a quitagdo das obrigagbes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;
f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servigo.
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PARAGRAFO QUINTO - O recebimento provisério ou definitvo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra/servigo, nem a ético-profissional
pela perfeita execugéo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO - Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execugao dos servigos/obras contratados seréo
obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORGA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e
o prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nao serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poder&o autorizar a suspenséo da
execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUGAO

Podera ocorrer suspensao da execugéo e da contagem de prazo do contrato, por acordo
entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspenséo da
execucao e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio
financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizagao
do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugédo total ou parcial de suas
clausulas e condi¢des, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagcbes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficara a

CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugéo parcial
ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecugao total, ambos incidentes sobre o
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saldo reajustado dos servigos ndo executados, sem prejuizo da retencao de créditos, e
das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administragdo assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugdo se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO - Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma
somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data
da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condi¢gbes de aceitagdo, sem prejuizo
da aplicacéo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO - Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

a) devolugéo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugao dos servigos, total ou parcial, a execug¢ao imperfeita, a mora na execucao,
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que
deveréao ser graduadas de acordo com a gravidade da infragao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensao temporaria da participagado em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracéo Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com
a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também deverao ser consideradas para a sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput
desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do

Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO QUINTO — A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula,
serao impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagbes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta
Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido
apods o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacido, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagao pertinente; pela execugao
em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
negligéncia na execugao do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagcdo, pela
inexecugao parcial,

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecucao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo
ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da intimagdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposi¢cao do valor original da garantia no prazo de
3 (trés) dias uteis. Em caso de n&o recomposi¢ao no prazo devido, o contratante devera
descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar
judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou
se nao puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado
pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e

impedimento de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput
desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.
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PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspens&o temporaria podera ensejar a rescisio
imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da
infragao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancédo de suspens3o leva a inclus&o do licitante
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apds a inclusdo mencionada no item acima, os
dados relativos as sangdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de
empresas inidéneas de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdao remetidos a
SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensao dos seus efeitos para todos
os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteréi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangdo de suspensdo podera também ser aplicada
as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacéao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham
a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sancdo sera antecedida de
intimacao do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos
legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim como a penalidade que se
pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a
defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagado das
penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada

sobre a aplicacdo ou ndo da sancédo ao contratado, devendo conter demonstragao dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial,
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cabendo desta deciséo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos
do art. 237 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo & administracdo
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem
prejuizo da aplicagao de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha acarretado,
quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em
face do CONTRATANTE, que n&o comportarem cobranga amigavel, serdo cobradas
judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a
juizo para haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além
do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do
litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e
honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagdao, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condigdes de habilitacdo e qualificacao
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacao, por termo aditivo, do
objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteragao social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em
parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre
mediante instrumento proprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do
Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigagdes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagcdo
estabelecidos no instrumento convocatério e legislagcao especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a
propor a cessao ou a transferéncia do contrato.
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PARAGRAFO TERCEIRO — N3o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso
de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATAGAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos
definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacéo
da ION. As consultas deverao vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa
subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econédmico-
financeiro na execugdao do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de
eventos supervenientes a contratacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses n&o-exaustivas
elencadas na Matriz de Riscos — Anexo do Termo de Referéncia/Projeto Basico.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo do Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
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a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEIGAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente
contrato que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢gdes e clausulas estabelecidas
neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e

teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niterai, de de 2025.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

Representante Legal
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ANEXO Il
FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizagdo do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja

considerada classificada em primeira na licitacéo realizada a
[ ] 0T (=T PSR UPPPPRRRPPPPIN , inscrita no
CNPJ sob 0 n® ..o , designara em suas relagcbes com a ION,
conforme matéria, os seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
......................................................... (nome),.........cceeuuenn.......(SOCIO/diretor/procurador)
....................................... (nacionalidade), .....cccccceeeeciceiiieeeiiieeeeeeeeeeeeen(estado  civil),
.................................... (profissdo), portador da Carteira de Identidade sob o
[ ST , inscrito no CPF sSob 0 N, ,
FESIAENTE......eiiiiiiieieeeee e Telefone(s):.....ccoeeeeeeiiiiiiiinnnee.
Bl e

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada
a este instrumento a procuracao devidamente autenticada por cartorio, contendo poderes
especificos.

ResSponsavel TECNICO: .............uiiiiiiiii e, (nome),
FESIAENTE ... Telefone(s):........cooeveiinnnee
Emaili. .. inscrito no CREA sob o n°
........................... Para fins de acompanhamento e fiscalizagdo por forca do futuro
CONTRATO.

*Este Anexo ndo devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser
apresentado na parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo
representante legal do licitante que tenha poderes para constituir mandatario, Este Anexo
sera retido pela Comissdao Permanente de Licitagdo durante a fase de analise e
julgamento, porém, somente, sera juntado ao processo administrativo pertinente, caso o
licitante tenha sua proposta classificada, isto €, apés a lavratura da Ata final.

57



PREFEITURA DE

= INFRAESTRUTURA
R e E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

ANEXO Il

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° 24/2025.

............................................................................................... jinscrita no CNPJ n°
....................................................................... , por intermédio de seu representante legal o
(@) SI(B) ceeeeeeeeee e , portador (a) da Carteira
deldentidade N ... €dOCPF N e ,

DECLARA, sob as penas da Lei, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII,
do art. 7°, da Constituicdo Federal, que n&do possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir
dos 14 (quatorze) anos.

Data, xx de xxxxxx de 2025.

Representante Legal
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ANEXO IX — MODELO - DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARACAO

(nome da empresa), CNPJ
(numero de inscricao), sediada
(enderego completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei,
para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da presente licitacdo que é (
JMICRO EMPRESA ou ( )EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos
legais para efeito de qualificagdo como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das
hipéteses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123, estando apta a
usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, ndo havendo
fato superveniente impeditivo da participacéo no presente certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2025.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO X — MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(numero de inscri¢do), sediada
(enderego completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na
qualidade de PROPONENTE da licitagao instaurada pela ION, na modalidade de Pregao
Eletronico N° /2025, que nao foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER
PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.
, de de 2025.

(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar cépia da procuragcao autenticada ou com o original para que se
proceda a autenticagao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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