INFRAESTRUTURA

w*' E OBRAS

DE NITEROI

EDITAL DE LICITACAO N° 01/2026
DISPUTA FECHADO — OBRAS

1- INTRODUCAO

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, inscrita no
CNPJ n° 32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro,
Niteroi/RJ, torna publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente: ANTONIO
CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE
COMPETENTE, na forma do disposto no processo administrativo 9900247351/2025, que no dia,
hora e local indicados no subitem 1.9 deste edital, sera realizada no Modo de DISPUTA
FECHADO que adotara o critério de julgamento da Melhor combinagio de TECNICA E
PRECO ¢ regime de contratagio SEMI-INTEGRADA, nos termos da Lei Federal n° 13.303, de
30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n® 123,
de 14/12/2006 além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no presente Edital,

normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.1- As retificacdes deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais
impugnacgdes, obrigardo a todos os licitantes, sendo publicadas no Diario Oficial do Municipio,
site da [ON www.1ion.niteroi.rj.gov.br reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto

quando, inquestionavelmente, a modificagdo ndo alterar a formulagdo das propostas.

1.2 - Salvo quando for adotado o regime de contratagdo integrada, a licitacdo sera
obrigatoriamente precedida pela elaboracdao de projeto basico disponivel para exame de

qualquer interessado.

1.3- E vedada a execucdo de obras e servicos de engenharia sem projeto executivo previamente
aprovado pela Contratante, exceto quando o regime de contrata¢do atribuir ao contratado a
elaboracdo do projeto executivo (regimes integrada e semi-integrada), hipotese em que a

execugdo somente podera iniciar-se apos a aprovagao, pela Contratante, dos marcos de projeto
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definidos nos documentos convocatorios.

1.4 - As retificacdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnagoes,
obrigardao a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no
Portal da ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico,
devendo importar na reabertura de prazo para apresentacdo das propostas, desde que,

incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboracao.

1.5 - A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser revogada por razdes de interesse publico,
ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagdo por esses fatos, de acordo com

0 Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.6 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet,
no enderego eletronico www.ion.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderao ser obtidos na
Rua Visconde de Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas,
mediante a entrega de midia digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravagdo dos referidos

arquivos, devendo o representante trazer o carimbo com CNPJ da empresa.

1.7 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacdo de qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com e
formular impugnacdes ao edital em até 05 (cinco) dias uteis anteriores a abertura da sessdo,
conforme artigo 87 § 1° da Lei 13.303/16 no seguinte endereco: na Rua Visconde de Sepetiba
n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ.

1.8 - Caberd ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, auxiliado pelo setor
responsavel pela elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com
encaminhamento de copia da resposta para todos os interessados observado o disposto no

subitem 1.7.

1.8.1 - Cabera a Comissao de Licitagdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a
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impugnacao no prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com
encaminhamento de copia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no

subitem 1.7.

1.9 - A data de entrega dos envelopes da Proposta Técnica, Habilitacdo e de Pregos serd no dia
13/04/2026 as 11 (onze) horas na comissdao permanente de licitagdo da ION, seguinte enderego:

na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ.

2-DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitacdo se dara pelo regime de contratagio SEMI - INTEGRADA
para contratacdo de empresa na Elaboragdo dos Projetos Executivos e Execucdo de Obras de
macrodrenagem da Bacia do Rio Icarai, para mitigacdo dos alagamentos do entorno do Estadio
Caio Martins, com implantacdo de reservatorio fechado de detencio de picos de cheias na
capacidade de 102.659 m’ incluindo operacdo do reservatorio. conforme o que consta no

Processo Administrativo n°. 9900247351/2025 e de acordo com o Termo de Referéncia.

2.1.1- Para os fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, sdo consideradas

parcelas do objeto técnica de maior relevancia:

2.1.2- Destacamos, em contribui¢do, o disposto no Art. 90 do RLCI, que estabelece que a
Contratante poderd exigir a comprovacdo de capacidade técnico-operacional mediante
atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
certificados pelas entidades profissionais competentes, comprovando a execugdo de obra ou
servico de natureza e complexidade semelhantes ao objeto licitado. Acrescenta-se, ainda, a
possibilidade de exigir capacidade técnico-profissional, consubstanciada na demonstragao de
vinculo de profissional de nivel superior legalmente habilitado detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucao de obras de caracteristicas equivalentes com a licitante,
assegurando que a empresa possua, nao apenas experiéncia acumulada, mas também equipe
qualificada e apta a conduzir intervengdes de elevada complexidade técnica, como escavagoes

profundas, estruturas de concreto de grande porte, sistemas de recalque, reservatorios
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subterraneos e obras de macrodrenagem urbana.

Parcela de
Descricao Unid. | Quantidade maior Quantidade 50%
relevincia
Elaboragdo de projeto executivo de
re.servatorlo de deter}ga}o fechado, dotgdo de . 100.000 50% 50.000
sistemas eletromecanicos com capacidade
minima de retencdo de picos de cheias de :
Execucdo de reservatorio de detengdo
fechado, dotado de sistemas m3 100.000 50% 50.000

eletromecanicos, com capacidade minima
de retencdo de picos de cheias de :

Operagdo e monitoramento de reservatorio
de detencdo fechado, dotado de sistemas
eletromecanicos, para fins de controle de | meés. 12 50% 6

picos de cheias, em regime de 24 (vinte e

quatro) horas.

2.2 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 42 (quarenta e dois) meses, contado(s) da celebracao
do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e

Contratos da ION.

2.3 - O prazo de execugdo da obra serd de 30 (trinta) meses contado(s) da data de publicacdo da
ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo

este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

2.3.1- Nos contratos por escopo, a vigéncia serd estabelecida conforme a conclusdo do
respectivo objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo, conforme art 185, I do
Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION. Caso a execuc¢do nao seja concluida dentro do
prazo originalmente previsto, o contrato sera automaticamente prorrogado, exceto se a nao
conclusdo decorrer de culpa do contratado

2.3.2 - Na hipétese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituidlo em mora e estara sujeito as sangdes administrativas aplicaveis.
Alternativamente, a Administragao podera optar pela rescisdo do contrato, adotando as medidas

legais necessarias para assegurar a continuidade da execucao contratual, conforme previsto no
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Artigo 185, II do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.4— O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipdteses e na forma do art.

186, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

2.5— Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitacdes e

Contratos da ION.

2.5.1- Se por motivo de for¢a maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera

solicitar a prorrogagdo da validade da proposta por igual prazo.

2.6— Na hipotese de a ION nao assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na
ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os

Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

2.7— O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez)

dias da convocagdo e ndao comparecendo decaird o direito a contratagao.

2.7.1- O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

2.7.2- E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no

prazo e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢ao, para fazé-lo em igual prazo
e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos

atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;
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b) Revogar a licitagao.

3-DOTACOES ORCAMENTARIAS DOS RECURSOS

3.1-Os recursos necessarios a realizagao do objeto ora licitado correrao a conta da seguinte dotagao

orcamentaria:

Programa de Trabalho 5351.15.451.0146.3421
Natureza da Despesa 4.4.90.51
Fonte de Recurso 1.704.00

4. TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitagio adotard o critério de julgamento da melhor combinagio TECNICA

E PRECO e regime de contratagdo SEMI-INTEGRADA.

5. CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratacdo ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da
Lei Federal n° 13.303/2016.

5.2 - Serao desclassificados(as):

I - As propostas de precos que apresentarem valores superiores ao preco global SIGILOSO, serdo
convidados a ofertar desconto para adequagdo ao orgamento maximo sigiloso, sob pena de

desclassifica¢dao caso o ndo aceite
IT1- As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

Il - As propostas de precos que reduzam o volume de armazenamento do reservatdrio
previsto no Termo de Referéncia.

IV As propostas de pregos que nao apresentem as especificacdes técnicas exigidas pelo Projeto
Basico;

V- As propostas com pre¢os manifestamente inexequiveis
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5.3 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas

com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I - Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do or¢amento estimado pela ION, ou

I - Valor do or¢camento estimado pela ION.

5.4- Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente
precos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com 0s pregos
dos insumos e saldrios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
instrumento convocatdrio ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela

ou a totalidade da remuneracao

II - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de cariter normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e

convengdes coletivas de trabalho vigentes.

5.5- Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2°
do art. 56 da Lei n°® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua

proposta.

6- CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 — Podera participar desta licitagdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel

com o objeto da licitagdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
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Anexos.

6.2 — Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consdrcio, obedecidas as

seguintes regras:

6.2.1- As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constitui¢do
do consércio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel
principal perante o Municipio (empresa, ou 6rgdo idealizador da licitacdo), pelos atos praticados
pelo consoércio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para
requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagao,

como também receber citagao de Juizo.

6.2.2- Cada um dos membros do consorcio deverd comprovar, individualmente, mediante a
apresentacao da documentagdo comprobatodria, a sua Habilitagdo Juridica, a sua Qualificagao
Técnica, a sua Qualificacdo Econdmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista,

observado o disposto na subitem 6.2.2.1.

6.2.2.1- As empresas consorciadas poderdao somar os seus quantitativos técnicos € econdmico-
financeiros, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital, conforme
a propor¢do de sua respectiva participagdo de acordo com o estabelecido no Art 42, III do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

6.3 — A instituicdo, empresa ou consorcio deverd assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitagao e, ainda, pela

autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

6.4 - O prazo de duracdo do consodrcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusao do

objeto licitatorio, até sua aceitagdo definitiva.
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6.5 - Os consorciados deverao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitagao, o “Instrumento de Constitui¢ao do Consoércio”, aprovado
por quem tenha competéncia em cada uma das instituicdes ou empresas para autorizar a

alienacdo de bens do ativo fixo, e registrado no 6rgao competente

6.6 - As empresas consorciadas nao poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem

mediante a participacdo em qualquer outro consorcio.

6.7 - E permitida a participagio de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de
autorizacdo para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento
expedida pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as
exigéncias de habilitagdo mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos
consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representacdo legal no Brasil

com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.8 - Para fins de julgamento da licitagdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros
deverdo ser submetidas a equalizacdo dos precos visando acrescer a elas o valor
correspondente aos gravames decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e

previdencidrios a que estdo submetidos os licitantes brasileiros.

6.9 - Para participacao nas licitacdes, sera exigido das empresas estrangeiras representagdo legal
no Brasil, com poderes expresssos para receber citacdo e responder administrativa ou

judicialmente.

6.10 - Nao serd permitida a participacdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a

responsabilidade contratual e o principio da padronizagao.

6.11 O consorcio deve ficar limitado a no maximo 03 (trés) empresas. A licitagdo em questao
possui como objeto a contratacdo integrada de projeto executivo, execucdo de obras e

operagdo de reservatdrio, envolvendo atividades de alta complexidade técnica,
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multidisciplinaridade e necessidade de integracdo continua entre projeto, construgdo e
operacdo. Neste caso, a limitacao a até 3 (trés) empresas mostra-se necessaria € proporcional

pelos seguintes motivos:

e Integracio Técnica — O objeto exige compatibilizacdo rigorosa entre solugdes de
engenharia, execugdo de obras e requisitos operacionais do reservatorio.

Consorcios maiores aumentariam interfaces e riscos de incompatibilidade.

e Mitigacdo de Riscos — A operacdo de reservatorios ¢ obras hidraulicas envolve

riscos elevados (seguranca, estabilidade, confiabilidade). Consércios numerosos

e Governanca e Fiscalizacdo — A boa gestdo contratual requer interlocucdo
unificada, decisdes ageis e responsabilizag@o clara. Grupos maiores fragmentam

responsabilidades e aumentam o esforgo fiscalizatorio.

e Adequacio ao Mercado — O mercado dispde de empresas aptas a se agrupar em
no maximo trés especialidades essenciais: engenharia consultiva, construgdo e
operacdo. Consorcios superiores a trés integrantes ndo agregam ganho técnico

relevante.

e Competitividade Preservada — A limitagdo ndo restringe a competicao, pois
empresas podem participar individualmente ou se associar livremente em grupos

de até trés integrantes.

Diante disso, conclui-se que o limite de consoércios até 3 (trés) empresas € técnica e juridicamente
adequado, garante maior eficiéncia e seguranga contratual, reduz riscos e esta plenamente amparado

pelo art. 56, §2°, da Lei 13.303/2016.

7 —DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 — Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem

10
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em uma ou mais das situacdes a seguir:

I.Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 da Lei n® 13.303/2016;

Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucao ou liquidacao;
II.LEmpresas em recuperacao judicial sem plano homologado;

IIL.Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso III, da Lei n® 13.303/2016

IV.Reunidas em consércio (caso vedada participacdo), qualquer que seja sua forma de

constituigao.
7.1 .1- Aplica-se, também, a vedagao prevista no item anterior:

I - A contratagdo do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a
participacao dele em processos licitatorios, na condigdo de licitante;

I1- A quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribui¢des envolvam a atuag¢do na area responsavel pela licitagdo
ou contratacao;

c) autoridade do Municipio de Niterdi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de
Secretarios Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgaos da Administragio
Direta, indireta, autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Autdonomos e seus
equivalentes.

III- cujo proprietario, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou
rompido seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV- As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto

Municipal n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no &mbito dos o6rgdos e entidades da

11
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administracao publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em

substituicdo ou complementacdo a mesma.

7.2 - E vedada também a participagdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitacdo;

IT - De pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboragdo do anteprojeto ou
projeto basico da licitagao;

III- de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste ultimo

caso quando a participagao superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.2.1- E permitida a participagio das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos
II e III do subitem 7.2 em licitacdo ou em execug¢ao de contrato, como consultor ou técnico, nas

fungdes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigco da ION.

7.2.2 - Para fins do disposto no subitem 7.2, considera-se participa¢do indireta a existéncia de
vinculos de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do
anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos
servigos, fornecimentos ¢ obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes
necessarios. Essa regra aplica-se, também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e

procedimentos realizados pela ION no curso da licitagdo.

7.3 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdmico
ou financeiro, somente poderam apresentar uma unica proposta de pregos. Caso um licitante
participe em mais de uma proposta de pregos, estas propostas nao serdo levadas em consideracao

e serdo rejeitadas.

7.3.1 - Para efeitos do subitem 7.3 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico

12
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ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacdo em mais de 5%),
ou representantes legais comuns, e¢ aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou

financeiramente a outra empresa.

7.3.2 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera
declarar, no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar

n°® 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.3.3 — Se aplicam as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as disposi¢des constantes

dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteragdes posteriores.

7.3.4 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.3.2, deixara de ser concedido ao
licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei

Ordinaria Municipal n.° 2.849/2011

8-DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 42 (quarenta e dois) meses contado(s) da celebragao
do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e

Contratos da ION.

8.2 - O prazo de execucdo da obra serd de 30 (trinta) meses contado(s) da data de publicacao
da ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,
devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato. Apos o termino das obras, sera iniciado

a operacao assistida por um periodo de 12 (doze) meses.

8.2.1- Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execucdo nao seja
concluida dentro do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente prorrogado,

exceto se a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado.
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8.3 - O prazo de duragdo do contrato poderd ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art.

186, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4- Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagdes e

Contratos da ION.

8.4.1- Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera

solicitar a prorroga¢do da validade da proposta por igual prazo.

8.5- Na hipdtese da ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na
ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os

Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 - O licitante vencedor serd convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez)

dias da convocagdo e ndo comparecendo decaird o direito a contratagao.

8.6.1- O prazo de convocacgao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.6.2- E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no

prazo e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo
e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos
atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitacdo.
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9 - DO REGIME DE EXECUCAO

9.1 O regime de Contratacdo Semi-Integrada exige que o Contratado seja responsavel por
elaborar e desenvolver o Projeto Executivo, além de executar as obras e servigos de engenharia,
fornecendo bens, prestando servigos especiais, e realizando montagem, teste, pré-operagao € as
demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto, conforme premissas

do Projeto Basico.

9.2 Caso a futura contratada venha a adotar o projeto executivo com uma metodologia
construtiva diferente do previsto no Projeto Basico da CONTRATANTE, a mesma devera

apresentar as premissas na proposta técnica.

9.3 Quando a LICITANTE adotar uma metodologia construtiva diferente do previsto no
Projeto Basico, a mesma deverd manter as premissas da rede de drenagem (vazdo) e do
reservatorio de retengao fechado (retangular, localizacao/posicao, area ocupada e o volume total

de armazenamento da construcao).

10 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTAS TECNICA, DE PRECOS
E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

10.1- No local, data e hora fixados para realizacdo do certame, apresentardo os licitantes suas
propostas em 3 (trés) envelopes, opacos, indevassaveis e lacrados, designados, respectivamente
“A”, “B” e “C”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes

indicagoes:

I - ENVELOPE “A” - PROPOSTA TECNICA
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI — ION

CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA N° 01/2026
NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE
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II- ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI — ION

CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA N° 01/2026
NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

III - ENVELOPE “C” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI — ION

CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA N° 01/2026
NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.2 Os documentos exigidos no ENVELOPE “C” — DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO - deverdo ser apresentados no original ou em cépia reprografica, de acordo
com a Lei, encadernados, com as folhas numeradas sequencialmente e rubricadas pelo
representante legal do Licitante. A documentagdo das empresas estrangeiras e quaisquer outros
provenientes do exterior deverdo estar autenticadas pelo Consulado Brasileiro no pais de origem

e integralmente traduzido por tradutor juramentado.

10.3 Pode a Comissdo permanente de Licitacdo solicitar a exibi¢do do original de qualquer

documento, no prazo maximo 02 (dois) dias uteis, apos a abertura do Envelope “C”.

104 Nao serao admitidas, sob qualquer pretexto, modificagdes ou substituigdes da proposta
ou de quaisquer documentos depois de entregues os envelopes a Comissdo permanente de

Licitagao.

10.5 O ENVELOPE “C” contera os documentos necessarios a comprovacao da habilitagao
juridica, da qualificacdo técnica, da qualificagdo economico-financeira e da regularidade fiscal

do Licitante, conforme a seguir discriminado no item 14.

10.6 So6 sera aberto o ENVELOPE “C” do licitante melhor classificado, os outros serdo
abertos apenas em caso de inabilitagdo do melhor classificado de forma sucessiva, em caso

negativo, serdo devolvidos ap6s conclusdo do processo.
16
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10.7 Os documentos do ENVELOPE “A” - PROPOSTA TECNICA, deverio ser

apresentados, da seguinte forma:

A descricao dos servigos, contida no Anexo I - Projeto basico visa auxiliar a licitante no
desenvolvimento de suas propostas técnicas, devendo ser observados especificamente os seus

anexos que descrevem os documentos a serem apresentados e define os critérios de avaliagao.

A pontuagdo a ser atribuida as propostas apresentadas pelos licitantes devera obedecer aos
critérios abaixo estabelecidos, onde, as notas assim obtidas devem ser calculadas até a segunda

casa decimal, desprezando-se as demais.

A proposta técnica devera ser apresentada em linguagem clara e objetiva, sem erros ou rasuras,

contendo os elementos na disposicao a seguir discriminados:

10.7.1 — BDI (anexo V) nesta licitacao é de 19%, devendo cada licitante preencher a sua

planilha de Composicao Analitica do BDI.

A proposta técnica devera ser apresentada em linguagem clara e objetiva, sem erros ou rasuras,

contendo os elementos na disposicao a seguir discriminados:

A. INDICE

Deverdao ser apresentados os capitulos que fazem parte da Proposta Técnica, com a

respectiva numeracao da paginagao.

B. APRESENTACAO

Serd nominada a consultora licitante informando o objeto da licitagdo, o nimero do Edital e a

descrigdo dos servigos a realizar.
Este quesito devera ser desenvolvido em, no maximo, 2 (duas) paginas, tamanho—A4, fonte
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Arial 11.

C. CONHECIMENTO DO PROBLEMA

(Nota 1) => Valor maximo = 24 pontos

Devera ser demonstrado o conhecimento dos servicos a executar, utilizando-se de uma
abordagem geral, destacando os problemas envolvidos e dificuldades esperadas. Devera ser

utilizada uma abordagem geral a respeito das caracteristicas das obras

Este quesito devera ser desenvolvido em, no méaximo, 30 (trinta) paginas, tamanho—A4, fonte
Arial 11, sendo permitida, no méximo, a inser¢@o de 02 (duas paginas) no tamanho A- 3, dentro
do limite estabelecido. Os textos contidos em paginas adicionais, que ultrapassarem o limite
maximo estabelecido, ndo serdo objeto de qualquer andlise ou consideragdo, por parte da
Comissao Permanente de Licita¢do para fins de atribuicdo da Nota da Proposta Técnica. Nao

serdo computadas folhas de rosto e indices para fins de limite fixado.

Neste quesito, a nota sera atribuida em funcao da capacidade de analise e de visdo da

proponente dos servigos objeto da Licitagdo.

D. PLANO DE TRABALHO
(NOTA 2) => valor maximo = 16 pontos

Devera ser apresentado de maneira clara e objetiva o Plano de Trabalho para a prestagdo dos
servicos previstos no escopo, a descricao das atividades e o relacionamento entre elas, os
métodos e critérios a serem utilizados, equipamentos e a estrutura organizacional

correspondente, inclusive a utilizacdo da equipe nos servigos.

Este quesito devera ser desenvolvido em, no maximo, 20 (vinte) folhas, com tamanho A- 4,

fonte Arial 11, sendo permitido, no maximo, a inser¢ao de 2 (duas) paginas no tamanho A-3,
18
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dentro do limite estabelecido. Os textos contidos em paginas adicionais, que ultrapassarem o
limite maximo estabelecido, nao serdo objeto de qualquer anélise ou consideragdo, por parte
da Comissdao Permanente de Licitagdo para fins de atribuicdo da Nota da Proposta Técnica.

Nao serdo computadas folhas de rosto e indices para fins de limite fixado.

Neste quesito, a nota sera atribuida em fungdo da clareza, consisténcia e exequibilidade do
Plano de Trabalho apresentado, considerando a adequagdo dos métodos, critérios, recursos e

da organizagao proposta para a execugdo dos servigos objeto da Licitagao.

E. EQUIPE TECNICA

(NOTA 3) => valor maximo = 20 pontos

Na andlise da Equipe Técnica a nota sera atribuida em fun¢@o da capacitacdo dos técnicos
indicados, observados os seguintes topicos:
I - A comprovagdo de capacitacdo dos engenheiros exigidos a seguir se dara
através de Certiddes de Acervo Técnico fornecidas pelo CREA, devidamente
acompanhadas pelos respectivos Atestados.
IT - Os engenheiros terdo que estar disponiveis para elaboragdo dos itens de
servigo em que estdo alocados, ¢ deverdo, obrigatoriamente, sob pena de nao
pontuarem, comprovar pertencerem ao quadro permanente do licitante, na data
prevista para entrega da proposta, mediante a seguinte forma:
I1I - Da condigdo de empregado - através de Contrato Permanente de Trabalho
ou Ficha de Registro de Empregado, devidamente registrada na DRT ou Carteira
Profissional,;
IV - Dos sécios ou diretores - através dos atos constitutivos da empresa e de

eleicdo, se for o caso;

V - Do prestador de servigo — através de contrato de prestacao de servico firmado
com a licitante ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo futura, caso o

licitante se sagre vencedor do certame.
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VI - Os profissionais indicados pelo LICITANTE, para fins de comprovagao da
capacitagdo técnica, deverdo participar obrigatoriamente dos servigos objeto
desta LICITACAO. Eventual substituigdo dos mesmos, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, podera ser autorizada pela Fiscalizacdo da

Prefeitura Municipal de Niteroi, quando da execugao do correspondente Contrato.

VII - Os LICITANTES e os membros das equipes técnicas indicadas,
responderdo, na forma da Lei, pela veracidade das informacdes prestadas,
reservando-se a Comissdo Permanente de Licitacdo o direito de proceder as

diligéncias que julgar necessaria.

VIII - Os técnicos relacionados na equipe técnica do LICITANTE nao poderao
integrar, em nenhuma hipdtese, equipe técnica de outro LICITANTE sob pena de
sua desclassificagao.

IX - Na atribuicao das notas, sera observada a distribui¢ao mostrada nos quadros
adiante. No julgamento da equipe, sera considerada a capacitacdo e experiéncia

profissional dos técnicos.

F. EXPERIENCIA DA EMPRESA
(NOTA 4) => valor maximo = 40 pontos
A LICITANTE devera apresentar atestados e/ou certiddes emitidos por entidades publicas ou

privadas, a atribuigdo das notas se dara de acordo com os critérios estabelecidos.

10.8 Ciritérios de Pontuac¢io da Proposta Técnica
10.8.1  As Propostas Técnicas serdo analisadas e classificadas mediante atribui¢des de
pontos com base nos critérios de pontuacdo e em fungdo da andlise dos topicos a seguir

relacionados, observando-se a seguinte pontuacdo maxima:

a) Conhecimento do Problema (CP): Serdo atribuidas notas no intervalo de 0 (zero) a

24 (vinte e quatro) pontos, observando-se os seguintes topicos:
20
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Pontuaciao (Nota
Itens Maxima)
a.l Caracteristicas das Obras: Descrigao geral do
empreendimento, seus elementos principais e 4,00
particularidades que influenciem na execugao.
a.2 Dados Existentes no Projeto: Documentos e
levantamentos disponiveis, avaliando sua suficiéncia 4,00
e eventuais lacunas.
a3 . . L
Estudos Realizados: Relagdo dos estudos técnicos ja
el ¥ A 4,00
elaborados e sua aplicabilidade ao servigo.
a.4 Solu¢des Adotadas: Indicagdo das solugoes
propostas, justificando critérios de escolha e 4,00
adequagao.
S . . . ~ .
a Aspectos Ambientais: Identificacdo dos impactos 4.00
potenciais e medidas mitigadoras previstas. ’
a.6 Dados da Regiao Relevantes para Execuc¢ao dos
Servicos: Informagdes regionais (clima, logistica, 4,00
recursos, socioeconomia) relevantes para a execugao.
TOTAL - (n.1) 24

b)

Plano de Trabalho (PT): Serdo atribuidas notas no intervalo de 0 (zero)
a 16 (dezesseis) pontos, observando-se os seguintes itens:

Pontuacio
Itens
(Nota Maxima)

Plano de Trabalho / Metodologia: Apresentagdo das

b1 etapas de execugdo, sequenciamento, recursos previstos, 10.00

' praticas de controle de qualidade e seguranga, além de ’
marcos de acompanhamento.

Utiliza¢ao da Equipe por Servigos: Composic¢ao da

b.2 equipe técnica e operacional, atribuigdes por etapa, tempo 6,00
de dedicacdo e adequacao as necessidades do servigo.

TOTAL - (n.2) 16,00

Os itens do Conhecimento do Problema e do Plano de Trabalho serdo analisados
levando-se em consideracdo os seguintes aspectos:
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e Coeréncia;

e (Clareza;

e Objetividade;

e Inovacgao;

e Grau de abordagem;

e Apresentacao;

¢ Inter-relacionamento entre atividades

A avaliacdo dos topicos Conhecimento do Problema ¢ Plano de Trabalho sera
procedida a partir de quesitos técnicos em trés niveis de abordagem, a saber:
e Ndo atende - 0% da nota de cada quesito.

¢ Atende parcialmente - 50% da nota de cada quesito.

e Atende - 100% da nota de cada quesito.

¢) Equipe Técnica (ET): Serdo atribuidas notas no intervalo de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos,
observando o seguinte:

c.1) Coordenador Geral: 0 (zero) a 6 (seis) pontos — 01 (um) engenheiro com atribui¢ao
competente com capacitagdo e experiéncia comprovadas e pontuadas através dos critérios
estabelecidos para os quesitos abaixo:

ITEM. PARCELA DE RELEVANCIA - CAT's PONTOS
Coordenagdo na Elaboragao de Projeto
Executivo de reservatorio de detengao fechado,
para obras de retengdo de picos de cheias para
macrodrenagem em area urbana adensada
Coordenacdo na Execuciao de Obras de
reservatorio de deten¢do fechado, para obras de
retencao de picos de cheias para

macrodrenagem em drea urbana adensada
TOTAL 12

c.l.1.

c.1.2.

c.2) Engenheiro Supervisor de Obras: 0 (zero) a 4 (quatro) pontos - 01 (um) engenheiro
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civil com capacitagdo e experi€ncia comprovadas e pontuadas através dos critérios

estabelecidos para os quesitos abaixo:

ITEM. PARCELA DE RELEVANCIA - CAT’s PONTOS
c2.l. Execuc¢do de Reservatorio Para Controle de Cheias 4
22 Operagdo de Sistemas Eletromecénicos de Controle 4
o de Cheias
TOTAL 8

A Nota da Equipe Técnica resultard da soma das notas atribuidas ao coordenador 4geral, e ao

engenheiro supervisor de projetos e obras.

d) Experiéncia da Empresa (EE): A experiéncia técnica da empresa deverd ser

comprovada através da apresentagdo de atestados de supervisdo, gerenciamento e/ou

fiscalizacdo de obras de dragagem e monitoramento ambiental em area maritima, emitidos

por entidades publicas ou privadas, devidamente registrados no CREA, juntamente com as

certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotacdes e registros de responsabilidade técnica

(ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalizacdo em nome dos profissionais vinculados

aos atestados, como forma de conferir autenticidade e veracidade as informacgdes constantes

nos documentos emitidos em nome das licitantes.

Serdo atribuidas notas no intervalo de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos. A atribui¢do das notas

se dara de acordo com os critérios estabelecidos no quadro a seguir, sendo pontuado de acordo

com e o tipo de obra fiscalizada.

ITEM

PARCELA DE RELEVANCIA

ATESTADOS

PONTOS

d.l

Elaboragao de projeto executivo de reservatorio de 1
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detencdo fechado, dotado de sistemas

eletromecanicos, com capacidade minima de 4
retengdo de picos de cheias de 50.000 m3 : g
Execucdo de reservatorio de detengdo fechado, 6
a2 dotado de sistemas eletromecanicos, com
' capacidade minima de retengdo de picos de cheias 12
de 50.000 m3 :

24
Operagdo e monitoramento de reservatdrio de detencdo 2

43 fechado, dotado de sistemas eletromecanicos, para fins de
' controle de picos de cheias, em regime de 24 (vinte e 4

quatro) horas.

8

\ TOTAL

40

10.8.2 Nota da Proposta Técnica (NT)

A Nota da Proposta Técnica (NT) do licitante sera o somatorio das notas atribuidas aos topicos:

NT=CP + PT + ET + EE, onde:

NT= Nota atribuida a proposta técnica;

CP= Nota atribuida ao conhecimento do problema;

PT= Nota atribuida ao plano de trabalho;

ET= Nota atribuida a equipe técnica da empresa licitante;

EE= Nota atribuida a experiéncia da empresa licitante.

11 - DA PROPOSTA DE PRECOS

11.10s documentos do ENVELOPE “B” - PROPOSTA PRECOS serao apresentados, da

seguinte forma:
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11.2 Os precos serdao apresentados em algarismos e por extenso e cotados em moeda nacional,
prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagcdo por extenso e deverao corresponder aos
precos praticados pela empresa na data de realizagdo da licitagao, englobando todas as despesas
relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos,
remuneragdes, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessarias ao
cumprimento do objeto desta licitacio. Nenhuma reivindicagdo adicional de pagamento

ou reajustamento de pregos serd considerada.

11.3 A Proposta de Precos devera ser redigida em portugués, impressa por processo eletronico,
sem emendas, rasuras, borrdes, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado ou com carimbo
padronizado da Licitante. Deverd ser datada e assinada na tltima folha, com o nome legivel do
signatario, responsavel legal da Licitante. Devera conter a denominag¢ao social, o endereco com

CEP, telefone, e-mail e o nimero desta Concorréncia.
11.4 As Licitantes deverdo apresentar, dentro do Envelope “B”, duas vias da Proposta de Precos.

11.50 prazo de validade da Proposta de Precos devera ser de 60 (sessenta) dias, a contar da

data de sua apresentacao.

11.6Se por motivo de forca maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, este podera

solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

11.7Serdo desclassificadas as Propostas de Precos que ndo atenderem as condi¢des previstas

acima.

12 - CRITERIOS DE PONTUACAO DA PROPOSTA DE PRECO

12.1 A nota de prego sera calculada de acordo com a formula abaixo:
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NP = 100 — ((P0-Pm) / (Ve-Pm)) x 20

Onde:

NP = Nota de Prego obtida pela Licitante;
Ve = Valor estimado pela Contratante;
PO = Prego ofertado pela Licitante;

Pm = Pre¢o minimo ofertado.

12.2. Para o calculo das pontuagdes, as notas serdo arredondadas até duas casas decimais.

12.3. Serdo “Desclassificadas” as Propostas de Prego que:

a) Estiverem rasuradas, com emendas ou borrdes;
b) Nao estiverem assinadas, ou assinadas por pessoa ndo credenciada a fazé- lo;

¢) Rejeitadas pela licitante por ndo aceitar as corregdes efetuadas pela Comissao
de julgamento desta Licitacdo, devidos a eventuais enganos nas operagdes
aritméticas e as efetuadas no valor do preco unitario, prevalecendo o constante das

Composigdes apresentadas nos anexos.
d) Apresentarem preco total superior ao valor estimado pela ION.

12.4. Nao se admitird proposta que apresente pregos unitarios simbdlicos, irrisorios ou
de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalagdes de propriedade da propria Licitante, para os quais ela renuncie a parcela

ou a totalidade da remuneragao.

12.5 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preco ou vantagem baseada
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nas ofertas das demais licitantes.

12.6 No caso de divergéncia entre os valores de precos unitarios, prevalecerd o valor
constante na composi¢do de preco apresentada, a Comissdo de julgamento desta

Licitacdo corrigird o total com o prego unitario correto.

12.7 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas, tanto técnica
quanto de pregos forem desclassificadas, a Comissao de julgamento desta Licitagao
podera fixar o prazo de 8 (0ito) dias tuteis para apresentacdo de nova documentagao

ou propostas (conforme o caso).

13 Da Nota Final

13.1- O calculo da “Nota Final” (NF) das proponentes far-se-a4 de acordo com a média
ponderada das valorizagdes das Propostas Técnicas (NT) e Propostas de Pregos (NP), da

seguinte forma:
NF =0,7 x NT + 0,3 x NP
Onde: NF = Nota Final,

NT = Nota da Proposta Técnica; NP = Nota da
Proposta de Preco

13.2- Classificacao dos Licitantes

A classificacdo das proponentes far-se-4 em ordem decrescente dos valores das Notas

Finais, sendo declarada vencedora a licitante que atingir A MAIOR NOTA FINAL.

13.3  No local, dia e hora previstos neste edital, em sessao publica, deverdo comparecer os

licitantes, com os envelopes “A”, “B” e “C”, apresentados na forma anteriormente definida.
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Os licitantes se farao presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos que,
para tanto, deverdo estar munidos da carta de credenciamento, firmada pelo representante
legal da empresa, com poderes para praticar todos os atos da licitagdo, inclusive prestar
esclarecimentos, receber notificagdes e se manifestar quanto a desisténcia de interposicao de

recurso.

13.4  Nesta mesma sessao, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que tal se
5 2
faca necessario para o completo exame dos documentos apresentados, serdo recebidos os
envelopes “A”, “B” e “C” de todos os licitantes presentes. Em seguida serdo abertos os
envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a proposta deles constante, ser examinada por
todos os representantes devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com 0s
2 b
membros da Comissao de Licitagdo. Apds a abertura dos envelopes “A”, a sessao podera ser

suspensa para julgamento da Proposta Técnica.

13.5 No caso da sessdo ser suspensa para julgamento de Proposta Técnica, os envelopes
“B” e “C” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comissao de Licitagdo, que os rubricara,

juntamente com os licitantes presentes devidamente credenciados.

13.6  Dasessdo de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” serd lavrada

ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados.

13.7  Serd convocado uma nova sessdo, onde, serdo divulgadas as notas referentes a

Proposta Técnica e realizada a abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECO.

13.8  Analizadas as propostas de preco, sera divulgado a classificagdo final, realizando a
ponderacdo das notas das propostas técnicas e de preco e a convocagdo para abertura do
envelope “C” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO apenas da licitante mais bem

classificada.
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13.9 Por fim, serd divulgado o resultado da anélise dos Documentos de Habilitagdo do

Licitante melhor classificado, em caso de habilitacdo, serd aberto o prazo de recursos e

contrarrazdes, em caso de inabilitagdo, sera convocado o segundo colocado e o processo

seguird neste ciclo até a sua conclusao.

14- HABILITACAO JURIDICA

14.1 - Os documentos que devem compor a habilitagdo juridica sdo os seguintes:

14.2- Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial),

no caso de empresario individual;

¢) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no

caso de estrangeiro.

14.3- Pessoa Juridica:

a) Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente
registrado no Registro Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de
Pessoas Juridicas, conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as
alteragdes ou consolidacao respectiva;

b) Documento de eleig¢do dos administradores, procuragdo ou ata de
assembleia que outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa
atribuicao e do(s) dados pessoais dos representante(s) ndo constarem do estatuto
ou contrato social;

c) Inscrig@o do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de ato formal de designacdo de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento

expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade desempenhada assim o
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exigir;
e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio, publico ou
particular, quando a licitagao permitir a participacdo de empresas em consorcio

nos termos deste Regulamento.

14.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera
apresentar declaragcdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de

14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo VIII, do Edital.

15- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

15.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista serd comprovada através da apresentacdo dos

seguintes documentos:

15.1.1 - Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de

Pessoas Juridicas (CNPJ);

15.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver,

relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

15.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do

domicilio ou sede do licitante com a apresentacao das seguintes certidoes:

15.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal ser4 efetuada por meio da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciéria e a
Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede

do licitante;
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15.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentacao
da certidao negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulacao de mercadorias e
servigos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida Ativa para fins de
Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de

que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscri¢do estadual;

15.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal serd feita por meio da certidao
negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e
certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso,
certiddo comprobatoéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, estd isento de inscrigdo

municipal,

15.14 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

15.1.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva de

Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

15.1.6 Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na
forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentagdo
habilitatoria, a comprovagdo da regularidade fiscal somente serd exigida para efeito de

assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitagao.

15.1.7 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno
porte com débitos fiscais, ficard assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco)
dias tteis para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e

emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de negativas.

15.1.8 O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do
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interessado, a critério exclusivo da Administracao Publica.

15.1.9 A ndo regularizagdo da documentagao no prazo estipulado implicara a decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacao das sangdes previstas em lei e Regulamento

de Licitagoes ¢ Contratos da ION.

16- QUALIFICACAO TECNICA

16.1- A Qualificacdo Técnica serda comprovada através da apresentacao dos seguintes documentos:

16.1.3 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

16.1.4 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um Engenheiro
Civil, Eletricista e Mecanico, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por
execugdo de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA, acompanhados das
respectivas certidoes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com
as caracteristicas semelhantes as do objeto licitatorio devem se limitar 50% dos quantitativos
das parcelas de maior relevancia e valor significativo, indicadas no subitem 2.1.2 do Edital.

Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo profissional indicado,
no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha se sagrar

vencedora.

16.1.4.1 - A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica € (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de
sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidao(des) de Registro do CREA e/ou CAU,
do(s) contrato(s) particular(es) de prestacao de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo
determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame
juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo,

suficiente para a execug¢do do objeto licitado.

16.1.4.20s profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacao da capacitagao
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técnica deverao participar da execugdo do contrato, admitindo-se a substitui¢ao por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

16.1.4.3 Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento
habil a comprovagao do vinculo.

16.1.4.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, ambas serdao
inabilitadas.

16.1.5 - Declaragdo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhard a execugdo dos servigos de que trata o
objeto desta licitacdo. Esta declaragdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo
representante legal da licitante.

16.1.6 - Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a licitante
tenha executado, para 6rgao ou entidade da administracio publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa privada,
experiéncia na execuc¢io de obras referentes ao objeto. Os atestados com as caracteristicas
semelhantes as do processo licitatorio devem se limitar as parcelas de maior relevancia e

valor significativo, indicadas no item 2.1.2 do Edital.

16.1.70s atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens
anteriores deverao estar acompanhados de copia das respectivas certiddes de registro no CREA
e/ou CAU, relativas as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados € com
firma reconhecida em caso de fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o
disposto no decreto federal 9.094/17 c/c Lei n°® 13.726/18.

16.1.8 - Os interessados deverao indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no
CREA e/ou CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funciondrio visitara o local das
obras acompanhado de funciondrio da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail:
cplioncplion@gmail.com, a fim de conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou
indiretamente nos custos de execu¢do, devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido
pela ION que sera juntado a Documenta¢do de Habilitagdo. A visita saira da sede da ION, de
forma individualizada e com espacamento entre as visitas técnicas.
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16.1.9 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaragao
formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei,
informando que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes ao local onde
sera executada a obra e que ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administragao.

17 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

17.1 - Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social, desde que
jé exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro
contabil, que comprovem a boa situacao financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de
trés meses da data da apresentagcdo da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices
oficiais, sendo vedada a substitui¢do das demonstra¢des financeiras por balancetes ou balangos

provisorios.

17.1.3 - O balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar registrados na Junta
Comercial ou 6rgdo equivalente na forma da legislagao vigente.

17.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 17.1, serdo necessarios os seguintes
documentos para comprovagao da capacidade econdmico-financeira:

17.2.1 -Paraas Sociedades Andnimas, da publica¢do do Diario Oficial:
a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;
b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contébeis;
¢) do parecer dos auditores independentes;
d) para atendimento do item ”’b” em substituicdo a publicagdo no Diario Oficial, serd aceito a
copia da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contdbeis com o devido

registro na Junta Comercial;

¢) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos
auditores independentes, se houver.

17.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituragdo digital deverdo apresentar:
impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:
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a) Termo de Autenticacdo com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do
arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
¢) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstrag¢ao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada poderd ser apresentada copia da publicacdo em Diario Oficial
das demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”’) em substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”,

€ 9% ¢ 3"
c”, “d”).

17.3 - Certiddes negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro,
as certidoes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria
competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicao
para expedir certiddes negativas de faléncias e recuperagao judicial, ou de execucao patrimonial.
As certiddes deverdo ter sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem
1.9 para realizacdo da Licitacao.

17.3.1 - Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotag¢do de distribui¢do de processo de
recuperagdo judicial ou de pedido de homologa¢do de recuperacdo extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentagdo exigida no presente item, que o plano
de recuperagao ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

17.4 - Comprovagao de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social, igual
ou superior a 10% (dez por cento) do valor ofertado pelo licitante.

17.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros
minimos previstos a seguir.

17.5.1- Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem
Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte
formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
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ILG= >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

17.5.2- indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os
licitantes que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que
1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro,
calculado de acordo com a seguinte férmula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC= >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

17.5.3- indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem
ndice de endividamento (IE) menor ou igual a 0,50 (meio), apurado nas demonstragdes
financeiras do tltimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULNTE
IE = <0,50
ATIVO TOTAL

17.6 - Os indices contdbeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 17.5,
deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua
assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de
registro no Conselho Regional de Contabilidade. O _documento de cidlculo também devera
conter a assinatura do representante legal do licitante.

17.7- As exigéncias referentes a qualificagdo econdmico-financeira aplicam-se
inclusive as micro e pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

18- DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

18.1- Declaracdo do licitante (Anexo VII) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum
menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer
trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicao
Federal.

19- DO CERTIFICADO CADASTRAL

19.1 — Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do
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Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

20- DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO -
ENVELOPE A

20.1 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para
habilitagdo, somente serao aceitos se com prazo de expedi¢dao nao superior a 90 (noventa) dias
da data da sessdo de abertura da Licitagdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme
legislacao do 6rgao expedidor.

20.2- No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na
forma da Lei n® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicagdo no Diario
Oficial. Para as demais empresas, as demonstracdes contdbeis deverdo apresentar comprovagao
de registro no 6rgdo competente. A documentagdo das sociedades comerciais devera atender
também ao dispositivo da INDNRC 107/2008 (Instrugdo Normativa do Departamento Nacional

de Registro do Comércio).

20.3 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo apresentar
o balanc¢o de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalagdo da nova empresa,

certificado por contador devidamente inscrito no 6rgao de classe correspondente.

20.4- O balango de abertura apresentado devera estar registrado no érgao competente.

20.5- Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao
direito de exigir a apresentagdo do livro diario onde as demonstracdes contdbeis foram

transcritas.

20.6 - Serd inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos

ou nao atender a quaisquer das condigdes relativas a habilitagdo, previstas no Edital.

20.7 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o conteudo e a
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idoneidade do documento ou impega o seu entendimento.

20.8- Aprovada a documentacdo de habilitacdio e proposta de precos, o licitante serd
declarado vencedor, abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem

inten¢do de recorrer.

20.9 - A falta de manifestagdo imediata ¢ motivada da intengdo de recorrer dos licitantes

importara decadéncia do direito de recurso.

21- DO CRITERIO DE JULGAMENTO

21.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e exigéncias

deste Edital, serdo julgadas pelo critério de TECNICA E PRECO.

21.2- Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os ultimos.

21.3- A proposta manifestamente inexequivel serd desclassificada, cabendo a Comissdo

Permanente de Licitacdo avaliar os motivos que a tornam inexequivel.

21.4- A Comissao Permanente de Licitacdo poderd realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar
quaisquer dos procedimentos previstos no § 5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e

Contratos da ION.

21.5 - Para efeito de demonstragdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitird proposta que
apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a
demonstrar a adequagao do prego proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execucao

do contrato, exceto quando se referirem a materiais e instalagcdes de propriedade do proprio
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licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao, desde que a

rendncia esteja expressa na proposta.

21.6- No caso de empate entre duas ou mais propostas, € nao ocorrendo a participacao de
Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispoe o art. 55, da Lei

Federal n° 13.303/2016.

21.7- Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocagdo na etapa de
julgamento, ou que passe a ocupar essa posi¢ao em decorréncia da desclassificagcdo de outra que
tenha obtido colocagao superior, a ION iniciara etapa de negociagdo, buscando condi¢des mais

vantajosas com o quem o apresentou.

21.8 - A negociacdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o pre¢o do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer

acima do or¢amento estimado.

21.9 - S6 serdo abertos os envelopes e julgadas as propostas dos licitantes previamente

habilitados, conforme dispde o Art. 88, I e Il do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

22-DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

22.1 - O orcamento de referéncia (sigiloso) do custo global de obras e servicos de
engenharia foi elaborado com base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-
se os pregos contidos no Catalogo de Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para
obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos do Governo do Estado e
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPI) para obras

e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos oriundos do Governo Federal.

22.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 22.1, a estimativa
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de custo global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em tabela de
referéncia formalmente aprovada por 6rgaos ou entidades da administragao publica federal, em
publicagdes técnicas especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o

setor ou em pesquisa de mercado.

23-DA SESSAO PUBLICA

23.1- No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os
Licitantes, com os envelopes “A”,“B” e “C”, apresentados na forma anteriormente definida. Os
Licitantes se fardo presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para
tanto deverdo estar munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada
pelo representante legal da empresa, conforme Anexo VI, que devera ser entregue, fora dos

envelope a Comissdo Permanente de Licitagao.

23.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do certame, ficando,
todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de
responder pelo Licitante e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

23.2.1 E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio dos

licitantes envolvidos.

23.3- Entrega do Anexo IX - Declaracao de Inexisténcia de Penalidade.

23.3.1 Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissao
de Licitagdo declaragdo de que nao foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da
participag@o em licitagdo e impedimento de contratar e a declara¢do de inidoneidade para licitar
e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administra¢do Publica Federal, Estadual, Distrital
e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

23.3.2 Uma vez recebidos os documentos, a Comissao de Licitagao consultara o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,
do Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.
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23.3.3Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados acima com o registro
de penalidade que impeca a sua participagdo em licitagdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir
no certame, cabendo a Comissao de Licitagao declarar tal condigao.

23.4- Na Primeira Sessdo Publica, a Comissdo Permanente de Licitagdo procedera ao recebimento dos
envelopes “A” — Proposta Técnica, “B” — Proposta de Precos ¢ “C” — Documentacdo de Habilitagao,
permanecendo estes dois ultimos devidamente lacrados

23.5 - Na mesma sessdo, serdo abertos exclusivamente os envelopes “A” — Proposta Técnica, cujo
contetido serd apreciado e rubricado pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacdo e pelos
representantes credenciados dos licitantes presentes.

23.6 — Da sessdao de recebimento dos envelopes ¢ da abertura dos envelopes “A” sera lavrada ata
circunstanciada, que serd assinada pelos representantes credenciados presentes e pelos membros da
Comissdo permanente de Licitacao.

23.7 — Os envelopes “B” e “C” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comissdao permanente de
Licitagdo, que os rubricara, juntamente com os representantes credenciados dos Licitantes.

23.7.1 - Apos o julgamento das Propostas Técnicas e divulgacdo das respectivas notas, sera designada
sessdo publica para abertura dos envelopes “B” — Proposta de Pregos, exclusivamente dos licitantes

classificados, na forma deste Edital.

23.8 -  Na Segunda Sessdao Publica, serdo abertos os envelopes “B”, procedendo-se a analise das
Propostas de Pregos, com rubrica dos documentos pela Comissdo Permanente de Licitagdo e
pelos representantes credenciados presentes.;

23.9— Concluida a classificagdo das Propostas de Pregos, a Comissdo Permanente de Licitagdo devera

promover negociagdo com o licitante classificado em primeiro lugar, nos termos deste Edital.

23.10 - Encerrada a fase de julgamento das Propostas de Precos, sera designada sessao publica

para abertura do envelope “C” — Documentagdo de Habilitagdo, exclusivamente do licitante

classificado em primeiro lugar.

23.11 Verificada a habilitagdo do licitante melhor classificado, sera declarado vencedor do
certame, com a consequente abertura do prazo recursal.

23.12 Em caso de inabilitacdo, serdo convocados, sucessivamente, os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacao, até a conclusao do certam
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24- DOS RECURSOS

24.1- As razoes de recursos deverao ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado
a partir da data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessao, se
presentes todos os licitantes.

24.2- O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd de 05 (cinco) dias Uteis e comegara
imediatamente apos o encerramento do prazo a que se refere o subitem 24.1.

24.3 E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

24.4- O recurso ndo serd conhecido pela Comissdo Permanente de Licitacdo quando interposto:

I - fora do prazo;
II - por quem nao seja legitimado;
I1I - ap6s exaurida a esfera administrativa.

24.5- O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na Rua
Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, através do e-mail:
cplioncplion@gmail.com, em horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

24. 6- O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé- lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias tteis, contado do recebimento do recurso.

24.7- A TON podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto €, até que
seja decidido o recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando
manifestamente protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

24.8 - O acolhimento de recurso implicard invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

24.9 - Exaurida a fase recursal apds a fase de julgamento, o processo administrativo sera
encaminhado ao Presidente para deliberacao quanto a adjudicagdo e homologacao do objeto da
licitagdo, encerrando o procedimento licitatorio.
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25-DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

25.1- Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem
prejuizo da aplicagdo das sancdes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes
remanescentes, na respectiva ordem de classificagdo, e ap6s, se habilitados, para fazé-lo em
igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda,
optar pela revogacdo da licitagdo, nos termos do art. 75, § 2° II, da Lei Federal n°

13.303/2016.

25.2- A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada em
qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, a ser liberada
ou restituida apds a execucao satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente

nos casos de caucdo em dinheiro.

25.2.1A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apds sua liberacdo.

25.3- O levantamento da cau¢do contratual por parte da empresa que vier a ser contratada,
respeitadas as disposi¢oes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva dos servigos.

25.4 - Em caso de rescisao decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobrancga de eventual diferenga que venha a ser

apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

25.5- Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada
para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela
contratada, na recomposi¢do das perdas e danos sofridos. A contratada ficard obrigada a

reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificagao.
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25.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, II da Lei Federal n°
13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o
valor da caucdo para que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

25.7 — Em casos de suspensao da contagem de prazo ou de prorrogagao de prazo do contrato, a
Contratada deverd alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo
o seu periodo de vigéncia.

25.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa
do contrato.

25.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servicos ou instalagcdes em perfeitas condi¢cdes de conservacao e funcionamento. O prazo
de garantia de conservagdo das obras/servigcos ou do funcionamento das instala¢des sera de 90
(noventa) dias, contados a partir da aceitagdo provisoria, exceto nos casos em que os danos
ocorridos sejam comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

25.10- O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga da
obra/servigo, de acordo com o art. 618 do Codigo Civil.

25.11 - Sao da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigagdes correspondentes
as legislacdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e
convengdes, € por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em
especial a concessionarios de servigos publicos, em virtude da execugdo das obras/servigos a
seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

25.12 — A fiscalizag¢do da execucao das obras/servicos cabera a ION. O Contratado se submetera
a todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacdo adotados pela fiscalizagdo. Os
atos da fiscalizacdo, inclusive inspecdes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus
prepostos, ndo eximem o Contratado de suas obrigacdes no que se refere ao cumprimento do
projeto e de suas especificagdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais,
em especial, as vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverdao obedecer a todas
as normas técnicas pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas.

26- MEDICOES

26.1 A CONTRATADA devera apresentar no prazo de 15 (quinze) dias corridos apos
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assinatura do Contrato, e como condi¢do precedente para a emissao do Memorando de
Inicio da execugdo do objeto, a Estrutura Analitica de Projeto (EAP) e Cronograma fisico-
financeiro, demonstrando de forma detalhada a sistematica de medicao e pagamento, para
analise e aprovacao da fiscalizagdo da CONTRATANTE;

26.1.1 A Estrutura Analitica de Projeto (EAP), devera apresentar a decomposi¢ao hierarquica
dos trabalhos em componentes menores e gerenciaveis, visando um maior controle e
transparéncia para a fiscalizagdo, no acompanhamento do progresso ¢ o desempenho do
objeto;

26.1.2 O critério de pagamento dos itens contantes na Estrutura Analitica de Projetos (EAP),
devera prever o atingimento de metas especificas e individualizadas no contexto da obra
e associada ao cronograma fisico-financeiro;

26.1.3 Fica vedada a adocdo de critério de remuneracdo orientada por pre¢o unitario ou
referenciada pela execugdo de quantidade de itens unitarios, devendo ser adotada a
medigdo por etapas;

26.1.4 A Fiscalizagdo terd o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para analisar a Estrutura
Analitica de Projeto (EAP), podendo aprova-la, solicitar revisdes ou rejeita-lo, de forma
fundamentada. A ndo apresentacdo ou a rejeicdo da EAP, apds as oportunidades de
revisdo, ensejara a aplicagdo das sangdes previstas no contrato.

26.2 A CONTRATADA devera apresentar, at¢ 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base
nas caracteristicas dos servigos a serem executados € 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagao.

26.3 As medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observado a Estrutura
Analitica de Projeto (EAP) aprovada, os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de
Fiscalizagao da ION.

- A fiscalizagdo da CONTRATANTE, terd o prazo de até 05 (cinco) dias uteis, apos protocolo da

26.4— A contratada devera apresentar, at¢ 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condigdes para emissdao da primeira medigao:
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a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base
nas caracteristicas dos servi¢os a serem executados e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagao.

26.5- As medi¢des serao efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servicos, devendo
estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION,
justificando-se eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada més pela
fiscalizagdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagao da

ION.

26.6 - As medicoes dos servicos, serdo efetuadas por etapas, obedecendo ao regime de
execucao da contratacio semi-integrada, cabendo a fiscalizago efetuar os levantamentos dos
servicos executados. Sera elaborada memoria de calculo das medigdes com identifica¢do dos

locais da sua realizacao.

26.7 - A 1ON, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apds a medicao, entregara ao Contratado o

calculo da medigao, para fins de faturamento.

27- CONDICOES DE PAGAMENTO

27.1 — Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente
de titularidade da contratada, cujo nimero e agéncia foram informados pelo adjudicatario nos
Dados Cadastrais da Empresa

27.2— A cada 30 (trinta) dias fard o Contratado a emissdo das faturas dos servigos realizados,
aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico
financeiro, observada a obrigatoriedade do percentual minimo para a tltima etapa e obedecido
o sistema de medicdes, conforme item 22 deste Edital. Os pagamentos serdo efetuados apods
regular liquidacao das despesas, nos termos da legislacdo em vigor. O prazo para pagamento ¢
de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada
parcela, estando a fatura isenta de erros e observado o disposto na legislagdao citada e nos
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subitens seguintes.

27.3— Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo, com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

27.4— Caso se faga necessdria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo
de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva
reapresentacao.

27.5— A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do
FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servigo.

27.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢camento elaborado pela ION,
podera o contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medigdes
subsequentes, de acordo com a férmula abaixo:

Pm=P0xIm/10

Onde:

Pm — Preco unitario apds o

reajustamento;

PO — Prego unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da constru¢do (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado
a partir da data base do orcamento;

10 - Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data_
base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — Indice Nacional de Custo da Construgao,
coluna 35 INCC — Edifica¢des ¢ obras Publicas — FGV.

27.7. E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e
pagas pela CONTRATANTE

27.8— A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corre¢ao.

27.9— Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medigdo atestada apos transcorridos 12
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meses da data base do orgamento elaborado pela ION.

27.10— As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Codigo Civil. O pedido devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual sera autuado
em Processo Administrativo proprio.

27.11- Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato
ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-
M /FGV e juros moratdrios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo
inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata
die.

27.12- O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela ION, serd feito com base no custo unitario constante
do Sistema EMOP ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus
precos limitados aos indicados nos sistemas de orgamentacdo de obras ou, em caso de
inexisténcia nestes, a0 menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados.
Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidird em todos os casos no mesmo
percentual.

27.13- Para atribuicdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotard o mesmo critério

utilizado para fixagdo dos BDI's das planilhas or¢amentarias do processo licitatorio.

27.14— O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
dependera das disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se
refere o subitem 27.13.

27.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016,
mediante termo aditivo, sendo vedada a celebra¢do de aditivos decorrentes de eventos
supervenientes, alocados na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

27.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n® 13.303/2016, o
CONTRATADO poderd aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, € mediante termo aditivo:

a) O contratado podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
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atualizado do contrato

b) No caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, o contratado deveré aceitar até
o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimo.

27.17 - Nenhum acréscimo ou supressdao podera exceder os limites estabelecidos no subitem
27.17, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

27.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 81, § 1°,
da Lei Federal n° 13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos
devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacdo entre eles, os limites de
alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

28-DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

28.1 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, garantido o
contraditorio e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacdo definitiva, ficard sujeita as
seguintes sancoes previstas no art. 82 da Lei n°® 13.303/2016:

I. Adverténcia;

II. Multa Administrativa;

III. Suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a ION, por
até 2 (dois) anos.

28.2 - Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sancoes, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo atender, sem
justificativa, a convocagdo para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento
equivalente;

IT - Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame;

Il - Ensejar o retardamento da execug¢do de seu objeto, inclusive interpondo recurso
meramente protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execug¢dao do contrato;

V - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagao contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecucao contratual total ou parcial;
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VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o
carater competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizacao de qualquer ato do procedimento licitatorio
X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacao
publica ou celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos
contratuais celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenacdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

XIII - A execugdo imperfeita, ou mora na execucao

28.3 - A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da
falta cometida.

28.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida também deverdo ser consideradas para a sua fixagao.

28.5- A imposic¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do LICITANTE.

28.6 -DASANCAO DE ADVERTENCIA:

28.6.1- A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a
contratante

28.6.2- A reincidéncia da sancdo de adverténcia ensejard a aplicacdo de penalidade de
suspensao pela ION.

28.7 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:

28.7.1- A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro

do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apos o
recebimento provisorio;
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b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servigo ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacao, subtraindo os valores
ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execugdo em
desacordo com as especificagcdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia
na execug¢do do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugdo
parcial;

€) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao
total.

f) Em decorréncia da interposi¢do de recursos meramente procrastinatorios, podera ser

aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em

questdo

2) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa

correspondente a até¢ 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questdo;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no
Edital, podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado
para a licitagdo em questao;

28.7.2- A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por
cento) do valor do contrato.

28.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e
poderd ensejar a aplicagao de suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de
contratar com a ION, por até 2 (dois) anos.

28.7.4 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Tteis a contar da intimagao,
podendo a contratante descontd-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposi¢ao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de nao
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recomposi¢ao no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente
devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

28.7.5- Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for
0 caso, cobrar judicialmente.

28.8— DA SANCAO DE SUSPENCAO:

28.8.1 - Cabe a sancao de suspensdo em razao de acdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha
causado dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros

28.8.2 -- A sang¢do de suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no
impedimento de inscrigdo cadastral.

28.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

28.8.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION,
sera imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

28.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente,
desde que justificado com base na gravidade da infragao.

28.8.6 - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

28.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sanc¢des aplicadas
aos contratados serdao informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei
n°® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados
também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formaliza¢ao da extensao dos seus
efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.

28.8.8- A sancdo de suspensao podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
A) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
C) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de

atos ilicitospraticados;

28.8.9 - Aadverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 28.1 serdo impostas pelo Diretor

da area.

28.9 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, nao
tera carater compensatorio e a sua cobranga ndo isentara a LICITANTE da obrigacao de indenizar
eventuais perdas e danos.

28.10 - A aplicacdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitagdo ou de rescisao
administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

28.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da
cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da
rescisdo contratual.

28.12 - A aplicagdo de qualquer sang¢ao serd antecedida de intimacao do interessado que indicara
a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacao da penalidade,
assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

28.13 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

28.14 A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a
partir da sua notificacao, no caso de aplicacao das penalidades previstas no subitem 28.1.

28.15 Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificard o contratado, através de carta
contendo a descricao sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo
de 10 (dez) dias uteis para apresentagdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da
carta.

28.16 A carta encaminhada ao contratado contera, na forma de anexo, copia do relatdrio
circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

28.17No prazo para apresentagdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as
penalidades cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento,
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encaminhando o comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.)

28.18 Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, deverd o
gestor analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os
principios da proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o
arquivamento do processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado,
remetendo os autos ao Diretor da area para decisao final.

28.19 A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicagdo ou nao da
san¢dao ao contratado, devendo conter demonstra¢dao dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos, que serd publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierdrquico no
prazo de 05 (cinco) dias tteis.

28.20 A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5
(cinco) dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢ao de recurso hierarquico.

28.21 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo

administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa,
ficando a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA o valor
da multa devida.

28.22 Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do art.
5 da Lei 12.846/13, o instrumento poderd ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.

28.23 A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.
29— DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
29.1- O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisorio de Obra
ou Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em
até 30 (trinta) dias da comunicacao formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra
ou Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), apos
o decurso do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos
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contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisoério.

29.2- O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela
perfeita execugao do contrato.

29.3 — A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacao ou pelo acompanhamento da execucao por 6rgao
da Administragao.

29.4 - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da
execucao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagao
do cumprimento de tais encargos.

29.5 - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Est4 pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em
razao da percep¢ao com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

29.6 — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicao Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e
o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

29.7— A auséncia da apresentagdao dos documentos mencionados nos subitens 29.5 ¢ 29.6
ensejard a imediata expedicdo de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5
(cinco) dias tteis para a cabal demonstragdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdencidrias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da
penalidade de adverténcia, na hipdtese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no
prazo assinalado.

29.8— Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato seré rescindido.
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29.9 — No caso do subitem 29.8, sera expedida notificagdo a CONTRATADA para apresentar
prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias tteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo
contratual e de aplicacdao da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

30- DA SUBCONTRATACAO

30.1 - S6 sera admitida a subcontratacao de partes da obra que contemplem os servigos definidos
no Projeto Basico, limitada a 30% (trinta) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de maior
relevancia técnica.

30.2- A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As consultas
deverao vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

30.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados,
ficando vedada a emissao de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada
a hipotese dos art. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123/2006.

30.4 - A subcontratagdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuara
integral e solidariamente responsavel perante a [ON.

30.5- A subcontratagdo porventura realizada serd integralmente custeada pela CONTRATADA.
30.6- E vedada a subcontratacio de empresa ou consércio que tenha participado:

I - do procedimento licitatorio do qual se originou a contratagao;
II - direta ou indiretamente, da elaboragdo de projeto basico ou executivo.

31- DO FORO

31.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, a contratacao
e a execugdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterdi, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

32-DISPOSICOES GERALIS E FINAIS

32.1 — Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis caso
apresentem, na licitagdo, qualquer declaracao falsa que nao corresponda a realidade dos fatos.
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32.2 - A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade,
de oficio ou por provocagdo de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

32.3- O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s
referente(s) ao Projeto Executivo (com anotagdes dos responsaveis pela elaboracdo da Planilha
Orcamentaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de
forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracdo e execu¢do, que serdo anexadas
ao processo administrativo (Lei Federal n°® 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugao
CONFEA n° 361/1991).

32.3.1- As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente
ao contrato.

32.4- A homologacao do resultado desta licitacdo ndo importard direito a contratagao.

32.5- E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer
fase da licitagdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo
do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originariamente da proposta.

32.6 - A critério da Comissao Permanente de Licitagdo, poderdo ser relevados erros ou omissoes
formais de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

32.7- Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a
Comissao Permanente de Licitacao.

32.8 - As licencgas junto aos 6rgdos de controle para liberacdo da obra sao de responsabilidade
da contratante.

32.9- Sao os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo [ Projeto Basico/Memorial Descritivo

Anexo 11 Matriz de Risco
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Anexo III Minuta de Contrato

Anexo IV Eventograma

Anexo V BDI

Anexo VI Modelo de Credenciamento

Anexo VII Modelo de Declaragao de Cumprimento a CF

Anexo VIII | Declaragdo de Mircroempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo [X Declaracdo de Inexisténcia de Penalidade

Niteroi, 21 de janeiro de 2026.

Presidente da CPL

ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO N.°/2026.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM
A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI
- ION, COMO CONTRATANTE, E A ,
COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica,
criada pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11° andar — Centro
— Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob 0 n°® 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor
Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n® 42411,
brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n° 0x71xxx9 DIC/RJ, inscrito

no CPF sob o n°® 0xx.7xx.8xx- xx, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante

denominada CONTRATANTE, e a sociedade empresaria situada na Rua
, Bairro , Cidade e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante
denominada CONTRATADA, representada neste ato por , CPF n.° , conforme atos

constitutivos da empresa, resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em
decorréncia do resultado da LICITACAO n.° 01/2026, realizada por meio do processo
administrativo n.° 9900247351/2025, que se regerd pelas normas da Lei n.° 13.303/2016,
Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION e Decreto Municipal n® 15.302/2024 e do
instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢des irrestrita e

incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato ¢ a Elaboragdo dos Projetos Executivos e Execugdo de Obras
de macrodrenagem da Bacia do Rio Icarai, para mitigacdo dos alagamentos do entorno do
Estadio Caio Martins, com implantacdo de reservatorio fechado de detencdo de picos de

cheias na capacidade de 102.659 m’, incluindo operagdo do reservatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratagdo de
CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA.
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de $XXXX (EXTENSO).

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 42 (quarenta e dois) meses contado(s) da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e

Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugio da obra sera de 30 (trinta) meses contado(s)
da data de publicacdo da ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da

assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no
art.186, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o
do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao ou

entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses previstas no art. 187 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipoteses em que ndo se verificar nenhuma das condi¢des
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, e o atraso no

cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de
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execugao, de conclusdo, de entrega e de vigéncia contratual serdao prorrogados, a critério da ION,
aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratoria, estabelecida no mencionado

Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢ao de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando nio puder atender os prazos estipulados
para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacdo, deverd apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos
casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des deste contrato, ou que impega a sua execucao,
por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua

ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente

de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fard a CONTRATADA a emissio das
faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas

estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medi¢des previsto na

CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data

final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacio com a

entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necesséria a reapresentacdo de qualquer fatura por
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culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua

contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao
decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo
financeira pelo IGP-M/ FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao

més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servi¢os ou itens no previstos, desde
que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo
unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente. Os
itens novos ndo constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Precgo
equivalente terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras
ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores
especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidird em todos os

Casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente sera liberado mediante apresentagdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos

de validade, quando for o caso:
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a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribui¢do previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢ao do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS;

d) Copia do documento de Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-

RJ ou Cépia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-

RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medi¢do ou quando houver alteragcdo do

profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apés a declaragio

de recebimento da execucao do objeto, mediante atestagdo.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento, consoante previsto no art. 81,
§7° da Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar
a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na consecucdo do objeto

contratual com base na formula:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm - Preco wunitdrio apdés o
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reajustamento;
PO — Preco unitario contratual;
Im — {ndice nacional de custo da construciio (INCC -DI) mensal referente ao 12° més contado

a partir da data base do orcamento;

10 - Indice nacional de custo da construgdo (INCC -DI) mensal referente ao més da data base

do or¢camento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (/NCC -DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Ser4 objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
Unidade Protocoladora do 6rgdo contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicagio do
indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo, convencdo ou dissidio
coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista no contrato, sob pena de decair

o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apés o prazo fixado no contrato, os
efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento

formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar 8 CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,

comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a ser prestada em
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qualquer das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou
restituida apos a execucao satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos

casos de cau¢dao em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo poderé se vincular a outras contratagdes,

salvo apos sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposi¢des legais, dependerd de requerimento da interessada,

acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisio decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente a0 CONTRATANTE, que promovera a
cobranga de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o

débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagio das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis
prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposi¢do das perdas e
danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de

03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189, II
do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar,
no prazo de trés dias uteis, o valor da cau¢do para que seja mantido o percentual de 3% (trés por
cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogagdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu
periodo de vigéncia.
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PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena de rescisao
administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacao do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO
5351.15.451.0010.3010 NATUREZA DA
DESPESA 4.4.90.51

FONTE DE RECURSO

1.704.00 EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta

das dotagdes or¢amentdrias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;
IT) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir,

pertinentes a execucdo do presente contrato;

IIT) exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas na Clausula

Décima Oitava deste contrato e do item 25 do Instrumento convocatorio, bem como do Art. 209

do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislagdo vigente;

IT) atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

I1I) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas,

as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas para participagdo na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execug¢ao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do

objeto deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer onus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a correcao e

revisdo de falhas ou defeitos verificados na execu¢do do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos

Servicos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;
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XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais,
tributérias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor,
bem como por todos 0s gastos e encargos com material ¢ mao-de-obra necessaria a completa

realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execu¢do das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da

execug¢ao dos contratos de trabalho em razao de horario, condigdo ou demais peculiaridades;

XIIT) se responsabilizar integralmente pela iluminacgdo, instalagdes e despesas delas

provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com
as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas

pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugdo dos servicos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7°
da Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de
quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de

terceiros, na execug¢ao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a

NBR 9050 e Lei Municipal n® 3.130/2015;
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XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer
perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XVIID) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condi¢ao para a

liberacdo dos pagamentos;

XIX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacdo da
fiscalizagdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides

para uso comuim;

XX) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos
os elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucdo dos

servigos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra;
XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na
forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do

documento de identidade e profissao/fun¢ao;

XXIII) registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
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CAU/RIJ, na forma da legislacao pertinente, onde se observe a marcagao do campo “declaro
o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo
1°do art. 11 do Decreto n.® 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-
RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil,

XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art.

93, da Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n
3.466/2020 e pelo artigo 4° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e eventuais
modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes
com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados

contra a Administra¢ao Publica;

XXVII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por
cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagdo de rua,
assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1,

desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato,
por todos os Onus, encargos e obrigagcdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e
previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo dos servicos,

até o seu término.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a tinica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por for¢a da

execucao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de a¢des trabalhistas pelos empregados
da CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da
execucdo do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niter6i
no polo passivo como responsavel subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas
vincendas, o correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranga, que serao

complementados a qualquer tempo com nova retengcdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengio prevista no Paragrafo Terceiro sera realizada na data
do conhecimento pela ION da existéncia da acao trabalhista ou da verificagdo da existéncia de

débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decisio de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito

previdencidrio pela Adjudicatéria.

PARAGRAFO SEXTO — Em nio ocorrendo nenhuma das hipoteses previstas anteriormente, o
CONTRATANTE efetuard o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos
previdencidrios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese, ressarcimento a

CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a deciso
final da acgdo trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdencidrio, o valor ficara retido e
sera pleiteado em processo administrativo apds o transito em julgado e/ou o pagamento da

condenac¢ao/divida.
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CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢do e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) Civil, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes
com 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado
como Responséavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até¢ o seu final. A
substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e

capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des avengadas,
nos termos do instrumento convocatdrio, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo

vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugdo total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestio e fiscaliza¢do da execugdo das obras caberdo ao gestor
e ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condi¢des, métodos e processos de inspegdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizacao,
obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e
comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas

atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A institui¢do e a atuacio da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE

nao exime a CONTRATADA de manter fiscalizacao propria, competindo-lhe fazer minucioso
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exame da execucao das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas
a Fiscalizagdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir

o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos mencionados, determinando o

que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil

para a adocao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenga de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execucao por 6rgao

da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberd 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas
ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o

pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentagao da apolice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA manterd na forma da lei, seguro total
obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer

despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da

CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:
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d) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e
prepostos;

e) Imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servigos;

f) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada ap6s o termino
deste contrato;

g) Violagao do direito de propriedade industrial;

h) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos ¢ materiais
utilizados na execuc¢ao de obras e/ou servigos;

i) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras
€ a0s Servigos;

j) Esbulho possessorio;

k) Infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

1) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execugao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo,

exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos como condigdo do pagamento dos

créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO—A CONTRATADA seré obrigada a apresentar, mensalmente, em

relacdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em
razdo da percepcao com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;
¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.
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PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas

(CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos
paragrafos quinto e sexto ensejard a imediata expedicdo de notificagdo a CONTRATADA,
assinalando o prazo de

5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstragdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdencidrias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da
penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes

no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera

rescindido.

PARAGRAFO NONO - No caso do item paragrafo oitavo, serd expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio
ao procedimento de rescisao contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria
de participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracdo, pelo prazo de 1

(um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e
Servigos que serd preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo Confea n°® 1.094/2017.

No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:
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I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsao da conclusao da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execu¢do, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificagoes;

g)acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nlimeros
das ARTs respectivas;
i) os periodos de interrupcao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do
responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

j) as consultas a Fiscaliza¢ao;

k)as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

1) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

m) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico
IT — pela Fiscalizacio:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;
b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes,
prazos e cronogramas;

¢) as observacgoes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA;
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d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais
como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc.,
ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgaos publicos ou autdnomos, poderdo ser admitidos

como Livro de Ordem, desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolugao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras ¢ Servigos referido
sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo das obras previstas neste contrato observara as diretrizes, premissas, requisitos
minimos e parametros de desempenho estabelecidos no Projeto Bésico elaborado pela
Administragdo, que constitui o documento vinculante e orientador da solugdo. Em regime semi-
integrado, caberd a contratada o desenvolvimento integral do Projeto Executivo, o qual devera
compatibilizar-se plenamente com o Projeto Basico, respeitando todas as restrigdes técnicas,
requisitos funcionais, condicionantes operacionais, diretrizes de seguranca e parametros de

desempenho ali estabelecidos.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecera a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-
Financeiro (anexo V).

7



PREFEITURA DE

@ = INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condigdes para emissao da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servi¢os, com
base nas caracteristicas das obras a serem executadas € 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medi¢des serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real
dos servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente
realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por pre¢o unitario
adotado — (por etapa em respeito ao regime de contratacio semi-integrada), cabendo a
fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de
calculo das medigdes (elaboracdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com
identificacdo dos locais da sua realizagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalacdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do serd acompanhada das respectivas
memorias de célculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacao da solugao
mais apropriada, adotando-se os critérios de medi¢ao previstos no Resumo do Dossié Técnico,
obedecendo- se os percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servicos, em consonincia com os
paragrafos primeiro e segundo, o item “administracdo local” devera ser cobrado na proporcao
do percentual da execucao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local”
durante a execugdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagdo percentual
entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento ¢ esgotamento de vala
somente serdo executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente
sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de 4dgua, talude natural e
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indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisao sobre as solugdes técnicas
mais recomendadas, bem como, as quantidades de servigo envolvidas, devendo-se anotar em
diario de obras as condigdes executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino,
o0 percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de
transportes, apds a realizagdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a
velocidade considerada, a mesma deverd considerar este limitador em sua composi¢do de
custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para alteracdo das velocidades de transporte, apos a
realizacdo da licitagdo, no caso de impedimento & execucdo do objeto em decorréncia de fatos
relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaborag¢do do projeto basico, devendo
ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias teis, apés a medigio, entregara
a CONTRATADA o calculo da medi¢ao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagio da medigdo e do pagamento de itens da
obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a
utilizagdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o
inicio ou continuagdo dos trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela
contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como
no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION; mediante termo
aditivo, sendo vedada a celebragao de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados,
na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na obra, no
montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os
limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos em casos de supressoes resultante de
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PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais
previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem
ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes € o conjunto de acréscimos
devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente ¢ sem nenhum tipo de compensacdo entre eles, os limites de
alteracdo estabelecidos no dispositivo legal

PARAGRAFO TERCEIRO: Nas contratagdes sob o regime semi-integrado, devera ser
observada, para fins de celebracdo de eventuais termos aditivos, a matriz de riscos estabelecida
no edital e no contrato, especialmente quanto as alteragcdes decorrentes da compatibilizagao
entre o projeto basico e o projeto executivo elaborado pela contratada.

PARAGRAFO QUARTO: A anélise da possibilidade de aditamento deverd considerar a
ocorréncia de fato superveniente, devidamente comprovado, decorrente de caso fortuito, forga
maior ou de solicitagdo formal da Administragdo Publica, que tenha ensejado a necessidade de
adequacao contratual. Tais hipoteses deverao ser devidamente justificadas e instruidas.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apds sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo

de

recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo

responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita
contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento
das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos,
passando a contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentacdo da Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo
unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovacao de regularidade fiscal em relacdo aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da

do
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comunicacdo escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdao ser entregues em original, no formato e
apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em
prazo nao superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de
decorrido o prazo de observagdo e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos
contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢io do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c¢) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalacdes previstas, devidamente aprovadas
pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontados ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na
obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certidao Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados
pela CONTRATADA para a execugdo das servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente
entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢a maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo
do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
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ocorréncias nao comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspensdo da
execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as
partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que poderd ocorrer a suspensio da
execucao e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro
até o restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizacdo do objeto no
exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas clausulas e
condig¢des, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais san¢des administrativas cabiveis, ficard a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugao parcial ou
at¢ 10% (dez por cento) nos casos de inexecucdo total, ambos incidentes sobre o saldo
reajustado dos servigcos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e
danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administra¢io assumira imediatamente
0 seu objeto no local e no estado em que a sua execugdo se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO - Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma
somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da

rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condigdes de aceitagdo, sem prejuizo da aplicagao
das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO - Decretada a rescisio do contrato sem que caiba culpa a
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CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver softrido,
tendo ainda direito a:

a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data da rescisdo;
¢) pagamento do custo de desmobilizagao, caso haja.

CLAUSULA _VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E
DEMALIS PENALIDADES

A inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo, ou
qualquer inadimplemento ou infra¢do contratual, sujeitara 0o CONTRATADO, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser
graduadas de acordo com a gravidade da infragdo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

¢) suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A san¢io administrativa deve ser determinada de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacdo.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposi¢io das penalidades é de competéncia exclusiva

do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta
Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo
impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagdes e Contratos
da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula
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e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo
inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa serd devolvido ap6s o recebimento
provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servico
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja
aplicados de multa nas parcelas anteriores

¢) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contrata¢do pelo descumprimento
de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execug¢do em desacordo com as
especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do
objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugdo parcial;
e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrar a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar
a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias uteis
a contar da intimag¢do, podendo a contratante descontd-la na sua totalidade da garantia, cabendo
a contratada a recomposi¢ao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso
de ndo recomposi¢do no prazo devido, o contratante deverd descontar dos pagamentos
eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo
puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou,
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participagiio em licitagdo e impedimento
de contratar com a Administracao Publica, prevista na alinea c, do caput desta Clausula, nao
poderd ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria poderd ensejar a rescisdo
imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangdo de suspenséo leva a inclusio do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.
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PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusio mencionada no item acima, os dados
relativos as sangdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas
inidoneas de que trata o art. 23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da
Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangéo de suspensdo podera também ser aplicada as

empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos

praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sangdo sera antecedida de
intimagdo do interessado que indicard a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais
pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e
o0 respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa

prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de
10 (dez) dias tteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades
previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a
aplicagdo ou ndo da sancdo ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos, que serd publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisao
recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragio ptblica, nos
termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagao
de multa

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive
as perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha acarretado, quando superiores a
garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE,
que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso 0o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo
para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficard sujeita ao pagamento, além do
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos
juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo ¢ honorarios de advogado,
estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipodteses de fusdo, cis@o ou incorporagdo, poderé ocorrer, a critério do CONTRATANTE
e desde que mantidas as condi¢des de habilitacao e qualificagdo técnica, econdmica e financeira
exigidas no edital, a sub-rogagdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa
juridica empresaria resultante da alteragdo social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo
ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento
proprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diério Oficial do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigagdes
do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento
convocatoério e legislagdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a
cessdo ou a transferéncia do contrato.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Nio ¢é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso
de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATAGAO

S6 sera admitida a subcontratacao de partes da obra que contemplem os servigos definidos no
Projeto Basico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, vedadas as parcelas de
maior relevancia.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizagio da
ION. As consultas deverdo vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdio realizados diretamente
pelos contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos
subcontratados, ressalvada a hipdtese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagio ndo altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a [ON.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagio porventura realizada sera integralmente custeada
pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro
na execucao do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes
a contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de
Riscos — Anexo II

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA n3o ¢ responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo 1I

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO
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Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

ApOs a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte)
dias, no Diario Oficial do Municipio de Niter6i, correndo os encargos por conta do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificagdo do instrumento,
partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente
contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois
de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niteréi,  de de 2026.

PELA ION:

Diretor Presidente

PELA EMPRESA:

Representante Legal
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ANEXO VI
FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizagdo do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja

considerada classificada em primeira na licitagao
realizada a

[ 4] o] (== , inscrita no CNPJ

sob o n°

.......................................... , designara em suas relagcoes com a ION, conforme matéria, os

seguintes

representantes abaixo: Para assinatura do contrato:

......................................................... (nome),................. (S6cio/diretor/procurador)

....................................... (nacionalidade), SSPRRPIRRTRRNN ( -1 £- Lo [ SN o1 Y/ | ) B

.................................... (profissao), portador da Carteira......cccceeencceiiiennnns

de Identidade sOb 0 N , (1 E=To] 1 (o T,

no CPF sob on ,
residente........ooccomircccrrrr Telefone(s):....ccccccrrreccneerrrccenes
¢ 4 P 1| SO

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada
a este instrumento a procuragao devidamente autenticada por cartério, contendo poderes
especificos.

Responsavel TECNICO:........ccccceriririr s (nome),
reSidente ... ——— Telefone(s):....cccceeeerrieerinnnes
E.maili..cco inscrito no CREA sob o n°

Para fins de acompanhamento e fiscalizagao por for¢ga do futuro CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo nao devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser
apresentado na parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo
representante legal do licitante que tenha poderes para constituir mandatario, Este Anexo
seraretido pela Comissao Permanente de Licitagdo durante a fase de analise e julgamento,
porém, somente, sera juntado ao processo administrativo pertinente, caso o licitante tenha
sua proposta classificada, isto é, apos a lavratura da Ata final.
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ANEXO VII
DECLARACAO

Referéncia: LICITAGAO N° 01/2026.

............................................................................................... ,inscrita no CNPJ n°

....................................................................... , por intermédio de seu representante legal o

(a) Sr(a)

...................................................................................... , portador (a) da Carteira de

Identidade n°

...................................................... edoCPFnNn°.......cccceeeevvevveeeveeenne., DECLARA, sob as

penas da

Lei, em conformidade com o previsto no inciso XXXIll, do art. 7°, da Constituicao Federal,

que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condigao de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Data, xx de xxxxxx de 2026.

Representante Legal
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ANEXO VIII - MODELO - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE DECLARACAO

DECLARAGCAO

(nome da empresa), CNPJ
(numero de inscricao),
sediada

(enderegco completo), por intermédio de
seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de
direito, na qualidade de PROPONENTE da presente licitagdo que é ( )MICRO EMPRESA ou
( )JEMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de
qualificacdo como ME-EPP e que nao se enquadra em nenhuma das hipéteses elencadas
no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123, estando apta a usufruir dos direitos de que
tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo
da participag¢ao no presente certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2026.

(Nome e Assinatura do representante
legal)
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ANEXO IX — MODELO — DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(namero de inscrigao),
sediada

(enderec¢o completo), por intermédio de
seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de
PROPONENTE da licitagdo instaurada pela ION, na modalidade de EDITAL DE LICITAGAO
N° 01/2026, que nao foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER PUBLICO, em
qualquer de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.
) de de
2026. (Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar copia da procuracao autenticada ou com o original para que se
proceda a autenticagao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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