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1. INTRODUGAO

Este documento apresenta os subsidios necessarios a elaboragéo do projeto
de engenharia basico, que deve conter, no minimo, os elementos visando a
contratacdo de empresa para execucdo de IMPLANTACAO DE SUBESTAGAO
1.500KVA NO PREDIO DA CANTAREIRA, SAO DOMINGOS - NITEROI RJ.

Peca técnica para o planejamento de uma contratagdo, de modo a assegurar
a viabilidade e estar em conformidade com o Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da ION descrito no Art. 20° e previsto na Lei 13.303/2016.

2. ESTUDO PRELIMINAR

O estudo preliminar de acordo com o Art. 20 da RILC devera evidenciar o problema
a ser resolvido e a sua melhor solugdao, de modo a permitir a avaliacdo da
viabilidade técnica e econdmica da contratacéo, e contera os seguintes elementos:

2.1. Visita Técnica

2.1.1. Localizagao

O objetivo dessa visita técnica € atender a solicitagado do processo 990/49560/2023
através de analise técnica para atestar as condigdes do local e a viabilidadde da
execucdo de “IMPLANTAGAO DE SUBESTAGAO 1.500KVA NO PREDIO DA
CANTAREIRA, SAO DOMINGOS - NITEROI RJ”

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8da8280c-8f0a-4894-a4ab-f3d0c45170ea.
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2.1.2. Analise do Cenario

Figura 3 - Local que serd instalado um Ramal
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2.2. Descricao da necessidade da contratagcao, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico

A necessidade da contratagéo visa atender IMPLANTAGAO DE SUBESTAGAO
1.500KVA NO PREDIO DA CANTAREIRA, SAO DOMINGOS - NITEROI RJ.

A necessidade de implantar uma Subestaciao de 1.500 kVA no prédio da
Cantareira, em Sdo Domingos - Niter6i (RJ), € intrinsecamente ligada a sua
transformacdo em um hub de tecnologia e inovagao e as caracteristicas de
consumo energético que essa finalidade impde.

Elevada Demanda de Carga Elétrica

Um hub de tecnologia e inovagao, conforme a descrigdo, € um empreendimento de
alta densidade de carga elétrica, demandando uma poténcia muito superior a
edificagdes convencionais.

Equipamentos de Pesquisas e Colaboragdao Tecnolégica: Servidores, data
centers de pequeno ou médio porte, computadores de alto desempenho,
equipamentos de rede (switches, roteadores), laboratérios de prototipagem,
impressoras 3D, e sistemas de seguranga avangados consomem grande
quantidade de energia e, frequentemente, de forma continua e ininterrupta.

Ar-Condicionado Central: O sistema de climatizagao central € um dos maiores
consumidores de energia em edificios comerciais e é critico para um hub de
tecnologia. A refrigeracdo constante é vital para garantir o funcionamento e a
longevidade dos equipamentos sensiveis (servidores, etc.), evitando
superaquecimento e falhas operacionais.

Demanda Especifica do Auditério para 1.500 Pessoas (Carga de Picos)

A inclusdo de um auditério para 1.500 pessoas acrescenta uma carga intermitente, mas
de altissima poténcia durante eventos.

Sistemas de lluminagao Cénica: Auditérios de grande porte requerem complexos
sistemas de iluminacdo (convencional e cénica/LEDs), holofotes e refletores de alta
poténcia, essenciais para a realizagao de palestras, seminarios e eventos artisticos.

Sonorizagao e Audiovisual Profissional: O sistema de som (amplificadores, caixas de
som de grande porte) e painéis de LED/teldes demandam grandes picos de poténcia
elétrica para garantir a qualidade do audio e video para um publico de 1.500 pessoas.

Climatizacdo do Auditério: O sistema de climatizagdo dedicado para grandes
aglomeragbes de publico, embora parte do sistema central, precisa de dimensionamento
robusto, com elevadas cargas de partida e operagéo durante os eventos.

A poténcia de 1.500 kVA esta dimensionada para atender, com seguranca e
margem de crescimento, a soma dessas cargas criticas e de alto consumo.

Este documento é cépia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8da8280c-8f0a-4894-ad4ab-f3d0c45170ea.
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Beneficiados Indiretos
O obijetivo final de um hub de inovagéo é gerar impacto para a sociedade.

Populagao de Niterdi (Cerca de 515 mil pessoas): O investimento na Cantareira
e em programas de inovagao como o Plano Estratégico Niter6i que queremos 2033
visa criar solugdes aplicadas para problemas concretos da cidade (saude,
economia, infraestrutura), beneficiando a populagdo em geral com melhorias nos
servigos publicos e na qualidade de vida.

Geracao de Emprego e Renda: O fomento a novas empresas e o fortalecimento
do polo tecnoldgico criam novas oportunidades de trabalho, afetando positivamente
as familias e a economia local.

Em resumo, o Hub em S&o Domingos atuara como um catalisador para o
desenvolvimento da cidade, com centenas a milhares de participantes diretos
anuais, mas cujo impacto nas solugdes para os problemas urbanos e na economia
alcanca toda a populagao de Niteréi.

A falta desta intervencgao implicara na falta no uso adequado. As intervencdes a
serem feitas no local € para melhor qualidade do funcionamento do prédio.

A contratacao nao depende de fatores externos.

2.3. Demonstragao da demanda da Administragao

A presente demanda tem origem no n° 990/49560/2023, onde solicita a execugao
de IMPLANTAGAO DE SUBESTAGAO 1.500KVA NO PREDIO DA
CANTAREIRA, SAO DOMINGOS - NITEROI RJ.

O Prédio da Cantareira, em Sao Domingos, Niterdi, € um patriménio histérico
que estad passando por um extenso projeto de reforma e restauro para ser
transformado em um HUB de Tecnologia e Inovacgao.

A capacidade de 1.500 kVA indica uma demanda de energia elétrica de média
tensao (que, em Niterdi, geralmente opera em 13.800V) tipica para grandes
edificios, industrias ou complexos com alto consumo, como o espago em que tera
o HUB de Tecnologia e Inovagao, que ocupardo o predio. A subestagdo é o
equipamento que rebaixa essa média tensdo para os niveis de baixa tensao
utilizados internamente (geralmente 380V ou 220V).

2.4. Requisitos da contratagao

2.4.1. REQUISITOS DAS SOLUGOES PRETENDIDAS

Este documento é cépia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8da8280c-8f0a-4894-ad4ab-f3d0c45170ea.
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A solugdo mais adequada ao atendimento das necessidades locais séo a
execucao de obras para a implementacio de subestagao de 1500 kVA.

Para garantir o uso adequado do prédio da Cantareira, a implementacéo de
uma subestacdo € essencial. As intervencbdes que serao realizadas tém como
objetivo principal elevar a qualidade do seu funcionamento.

2.4.2. REQUISITOS LEGAIS DA SOLUGAO

A solucdo adotada neste documento deve orientar-se e respeitar as
diretrizes emanadas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da ION - RILC.

2.4.3. REQUISITOS GERAIS DA SOLUGAO

Os requisitos para a contratacdo serdo conhecidos apds a elaboracido de
todas as pegas técnicas necessarias para a execugdao do Objeto da Fase
Preparatéria como norteadores, devendo também seguir Minuta Padrdo de
Contrato da ION e demais documentos técnicos produzidos para o planejamento e
consecugao do objeto.

A intervengao em questao deve observar cuidadosamente o projeto basico
e outros documentos técnicos, a prestadora devera ser uma empresa especializada
em arquitetura/engenharia, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgaos
competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e os padrées de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro Caderno de Projeto Basico.

Também sao requisitos relevantes a serem exigidos das empresas, no
minimo, os abaixo relacionados:

e Certidao de registro da contratada junto ao CREA/CAU, da qual devera
constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis
técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a
RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023 do CONFEA, artigo 2°,
paragrafo unico;

e Comprovacao de aptidao técnica, consistente na apresentagao de uma ou
mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos
profissionais que exercerao a fungao de responsavel técnicos, comprovando
a execucao pelo menos uma obra ou servigo com caracteristicas similares
ao objeto a ser contratado;

Este documento é cépia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8da8280c-8f0a-4894-ad4ab-f3d0c45170ea.
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e Aderéncia aos termos do instrumento convocatério da contratacdo e as
legislacbes federal, estadual, municipal e normatizagbes relacionadas
vigentes;

e Compromisso com a reducdo do impacto ambiental negativo e com a
protecao ao meio natural e antrépico;

e Comprometimento com o uso de produtos certificados e que ndo contenham
potencial agressivo e prejudicial as pessoas € ao meio ambiente e ao
patrimdnio;

e Observar na execucdo dos servicos, as normas de acessibilidade, em
especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal
n°® 3.130/2015.

2.5. Estimativas das quantidades para a contratagcao, acompanhadas das
memorias de calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que
considerem interdependéncias com outras contratagcées, de modo a
possibilitar economia de escala

As Estimativas das quantidades para a contratacao estdo acompanhadas das
memorias de calculo e dos documentos que Ihes dao suporte e estdo contempladas
na Memoria de Calculo, peca que faz parte desse processo de contratacao.

2.6. Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de
solugao a contratar

Tendo em vista que o projeto proposto é de IMPLANTACAO DE SUBESTAGCAO
1.500KVA NO PREDIO DA CANTAREIRA, SAO DOMINGOS - NITEROI RJ, n3o
ha necessidade de levantamento de mercado, com alternativas possiveis sendo a
unica solugao a contratar.

2.7. Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pre¢os unitarios
referenciais, das memérias de calculo e dos documentos que lhe dao
suporte, que poderao constar de anexo classificado, se a Administragcao
optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitagao

De acordo com o Art. 30, inciso IV, alinea “b” da RILC opta-se por preservar o valor
da contratacdo em sigilo até a conclusao da licitagao.

10
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Os precos unitarios constam de planilha de composigao de itens unitarios e planilha
orcamentaria, da memoria de calculo e dos documentos que Ihe dao suporte, pecas
que fazem parte desse processo de contratacao.

2.8. Descricdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutengao e a assisténcia técnica, quando for o caso

Para a solugdo adotada de IMPLANTACAO DE SUBESTAGAO 1.500KVA NO
PREDIO DA CANTAREIRA, SAO DOMINGOS - NITEROI RJ ndo ha exigéncias
de manutencao e de assisténcia técnica.

2.9. Justificativas para o parcelamento ou nao da contratagao

Considerando as caracteristicas dos servicos a serem contratados, ndo ha
viabilidade do parcelamento ou individualizacdo da solucdo, preservando a
integralidade dos servicos mantendo a qualidade e eficiéncia técnica, sem
comprometer a gestao dos servigos a serem executados evitando a possibilidade
de prejuizos econdmicos e atraso em sua conclusao.

Destaca-se que a intervencdo com servicos inter-relacionados, o atraso em
uma etapa construtiva implica em retardo nas demais etapas, ocasionando
aumento dos custos, comprometimento do cronograma e entrega. A divisdo
propicia perda de escala, redugao na excepcionalidade dos servigos proposto.

Contudo, para a execugao deste, sugere-se a inviabilidade técnica na
divisdo, que em sua grande maioria sdo correlativos, recomendando a execugao
por uma mesma prestadora de servigo.

2.10. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade
e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis

A presente contratacdo tem como objetivo a aquisigao do objeto que atenda,
além dos requisitos especificos estabelecidos neste documento com os parametros
definidos no Regulamento de Licitagdo, a formalizagdo de um contrato que

11
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assegure a economia, efetividade, eficiéncia e melhor aproveitamento dos recursos
materiais e/ou financeiros da administracao publica.

Com a desejada contratagcdo da implantagao de subestagao 1.500kva no
prédio da Cantareira, Sdo Domingos — Niterdi, RJ os resultados pretendidos
serao os beneficios:

a) Novo poste e cabeamento;
b) Fornecimento e colocagao de novo transformador e subestagao

2.11.Providéncias a serem adotadas pela Administracao previamente a
celebragao do contrato, inclusive quanto a capacitagao de servidores ou
de empregados para fiscalizagao e gestao contratual

Nao sera necessario adequagao dos ambientes cabendo a logistica de execugao
da contratada realizar conforme escopo do orgamento.

2.12.Contratacdes correlatas e/ou interdependentes

Nao ha contratagio correlata e/ou interdependentes.

2.13.Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de
outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel

O setor da construgao civil € um dos mais geradores de impactos ambientais como:
ruidos, aumento do consumo de energia, desperdicio de agua, poluigcdo dentre
outros. Tais eventos deverdo ser observados e mitigados em atendimento as
legislagdes vigentes e em especial as exigéncias contidas no Licenciamento
Ambiental emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hidricos
e Sustentabilidade - SMARHS.

A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil, com
previsao de destinacdo nos termos da Resolugdo CONAMA n. 307/2002 inclusa
nas obrigacdes da contratada.

2.14.Posicionamento conclusivo sobre a adequagao da contratagao para o
atendimento da necessidade a que se destina

12

Este documento é cépia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8da8280c-8f0a-4894-ad4ab-f3d0c45170ea.

Assinado eletronicamente por Fernando de Abreu Ciambarella.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

Os estudos preliminares evidenciam que a contratagcado da solugao ora descrita, ou
seja, de empresa de engenharia para execucdo de IMPLANTAGCAO DE
SUBESTACAO 1.500KVA NO PREDIO DA CANTAREIRA, SAO DOMINGOS -
NITEROI RJ, mostra-se tecnicamente possivel e necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacido pretendida.

3. ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

O Anteprojeto de Engenharia, Art. 42, VIl da Lei Federal n° 13.303/16, com
todos os subsidios necessarios a elaboragédo do projeto basico, que deve conter,
no minimo, os elementos visando a contratagcdo de empresa para execugao de
IMPLANTACAO DE SUBESTAGAO 1.500KVA NO PREDIO DA CANTAREIRA,
SAO DOMINGOS - NITEROI RJ.

3.1. Demonstracao e justificativa do programa de necessidades, visao global
dos investimentos e definicoes relacionadas ao nivel de servigo
desejado

O presente investimento visa atender a necessidade de da implantacdo da
subestacao de 1500 KVA para atender a alta demanda do local onde funcionara
um HUB de Tecnologia e Inovagao, promovendo seguranga, funcionalidade,
beneficios direto a comunidade local e a continuidade dos servigos publicos. A
intervengao é necessaria diante da aprovagao do projeto junto a concessionaria
ENEL e para prevenir danos maiores e mitigar custos futuros com acgdes
emergenciais, garantindo a economicidade no médio e longo prazo.

O nivel de servigo desejado refere-se ao desempenho minimo esperado da solugao
de engenharia a ser implantada, considerando qualidade, durabilidade,
funcionalidade, seguranga e sustentabilidade.

3.2. Condigoes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega

A solugao de engenharia a ser contratada devera atender aos seguintes critérios:

o Eficiéncia técnica da solucado implementacao de subestacédo de 1.500KVA,;
e Durabilidade das estruturas conforme normas técnicas da ABNT e vida util
de projeto, comprovacgao por projetos e calculos técnicos com ART;
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e Seguranga estrutural, geotécnica e hidraulica comprovada;

o Acessibilidade e funcionalidade das areas afetadas;

« Manutencgao e facilidade de acesso para futuras intervencoes;

e Integracdo com o ambiente urbano e mitigagdo de impactos visuais, sociais
e ambientais;

e Adequacao ambiental;

o Compatibilidade com normas técnicas vigentes.

e Seguranca ao meio ambiente, aos trabalhadores e a populagéo local, com
adocao de medidas preventivas de controle e sinalizagao.

O prazo de entrega da obra sera de até 05 meses ou 150 dias corridos, contados
a partir da ordem de inicio.

O cronograma fisico-financeiro acompanhara as etapas fisicas e o desembolso
financeiro.

3.3. Estética do projeto arquitetonico, tragado geométrico e/ou projeto da
area de influéncia, quando cabivel

A concepcgao estética da presente intervencado consta no projeto de engenharia
basico, peca que faz parte desse processo de contratagcdo e que busca aliar
funcionalidade técnica, valores sociais e integragdo paisagistica, de modo a
promover uma leitura urbana sensivel.

O projeto arquitetdnico esta contemplado no Projeto de Engenharia Basico, peca
que fazem parte desse processo de contratacgao.

3.4. Parametros de adequagcao ao interesse publico, a economia na
utilizacao, a facilidade na execugadao, aos impactos ambientais e a
acessibilidade

Visando atender as condigcbes de solidez, seguranga, durabilidade, garantir o
cumprimento do prazo de entrega e manter os niveis desta contratacdo dentro dos padrdes
adequados, verifica-se a necessidade de estabelecer o atendimento as obrigagbes
definidas em contrato para o contratante.

Para a adequagao ao interesse publico informo que o projeto a ser contratado é
realmente importante para os moradores do bairro Sdo Domingos e para o municipio,
com a implementacdo de uma subestagido de 1.500KVA.
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O numero de pessoas que serao beneficiadas sao 515.000 habitantes e visitantes.
O projeto atende a moradores locais, visitantes e turistas. O publico-alvo a ser
beneficiado s&do os moradores do bairro, visitantes e turistas, estimado em 515.000
municipes e visitantes.

O Impacto social esperados sdo o bem-estar, seguranga, saude ou educagéo para
a populacéo.

Os beneficios gerados a populacéo justificam os custos de implementagéo e
manutengao.

O projeto utiliza os recursos (financeiros, humanos e materiais) de maneira
inteligente, evitando desperdicios. O projeto pode se manter a longo prazo sem
depender de aportes financeiros constantes.

O projeto adotado é pode ser implementado de forma direta e eficiente, porém
necessario para a localidade.

Os prazos para a execugao sao realistas e factiveis e verificados no Cronograma
Fisico Financeiro que faz parte desse processo de contratagcao, sendo o prazo de
05 meses.

Para garantir que o projeto ndo cause Impactos ambientais sdo exigidos em
contrato como obrigagdes da contratada e deverdo ser observados e mitigados em
atendimento as legislacbes vigentes e em especial as exigéncias contidas no
Licenciamento Ambiental emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Recursos Hidricos e Sustentabilidade - SMARHS.

O projeto observa na execugado dos servigos, as normas de acessibilidade, em
especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n°
3.130/2015.

3.5. Concepcao da obra ou do servigo de engenharia

3.5.1. LOCALIZAGCAO DA INTERVENGAO

A intervencdo pleiteada esta localizada no Bairro Sao Domingos, no
municipio de Niteroi/RJ, situado em:

Logradouro Latitude Longitude
22°53'58"S | 43°07'51"W
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3.5.3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

A intervencdo em questdo compreende a contratacdo de empresa
especializada para a IMPLANTACAO DE SUBESTAGAO 1.500KVA NO PREDIO
DA CANTAREIRA, SAO DOMINGOS - NITEROI RJ, conforme estabelecido nos
documentos técnicos.

LOCALIZACAO AREA DE INTERVENCAO
R. Alexandre Moura, 172 - Sao | 22,39 m?
Domingos, Niterdi - RJ

A relacao entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser
contratado advirda de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e
servigos, a ser feito pelo corpo técnico do setor de Engenharia e Projetos da
Empresa de Infraestrutura e Obras de Niter6i — ION, com base em vistoria prévia
realizada no local de intervencdo, o que resultara no orcamento a ser executado,
inclusive com valor final de referéncia da contratagcao.

3.5.4. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PRECOS

A estimativa de precos da contratagao sera compativel com os quantitativos
levantados no Anteprojeto de Engenharia e Projeto Basico e utilizando como base
os Catalogos e Boletins de Referéncias de Custo e indices da Construcéo Civil no
Brasil.

Os servigos nao constantes nos catalogos publicos de custos e indices da
Construgao Civil podem ser cotados no mercado, seguindo o Regulamento Interno
de Licitacdes e Contratos da ION.

3.5.5. DESCRIGAO DA SOLUGAO

Esta contratagdo destina-se a execucdo de IMPLANTAGCAO DE SUBESTACAO
1.500KVA NO PREDIO DA CANTAREIRA, SAO DOMINGOS - NITEROI RJ.

Tais servigos constardao em resumo:

e Demoligao e transporte

e Instalacdo de poste de concreto

o Instalac¢des de disjuntores

e Fornecimento e colocacao de transformador
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3.6. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a
concepcgao adotada

Tendo em vista que o projeto proposto é implementacéo de subestagao 1.500KVA,
nao ha projetos anteriores e estudos que embasam o mesmo. Esta contemplado
relatério de vistoria técnica com fotos e descricdo do local.

O projeto anterior € o de elétrica indicando a carga necessaria para o local.

3.7. Levantamento topografico e cadastral; pareceres de sondagem e
Memorial Descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes
construtivos e dos materiais de construgao, de forma a estabelecer
padroes minimos para a contratagao

Por ser a implantacdo de uma subestacido, ndo é necessario levantamento
topografico e sondagem.

4. PROJETO BASICO

O Projeto Basico, Art. 42, VIIl da Lei Federal n° 13.303/16, € o conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para,
caracterizar o objeto da licitagédo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagao do custo da
obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter os
seguintes elementos visando a contratacdo de empresa para execugao de
IMPLANTAGAO DE SUBESTAGAO 1.500KVA NO PREDIO DA CANTAREIRA,
SAO DOMINGOS - NITEROI RJ.

4.1. Desenvolvimento da solugao escolhida, de forma a fornecer visao global
da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza

A solugcao escolhida de reforma com a visdo global da obra e com todos os
elementos constitutivos claros estdo contemplados no Projeto de Engenharia
Basico e na Memodria de Calculo, pecas que fazem parte desse processo de
contratagao.
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4.2. Solugoes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes
durante as fases de elaboragao do projeto executivo e de realizagao das
obras e montagem

As solugdes técnicas globais e localizadas, detalhas, estdo contempladas no
Projeto de Engenharia Basico e na Memodria de Calculo, pegas que fazem parte
desse processo de contratagao.

4.3. ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como suas especificagées, de
modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugao

Os tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagdes estdao contempladas no Memorial Descritivo e na
Planilha de Composicao de ltens Unitarios, pecas que fazem parte desse processo
de contratacao.

4.4. Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos
construtivos, instalagoes provisorias e condi¢gées organizacionais para
a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao

As informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos,
instalagbes provisérias e condigbes organizacionais para a obra, estao
contempladas na Memdria de Calculo, peca que faz parte desse processo de
contratacao.

4.5. Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra,
compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em cada caso

Os subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra,
compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizacdo e outros dados necessarios esta contemplado na Minuta de Edital,
peca que faz parte desse processo de contratacao.
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5. ELEMENTOS DO PROJETO BASICO

Os quantitativos estardo em conformidade com o projeto basico, assim como com
as pecas técnicas que devem compor a contratacdo de acordo com o Art. 42, VIl
da Lei Federal n°® 13.303/16, como:

Anteprojeto de Engenharia: embasamento do projeto basico.

Memorial Descritivo: informacdes que possibilitem o estudo e a deducao de
meétodos construtivos, instalagbes provisoérias e condigdes organizacionais
para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgao.
Relatoério Fotografico da visita técnica com estudos preliminares que
embasaram a concepcao adotada.

Projeto de Engenharia Basico: com o desenvolvimento da solugao escolhida,
de forma a fornecer visdo global da obra e a identificar todos os seus
elementos constitutivos com clareza e conjunto dos elementos necessarios
e suficientes a execugcao completa da obra, de acordo com as normas
técnicas pertinentes.

Memodria de Calculo contendo a descricdo dos servigos, unidades e
quantidades: solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagcdo ou de
variantes durante as fases de elaboragdo do projeto executivo e de
realizac&o das obras e montagem.

Planilha Orcamentaria contendo a descricdo dos servigos, unidades,
quantidades e custos unitarios.

Composicéao de itens unitarios: identificagdo dos tipos de servigos a executar
e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como suas
especificagbes, de modo a assegurar os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgéo.
Cronograma fisico-financeiro com a evolugao fisica da obra, com gastos
financeiros, a porcentagem fisica e com o pagamento da categoria
"administragao local" vinculado as parcelas efetivamente executadas.
Composicao de BDI

Minuta do Edital: subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestao
da obra, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos,
as normas de fiscalizagado e outros dados necessarios em cada caso.
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6. ASSINATURA DO CONTRATO

A administragdo tomara as seguintes providéncias logo apos a assinatura do
contrato:
e Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagdo das
obras;
¢ Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizagao;
e Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos apresentados
para a realizagdo das adequacgdes e melhorias no objeto a ser contratado.

ION, 18 de Novembro de 2025

Fernando Ciambarella
Arquiteto e Urbanista
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