INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

CONTRATO N.° 08/2026.
LICITACAO 19/2025

CONTRATO DE SERVICO DE
ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM
A EMPRESA DE INFRAESTRUTUTA E
OBRAS DE NITEROI- ION, COMO
CONTRATANTE, E A WALE
CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS
LTDA, COMO CONTRATADA, COMO
CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS DE NITEROI- ION, Empresa
Publica, criada pelo Decreto n°® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba
n°® 987 — 11° andar — Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°
32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio

Carlos Lourosa de Souza Junior, [

.
I doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante

denominada CONTRATANTE, e a sociedade empresaria WALE
CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA situada na Rua S&o Jo&o, n°
289 - Centro — Niter6i/ RJ e inscrita no CNPJ sob o n.° 26.086.779/0001-01, daqui
por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por seu
Representante Legal, Wagner Azevedo de Carvalho, IIIIIIIIINGE

I '<solvem celebrar o presente Contrato de Obra
Publica, em decorréncia do resultado da LICITACAO n.° 19/2025, realizada por

meio do processo administrativo n.° 9900168192/2025, que se regera pelas
normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION
e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposicoes
irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condicGes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

A contratacao de empresa especializada para a construcéo de estabilizacbes em
vertentes inferiores (cortinas atirantadas) - ambas com estacas raizes - solo
grampeado - drenos pontuais e profundos - canaletas de drenagem recolhedoras
de aguas pluviais e servidas - muros de blocos e acabamentos afins.
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Localizacdo: Rua Silveira da Mota n°® 519, 524, 554 - Comunidade Boa Vista —
Fonseca.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ 3.298.344,34 (trés milhdes, duzentos
e noventa e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro
centavos), discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de
Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 18 (dezoito) meses contado (s) da
celebracdo do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do
Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execucéo dos servicos sera de 12 (doze)
meses contado(s) da data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida
em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o
prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma
prevista no art.186, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, € excluido o dia do inicio
e incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente no orgao ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas
hipoteses previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hip6teses em que n&o se verificar nenhuma das
condi¢bes previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
ION, e o atraso no cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada,
0s prazos de inicio de etapas de execucdo, de concluséo, de entrega e de
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vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a
contratada, neste caso, multa moratoria, estabelecida no mencionado
Regulamento, sem operar qualquer recomposicao de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando néo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacao,
dever4d apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condicfes deste contrato, ou que impeca a sua
execugao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em
documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a
emissdo das faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em
conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro
(Anexo 1V) e obedecido o sistema de medi¢des previsto na CLAUSULA DECIMA-
SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias, a
contar da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da
prestacdo com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s)
competente(s).

PARAGRAFO QUARTO - Caso se faga necessaria a reapresentacédo de
qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara
suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva
reapresentacgao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com
a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os
empregados atuantes na obra.
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PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a
incidéncia de atualizacao financeira pelo IGP-M/ FGV e juros moratorios de 0,5%
ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao
estabelecido neste contrato serao feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro
rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais Servicos ou itens nao
previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela
ION, seré feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros
Sistemas de Registro de Preco equivalente. Os itens novos nao constantes do
Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus
precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacéao de obras ou, em
caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo trés
fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante
contratada, este incidird em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades
de caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se
refere a0 PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante
apresentacao, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverao
estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART,
emitida pelo CREA-RJ ou Cdépia do documento de Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizagcéo
da primeira medicao ou quando houver alteracdo do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos 0s quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizag&o, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia
em relacdo a estimativa.
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PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado
apos a declaragéo de recebimento da execucao do objeto, mediante atestacéo.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante
previsto no art. 81, §7° da Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do
Regulamento de LicitagBes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao
reajuste do valor contratual que devera retratar a variagdo efetiva do custo de
producdo ou dos insumos utilizados na consecucao do objeto contratual com
base na férmula:

Pm = PO x Im/IO

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construcdo (INCC -DI) mensal referente ao 12°
més contado a partir da data base do orgcamento;

10 - indice nacional de custo da construcéo (INCC -DI) mensal referente ao més
da data base do orgcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DlI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacdo de prazos a pedido da
CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou
correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - A anualidade dos reajustes serd sempre contada a
partir da data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial
para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser
protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgéao contratante, € de 90 (noventa)
dias, contados da publicacdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada
em vigor do acordo, convencédo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos
financeiros a data-base prevista no contrato, sob pena de decair 0 seu respectivo
direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil.
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PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apés o prazo fixado no
contrato, os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da
data do requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura
do contrato, comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 3 % (trés por
cento) — a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81°
da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execuc¢dao satisfatéria
do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucao em
dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratacdes, salvo apos sua liberacéao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caucéo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposicoes legais, dependera de requerimento
da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a
aceitacao definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado
pela CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE,
gue promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre
0 importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacéo das penalidades cabiveis,
0 CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir
de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposi¢ao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua
notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com
o art.189 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, a CONTRATADA
devera complementar, no prazo de trés dias uteis, o valor da caucao para que
seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.
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PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspens&o ou prorrogacdo da vigéncia do
contrato, a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a
cobertura do contrato por todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés)

dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte
dotacéo orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0132.3008
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE: 1.704.02

NOTA DE EMPENHO: 050/2026

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes
correrdo por conta das dotacdes orcamentarias respectivas, devendo ser

empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicbes
estabelecidas neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos
que possuir, pertinentes a execug¢ao do presente contrato;

[Il) exercer a gestéo e a fiscalizagdo do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na
Clausula Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento
de LicitacOes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislacéo vigente;

Il) atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;
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[Il) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos 0s niveis
de trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagGes assumidas, as condi¢des de habilitagéo e qualificacédo exigidas para
participacéo na licitacéo;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

V1) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucdo do objeto deste contrato, respondendo por si e por
Seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE, os servicos
necessarios a correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucao
do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execucao dos servicos;

X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;
XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacbes comerciais,
fiscais, sociais, tributérias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras
previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com
material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacédo das
Leis do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagcdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execucédo das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao dos contratos de trabalho
em razédo de horario, condicdo ou demais peculiaridades;

XIll) se responsabilizar integralmente pela iluminacao, instalacdoes e despesas
delas provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das
obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servico e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacbes dos
Projetos Basico e Executivo, com as normas da Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucédo dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme
disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais
legislagbes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer naturezas
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com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucao de obras ou servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucdo dos servicos, as normas de acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o
Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n° 3.130/2015;
XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre 0s servicos
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a
ocorrer até a Aceitacdo Definitiva do servico;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta
obrigacéo condicéo para a liberagdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas,
conforme padrdo a ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de
obras, prever sala para acomodacao da fiscalizacdo do CONTRATANTE, com
microcomputador e telefone, além de sala de reuniées para uso comum,;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicbes e
encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero
do documento de identidade e profissao/funcéo;

XXIII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacdo pertinente, onde se
observe a marcagao do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto
n.° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construcéo
civil;

XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,
estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela
Lei de n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais
modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/26adcc3e-c254-450f-ba09-706505d43fd5.

Assinado eletronicamente por WAGNER AZEVEDO DE CARVALHO, ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

incentivo a dendncia de irregularidades e na aplicacéo efetiva de codigos de ética
e de conduta, politicas e diretrizes com 0 objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica;
XXVII)Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3%
(trés por cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores
em situacdo de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de
Assisténcia Social, nos termos do art.2°, 81, desde que atendidos os requisitos
profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do
Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e
mao-de-obra necessaria a completa realizacdo dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a (nica e exclusiva responsavel
pelos 6nus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serao
utilizados por for¢a da execucao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acfes trabalhistas
pelos empregados da CONTRATADA ou da verificacao da existéncia de débitos
previdenciarios, decorrentes da execucdo do presente contrato pela
CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niterdi no polo passivo como
responsavel subsidiario, 0 CONTRATANTE poderd reter, das parcelas
vincendas, o correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobrancga,
gue serdo complementados a qualquer tempo com nova retencdo em caso de
insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencéo prevista na alinea |l sera realizada na data
do conhecimento pela ION da existéncia da agéo trabalhista ou da verificacdo da
existéncia de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da
decisdo de improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo
executivo judicial ou do débito previdenciario pela Adjudicatéria.

PARAGRAFO SEXTO — Em n&o ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na
alinea IV, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas ac¢les
trabalhistas ou dos encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo,
em nenhuma hipotese, ressarcimento a CONTRATADA.
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PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se
dado a decisdo final da acéo trabalhista ou decisdo final sobre o débito
previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo
apos o transito em julgado e/ou o0 pagamento da condenacao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servico objeto deste contrato sera executado sob a direcéo e responsabilidade
técnica do (a) Engenheiro (a) Civil Jodo Marcos Rodrigues de Souza, inscrito
no CREA/RJ n° 1985104047, que fica autorizado (a) a representar a
CONTRATADA em suas relacdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional
acima indicado como Responsavel Técnico na direcao dos trabalhos e no local
das obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita
por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a
exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e
condi¢des avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma
fisico-financeiro e da legislacao vigente, respondendo o inadimplente pelas
consequéncias da inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestfo e fiscalizagdo da execucdo do servigo
caberdo ao gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos
termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condi¢bes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle
adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a l|he fornecer todos os dados,
elementos, explicacbes, esclarecimentos e comunicagcbes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo
CONTRATANTE n&o exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execucédo das obras, de modo a
permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as
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divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o0 bom
desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo dos servigos
mencionados, determinando o que for necessario a regularizacédo das faltas ou
defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a

seus superiores em tempo habil para a ado¢édo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execuc¢do do contrato, ndo excluida
ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo
acompanhamento da execucédo por 6érgao da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as
despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do
Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a
apresentacao da apélice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro
total obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas
expensas quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e
risco da CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus
empregados e prepostos;

Imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servigos;

Falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apos o
termino deste contrato;

Violacao do direito de propriedade industrial,

Furto, perda, roubo, deterioracédo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiais utilizados na execucao de obras e/ou servicos;
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Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
as obras e aos servicos;

Esbulho possessorio;

InfiltracOes de qualquer espécie ou natureza,

Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos
trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencgdes coletivas,
previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execucédo do contrato, podendo
0 CONTRATANTE, a qualguer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de
tais encargos como condi¢cdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar,
mensalmente, em relagdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de
que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras
verbas que em razdo da percepcao com habitualidade, devam integrar os
salarios; ou a reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto
dia atil de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no dltimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e
encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s
respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos
mencionados nos paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedicdo de
notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a
cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdencidrias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipdtese de
descumprimento total ou parcial destas obriga¢cbes no prazo assinalado.
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PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o
contrato serd rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida
notificacdo & CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10
(dias) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicacdo da penalidade de suspensédo temporaria de participacdo em licitagdo
e impedimento de contratar com a Administracéo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E
SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem
de Obras e Servicos que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido
pela Resolugdo Confea n® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento
equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da
respectiva ART,;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusao da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita
técnica;

e) orientacdo de execucao, mediante a determinacao de providéncias relevantes
para o cumprimento dos projetos e especificacoes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e
conclusao, e numeros das ARTSs respectivas;

h) os periodos de interrupcédo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater
financeiro ou meteorolégico, quer por falhas em servigos de terceiros nao
sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser
registrados.

i) as consultas a Fiscalizagéo;

J) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
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[) outros fatos e observacbes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel
técnico

Il — pela Fiscalizacao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

c) as observacgfes cabiveis a propoésito dos lancamentos da CONTRATADA,

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacdo de providéncias para o0 cumprimento do projeto e
especificacoes;

g) outros fatos ou observacgdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos
de fiscalizagéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou
eletrbnicos, tais como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diérias, Diario de
Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas,
orgaos publicos ou autbnomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem,
desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolucao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e
Servicos referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servicos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto
Basico e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento do
servico obedecera a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma
Fisico-Financeiro.
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CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do
recebimento do Memorando de Inicio, como uma das condi¢Bes para emissao
da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucédo dos
servigos, com base nas caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado
da Federacéao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o
avanco fisico real dos servicos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas
apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual
divergéncia. As medicdes serao feitas ao final de cada més pela fiscalizacéo,
observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizacdo
da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medicdes dos servicos corresponderéo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de
execucdo por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os
levantamentos dos servi¢os executados. Sera elaborada memoéria de célculo das
medicdes (elaboracdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com
identificacdo dos locais da sua realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalagcbes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicao
sera acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento
a estes relativas, para fins da adequacao da solu¢cado mais apropriada, adotando-
se os critérios de medi¢&o previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-
se 0s percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servicos, em consonancia
com os paragrafos primeiro e segundo, o item “administragcéo local” devera ser
cobrado na proporgao do percentual da execucgéo das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item
“‘Administragcdo Local’ durante a execugao contratual, seu valor ndo podera
ultrapassar a mesma relacdo percentual entre o valor do referido item e o valor
total contratado.
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PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e
esgotamento de vala somente serdo executados apos detalhado levantamento
de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a
constatar informag8es como nivel de agua, talude natural e indices de suporte,
gue devem servir de base para a tomada de decisdo sobre as solucdes técnicas
mais recomendadas, bem como, as quantidades de servico envolvidas,
devendo-se anotar em diario de obras as condi¢cdes executivas observadas no
canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a
origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N&o serdo aceitas solicitagbes para alteracbes nas
velocidades de transportes, apos a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante nédo
seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar
este limitador em sua composicao de custos. Somente serdo aceitas solicitacdes
para alteracdo das velocidades de transporte, apds a realiza¢do da licitacdo, no
caso de impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes
e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico,
devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a
medicdo, entregara a CONTRATADA o calculo da medicdo, para fins de
faturamento.

PARAGRAFO DECIMO - Podera haver antecipacdo da medicdo e do
pagamento de itens da obra, somente quando o objeto do contrato permitir,
estando envolvida, necessariamente, a utilizacao de equipamentos de alto custo
a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuacdo dos
trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada,
para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde
que por forga de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81
da Lei n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a
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celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na
matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da
Lei n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, has mesmas condi¢cdes
contratuais, e mediante termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para o0s seus acréscimos. Os limites estabelecidos
somente poderdo ser excedidos em casos de supressodes resultante de acordo
celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugbes ou
supressfes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja,
o conjunto de reducbes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao entre eles, os
limites de alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA
OBRA/SERVICO

Apos sua concluséo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante
termo de recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do
contrato, assim como pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até
15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hip6tese de recusa do recebimento, devido ao
nao atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera
reexecutar as obras/servicos, passando a contar 0s prazos para pagamento e
demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo
recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido
provisoriamente, mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do
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paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovacdo de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto
deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita
da CONTRATADA, apés parecer circunstanciado de comissao ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no
formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer dnus
adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido
definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, ap0s parecer
circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observacgao e de
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedic¢&o do Termo de Recebimento Definitivo
a CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacao definitiva de todas as instalacfes previstas, devidamente
aprovadas pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdbes apontadas ou que venham a ser
verificados em qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacéo das obriga¢des trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS
e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo
a obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra/servico, nem a ético-
profissional pela perfeita execugcéo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execucdo dos servicos/obras
contratados serdo obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a
ser de sua propriedade.
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CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as
etapas e o0 prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegactes
baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacao, nas
épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de for¢ca maior poderdo autorizar a
suspensao da execuc¢ao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensao da execucdo e da contagem de prazo do contrato,
por acordo entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a
suspensao da execucdo e da contagem de prazo do contrato em razdo do
encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento do empenho de
recursos necessarios para realizacdo do objeto no exercicio financeiro
subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucao total ou parcial de
suas clausulas e condicdes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de
Licitagcdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de resciséo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla
defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais sanc¢6es administrativas cabiveis,
ficara a CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de
inexecucao parcial ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecucao total,
ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigcos ndo executados, sem
prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/26adcc3e-c254-450f-ba09-706505d43fd5.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administragdo assumira
imediatamente 0 seu objeto no local e no estado em que a sua execucao se
encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescis&o por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente terd direito ao recebimento das faturas relativas as obras
executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em
condi¢cdes de aceitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas no
PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a resciséo do contrato sem que caiba culpa
a CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucédo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucédo do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

A inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execu¢cdo imperfeita, a mora na
execugdo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber,
as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infracao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensao temporéria da participacdo em licitacado e impedimento de contratar
com a Administracao Publica.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de
acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a
natureza e a gravidade da falta cometida também deverao ser consideradas para
a sua fixacao.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/26adcc3e-c254-450f-ba09-706505d43fd5.
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PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicdo das penalidades é de competéncia
exclusiva do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b
do caput desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art.
236, do Regulamento de Licitacfes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensdo temporaria do direito de licitar e
impedimento de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea c do
caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2°
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput
desta Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, 0 servico ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa
sera devolvido apG6s o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da
obra, do servigco ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacéo,
subtraindo os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela
execucdo em desacordo com as especificacfes constantes do edital e seus
anexos; ou por agir com negligéncia na execuc¢ao do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagéo, pela
inexecucao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrard a cada caso de reincidéncia, ndo
podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas dever&o ser recolhidas no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis a contar da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua
totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposic¢éo do valor original da
garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo recomposi¢ao no prazo
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devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos
ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada ou se ndo puder ser descontada desta, além da perda da garantia,
respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensio temporaria da participacdo em licitacéo
e impedimento de contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea c,
do caput desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois)
anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensio temporaria podera ensejar a
rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base
na gravidade da infracéo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancéo de suspensao leva a inclusdo do
licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Ap0s a inclusio mencionada no item
acima, os dados relativos as sanclBes aplicadas aos contratados serdao
informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.
Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a
formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da
Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancéo de suspens&o podera também ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacéao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

¢) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de
atos ilicitos praticados.
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PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos
serdo consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas
e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da
rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sancio sera
antecedida de intimacdo do interessado que indicara a infracdo cometida, os
fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagao da penalidade, assim
como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se
for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio
e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida
no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de
aplicacdo das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO - A autoridade competente emitird deciséo
motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sancédo ao contratado, devendo conter
demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera
publicada em Diario Oficial, cabendo desta deciséo recurso hierarquico no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de LicitacGes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo a
administracdo publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento

podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a
CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execucao do
contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos
créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que né&o
comportarem cobranca amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou
comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara
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Sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento)
ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde
logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipéteses de fuséo, cisdo ou incorporagcdo, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condicbes de habilitagdo e
qualificacdo técnica, econbmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacéo,
por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria
resultante da alteragéo social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo
ou em parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria
e sempre mediante instrumento proprio, devidamente motivado, a ser pulicado
no Diario Oficial do Municipio de Niterai.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos
e obrigacdes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo
estabelecidos no instrumento convocatério e legislacao especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que
levaram a propor a cesséo ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N&o é cabivel a cessao ou transferéncia do contrato
no caso de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

SO sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os
servi¢os definidos no projeto basico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor
contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacdo serda admitida mediante prévia
autorizacdo da ION. As consultas deverao vir acompanhadas da qualificacéo
técnica da empresa subcontratada.
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PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados ser&o
realizados diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissdo de
empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipétese
dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacdo nio altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a

ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacdo porventura realizada sera
integralmente custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

7z

A Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das
responsabilidades entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e
caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na execu¢éo do Contrato, em
termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a
contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipéteses nao-
exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto Basico.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo | do
Projeto Bésico.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO
CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo
de 20 (vinte) dias, no Diério Oficial do Municipio de Niter6i, correndo os encargos
por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacéo do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa
rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢bes e clausulas
estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca
das testemunhas abaixo firmadas.

Niterodi, 12 de fevereiro de 2026.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

Pela CONTRATADA:

Wagner Azevedo de Carvalho
Representante Legal

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/26adcc3e-c254-450f-ba09-706505d43fd5.

Assinado eletronicamente por WAGNER AZEVEDO DE CARVALHO, ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR.



Assinado eletronicamente por:
* WAGNER AZEVEDO DE CARVALHO (***,389.157-**)
em 12/02/2026 15:41:37 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
* ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR (***.749.877-**)
em 12/02/2026 15:45:13 com assinatura avancada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é copia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o cédigo QR abaixo ou acesse o endereco:
https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/26adcc3e-c254-450f-ba09-706505d43fd5




		2026-02-23T12:31:14+0000




