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EDITAL DE LICITACAO N° 004/2026
DISPUTA FECHADA
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

1- INTRODUCAO
1.1 - A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION, torna publico que,

devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto no processo N°

9900248776/2025, fara realizar no dia 03/03/2026, as 11 horas, na Sala de Licitacdes da ION,

Empresa Publica criada pelo Decreto Municipal n°® 5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba n°
987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32104465/0001-89, licitagdo que adotara
o critério de julgamento d¢ MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa FECHADO COM
INVERSAO DE FASES e regime de contratagio de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO que
se regera pela Lei Federal n® 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da
ION, pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, além das demais disposigoes legais aplicaveis e do

disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - Salvo quando for adotado o regime de contratagdo integrada, a licitagdo sera obrigatoriamente

precedida pela elaboragéo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.

1.3 - E vedada a execug@o, sem projeto executivo, de obras e servigos de engenharia.

1.4 - As retificagdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnagoes,
obrigarao a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio, Didrio Oficial
do Estado, Diario Oficial da Unido, PNCP e no Portal da ION na internet e comunicadas aos adquirentes
do Edital via correio eletronico, devendo importar na reabertura de prazo para apresentagdo das

propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboracao.

1.5 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagdo por esses fatos, de acordo com

o Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.6 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no

enderego www.ion.niteroi.rj.gov.br, e no Portal Nacional de Contratagdes Ptblicas — PNCP, na internet,

1



ey PREFEITURA DE
£ 165

ﬁ!' [S) = INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANGAR
no endereco eletrdnico www.gov.br/pncp ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua Visconde

de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niterd6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de midia
digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravagdo dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o

carimbo com CNPJ da empresa.

1.7 - Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacdo de
qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com e formular impugnagdes ao
edital em até 05(cinco) dias uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei
13.303/16, no seguinte endereco: na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou

através do e-mail: cplioncplion@gmail.com.

1.8 - Cabera ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas),
antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da resposta

para todos os interessados observado o disposto no item 1.7.

1.8.1 - Cabera a Comissio de Licitagdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagdo no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia

da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.7.

2-DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitagdo é a contratacdo de empresa para contengdo de encostas na Rua Ruth
de Oliveira, localizada na comunidade da Grota, bairro Sdo Francisco, no municipio de Niterdi/RJ,
conforme o que consta no Processo Administrativo n° 9900248776/2025 e de acordo com as

especificagdes constantes no Projeto Basico.

2.1.1 Trata-se de Termo de Compromisso firmado no &mbito do Novo Programa de Aceleracdo do
Crescimento (Novo PAC), celebrado em 2 de agosto de 2024, através do regramento da Portaria
Conjunta MGI/MF/CGU N° 32, de 6 de junho de 2024 e Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 28, de 21
de maio de 2024 — Regime Simplificado, no ambito do Eixo “Cidades Resilientes”, vinculado ao

Programa Periferia Viva - Contencéo de Encostas - Ministério das Cidades.

2.2 - Para os fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, sdo consideradas parcelas de

maior relevancia técnica:
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ITEM  CODIGO DESCRICAO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO
1.1 01.002.0028-A H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE
1.7 01.004.0025-A ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
CANTEIRO E INSTALACAO DA 50ONDA EM CADA FUROD
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO
1.8 01.004.0043-A HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO
DA SONDA EM CADA FURO
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,
INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOS5A,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE
ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS DE
TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM
TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE
32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAQ
ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAQO NO FURO,EXCLUSIVE
LUVAS,PLACAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAD E INJECAO
PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE
TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E
9.12 11.047.0011-B INSTALACAQ DA PLACA,ANEL DE
ANGULO,PORCAS,CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA
CABECA,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

5.3 05.001.0186-A

9.2 11.009.0014-B

9.4 11.005.0005-B

9.11 11.047.0010-B

UNIDADE

TXKM

KG

M2

UN

QUANTIDADE QUANT. 50%

252,00

188,00

68,00

39.214,31

7.193,40

245,60

300,00

20,00

146,00

94,00

34,00

19.607,16

3.596,70

122,80

150,00

10,00

2.3 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses contado(s) da celebragdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

3 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - O recurso pertinente ao Ministério das Cidades equivale a 97,17% e serdo executados conforme o

cronograma fisico-financeiro aprovado no Plano de Trabalho do referido termo de compromisso.

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0132.3008
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00
FONTE: 1.700.00

3.2 Os recursos necessarios a realizacdo do objeto, equivalente a 2,83% e ora licitado correrdo a conta

da seguinte dotagdo or¢amentaria:
PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0132.3008
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00
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FONTE: 1.700.00

4 - TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitacdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de
disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES e regime de contratacio de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratagao ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei Federal

n° 13.303/2016.
6 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com

o objeto da licitacdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Serda admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes

regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardao compromisso publico ou particular de constituicao do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante o Municipio (empresa, ou 6rgdo idealizador da licita¢do), pelos atos praticados pelo consorcio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber

citacdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente, mediante a
apresentacdo da documentacdo comprobatoria, a sua Habilitacdo Juridica, a sua Qualificacdo Técnica,
a sua Qualificacdo Econdmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o

disposto na clausula 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos e econdmico-
financeiros, estes ultimos na propor¢ao da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade de

atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.
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6.2.3 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem mediante a

participagdo em qualquer outro consorcio.

6.2.4 - A instituicdo, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de
fatos que possam impedir a sua habilitagdo na presente licitagdo e, ainda, pela autenticidade de todos os

documentos que forem apresentados.

6.2.5 - O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto

licitatério, até sua aceitagdo definitiva.

6.2.6 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitacdo, o “Instrumento de Constituicdo do Consorcio”, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das institui¢des ou empresas para autorizar a alienacao de bens do ativo

fixo, e registrado no 6rgdo competente

a) - E permitida a participa¢io de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizagio
para funcionamento no pais, ¢ ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e

responder administrativa ou judicialmente.

b) - Para fins de julgamento da licitagdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverdo
ser submetidas a equalizacao dos precos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os

licitantes brasileiros.

c) - Para participagdo nas licitagdes, sera exigido das empresas estrangeiras representagdo legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

d) - Nao sera permitida a participa¢do de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade

contratual e o principio da padronizagao.

6.3 - Serao desclassificados(as):

I - As propostas com precos acima do valor estimado pela [ON ou manifestamente inexequiveis

II - As propostas que contenham vicio insanéavel ou ilegalidade

IIT - As propostas de pregcos que ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas pelo Projeto

Basico;
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6.4 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
or¢amento estimado pela ION, ou

II — Valor do or¢amento estimado pela ION.
6.5 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos
global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos ¢
salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagoes de propriedade
do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao

IT - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes

coletivas de trabalho vigentes.

6.6 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art.

56 da Lei n°® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.
7 - DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Poderdo participar desta licitagdo empresas que atendam a necessaria qualificagdo requerida para
a execugdo do objeto do presente Edital, registradas ou ndo no Cadastro Geral de Fornecedores e

Prestadores de Servicos da ION.

7.2. - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em

uma ou mais das situacdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 da Lei n°® 13.303/2016;
IT - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugao ou liquidagao;
IIT - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso 11, da Lei n° 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participagdo), qualquer que seja sua forma de constituigao;

7.3 - Aplica-se, também, a vedagdo prevista no item anterior:
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I - A contratagdo do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a

participagdo dele em processos licitatorios, na condigdo de licitante;

II - A quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuigdes envolvam a atuagdo na area responsavel pela licitacdo ou
contratagao;

¢) autoridade do Municipio de Niter6i, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da Administragio Direta, indireta,

autarquica, fundacional, bem como dos Servicos Sociais Auténomos e seus equivalentes.

III - cujo proprietario, mesmo na condi¢ao de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido

seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcangadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal n°
10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos érgdos e entidades da administragdo publica
Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substituicdo ou complementagao

a mesma.

7.4 - E vedada também a participagdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitacdo;
IT - de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboragdo do anteprojeto ou projeto

basico da licitacao;
IIT - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste ultimo caso quando a

participagdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participagdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos II e
III do subitem 7.4 em licitacdo ou em execucdo de contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes de

fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da ION.

7.4.2 - Para fins do disposto no subitem 7.4 considera-se participagdo indireta a existéncia de vinculos
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou

projeto basico, pessoa fisica ou juridica, ¢ o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e
7
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obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se,

também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso

da licitacao.

7.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdémico ou
financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos. Caso um licitante participe em

mais de uma proposta de pregos, estas propostas ndo serdo levadas em consideragdo e serdo rejeitadas.

7.5.1 - Para efeitos do subitem 7.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econémico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a

outra empresa.

7.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar,
no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de

14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.6.1 — Se aplicam as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as disposi¢des constantes dos

artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteragdes posteriores.

7.6.2 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.6, deixara de ser concedido ao licitante o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria Municipal

n.° 2.849/2011.

8 - DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses contado(s) da celebragdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.2 - O prazo de execugdo do servigo sera de 06 (seis) meses contado(s) da data de publicacdo da ordem
de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o

prazo de vigéncia do contrato.

8.2.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execugdo nao seja concluida dentro
do prazo originalmente previsto, o contrato sera automaticamente prorrogado, exceto se a ndo conclusio

8
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decorrer de culpa do contratado.

8.2.2 - Na hipotese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estard sujeito as sangdes administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para
assegurar a continuidade da execugdo contratual, conforme previsto no Artigo 185, paragrafo unico, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.3 — O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art. 186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da

data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

8.4.1 — Se por motivo de for¢a maior, a adjudicagdo nao puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a prorrogagao

da validade da proposta por igual prazo.

8.5 — Na hipdtese de a ION néo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem
de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacdo e ndo comparecendo decaira o direito a contratagio.
8.7 — O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.7.1 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo e

nas condic¢oes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagéo.

9 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS
DOCUMENTOS HABILITACAO
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9.1 - Esta licitagdo serd processada, em carater excepcional e devidamente motivado, com
inversdo de fases, nos termos do art. 66 do Regulamento de Licita¢des e Contratos da ION e do
art. 51, § 1°,daLein® 13.303/2016, de modo que a habilitagdo dos licitantes precedera a abertura
e o julgamento das propostas e lances. A medida encontra-se expressamente prevista neste
edital, visando a eficiéncia procedimental e a selecdo da proposta mais vantajosa, com

observancia das regras especificas de recursos e demais disposigdes aplicaveis.

9.2 - Em razdo da inversao de fases, a sesso iniciard pela analise dos documentos de habilitacao
dos proponentes. Concluida a habilitagdo, abrir-se-a prazo para manifestagdo e apresentacao de
recursos, na forma do item 20 deste edital. Esgotada a instancia recursal, proceder-se-a ao

exame e julgamento das propostas.

I- ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI — ION
LICITACAO - LIC N° /2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITACAO - LIC N° /2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

9.3 — O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO dever4 obrigatoriamente
conter todos documentos exigidos na Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,
Qualificagdo Técnica, Qualificagdo Econdmico- Financeira e Declaracao Relativa ao Trabalho

de Menores

9.4 - O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco em
duas vias, a Planilha Or¢amentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta,

preenchidos, por meio mecéanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.
9.5. - A Proposta de Precos devera:
(1) indicar o prego total dos servigos a executar, referido ao més da apresentacdo;

(i1) consignar os valores em algarismos e por extenso, prevalecendo o por extenso em caso de

divergéncia; e
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(ii1) vir rubricada em todas as folhas e assinada na tltima pelo representante legal da licitante

ou procurador com poderes.

9.6 - A Planilha Or¢amentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més

de apresentacdo da proposta.

9.7. - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucao dos servigos, a
totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitacdo e todas as despesas com
mobilizagdes e desmobilizagdes de instalagcdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizagao,
energia, mao-de-obra, materiais, maquinas ¢ equipamentos, encargos das leis trabalhistas e
sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas
Indiretas, taxas, remuneragdes, despesas fiscais e financeiras, ¢ quaisquer despesas extras e
necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto

desta licitacdo, vez que nenhuma reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada.

9.8 - BDI nesta licitagdo ¢ de 28%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de

Composicao Analitica do BDI.

9.9 - Na planilha orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composi¢cdo detalhada,
especificando os precos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas
indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixagdo

do preco.

9.10 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no subitem
8.2, devera conter o percentual do valor de cada categoria de servigco em relagdo ao valor total,

indicado més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo

9.11 - Da Planilha Or¢amentaria ndo deverdo constar or¢ados em separado os insumos de mao
de obra e equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-se a duplicidade de

sua previsao
10 - HABILITACAO JURIDICA

10.1 - Os documentos que devem compor a habilitagdo juridica sdo os seguintes:

10.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

11
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b) comprovante de inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial),

no caso de empresario individual;

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de

estrangeiro.
10.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a

respectiva natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou consolidagao respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuracao ou ata de assembleia que outorgou
poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais dos

representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social;

¢) inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de

designacdo de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais,
e ato de registro ou autorizac¢do para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando

a atividade desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consoércio, publico ou particular, quando a

licitagdo permitir a participagdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

10.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera
apresentar declaragdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de

14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo VIII, do Edital.

11 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

11.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista serd comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:

11.1.1 - Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ);

11.1.2 - Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual ¢ Municipal do domicilio
12
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ou sede do licitante com a apresentagﬁol das'se_g{l.ih_tes certidoes:

11.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribui¢do Previdencidria e a
Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede

do licitante;

11.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual ser4 feita por meio da apresentacao
da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulagdo de
mercadorias e servicos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida
Ativa para fins de Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso,
certiddo comprobatoria de que o licitante, pelo respectivo objeto, estd isento de inscri¢ao

estadual;

11.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal serd feita por meio da certiddo
negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e
certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso,
certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, estd isento de inscrigao

municipal;
11.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS);

11.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva

de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

11.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma
da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacgdo habilitatoria, a
comprovagao da regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato

caso se sagre vencedora na licitacdo.

11.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte
com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias
uteis para a regulariza¢do da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao

de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas.

13
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11.1.8 - O prazo acima poderé ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do

interessado, a critério exclusivo da Administragao Publica.

11.1.9 - A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas em lei e Regulamento de

Licitagoes e Contratos da ION.

12 - QUALIFICACAO TECNICA

12.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da qual devera constar os nomes dos profissionais
que poderao atuar como responsaveis técnicos pelos servigoes a serem executados, conforme disciplina

a RESOLUCAO N° 1.137, DE 31D MARCO DE 2023 do CONFEA, artigo 2°, paragrafo tinico.

12.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitagdo, de um Engenheiro Civil ou
Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU, acompanhados das respectivas certidoes de Acervo
Técnico — CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do
objeto licitatorio devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor
significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital.

Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se

comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.
12.1.2.1 - A Qualificagdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

12.1.2.2 - A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)

qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.
12.1.2.3 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitacdo técnica
deverdo participar da execugdo do contrato, admitindo-se a substituigdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.
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12.1.2.4 - Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento habil

a comprovacao do vinculo.

12.1.2.5 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

12.1.2.6 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverao estar
acompanhados de copia autenticada das respectivas certidoes de registro no CREA e/ou CAU, relativas

as obras atestadas.

12.1.3 - Declaragdo, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente do
responsavel técnico que acompanhara a execugdo dos servicos de que trata o objeto desta licitacdo. Esta

declaraciio devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.

12.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de copia das respectivas certidoes de registro no CREA e/ou CAU,
relativas as obras atestadas. Poderao ser exigidos documentos autenticados e com firma reconhecida

em caso de fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto Lei n® 13.726/18.

12.1.5 Os interessados poderdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou
CAU, o qual visitard o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras
acompanhado de funcionirio da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail:
cplioncplion@gmail.com, a fim de conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou
indiretamente nos custos de execugdo, devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION

que sera juntado a Documentacao de Habilitacdo. A visita saira da sede da ION.

12.1.6 A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaragao formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem
pleno conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que
ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas técnicas

ou financeiras que venham a onerar a Administragéo.
13 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1 - Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil,
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que comprovem a boa situacao financeira da Empresa. Quando encerrados hd mais de trés meses da data

da apresentagdo da proposta, admitir-se-a atualizacdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substituicdo das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisdrios.

13.1.1 - O balango patrimonial e as demonstragcdes contabeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgdo equivalente na forma da legislacdo vigente.

13.2 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.1, serdo necessarios os seguintes documentos

para comprovacao da capacidade economico-financeira:

13.2.1 - Para as Sociedades Andnimas, da publica¢do do Didrio Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

¢) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ”’b” em substitui¢do a publica¢do no Diario Oficial, sera aceito a copia
autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis com o devido registro

na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos auditores

independentes, se houver.

13.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracao digital deverdo apresentar:

impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do arquivo

SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contébil);

¢) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstracdo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada coOpia autenticada da publicagdo em Diario
16
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Oficial das demonstragdes contdbeis (letra “c”, “d””) em substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”,

€6 9% ¢c 10
c”, “d”).

13.3 - Certiddes negativas de faléncias e recuperagdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidoes
deverdo vir acompanhadas de declaracao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperacdo judicial, ou de execugdo patrimonial. As certiddes deverdo ter sido expedidas

em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizagdo da Licitagdo.

13.3.1 - Nao serd causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperacdo judicial ou de pedido de homologagao de recuperacgdo extrajudicial, caso seja comprovado,
no momento da entrega da documentacdo exigida no presente item, que o plano de recuperacao ja foi

aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

13.4 - Comprovagdo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratacao.

13.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir.

13.5.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG= > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.2 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a

seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO

17



A
% INFRAESTRUTURA
W E OBRAS

DE NITEROI
IGC= > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.3 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE= <1,00
ATIVO TOTAL

13.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 13.5, deverdo
ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura no
documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e niimero de registro no Conselho

Regional de Contabilidade. O documento de calculo também devera conter a assinatura do

representante legal do licitante.

13.7 - As exigéncias referentes a qualificagdo econOmico-finnceira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou ndo pelo Simples Nacional.

14 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

14.1 - Declaracdo do licitante (Anexo VII) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor

de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢do Federal.

15 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

15.1 - Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

16 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
A

16.1 - Os documentos deverao ser apresentados no original ou copia autenticada, salvo documentos cuja

autenticidade possa ser verificada na internet pela CPL. Os licitantes poderdo solicitar a autenticacao
18
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por semelhanca das copias dos documentos de habilitacdo, ao funciondrio da ION, especialmente

designado para esse fim, em data anterior ao dia da realizagdo do certame, mediante apresentacdo dos

documentos originais.

16.2 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para habilitagdo,
somente serao aceitos se com prazo de expedi¢do nao superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de

abertura da Licitacdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do érgao expedidor.

16.3 - No caso das Sociedades Anonimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na forma da
Lein® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicacdo no Diario Oficial. Para as demais
empresas, as demonstracdes contabeis deverdo apresentar comprovacao de registro no 6rgdo
competente. A documentacdo das sociedades comerciais deverd atender também ao dispositivo da

INDNRC 107/2008 (Instru¢do Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

16.4 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverfo apresentar o
balango de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalagdo da nova empresa, certificado

por contador devidamente inscrito no 6rgdo de classe correspondente.

16.5 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

16.6 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de

exigir a apresentacao do livro diario onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

16.7 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou ndo

atender a quaisquer das condic¢des relativas a habilitacao, previstas no Edital.

16.8 - Nao sera causa de inabilitagdo a mera irregularidade formal que ndo afete o conteudo e a

idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

16.9 - Aprovada a documentagdo de habilitagdo, o licitante sera declarado vencedor, abrindo-se prazo

de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem inteng@o de recorrer.

16.10 - A falta de manifestagdo imediata e motivada da inten¢do de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

16.11 - Aprovada a documentagdo de habilitacdo e proposta de precos, o licitante sera declarado

vencedor, abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intengdo de recorrer.
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17 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e exigéncias deste

Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

17.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os ultimos.

17.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente de

Licitacdo justificar os motivos que a tornam inexequivel.

17.4 - A Comissdao Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos procedimentos

previstos no §5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION.

17.5 - Para efeito de demonstracao da exequibilidade dos pregos, ndo se admitira proposta que apresente
precos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequagéo
do preco proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execugdo do contrato, exceto quando se
referirem a materiais ¢ instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a

parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

17.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a participacdo de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispoe o art. 55, da Lei Federal n® 13.303/2016.

17.7 - O licitante tera sua proposta de pregos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Or¢amentaria (Anexo II);

b) se cotar precos diferentes para uma mesma composigao;

¢) se apresentar o Anexo II_em outra forma que néo a prevista neste edital;

d) ultrapassar o prego global estimado;

€) se o preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

17.8 - Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocacdo na etapa de

julgamento, ou que passe a ocupar essa posicao em decorréncia da desclassificacdo de outra que tenha
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obtido colocagdo superior, a ION iniciara etapa de negociacao, buscando condig¢des mais vantajosas

com o quem o apresentou.

17.9 - A negociacdo deverd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do

orcamento estimado.

17.10 - S¢6 serdo abertos os envelopes e julgadas as propostas dos licitantes previamente habilitados,

conforme dispde o Art. 88, I e Il do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION

18 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

18.1 - O or¢amento de referéncia do custo global de obras e servicos de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servicos utilizando-se os precos contidos no Catdlogo de
Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servigos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
da Construcao Civil (SINAPI) para obras ¢ servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos

oriundos do Governo Federal.

18.2 - No caso de inviabilidade da definigdo dos custos consoante o subitem 18.1, a estimativa de custo
global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente
aprovada por orgdos ou entidades da administracdo publica federal, em publicacdes técnicas
especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de

mercado.

18.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global para
classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentagéo

de Planilha Or¢amentaria de Custos Unitarios.

18.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificagdo da proposta, o prego total superior

ao estimado pela ION.

18.5 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

or¢amento estimado pela ION, ou
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II — valor do or¢camento estimado pela ION.
19 - DA SESSAO PUBLICA

19.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sess@o publica, deverdo comparecer os Licitantes,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo
presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo VI, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissdo Permanente de

Licitagao.

19.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do certame, ficando, todavia,
aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo Licitante

€, em seu nome, praticar quaisquer atos.

19.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério dos licitantes envolvidos.
19.3 - Entrega do Anexo IX - Declaracao de Inexisténcia de Penalidade.

19.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissao de
Licitacdo declaragdo de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagéo
em licitacdo e impedimento de contratar ¢ a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administragdo Publica Federal, Estadual, Distrital € Municipal cujos

efeitos ainda vigorem.

19.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdao de Licitagdo consultara o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do

Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

19.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 19.3.2 com o
registro de penalidade que impeca a sua participagdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir

no certame, cabendo a Comissao de Licitagdo declarar tal condigao.

19.4 - Abertura da 1* Sessdo — Recebimento dos envelopes: Documentos de Habilitagao
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(envelope A) e Proposta de Pregos (envelope B).

19.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentagdo relativa a Habilitagdo (envelope A), e sua
apreciagao e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

19.6 - Da sessdo de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” serd lavrada ata
circunstanciada, que sera assinada pelos representantes credenciados presentes e pelos membros da
Comissao permanente de Licitagdo.

19.7- Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comissao permanente de Licitagdo,
que os rubricard, juntamente com os representantes credenciados dos Licitantes.

19.8 - Serdo considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente as condi¢des previstas
neste Edital;

19.9 - A 1* Sessao sera encerrada apos a leitura do resultado final da habilitagdo/inabilitacdo proposta
pela CPL.

19.10 - Apds comunicado o resultado aos Licitantes, se podera passar imediatamente a abertura dos
envelopes “B” — Proposta de Precos, desde que todos os Licitantes renunciem expressamente ao direito
de recorrer da decisdo relativa a habilitagdo. Neste caso, serdo devolvidos aos Licitantes inabilitados os
envelopes “B” — Proposta de Precos — fechados.

19.11 - Nao ocorrendo rentncia ao direito de recorrer por parte de todos os Licitantes, serd designada
data para abertura dos envelopes “B”- Proposta de Pregos, observado o prazo de 05 (cinco) dias tteis
para interposi¢@o de recurso; na forma do item 20.

19.12 - 2* Sessdo — Sera realizada a abertura dos envelopes contendo a documentagéo relativa a Proposta
de Pregos somente dos licitantes declarados habilitados nos termos deste edital. Nesta etapa sera
analisada a proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro, e sua apreciagao e rubrica pela CPL ¢
pelos licitantes presentes;

19.13 - Proceder-se-a a negociagdo com o licitante cuja proposta foi classificada em

1° lugar;

19.14 - Quando o pregco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do
or¢amento estimado, a negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de
classificacéo.

19.15 - Se depois de adotadas as providéncias do item 19.14 e ndo for obtido valor igual ou inferior ao
orcamento estimado para contratacdo, a Comissdo de Licitacdo desclassificard as propostas e
encaminhara o processo para a autoridade competente revogar a licitagao.

19.16 - Apos a habilitagdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Precos, a CPL declarara a
empresa vencedora da licitagdo e encerrara a 2* Sessdo, abrindo o prazo recursal.

19.17 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos

representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagdo.
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20 - DOS RECURSOS

20.1 - Em razao da inversao de fases, ficam assegurados dois momentos recursais:
(i) contra a decis@o de habilitagdo/inabilitacdo e

(ii) contra o julgamento/verificacdo de efetividade das propostas.

20.2 - Exaurida a fase recursa apos a fase de julgamento, o processo administrativo sera encaminhado
ao Presidente para deliberagdo quanto a adjudicacdo e homologacao do objeto da licitagdo, encerrando

o procedimento licitatorio.

20.3 - A fase recursal sera inica, ocorrendo apds o encerramento da fase de habilitagdo.

20.4 - As razdes de recursos deverao ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir
da data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessao, se presentes todos os

licitantes.

20.4.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazoes serd de 05 (cinco) dias Uteis € comegara

imediatamente apos o encerramento do prazo a que se refere o subitem 20.4.

20.4.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a

defesa de seus interesses.

20.5 - O recurso ndo sera conhecido pela Comissdo Permanente de Licitagdo quando interposto:

I - fora do prazo;
II - por quem nao seja legitimado;

III - apds exaurida a esfera administrativa.

20.6 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na Rua Visconde de
Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, ou através do e-mail: cplioncplion@gmail.com, em

horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

20.6.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)

dias uteis, contado do recebimento do recurso.
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20.7 - A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto €, até que seja

decidido o recurso, o processo licitatorio ndo terd seguimento, exceto quando manifestamente

protelatorio ou quando se puder decidir de plano.
20.8 - O acolhimento de recurso implicaré invalida¢ao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

20.9 - Exaurida a fase recursal, o processo administrativo serd encaminhado ao Presidente para
deliberagdo quanto a adjudicacdo e homologacao do objeto da licitagdo, encerrando o procedimento

licitatorio.
21 - DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

21.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo da
aplicag@o das sanc¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classifica¢do, e apos, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas
pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacdo da licitagdo, nos termos do

art. 75, § 2°, 11, da Lei Federal n° 13.303/2016.

21.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante de
prestagdo de garantia no percentual de 5% (cinco por cento), prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execugdo

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

21.2.1 - A garantia prestada nao podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagao.

21.3 - O levantamento da caugdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas
as disposicoes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo

correspondente, apos a aceitacdo definitiva dos servigos.

21.4 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenga que venha a ser apurada

entre o importe da caugdo prestada e o débito verificado.

21.5 - Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na

recomposic¢do das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia
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no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagao.

21.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n® 13.303/2016,
a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caugao para

que seja mantido o percentual de de 5% (cinco por cento), do valor do Contrato.

21.7 - Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogacdo de prazo do contrato, a
Contratada deverd alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu

periodo de vigéncia.

21.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera

recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

21.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalacdes em perfeitas condicdes de conservacdo e funcionamento. O prazo de
garantia de conservagdo das obras/servigos ou do funcionamento das instalagdes sera de 90 (noventa)
dias, contados a partir da aceitacdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

21.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga da obra/servigo, de

acordo com o art. 618 do Caodigo Civil.

21.11 - Sdo da exclusiva responsabilidade do Contratado os O6nus e obrigacdes correspondentes as
legislacdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes. € por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de
servicos publicos, em virtude da execug@o das obras/servicos a seu encargo, respondendo por si e por

SC€US SUcCesSsores.

21.12 - A fiscalizagdo da execucdo das obras/servigos cabera a ION. O Contratado se submetera a todas
as medidas, processos e procedimentos de fiscalizagdo adotados pela fiscalizagdo. Os atos da
fiscalizacao, inclusive inspecdes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, nao
eximem o Contratado de suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificacdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas

pertinentes € em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.
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22 - MEDICOES

22.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execu¢do dos servi¢os, com base nas

caracteristicas dos servi¢os a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagao.

22.2 - As medigoes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servigos, devendo estar de
acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os

critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da ION.

22.3 - As medicdes dos servigos corresponderao aqueles efetivamente realizados, obedecendo o regime
de execug¢do por prego unitario, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medigdes com identificagdo dos locais da sua

realizagdo.

22.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apos a medicao, entregara ao Contratado o célculo da

medig¢do, para fins de faturamento.

23 - CONDICOES DE PAGAMENTO

23.1 - Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente na
instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo niumero e agéncia foram informados pelo

adjudicatéario nos Dados Cadastrais da Empresa.

23.2 - A cada 30 (trinta) dias fara o Contratado a emisso das faturas dos servigos realizados, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico financeiro, observada a
obrigatoriedade do percentual minimo para a tltima etapa e obedecido o sistema de medigdes, conforme
item 22 deste Edital. Os pagamentos serdo efetuados apos regular liquidagdo das despesas, nos termos
da legislagdo em vigor. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final
do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de erros e observado o disposto na
legislacdo citada e nos subitens seguintes.
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23.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do objeto, devidamente

atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

23.4 - Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentacao.

23.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e

INSS de todos os empregados atuantes no servico.

23.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento elaborado pela ION, podera o
contratado fazer jus ao reajuste dos pregos unitarios que compdem as medigdes subsequentes, de acordo

com a formula abaixo:

Onde:

P, — Preco unitario ap6s o reajustamento;

Py — Prego unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do orcamento;

Ip - Indice nacional de custo da constru¢io (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da Construgdo, coluna

35 INCC — Edifica¢des e obras Publicas — FGV.

23.7 - A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo

enseja reajuste ou corregao.

23.8 - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medigao atestada apds transcorridos 12 meses da

data base do orgamento elaborado pela ION.

23.9 - As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da publica¢do do
indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob

pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil. O pedido
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devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

23.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido

neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

23.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades
apuradas em medi¢@o, com base no custo unitario constante na planilha orgamentaria com a incidéncia

do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

23.12 - O pagamento por eventuais servigos ou itens nao previstos, desde que devidamente justificados
e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP
ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de orgamentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego
obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante

contratada, este incidird em todos os casos no mesmo percentual.

23.13 - Para atribuicdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotard o mesmo critério utilizado

para fixag@o dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo licitatorio.

23.14 - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera das

disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 23.10.

23.15 - O contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados

na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

23.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n° 13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, € mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servigos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo

ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

b) supressao parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento)
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do valor inicial atualizado do contrato.

23.17 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no subitem 23.16

23.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da Lei
Federal n° 13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum

tipo de compensacdo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

24 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

24.1 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, garantido o contraditorio e
a ampla defesa anteriormente a sua aplicagdo definitiva, ficara sujeita as seguintes san¢des previstas no

art. 82 da Lei n® 13.303/2016:

1. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
III. Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2

(dois) anos.

24.2 - Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocacgao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

II - Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

IIT - Ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

V - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugdo contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realiza¢do de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou
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celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

XIII - A execugdo imperfeita, ou mora na execucao

24.3 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta

cometida.

23.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida

também deverao ser consideradas para a sua fixacao.

23.5 - A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

246 -DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

24.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante

24.6.2 - A reincidéncia da san¢do de adverténcia ensejara a aplicacdo de penalidade de suspensao pela

ION.

24.7 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:

24.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,

considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servico
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratag@o, subtraindo os valores ja aplicados de

multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratag@o pelo descumprimento de
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clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as

especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execug@o do objeto

contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugdo parcial;
e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao total.
f) Em decorréncia da interposi¢ao de recursos meramente procrastinatdrios, podera ser aplicada

multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questdo

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questdo;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo

em questao;

24.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)

do valor do contrato.

24.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e podera
ensejar a aplicagdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a

ION, por até 2 (dois) anos.

24.7.4 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias tteis a contar da intimagao, podendo
a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposicdo do valor
original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢ao no prazo

devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.

24.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

24.8 - DA SANCAO DE SUSPENCAO:
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24.8.1 - Cabe a sangao de suspensdo em razdo de agdo ou omissao capaz de causar, ou que tenha causado
dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros
24.8.2 -- A sancdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de
inscricao cadastral.
24.8.3 — A suspensao temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com
a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.
24.8.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a ION, sera
imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
24.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde
que justificado com base na gravidade da infracao.
24.8.6 - A sangdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a ION.
24.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serao
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizag¢do da extensdo dos seus efeitos para todos os
orgaos e entidades da Administragao Publica do Municipio de Niteroi.
24.8.8 - A sancdo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
A) Tenham sofrido condenag@o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitaco;
)] Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitospraticados;

24.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 24.1 serdo impostas pelo Diretor da

area.

249 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, ndo tera
carater compensatdrio e a sua cobranca nao isentara a LICITANTE da obrigacdo de indenizar eventuais

perdas e danos.

24.10 - A aplicacdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitagdo ou de rescisdo
administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa.
24.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,

podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga
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de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdao

contratual.

24.12 - A aplicacdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimagao do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim
como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

24.13 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

24.14- A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado a partir da

sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 24.1.

24.15. Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a
descrigdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias

uteis para apresentagdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

24.15.1. A carta encaminhada ao contratado conterd, na forma de anexo, copia do relatério

circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

24.15.2 - No prazo para apresentacdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o

comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.

24.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentagdo desta, devera o gestor
analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do
processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao

Diretor da area para decisdo final.

24.16 - A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicagdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstracao dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera
publicada em Diario Oficial, cabendo desta decis@o recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias

ateis.,

24.16.1 - A decisao sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco)

dias tteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢ao de recurso hierarquico.

24.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
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administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando

a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA o valor da multa devida.

24.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administracdao publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.
25-DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
25.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30
(trinta) dias da comunicagao formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), ap6s o decurso
do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no

prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

25.2 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execucdo do contrato.

25.3 - A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade

pela presenga de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragao.

25.4 - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convenc¢des coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais

encargos.

25.5 - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepcdo com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticdo das cotas, em se tratando de

cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
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Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte ¢ o auxilio-alimentacao;
¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

25.6 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribui¢cdo Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

25.7 - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 25.5 ¢ 25.6 ensejara a
imediata expedi¢do de notificagio 8 CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para
a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade de adverténcia, na

hipoétese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

25.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

25.9 - No caso do subitem 25.8, sera expedida notificacdo 8 CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
26 - DA SUBCONTRATACAO

26.1 - SO sera admitida a subcontratagdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no
termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de

maior relevancia técnica.

26.2 - A subcontratag@o serd admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As consultas deverdo vir

acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.
26.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando
vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos

art. 48 ¢ 49 da Lei Complementar n° 123/2006.
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26.4 - A subcontratacdo nao altera a ade da CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente

responsavel perante a [ON.

26.5 - A subcontratagdo porventura realizada serd integralmente custeada pela CONTRATADA.

26.6 - E vedada a subcontratacio de empresa ou consorcio que tenha participado:

I - do procedimento licitatorio do qual se originou a contratagao;

I - direta ou indiretamente, da elaborag@o de projeto basico ou executivo.

27-DO FORO

27.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, a contratacdo e a
execugdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterdi, renunciando as partes a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

28 - DISPOSICOES GERALIS E FINAIS

28.1 - Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem,

na licitagdo, qualquer declaragdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

28.2 - A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou

por provocagao de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

28.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s) ao
Projeto Executivo (com anotagdes dos responsaveis pela elaboracdo da Planilha Orgamentaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboragdo e execugao, que serdo anexadas ao processo administrativo

(Lei Federal n® 6.496/1977, Lei Federal n® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 361/1991).

28.3.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao
contrato.
28.4 - A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratagdo.

28.5 - E facultada 2 Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase da

37



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

licitagdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo,

vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originariamente da

proposta.

28.6 - A critério da Comissao Permanente de Licitagao, poderao ser relevados erros ou omissdes formais

de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

28.7 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissao

Permanente de Licitacao.

28.8 - Sdo os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo | Termo de Referéncia/Projeto Basico/Memorial Descritivo
Anexo II Planilhas

Anexo I Minuta de Contrato

Anexo IV Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo V BDI

Anexo VI Modelo de Credenciamento

Anexo VII  |Modelo de Declaragdo de Cumprimento a CF

Anexo VIII  |Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo IX Declaragao de Inexisténcia de Penalidade

Anexo X Matriz de Risco

Niteréi,  de

Presidente da CPL

de 2026.
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MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N.° /2026.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION, COMO
CONTRATANTE,E A __ , COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada pelo
Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n° 987 — 11° andar — Centro — Niter6i/RJ,
inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio
Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n® 42411, brasileiro, Engenheiro,
divorciado, portador da carteira de identidade n° 0x71x4x9 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n® 0xx.7xx.8xx-
86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, ¢ a

sociedade empresaria situada na Rua , Bairro , Cidade
e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por , CPFn.° , conforme atos constitutivos da empresa , resolvem

celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITACAO n.°__/
, realizada por meio do processo administrativo n.® 9900248776/2025, que se regera pelas normas da Lei
n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION Decreto Municipal n® 15.302/2024 e do
instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢des irrestrita ¢ incondicionalmente,
bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato ¢é a execucio de contenciio de encostas na Rua Ruth de Oliveira,
localizada na comunidade da Grota, bairro Sao Francisco, no municipio de Niteréi/RJ na forma da
proposta de pregos e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratagio de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de RS ( reais), discriminado de

acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro

apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses contado(s) da celebracdo do instrumento, conforme

artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

39



%‘ PREFEITURA DE
n t = INFRAESTRUTURA
1 11ICerOl EOBRAS
TEMPO DE AVANGAR
PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execugio dos servigos sera de 06 (seis) meses contado(s) da

data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do

contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186,
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sio aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipdteses previstas no art. 187 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que néo se verificar nenhuma das condigdes previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega ¢
de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa

moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposicao de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condigOes deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de titularidade

da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fard a CONTRATADA a emissdo das faturas dos
servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro (Anexo 1V ) e obedecido o sistema de medigdes previsto na CLAUSULA DECIMA-

SEXTA.
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PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega

do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria a reapresentagio de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da

data da respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que niio decorram
de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-M
/ FGV e juros moratodrios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente. Os itens novos ndo
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente terdo seus pregos
limitados aos indicados nos sistemas de orgamentagao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado

pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente serd liberado mediante apresentagdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de

validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciaria;
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¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizagdo da primeira medi¢cdo ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado ap6s a declaragio de

recebimento da execugdo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgcamento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagdo efetiva do

custo de producao ou dos insumos utilizados na consecucao do objeto contratual com base na formula:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Prego unitario ap6s o reajustamento;
PO — Preco unitario contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da constru¢do (/NCC) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (/NCC)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corre¢ao.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicac¢do do indice ajustado contratualmente,
ou da entrada em vigor do acordo, convengdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a
data-base prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.

211, do Codigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado no contrato, os efeitos
financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela

contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestagdo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) — a ser prestada em qualquer
das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a
execucgdo satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em

dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada nido podera se vincular a outras contratagdes, salvo

apos sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢cdes legais, dependerd de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apos a aceitacdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenga

que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagido das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE
se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposi¢ao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara

obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificacdo.

43



%‘ PREFEITURA DE
n t = INFRAESTRUTURA
1 11ICerOl EOBRAS
TEMPO DE AVANGAR
PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de

trés dias uteis, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor

do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogagdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original serd recomposto no prazo de 3 (trés) dias tteis, sob pena de rescisdo administrativa

do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realiza¢do do objeto correrdo a conta da seguinte dotagcdo orgamentaria:
PROGRAMA DE TRABALHO:

NATUREZA DA DESPESA;

FONTE;

EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotagdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;

1) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e¢ demais elementos que possuir,
pertinentes a execucao do presente contrato;

III) exercer a gestdo e a fiscaliza¢do do contrato;

IV) receber provisodria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na Clausula Décima

Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislacao vigente;

II) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos ¢ da proposta;

IIT) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as

condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participag@o na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execucdo dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execuc¢do do objeto deste

contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢ao e revisao

de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execucdo dos servicos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos
0s gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua

entrega perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de

trabalho em razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminaggo, instalagdes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servigo e pelos materiais empregados, que
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devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem

atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento das Normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou

servigos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucdo dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050
e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados, bem como sobre
0s equipamentos ¢ materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que

eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagao Definitiva do servigo;

XVIID) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condi¢ao para a liberacao dos

pagamentos;

XIX)obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da fiscalizagdo

do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;
XX) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma

estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XXI) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdio do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, niimero do documento de identidade e

profissao/fungao;

XXII) registrar o Contrato ¢ a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
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Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma

da legislagdo pertinente, onde se observe a marcagao do campo “declaro o cumprimento das normas
da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.°

5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;
XXIII) A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da constru¢do civil;

XXIV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da

Lei Federal n° 8.213/1991;

XXV) Observar o cumprimento da Lei Municipal n°® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situacao de rua, assistidos por politicas
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os

requisitos profissionais definidos pela Empresa contratante;
XXVI) Executar integralmente o objeto contratado de acordo com as premissas do Termo de Convénio;

XXVII)Fornecer todos os documentos e informagdes solicitadas pela ION para geu possa atender a

mandataria e/pu concedente;
XXVIII) Permitir fiscalizacdo e auditoria dos servigos pelos fiscais da ION e da mandataria;
XXIX) Registro de Medigaos na Plataforma Transferegov diretamente;
XXX) Participar de reunides com a fiscalizagdo da ION e CEF quando solicitada;

XXXI) S6 emitir NF apos autorizagdo prévia da mandataria e convenente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizard, na forma do Contrato, por todos
os 6nus, encargos ¢ obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos € encargos com material

¢ mao-de-obra necessaria a completa realiza¢do dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a tnica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execugdo do

presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos empregados da

CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdencidrios, decorrentes da execugao
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do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niterdi no polo passivo

como responsavel subsidiario, o CONTRATANTE poderd reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer

tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista na alinea II sera realizada na data do conhecimento pela

ION da existéncia da a¢ao trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o trinsito em julgado da decisio de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito

previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em nio ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na alinea IV, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,

com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese, ressarcimento 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo final da
acdo trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em

processo administrativo apos o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servigo objeto deste contrato sera executado sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) ,que fica autorizado(a) a representar a

CONTRATADA em suas relagdes com 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na diregao dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substitui¢do do
Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja

aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢Ges avengadas, nos
termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro ¢ da legislacdo vigente,

respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecug¢do total ou parcial.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestio e fiscalizagdo da execucio do servigo caberio ao gestor e ao

fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de

Licitacoes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes,
métodos e processos de inspecao, verificagdao e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos € comunicagdes de que esta necessitar

e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A institui¢do e a atuagio da fiscalizagio pelo CONTRATANTE nio
exime a CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo
todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do

contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos mencionados, determinando o que for necessario

a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.
PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adog¢do das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca

de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgido da Administragdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera 3 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento,

de toda e qualquer fatura, a apresentagdo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio

contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas
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pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfei¢do ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;
c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apdés o termino deste

contrato;

d) Violagdo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos e materiais utilizados na
execugao de obras e/ou servigos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execugdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagao do

cumprimento de tais encargos como condigdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagio

aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepg¢do com habitualidade, devam integrar os saldrios; ou a reparti¢do das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA seré obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa

de Débitos relativos a Tributos Federais ¢ a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do
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FGTS (CRF), assim como a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados

0s respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresenta¢io dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejard a imediata expedi¢ao de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de
5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdencidrias e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplica¢ao da penalidade

de adverténcia, na hipdtese de descumprimento total ou parcial destas obriga¢des no prazo assinalado.
PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

PARAGRAFO NONO —No caso do item paragrafo oitavo, serd expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de
rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e

impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que sera preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos
projetos e especificagdes;

g)acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus

encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTSs respectivas;
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1) os periodos de interrupcao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteorologico,
quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo
empreendimento, devam ser registrados.

j) as consultas a Fiscalizacao;

k)as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

1) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

m) outros fatos e observacgdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

II — pela Fiscalizacio:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a propodsito dos lancamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restri¢des que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrénicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso
pelas empresas privadas, orgdos publicos ou autdonomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem,

desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolucgdo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto

Executivo.
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CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo obedecera a

previsao das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigao:
a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execu¢do dos servicos, com base nas

caracteristicas a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medi¢des serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos
servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢Ges serdo feitas ao final de cada més pela

fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servigos corresponderio aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execu¢do por pre¢co unitario adotado, cabendo a
fiscalizacao efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoria de célculo das
medigoes (elaboracao dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da

sua realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e¢ de
InstalagGes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicdo serd acompanhada das respectivas
memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequagdo da solugdo mais
apropriada, adotando-se os critérios de medigdo previstos no Resumo do Dossi€ Técnico, obedecendo-

se os percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigdo dos servigos, em consondncia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administragdo local” devera ser cobrado na propor¢do do percentual da

execugao das obras.
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PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local” durante
a execug¢do contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagdo percentual entre o valor do

referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios,
de modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem
servir de base para a tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servigo envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢cdes executivas

observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o

percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio seréo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes,
apos a realizagdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma devera considerar este limitador em sua composigdo de custos. Somente serdo aceitas
solicitacdes para alteragdo das velocidades de transporte, apds a realizagdo da licitagdo, no caso de
impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis
quando da elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e

justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias tteis, apés a medigdo, entregara a
CONTRATADA o calculo da medigao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagio da medigdo e do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuagdo dos
trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas

eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO
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O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no
previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo
vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos,

como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, ¢ mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos

em casos de supressoes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos
no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem

nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apds sua conclusdo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da

empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servicos, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu

efetivo recebimento.
PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante

apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa

da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
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Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da
comprovacao de regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de
comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo

definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias, ap6s parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo

de observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA

devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalagdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitagdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra/servigo, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela

CONTRATADA para a execugdo dos servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.
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CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢a maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdio consideradas quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias

nao comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de for¢a maior poderdo autorizar a suspensdo da execugio

do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensao da execucgdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execugio e
da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o
restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizagao do objeto no exercicio financeiro

subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas clausulas e condi¢des,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisio contratual serio formalmente motivados nos autos

do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sangdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugdo parcial ou até 10%

(dez por cento) nos casos de inexecugdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos

ndo executados, sem prejuizo da retencao de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administracdo assumira imediatamente o seu

objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas

que estiverem em condicdes de aceitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no

PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA,
a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizacado, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara 0 CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a

gravidade da infrag@o:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;
¢) suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza

e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade

da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacdo.
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PARAGRAFO TERCEIRO — A imposi¢io das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administrag¢do Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente,

na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo
Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisério;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa
nas parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucdo do objeto
contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugdo total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobraré a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.
PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias tUteis a contar

da intimacédo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a

recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo
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recomposi¢do no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos

ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participagdo em licitagio e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea c, do caput desta Clausula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensio temporéria podera ensejar a rescisio imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragdo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangio de suspensio leva  inclusdo do licitante no Cadastro

de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusio mencionada no item acima, os dados relativos
as sangdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o
art. 23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais
dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus

efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensio podera também ser aplicada as empresas

ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c¢) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.
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PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da

possibilidade da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicagdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar ¢ o respectivo prazo e/ou

valor, se for o caso.
PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado a partir da sua notificag¢ao, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nas alineas

a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitird decisio motivada sobre a
aplicagdo ou nao da sanc¢ao ao contratado, devendo conter demonstragcdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diério Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico

no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas
¢ danos ou prejuizos que a execucdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada
ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem

cobranga amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito,
da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte

por cento) sobre o valor em litigio.
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CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipéteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, poderd ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo técnica, econémica e financeira exigidas no
edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria

resultante da alteragdo social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato nao podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e ssmpre mediante instrumento proprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigagdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento convocatoério

e legislagdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessio

ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nido é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de

inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de

referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacio sera admitida mediante prévia autorizagio da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipotese dos Art. 48 ¢ 49 da Lei Complementar n® 123/2006.
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PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagdo nao altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuard integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio economico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo X.
PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao ¢é responsavel pelos riscos e responsabilidades

relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido

na Matriz de Riscos — Anexo X.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Ap0s a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no

Diario Oficial do Municipio de Niteroi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificagio do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.
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CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e¢ acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado

conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, de de 2026.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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ANEXO VI
FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizagdo do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja considerada

classificada em primeira na licitacéo realizada a
EMPIESaA. ... e , inscrita no CNPJ sob o
N e , designara em suas relagdes com a ION, conforme matéria, os
seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
............................................................................. (nome),.....ccccvvveeeeeeiiiiiiieee........(SOCIO/diretor/pr
(oTo10 ] = Lo (o] 1) KPR (nacionalidade),
............................................................................................................................... (estado civil),
.................................................................... (profisséo), portador da Carteira de Identidade sob o
[ R , inscrito No CPF  SOD 0 NOriiieiie e, ,
reSidente. . ..o Telefone(s):...cooevvviiiiiiiiieinis
Emaili. ..

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada a este
instrumento a procuracao devidamente autenticada por cartério, contendo poderes especificos.

Responsavel TECNICO: ... (nome),
(=TS0 [T o (= TSRS USEPRR Telefone(s):....ccvvvveeeeeeereinnnes
........................................ e 0 = | R [ o = To- | (o TN o)
CREAsobon®................. Para fins de acompanhamento e fiscalizagao por for¢a do futuro
CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo n&o devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser apresentado na
parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo representante legal do
licitante que tenha poderes para constituir mandatario, Este Anexo sera retido pela Comissao
Permanente de Licitagao durante a fase de analise e julgamento, porém, somente, sera juntado
ao processo administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto é, apds
a lavratura da Ata final.
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ANEXO VII

DECLARACAOQ

Referéncia: LICITACAO N° [PREENCHER]/2026.

............................................................................................... ,jinscrita no

CNPUJ N et e e , por intermédio de seu representante legal
O (8) SI(B) weeeeiiiiiitieii e , portador (a) da Carteira de
Identidade NO .....ooooeeeee e €doCPF N oo , DECLAR

A, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido
pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢ao de aprendiz

Data, xx de xxxxxx de 2026.

Representante Legal

(Observagao: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VIl - MODELO — DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

DECLARACAO

(nome da empresa), CNPJ
(numero de inscrigao), sediada
(enderegco completo), por intermédio
de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de direito,
na qualidade de PROPONENTE da presente licitacdo que é ( )MICRO EMPRESA ou ( )
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de qualificagéo
como ME-EPP e que nao se enquadra em nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3° da
Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2026.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO IX - MODELO -DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(nimero de inscricao), sediada
(enderego completo), por intermédio
de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de
PROPONENTE da licitacdo instaurada pela ION, na modalidade de Licitagdo N°
[PREENCHER]/2026, que néo foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER PUBLICO, em
qualquer de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.
, de de

(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar copia da procuragao autenticada ou com o original para que se proceda a
autenticacao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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