INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

EDITAL DE LICITACAO N° 003/2026
DISPUTA FECHADA
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA
1 - INTRODUCAO

1.1 — A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, torna
publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do
disposto no processo N° 9900109224/2024, fara realizar no dia 25/02/2026, as 15h,
na Sala de Licitacbes da ION, Empresa Publica criada pelo Decreto Municipal n°
5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro,
Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32104465/0001-89, licitacdo que adotara o
critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa FECHADO
COM INVERSAO DE FASES e regime de contratacdo de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO que se regera pela Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo
Regulamento de LicitacBes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, além das demais disposicdes legais aplicaveis e do disposto no presente
Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - Salvo quando for adotado o regime de contratacdo integrada, a licitagdo sera
obrigatoriamente precedida pela elaboracéo de projeto basico, disponivel para exame
de qualquer interessado.

1.3 - E vedada a execucgdo, sem projeto executivo, de obras e servigcos de engenharia.

1.4 - As retificagbes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais
impugnacgdes, obrigaréo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial
do Municipio e no Portal da ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital
via correio eletrénico, devendo importar na reabertura de prazo para apresentacéo
das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboracao.
1.5 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes
de interesse publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagéo
por esses fatos, de acordo com o Art. 62 da Lei Federal n°® 13.303/16.

1.6 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION,
na internet, no endereco eletrébnico www.ion.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente,
poderdo ser obtidos na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro,
Niter6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de midia digital (DVD/R ou
Pen drive) para a gravacao dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o
carimbo com CNPJ da empresa.

1.7 Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital
ou interpretacdo de qualquer de seus dispositivos, e formular impugnacdes ao edital
em até 05(cinco) dias Uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 8 1°
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da Lei 13.303/16 através do e-mail: cplioncplion@gmail.com ou no seguinte endereco:
na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niteroi/RJ.

1.8 - Cabera ao Presidente da Comissédo Permanente de Licitacdo, auxiliado pelo setor
responsavel pela elaboracao do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no
prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de
acolhimento de propostas, com encaminhamento de cépia da resposta para todos os
interessados observado o disposto no item 1.7.

1.8.1 - Cabera & Comisséo de Licitacdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a
impugnacdo no prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 81° da Lei
13.303/16, com encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.7.

2-DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente Licitacao é a contengao de taludes na vertente do morro da
Viragao, localizado rua Rui Barroso n°® 173 - Charitas — Niter6i/RJ.

2.2 - Para os fins do inciso Il, do Art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, sao
consideradas parcelas de maior relevancia técnica:

3 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizagédo do objeto ora licitado correrdo a conta da
seguinte dotacdo orgcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0132.3008

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE: 1.704.00

4 - TIPO DE LICITAGCAO

4.1 - A presente licitacdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO

GLOBAL, modo de disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES e regime de
contratacdo de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS
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5.1 - O valor estimado para a contratacdo € R$ 39.879.090,61 (trinta e nove milhdes,
oitocentos e setenta e nove mil, noventa reais e sessenta e um centavos), conforme
prescrito no artigo 34 da Lei Federal n° 13.303/2016.

6 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitagéo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitagdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas
as seguintes regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicdo do consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a
empresa lider, como responsével principal perante o Municipio (empresa, ou 6rgao
idealizador da licitacdo), pelos atos praticados pelo consércio, devendo constar
expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como
também receber citacdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consoércio devera comprovar, individualmente,
mediante a apresentacdo da documentacdo comprobatéria, a sua Habilitagdo
Juridica, a sua Qualificacdo Técnica, a sua Qualificacdo Econbmico-Financeira e a
sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o disposto na clausula 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar 0s seus quantitativos técnicos e
econdmico-financeiros, estes ultimos na proporcdo da respectiva participacdo no
consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas ndo poderao participar isoladamente da licitacao,
nem mediante a participacdo em qualquer outro consorcio.

6.2.4 — Deverdo ser observadas as demais regras previstas pelo Art. 42 do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

6.2.5 — O prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusédo do objeto licitatério, até sua aceitacdo definitiva.

6.2.6 — Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura
do instrumento contratual decorrente desta licitacdo, o “Instrumento de Constituicao
do Consoércio”, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das instituicbes
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ou empresas para autorizar a alienacao de bens do ativo fixo, e registrado no érgao
competente.

6.3 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente
Decreto de autorizacdo para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagcao
para funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacio mediante documentos
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Para fins de julgamento da licitagdo, as propostas apresentadas por
licitantes estrangeiros deverdo ser submetidas a equalizacdo dos precos visando
acrescer a elas o valor correspondente aos gravames decorrentes dos tributos,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os licitantes
brasileiros.

6.5 - Para participacdo nas licitacBes, sera exigido das empresas estrangeiras
representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente.

6.6 - Nao sera permitida a participacdo de Cooperativa de Trabalho para
assegurar a responsabilidade contratual e o principio da padronizacao.

6.7 - Serdo desclassificados(as):

| - As propostas com precos acima do valor estimado pela ION ou manifestamente
inexequiveis

Il - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

lIl - As propostas de precos que ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas
pelo Projeto Basico;

6.8 - Nas licitacdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis
as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

| — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgamento estimado pela ION, ou

Il — Valor do orgamento estimado pela ION.

6.9 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

| - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacao,
apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com 0s precos dos insumos e salarios do mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio ndo tenha estabelecido
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limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade
do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao

Il - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores agueles
fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas
provisorias e convencdes coletivas de trabalho vigentes.

6.10 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
conforme disposto no 8§ 2° do art. 56 da Lei n°® 13.303/2016, para que o licitante possa
comprovar a exequibilidade de sua proposta.

7 - DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Poderédo participar desta licitacdo empresas que atendam a necessaria
qualificacdo requerida para a execucao do objeto do presente Edital, registradas ou
nao no Cadastro Geral de Fornecedores e Prestadores de Servicos da ION.

7.2 - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que
se enquadrem em uma ou mais das situacfes a seguir:

| - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 da Lei n°
13.303/2016;

Il - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugéo ou liquidagéo;
[l - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso Ill, da Lei n® 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio, qualquer que seja sua forma de constituicao;

7.3 - Aplica-se, também, a vedagé&o prevista no item anterior:

| - & contratacé@o do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem
como a participacao dele em processos licitatorios, na condicao de licitante;

Il - a quem tenha relagcéo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuicdes envolvam a atuacao na area responsavel pela
licitacdo ou contratacéo;

c¢) autoridade do Municipio de Niterdéi, assim entendido aqueles que exercem o cargo
de Secretarios Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da
Administracdo Direta, Indireta, Autarquica, Fundacional, bem como dos Servicos
Sociais Autbnomos e seus equivalentes.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

lll - cujo proprietario, mesmo na condi¢cdo de sdcio, tenha terminado seu prazo de
gestédo ou rompido seu vinculo com a ION ha menos de 06 (seis) meses;

IV - &s demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacoes fixadas pelo
Decreto Municipal n° 13.310/2013, que veda o nepotismo no ambito dos érgéos e
entidades da administracdo publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que
venha a ser editada em substituicdo ou complementacdo a mesma.

7.4 - E vedada também a participac&o direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela
ION:

| - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico
da licitacéo;

Il - de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do
anteprojeto ou projeto basico da licitacéo;

lIl - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo
seja administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio,
neste Ultimo caso quando a participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital
votante.

7.4.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que
tratam os incisos Il e lll do subitem 7.4 em licitagdo ou em execugdo de contrato,
como consultor ou técnico, nas fun¢des de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento,
exclusivamente a servigo da ION.

7.4.2 - Para fins do disposto no subitem 7.4, considera-se participagdo indireta a
existéncia de vinculos de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou
trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e
o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servicos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também,
a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION
no curso da licitacéo.

7.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas nao
serdo levadas em consideracao e serao rejeitadas.

7.5.1 - Para efeitos do subitem 7.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdbmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
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participagdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa.

7.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte devera declarar, no momento de sua proposta, que cumpre 0S requisitos
previstos na Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu
art. 3°.

7.6.1 — Se aplicam as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as
disposi¢cdes constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e
suas alteracdes posteriores.

7.6.2 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.5, deixara de ser
concedido ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
regulamentado por meio do Lei Ordinaria Municipal n.° 2.849/2011.

8 - DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses contado(s) da
celebracédo do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento
de Licitacdes e Contratos da ION.

8.2 - O prazo de execucao dos servicos sera de 06 (seis) meses contado(s) da
data de publicacdo da ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar
da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.2.1 - Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusao
do respectivo objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizacdo. Caso a
execucao nao seja concluida dentro do prazo originalmente previsto, o contrato sera
automaticamente prorrogado, exceto se a nao conclusdo decorrer de culpa do
contratado.

8.2.2 - Na hipodtese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado,
este sera constituido em mora e estara sujeito as san¢des administrativas aplicaveis.
Alternativamente, a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, adotando
as medidas legais necessarias para assegurar a continuidade da execuc¢ao contratual,
conforme previsto no Artigo 185, paragrafo Unico, do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

8.3 - O prazo de duracao do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma
do art. 186, do Regulamento de Licitagoes e Contratos da ION.
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8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XIl do Regulamento de
Licitagcdes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacdo nédo puder ocorrer dentro do
periodo de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse
da ION, esta podera solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

8.5 - Na hipotese da ION néo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com
outra, na ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega
das propostas, os Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.
8.6 - O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados
10 (dez) dias da convocacao e ndo comparecendo decaira o direito a contratacao.
8.7 - O prazo de convocagéo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.
8.7.1 - E facultado & empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato no prazo e nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos prec¢os atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitacao.

9 — DA INVERSAO DE FASES

9.1 — A presente licitagdo sera realizada com INVERSAO DE FASES, conforme
permitido pelo Art. 66 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, devendo,
portanto, a habilitacdo dos licitantes preceder a fase de apresentacéo de propostas e
lances, em busca da melhor prestacdo dos servicos que compdem 0 objeto deste
certame.

10 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS
DOCUMENTOS HABILITACAO

10.1 — Em razé&o da inversdo de fases, a sessdo sera aberta com a verificagdo dos
documentos de habilitagdo dos proponentes. Decidida a habilitagédo/inabilitacao,
havera prazo de recurso conforme detalhado no item especifico deste edital, e s6 apos
a conclusao da fase recursal se iniciara a fase de julgamento de propostas.

10.2 — Os Licitantes apresentardo os documentos de habilitacdo e a proposta em 02
(dois) envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A”
e “B”.

10.3 - Os documentos de habilitacdo (envelopes A e B) e as propostas com todos 0s
seus anexos deverdo ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a
ndo conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo sumario dos
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documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas em ordem crescente e
devidamente rubricadas, e o texto impresso de um s6 lado.

10.4 - As propostas deverdo ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste
edital.

10.5 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,
contendo externamente as seguintes informagodes:

| - ENVELOPE “A” — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITACAO - LIC N° 03/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITACAO - LIC N° 03/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.6 - O ENVELOPE “A” (DOCUMENTOS DE HABILITAGAO) devera
obrigatoriamente conter todos documentos exigidos na Habilitacdo Juridica,
Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificacdo Técnica, Qualificacdo Econbmico-
Financeira e Declaracédo Relativa ao Trabalho de Menores.

10.7 - O ENVELOPE B (PROPOSTA DE PRECOS) devera obrigatoriamente conter a
Proposta de Preco em duas vias, a Planilha Orgcamentéria e o Cronograma Fisico-
Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos, por meio mecéanico, sem emenda,
rasura, entrelinha ou ressalva.

10.7.1 - A Proposta de Pre¢o devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da
Licitante, devera informar o preco total dos servicos a executar, referente ao més da
apresentacao da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepancia, a indicacao por extenso, e ser devidamente assinada pelo representante
legal do Licitante.

10.7.2 - A Planilha Orcamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente,
respeitante ao més de apresentacéo da proposta.

10.7.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucao dos
servicos, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitacédo e todas
as despesas com mobilizagdes e desmobiliza¢des de instalagdes provisorias, limpeza
final da obra, sinalizacéo, energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos,
encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-
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se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneracdes, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, ndo especificadas
neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacdo, vez
gue nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada.

10.7.4 — BDI (anexo V) nesta licitagdo é de 23%, devendo cada licitante preencher a
sua planilha de Composicao Analitica do BDI.

10.7.5 - na planilha orcamentéria todos os itens deverdo ser objeto de composi¢éao
detalhada, especificando os precos e quantidades de materiais, mdo de obra,
equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido
considerados por ocasido da fixagao do preco.

10.7.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servicos, obedecendo ao prazo previsto
no item 8.1, devera conter o percentual do valor de cada categoria de servico em
relacdo ao valor total, indicado més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro
acumulado maximo:

10.7.7 - Da Planilha Or¢camentaria ndo deverdo constar orgados em separado 0s
insumos de mao de obra e equipamentos, por serem parte dos servi¢cos contratados,
evitando-se a duplicidade de sua previséao.

10.8 - Deverd ser exigida, no momento da apresentacdo da proposta, a
comprovacdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia da proposta, como
requisito de pré-habilitacéo.

10.8.1 - A garantia da proposta sera limitada a 1% (um por cento) do valor estimado
da contratacdo, conforme artigo 50-A § 1° do Regulamento de Licitacdo e Contratos —
ION

10.8.2 - A garantia da proposta seré devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada
a licitagéo.

10.9. Em garantia ao cumprimento das obriga¢gfes relativas a participacdo na
LICITACAO, a PROPONENTE devera prestar, de forma incondicional, GARANTIA DE
PROPOSTA no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para o
CONTRATO, o que perfaz a importancia de R$ 398.790,90 (trezentos e noventa e oito
mil e setecentos e noventa reais e noventa centavos).

10.9.1. A GARANTIA DA PROPOSTA devera ser prestada por meio da seguinte
modalidade:
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(i) Caucao em dinheiro;

10.9.2. A GARANTIA DA PROPOSTA devera ter prazo minimo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES,
cabendo a PROPONENTE comprovar sua renovacdo, por igual periodo, a
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO até 10 (dez) dias antes do vencimento
deste prazo.

10.9.3. Se a PROPONENTE n&o comprovar a renovagdo da GARANTIA DA
PROPOSTA no prazo fixado no item 10.9.2, sera notificada pela COMISSAO
ESPECIAL DE LICITACAO para fazé-lo no prazo de 5 (dias) a partir do recebimento
de notificac&o, sob pena de ser desclassificada da LICITACAO.

10.9.4. Acaso a renovacgdo ocorra no periodo superior a 1 (um) ano da sua
emissao original, a GARANTIA DA PROPOSTA serd reajustada pela variacdo do
IPCA, entre o més anterior a data para recebimento dos envelopes e 0 més
imediatamente anterior a renovacao.

10.9.5. A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO analisara a regularidade e
efetividade das GARANTIAS DAS PROPOSTAS.

10.9.6. As PROPONENTES deverdo, ainda, observar as seguintes condigbes
guando do oferecimento da GARANTIA DA PROPOSTA:

10.9.7. No caso de caucdo em dinheiro, a GARANTIA DA PROPOSTA devera
ser prestada em moeda corrente nacional por meio de pagamento de emitidas através
do depdsito ou recolhimento, apresentando-se o comprovante de pagamento, sob
pena de ineficacia da prestacdo da garantia.

10.9.8 A PROPONENTE deverad cadastrar um enderego eletronico (e-mail),
manifestando seu interesse em realizar a garantia por meio do envio de mensagem
para o endereco cplioncplion@gmail.com. ApGs o0 envio, sera encaminhado um
formulario, que devera ser devidamente preenchido e devolvido dentro do prazo
estipulado. Apés a devolugéo do formulario, a empresa proponente sera formalmente
comunicada, sendo fornecido o numero da conta bancaria onde devera ser efetuado
o recolhimento da garantia. O depdsito devera ser realizado conforme as condi¢cfes e
prazos estabelecidos no contrato.

10.9.9. A auséncia de identificacdo correta ou a ndo apresentagdo do
comprovante dentro do prazo acarretard a desconsideracdo da garantia, nos termos
deste instrumento.
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10.10. Se a PROPONENTE for CONSORCIO, a GARANTIA DA PROPOSTA podera
ser apresentada em nome de uma ou mais CONSORCIADAS, devendo constar da
garantia 0 nome do CONSORCIO.

10.10.1. As PROPONENTES que nao apresentarem a GARANTIA DA
PROPOSTA nas condigdes estabelecidas neste EDITAL estardo impedidas de
participar da LICITACAO e teréo os demais documentos devolvidos.

10.10.2. Encerrada a LICITACAO, as GARANTIAS DAS PROPOSTAS de cada
PROPONENTE que dela participou e da ADJUDICATARIA serdo devolvidas em até
10 (dez) dias apOs a assinatura do CONTRATO ou ap0s a data de publicacdo da
revogacado ou anulacéo da LICITACAO.

10.10.3. O inadimplemento total ou parcial das obrigacées assumidas pelas
PROPONENTES em decorréncia de sua participacdo na LICITACAO dara causa a
execucdo da GARANTIA DA PROPOSTA, mediante notificacdo pela COMISSAO
ESPECIAL DE LICITACAO & PROPONENTE inadimplente, sem prejuizo das demais
penalidades previstas no EDITAL, ou na legislacéo aplicavel.

10.10.4. A GARANTIA DA PROPOSTA responderd pelas penalidades e
indenizacdes devidas pelas PROPONENTES durante a LICITACAO, até a assinatura
do CONTRATO, até o limite do seu valor.

10.10.5 - Caso o valor da GARANTIA DA PROPOSTA seja insuficiente para fazer
frente as penalidades e/ou indenizaces impostas, a PROPONENTE ficar4 obrigada
a pagar pelos valores remanescentes no mesmo prazo indicado para pagamento da
penalidade ou indenizacédo a ela imposta.

11 - HABILITAGAO JURIDICA
11.1 - Os documentos que devem compor a habilitacéo juridica sdo os seguintes:

11.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro
comercial), no caso de empresario individual;

C) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no
caso de estrangeiro.

11.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no
Registro Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as alteracdes ou
consolidagéo respectiva;
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b) documento de eleicdo dos administradores, procuragao ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao (S) representante (s), em caso dessa atribuicdo e do (s) dados
pessoais dos representante (s) ndo constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato
formal de designacéao de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio, publico ou particular,
quando a licitacdo permitir a participacao de empresas em consorcio nos termos deste
Regulamento.

11.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, devera apresentar declaragdo de que cumpre 0s requisitos previstos na Lei
Complementar n® 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do
Anexo VII, do Edital.

12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacao
dos seguintes documentos:

12.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da
lei;

12.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante com a apresentacéo das seguintes certiddes:

12.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicéo
Previdenciaria e a Divida Ativa da Uniéo, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

12.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da
apresentacao da certidao negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre
circulacao de mercadorias e servigcos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda
e certiddo da Divida Ativa para fins de Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do
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Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo
objeto, esta isento de inscricdo estadual,

12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servicos de
qualquer natureza e certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do
Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatoéria de que o licitante, pelo respectivo
objeto, esta isento de inscrigdo municipal;

12.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS);

12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho,
mediante a apresentacéo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
na forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a
documentacdo habilitatéria, a comprovacdo da regularidade fiscal somente sera
exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitacao.

12.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de
pequeno porte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissado de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativas.

12.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante
requerimento do interessado, a critério exclusivo da Administracéo Publica.

12.1.9 - A nédo regularizagcdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des previstas
em lei e Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

13 - QUALIFICACAO TECNICA

13.1 - A Qualificacdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:

13.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.
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13.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitagdo, de um
Engenheiro Civil, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucao
de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU,
acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por
este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto
licitatorio devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e
valor significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital.

Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo
profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso
a licitante venha se sagrar vencedora.

13.1.2.1 - A comprovacgao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro do
CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servicos, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a execucdo do objeto
licitado.

13.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacitacdo técnica deverdo participar da execucdo do contrato, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada previamente pela ION.

13.1.2.3 - Em se tratando de s6cio da empresa, o contrato social da licitante servira
de documento habil a comprovacéao do vinculo.

13.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambas serao inabilitadas.

13.1.2.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens
anteriores deverdo estar acompanhados de cépia autenticada das respectivas
certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

13.1.3 - Declaracéo, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhard a execugcdo dos servicos de
que trata 0 objeto desta licitacdo. Esta declaracdo devera ser assinada pelo
responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.

13.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos
subitens anteriores deverdo estar acompanhados de cépia das respectivas certiddes
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de registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas. Poderdo ser exigidos
documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de fundada davida sobre
sua autenticidade, em sintonia com o disposto Lei n°® 13.726/18.

13.1.5 Os interessados deverdao indicar um profissional habilitado, devidamente
inscrito no CREA e/ou CAU, o qual visitard o local da obra acompanhado de
funcionario visitara o local das obras acompanhado de funcionario da ION nos
dias agendados previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim de
conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de
execucao, devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera
juntado a Documentacdo de Habilitacdo. A visita saira da sede da ION, de forma
individualizada e com espacamento entre as visitas técnicas.

13.1.6 A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por
declaracéo formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as
penas da Lei, informando que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e
peculiaridades inerentes ao local onde seré executada a obra e que ndo utilizar4 desta
prerrogativa para quaisquer guestionamentos futuros que ensejem avencas técnicas
ou financeiras que venham a onerar a Administragéo.

14 - QUALIFICAQAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 - Balanco Patrimonial e DemonstracBes Contabeis do Ultimo exercicio social,
desde que ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura
e Encerramento do livro contabil, que comprovem a boa situacédo financeira da
Empresa. Quando encerrados had mais de trés meses da data da apresentacdo da
proposta, admitir-se-a atualizacdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes ou balangos provisérios.

14.1.1 - O balanco patrimonial e as demonstracbes contabeis deverdo estar
registrados na Junta Comercial ou 6rgao equivalente na forma da legislagéo vigente.

14.2 — Além dos documentos mencionados no item 14.1, serdo necessarios 0s
seguintes documentos para comprovacao da capacidade econdmico-financeira:

14.2.1 - Para as Sociedades Andnimas, da publicagéo do Diario Oficial:

a) das demonstracdes contdbeis exigidas pela Lei n° 6.404/1976 inclusive notas
explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragcfes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;
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d) para atendimento do item "b” em substituicdo a publicagado no Diario Oficial, sera
aceito a copia da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstra¢cfes contabeis
com o devido registro na Junta Comercial,

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardao o
parecer dos auditores independentes, se houver.

14.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracéo digital deverao
apresentar: impressao do arquivo gerado pelo SPED Contébil constante na sede da
empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
c¢) Balanco Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstracdo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);
OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada cOpia da publicacdo em
Diario Oficial das demonstracdes contabeis (letra “c”, “d”) em substituicdo ao SPED
Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

14.3 - Certiddes negativas de faléncias e recuperacao judicial e extrajudicial expedidas
pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execuc¢ao patrimonial, expedida
no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracéo
oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na
Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperagéo judicial, ou de execugéao patrimonial. As certiddes deverao ter
sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para
realizagéo da Licitacao.

14.3.1 - N&o sera causa de inabilitagdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de
processo de recuperacgdo judicial ou de pedido de homologacdo de recuperacao
extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentacao
exigida no presente item, que o plano de recuperacéo ja foi aprovado ou homologado
pelo Juizo competente.

14.4 - Comprovacéo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital
social, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratacao.
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14.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-
financeiros minimos previstos a seguir.

14.5.1 - indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstracdes financeiras do uUltimo exercicio financeiro, calculado de acordo
com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
I —— > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.2 - Indice de Garantia_de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo

qualificados os licitantes que obtiverem indice de Garantia de capitais de terceiros -

IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras do

altimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:
PATRIMONIO LIQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.3 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo
com a seguinte férmula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
S <1,00
ATIVO TOTAL

14.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do item
14.5, deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que
devera apor sua assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada,
seu nome e numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O
documento de calculo também devera conter a assinatura do representante
legal do licitante.

14.7 - As exigéncias referentes a qualificacdo econdémico-financeira aplicam-se
inclusive as micro e peguenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

15 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

15.1 - Declaracéo do licitante (Anexo VII) de que n&o possui em seu quadro funcional
nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou
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insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7°,
inciso XXXIII, da Constituicdo Federal.

16 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1 - Podera ser apresentada copia do Certificado emitido pela ION na forma do art.
154 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

17 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO -
ENVELOPE A

17.1 - Os documentos deverdo ser apresentados no original ou copia autenticada,
salvo documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela CPL. Os
licitantes poderdao solicitar a autenticacéo por semelhanca das copias dos documentos
de habilitagdo, ao funcionério da ION, especialmente designado para esse fim, em
data anterior ao dia da realizacdo do certame, mediante apresentacdo dos
documentos originais.

17.2 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para
habilitacdo, somente seréo aceitos se com prazo de expedicdo ndo superior a 6 (seis)
meses da data da sessdo de abertura da Licitagdo ou, se emitidos por prazo
indeterminado, conforme legislacao do 6rgao expedidor.

17.3 - No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus
balancos na forma da Lei n°® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente
publicacao no Diario Oficial. Para as demais empresas, as demonstracdes contabeis
deverdo apresentar comprovacao de registro no 6érgdo competente. A documentacao
das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC
107/2008 (Instrucdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

17.4 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverédo
apresentar o balanco de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a
instalacdo da nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no 6rgao
de classe correspondente.

17.5 - O balanco de abertura apresentado devera estar registrado no 0Orgao
competente.

17.6 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se
reservara ao direito de exigir a apresentacdo do livro diario onde as demonstracdes
contabeis foram transcritas.
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17.7 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos ou ndo atender a quaisquer das condicdes relativas a habilitacao, previstas
no Edital.

17.8 - N&o sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que nao afete o
contelido e a idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

17.9 - Aprovada a documentacao de habilitagcéo, o licitante sera declarado vencedor,
abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intencdo de
recorrer.

17.10 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da intencédo de recorrer dos
licitantes importara decadéncia do direito de recurso.

18 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e
exigéncias deste Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

18.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao
0s ultimos.

18.3 - A proposta manifestamente inexequivel serda desclassificada, cabendo a
Comissao Permanente de Licitagdo justificar os motivos que a tornam inexequivel.

18.4 - A Comissdo Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada,
podendo adotar quaisquer dos procedimentos previstos no 8 5° do art. 54 do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

18.5 - Para efeito de demonstragdo da exequibilidade dos pregos, ndo se admitira
proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor
zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequacao do preco proposto em
face dos custos que incidirdo sobre a execucdo do contrato, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proéprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a renuncia esteja
expressa na proposta.

18.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e nao ocorrendo a
participacdo de Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que
dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.
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18.7- O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orgamentéaria (Anexo Il);

b) se cotar precos diferentes para uma mesma composicao;

c) se apresentar o Anexo Il em outra forma que n&o a prevista neste edital,

d) ultrapassar o preco global estimado;

€) se 0 preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

18.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocacao na etapa
de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da
desclassificacdo de outra que tenha obtido colocacéo superior, a ION iniciara etapa
de negociacao, buscando condi¢cdes mais vantajosas com 0 quem 0 apresentou.

18.9 - A negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, permanecer acima do orgamento estimado.

18.10 — SO serdo abertos os envelopes e julgadas as propostas dos licitantes
previamente habilitados, conforme dispde o Art. 88, | e Il do Regulamento de
Licitagcdes e Contratos da ION.

19. DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1 - O orgamento de referéncia do custo global de obras e servicos de engenharia
deverd ser obtido com base nos custos unitarios de insumos ou servicos utilizando-se
0s precos contidos no Catalogo de Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios
para obras e servicos de engenharia ou sistema equivalente com recursos do Governo
do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo
Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com
recursos oriundos do Governo Federal.

19.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o item 19.1, a
estimativa de custo global poderd ser apurada por meio da utilizagdo de dados
contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgdos ou entidades da
administracé@o publica federal, em publicacdes técnicas especializadas, em banco de
dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

19.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO ser& considerado de
forma global para classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores
unitarios dos itens através da apresentacdo de Planilha Orcamentaria de Custos
Unitarios.
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19.4 - Seréo considerados excessivos, acarretando desclassificagdo da proposta, 0
preco total superior ao estimado pela ION.

19.5 - Nas licitagbes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis
as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orcamento estimado pela ION, ou

Il — valor do orcamento estimado pela ION.
20 - DA SESSAO PUBLICA

20.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sesséo publica, deveréao
comparecer os Licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os Licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverao estar munidos de carta de
credenciamento para todos os atos da licitagcéo, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo VI, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissao
Permanente de Licitacao.

20.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento,
impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu home, praticar quaisquer atos.

20.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio
dos licitantes envolvidos.

20.3 - Entrega do Anexo IX - Declaragéo de Inexisténcia de Penalidade.

20.3.1 - Os licitantes deveréo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da
Comisséo de Licitacdo declaracdo de que n&o foram aplicadas penalidades de
suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar e a
declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da
Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda
vigorem.

20.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comisséo de Licitagdo consultard o
Cadastro de Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da
Unido.
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20.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no item
20.3.2 com o registro de penalidade que impega a sua participagdo em licitagcdo ainda
em vigor, ndo poderd prosseguir no certame, cabendo a Comissdo de Licitacdo
declarar tal condicéao.

20.4 - Abertura da 12 Sessdo — Recebimento dos envelopes: Documentos de
Habilitac&o (envelope A) e Proposta de Precos (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacdo relativa a Habilitagéo
(envelope A), e sua apreciacao e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

20.6 — Da sesséao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
lavrada ata circunstanciada, que serd assinada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissao permanente de Licitacéo.

20.7 — Os envelopes “B” serao mantidos fechados, sob a guarda da Comisséo
permanente de Licitacdo, que os rubricard, juntamente com 0s representantes
credenciados dos Licitantes.

20.8 - Serado considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente as
condi¢Oes previstas neste Edital;

209 - A 12 Sessdo sera encerrada apos a leitura do resultado final da
habilitacdo/inabilitacdo proposta pela CPL.

20.10 — Apbs comunicado o resultado aos Licitantes, se podera passar imediatamente
a abertura dos envelopes “B” — Proposta de Precos, desde que todos os Licitantes
renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisédo relativa a habilitacéo.
Neste caso, serdo devolvidos aos Licitantes inabilitados os envelopes “B” — Proposta
de Precos — fechados.

20.11 — N&o ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os Licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes “B”- Proposta de Prec¢os, observado
0 prazo de 05 (cinco) dias Uteis para interposicao de recurso; na forma do item 21.

20.12 - 22 Sessdo — Sera realizada a abertura dos envelopes contendo a
documentacéo relativa a Proposta de Precos somente dos licitantes declarados
habilitados nos termos deste edital. Nesta etapa sera analisada a proposta de precos
e o0 cronograma fisico-financeiro, e sua apreciacéo e rubrica pela CPL e pelos licitantes

presentes;
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20.13 — Proceder-se-a a negociacdo com o licitante cuja proposta foi classificada em
1° |ugar;

20.14 — Quando o pregco do primeiro colocado, mesmo apdés a negociagao,
permanecer acima do orcamento estimado, a negociacdo devera ser feita com 0s
demais licitantes, respeitando a ordem de classificagao.

20.15 - Se depois de adotadas as providéncias do item 20.11 e nao for obtido valor
igual ou inferior ao orcamento estimado para contratacdo, a Comissao de Licitacao
desclassificara as propostas e encaminhara o processo para a autoridade competente
revogar a licitacao.

20.16 - Apos a habilitacdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Pregos, a
CPL declarara a empresa vencedora da licitacdo e encerrara a 22 Sessao, abrindo o
prazo recursal.

20.17 - Ao final de cada sesséao publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente
assinada pelos representantes credenciados presentes e pelos membros da
Comissao Permanente de Licitacéo.

21 - DOS RECURSOS

21.1 - Tendo em vista a inversao de fases, os licitantes poderao apresentar recursos
apos a fase de habilitacdo e ap6s a fase de julgamento de propostas.

21.2 - As razbes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contado a partir da data da publicidade do ato em meio eletrénico ou da lavratura
da ata da sessao, se presentes todos os licitantes.

21.2.1 - O prazo para apresentacao de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias uteis e
comecara imediatamente apds o0 encerramento do prazo a que se refere o subitem
21.2.

21.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

21.3 - O recurso nédo sera conhecido pela Comissdo Permanente de Licitagdo quando
interposto:

| - fora do prazo;

Il - por quem néo seja legitimado;

lll - apos exaurida a esfera administrativa.
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21.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na
Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, ou através do e-mail:
cplioncplion@gmail.com, em horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias
uteis.

21.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato recorrido a qual podera reconsiderar sua decisédo, no prazo de 05 (cinco) dias
(teis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informados, devendo, neste
caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso.

21.5 - A ION poderd, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto
€, até que seja decidido o recurso, o processo licitatério ndo tera seguimento, exceto
guando manifestamente protelatério ou quando se puder decidir de plano.

21.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

21.7 - Exaurida a fase recursal apos a fase de julgamento, o processo administrativo
sera encaminhado ao Presidente para deliberacdo quanto a adjudicacdo e
homologacado do objeto da licitacdo, encerrando o procedimento licitatorio.

22 - DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

22.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION,
sem prejuizo da aplicagdo das sancdes administrativas ao faltoso, convocar os
Licitantes remanescentes, na respectiva ordem de classificacdo, e apols, se
habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢cdes propostas pelo primeiro
classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacéo da licitagdo, nos termos
do art. 75, 8 29, 1l, da Lei Federal n°® 13.303/2016.

22.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacéo de garantia no percentual de 3% (trés por cento),
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, 8 1° da Lei Federal n°
13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucdo satisfatoria do contrato,
devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucao em dinheiro.

22.3 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo apés
sua liberacao.

22.3.1 - O levantamento da caugéo contratual por parte da empresa que vier a ser
contratada, respeitadas as disposicOes legais, dependera de requerimento da
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interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a aceita¢éo
definitiva dos servicos.

22.4 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
revertera integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual
diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucéo prestada e o débito
verificado.

22.5 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizard da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham
a ser causados pela contratada, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A
contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias
Uteis seguintes a sua notificacao.

22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, 1l da Lei Federal
n® 13.303/2016, a empresa Contratada deverd complementar, até a assinatura do
Termo Aditivo, o valor da caucao para que seja mantido o percentual de 3% (trés por
cento), do valor do Contrato.

22.7 - Em casos de suspensao da contagem de prazo ou de prorrogacgao de prazo do
contrato, a Contratada deverd alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura
do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de resciséo
administrativa do contrato.

22.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos
fixados, as obras/servicos ou instalacdes em perfeitas condicdes de conservacéao e
funcionamento. O prazo de garantia de conservagdo das obras/servicos ou do
funcionamento das instalacbes sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da
aceitacdo provisoOria, exceto nos casos em que o0s danos ocorridos sejam
comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

22.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e segurancga da
obra/servico, de acordo com o art. 618 do Cddigo Civil.

22.11 - Séo da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacbes
correspondentes as legislacdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de
acordos, dissidios e convencgdes. e por todos 0s danos e prejuizos que, a qualquer
titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de servicos publicos, em
virtude da execucao das obras/servi¢os a seu encargo, respondendo por si e por seus
sucessores.
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22.12 - Afiscalizacdo da execucao das obras/servicos cabera a ION. O Contratado se
submetera a todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacdo adotados
pela fiscalizac&do. Os atos da fiscalizacdo, inclusive inspec¢des e testes executados ou
atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo eximem o Contratado de suas
obrigacdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificacdes, nem
de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as
normas técnicas pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT -
Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

23 - MEDICOES

23.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento
do Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emisséo da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execu¢ao dos servicos,
com base nas caracteristicas dos servi¢cos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacao.

23.2 - As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com o0s cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medicdes serao feitas
ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de
acordo com o Manual de Fiscalizacdo da ION.

23.3 - As medi¢des dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados,
obedecendo o regime de execuc¢do por preco unitario, cabendo a fiscalizacéo efetuar
os levantamentos dos servicos executados. Serd elaborada memdria de calculo das
medicdes com identificacdo dos locais da sua realizagao.

23.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apdés a medicdo, entregara ao
Contratado o céalculo da medicéo, para fins de faturamento.

24 - CONDICOES DE PAGAMENTO

24.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta
corrente na instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo nimero e agéncia
foram informados pelo adjudicatario nos Dados Cadastrais da Empresa.

24.2 - A cada 30 (trinta) dias far4 o Contratado a emissao das faturas dos servigos
realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro, observada a obrigatoriedade do percentual minimo para
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a Ultima etapa e obedecido o sistema de medi¢des, conforme item 22 deste Edital. Os
pagamentos serdo efetuados apos regular liquidacdo das despesas, nos termos da
legislacdo em vigor. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura
isenta de erros e observado o disposto na legislacéo citada e nos subitens seguintes.

24.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagcéo, com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

24.4 - Caso se fagca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem
a partir da data da respectiva reapresentacao.

24.5 - A Contratada deverd apresentar, junto com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos 0s empregados atuantes no servigo.

24.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado
pela ION, poderéa o contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem
as medicdes subsequentes, de acordo com a férmula abaixo:

Em:POXIm/IQ

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

Po — Preco unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da constru¢do (INCC-DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

lo - Indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data
base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da
Construcao, coluna 35 INCC — Edificacdes e obras Publicas — FGV.

24.7 - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nédo enseja reajuste ou correcao.

24.8 - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicdo atestada apos
transcorridos 12 meses da data base do orcamento elaborado pela ION.

24.9 - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados
da publicacdo do indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, sob pena de decair 0 seu respectivo direito de
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crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O pedido devera ser entregue no
Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

24.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao
decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizacao financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e agueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital seréo
feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

24.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das
guantidades apuradas em medicdo, com base no custo unitario constante na planilha
or¢camentéaria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

24.12 - O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no
custo unitario constante do Sistema EMOP ou equivalente. Os itens novos nao
constantes do Sistema EMOP ter&o seus precos limitados aos indicados nos sistemas
de orcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prec¢o obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela
licitante contratada, este incidird em todos 0s casos no mesmo percentual.

24.13 - Para atribuicdo dos BDI's dos eventuais itens novos, a ION adotara 0 mesmo
critério utilizado para fixacdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo
licitatorio.

24.14 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas dependera das disponibilidades de caixa da ION, observado o
percentual de desconto a que se refere o subitem 24.13.

24.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81, da Lei
Federal n.° 13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de
aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados na matriz de riscos, como
de responsabilidade da contratada.

24.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, 8 1° da Lei Federal n°
13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e
mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servi¢os de itens contratuais ou inclusdo de novos
itens, ndo podendo ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

b) supresséao parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

24.17 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no
subitem 24.16

24.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art. 81, 8 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, as reducdes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensagéo entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no
dispositivo legal.

25 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido
o contraditério e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacdo definitiva, ficara sujeita
as seguintes sanc¢des previstas no art. 82 da Lei n° 13.303/2016:

l. Adverténcia,;

Il. Multa Administrativa;

Il Suspenséo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com
a ION, por até 2 (dois) anos.

25.2 - S&o consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sancdes, dentre
outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo atender, sem
justificativa, a convocagéo para assinatura do instrumento contratual ou retirada do
instrumento equivalente;

Il - Deixar de entregar ou apresentar documentagéo falsa exigida para o certame;
1] - Ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, inclusive interpondo
recurso meramente protelatério;

\Y - N&o mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuc¢ao do contrato;

\% - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal,

Vi - Agir de ma-fé na relacao contratual, comprovada em processo especifico;
Vi - Incorrer em inexecugéo contratual total ou parcial;

VIll - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro
expediente, o carater competitivo do procedimento licitatério;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizacdo de qualquer ato do

procedimento licitatorio
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X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar
de licitac&o publica ou celebrar instrumento contratual;

Xl - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-financeiro dos
instrumentos contratuais celebrados com a ION;

Xl - Ter sofrido condenacao definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Xl - A execucdo imperfeita, ou mora na execucao

25.3 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

25.3.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida também deverao ser consideradas para a sua fixacao.

25.4 - A imposigao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.
25.5 - DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

25.5.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para a contratante.

25.5.2 - A reincidéncia da sancao de adverténcia ensejara a aplicacdo de penalidade
de suspenséao pela ION.

25.6 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:

25.6.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera
devolvido ap8s o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da
obra, do servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagao,
subtraindo os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacédo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagcdo pertinente; pela
execucao em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos;
ou por agir com negligéncia na execucao do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecuc¢ao parcial,

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacéo, pela
inexecucao total.
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f) Em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatorios,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor
estimado para a licitagdo em questéao

9) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada
multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitacdo em
questéo;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo
previsto no Edital, podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por
cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

25.6.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

25.6.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais
cabiveis e poderd ensejar a aplicacdo de suspensdo do direito de participar de
licitacdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2 (dois) anos.

25.6.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da
intimacao, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo
a contratada a recomposicdo do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias
Uteis. Em caso de ndo recomposi¢ao no prazo devido, o contratante devera descontar
dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar
judicialmente.

25.6.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nao puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

25.7 — DA SANCAO DE SUSPENCAO:

25.7.1 - Cabe a sancéo de suspensao em razéo de acdo ou omisséo capaz de causar,
ou que tenha causado danos a ION, suas instalacdes, pessoas, imagem, meio
ambiente ou a terceiros.

25.7.2 -- A sancao de suspensédo do direito de participar de licitagcdo e impedimento
de contratar importa, durante sua vigéncia, na suspensao de registro cadastral, se
existente, ou no impedimento de inscrigdo cadastral.

25.7.3 — A suspensao temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento
de contratar com a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade.
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25.7.4 - A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a ION, sera imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagcdes e Contratos
da ION.

25.7.5 - A suspensdao temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo
Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infrag&o.

25.7.6 - A sancdo de suspensado leva a inclusédo do licitante no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

25.7.7 - Ap6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sancoes
aplicadas aos contratados seréo informados ao cadastro de empresas inidoneas de
que trata o art. 23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os érgaos e
entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.

25.7.8 - A sancdo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que:

A) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

C) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de
atos ilicitos praticados;

25.7.9- A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 25.1 ser&o
impostas pelo Diretor da area.

25.8 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais
sancdes, ndo tera carater compensatorio e a sua cobranca nao isentara a LICITANTE
da obrigacao de indenizar eventuais perdas e danos.

259 - A aplicacao de penalidade nao exclui a possibilidade de inabilitagéo ou
de rescisdo administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

25.10 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao contratual.

25.11 - A aplicagéo de qualquer sancao sera antecedida de intimacao do interessado
gue indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
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aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e 0
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

25.12 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

25.13- A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado a partir da sua notificacéo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas
nos subitens do subitem 25.1.

25.14. Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de
carta contendo a descricdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo
ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacao de defesa prévia, contado
a partir do recebimento da carta.

25.14.1. A carta encaminhada ao contratado contera, na forma de anexo, copia do
relatorio circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos
pertinentes ao caso.

25.14.2 - No prazo para apresentacdo da defesa prévia, caso o contratado concorde
com as penalidades cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele
documento, encaminhando o comprovante de recolhimento para ser juntado ao
processo.

25.14.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacao desta,
devera o gestor analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada,
respeitando os principios da proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela
penalidade aplicavel ou o arquivamento do processo, caso sejam aceitas as
justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao Diretor da area
para decisao final.

25.15 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo
da sanc¢éo ao contratado, devendo conter demonstracao dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta deciséo
recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

25.15.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta,
concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias uteis, a partir do seu recebimento, para
interposi¢ado de recurso hierarquico.

25.15.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido
0 processo administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada
divida liquida e certa, ficando a ION autorizada a descontar do pagamento a ser
efetuado & CONTRATADA o valor da multa devida.
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25.15.3 - Se comprovada a prética de ato lesivo a administragdo publica, nos
termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo
da aplicacdo de multa.

26 — DA ACEITAC}AO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
26.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisério
de Obra ou Servigco, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e
Gestor do Contrato), em até 30 (trinta) dias da comunicacao formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Definitivo
de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e
Gestor do Contrato), apds o decurso do prazo de observacao ou vistoria que comprove
a adequacéao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias
contados da data do recebimento provisorio.

26.2 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

26.3 - A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo
acompanhamento da execucédo por 6rgado da Administracao.

26.4 - A CONTRATADA ¢é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execucéo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer
tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais encargos.

26.5 - A CONTRATADA seré& obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia Gtil de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéo;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

S

26.6 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa
da Unido e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos
prazos de validade.

26.7 - A auséncia da apresentacao dos documentos mencionados nos subitens 26.5
e 26.6 ensejara a imediata expedicao de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo
prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de
descumprimento total ou parcial destas obriga¢gdes no prazo assinalado.

26.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

26.9 - No caso do subitem 26.8, sera expedida notificacdo a CONTRATADA para
apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao
procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspenséao
temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracédo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

27 - DA SUBCONTRATACAO

27.1 - SO sera admitida a subcontratacdo de partes do objeto que contemplem os
servicos definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor
contratado, ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.

27.2 - A subcontratacdo serd admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As
consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa
subcontratada.

27.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos
subcontratados, ressalvada a hipotese dos art. 48 e 49 da Lei Complementar n°
123/2006.

27.4 - A subcontratacdo nao altera a ade da CONTRATADA, que continuara integral
e solidariamente responsavel perante a ION.

27.5 - A subcontratacdo porventura realizada serd integralmente custeada pela
CONTRATADA.

27.6 - E vedada a subcontratagio de empresa ou consorcio que tenha participado:
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| - do procedimento licitatério do qual se originou a contratacao;
Il - direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto basico ou executivo.
28 - DO FORO

28.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagio, a
contratacdo e a execucao dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niteroi,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

29.1 - Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis
caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaracéo falsa que ndo corresponda a
realidade dos fatos.

29.2 - A presente licitacdo podera ser revogada por razfes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou
em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiro, observado o
principio da prévia e ampla defesa.

29.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART's ou
RRT’s referente(s) ao Projeto Executivo (com anotagdes dos responsaveis pela
elaboracdo da Planilha Orcamentaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com
guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela
sua elaboracdo e execucdo, que serdo anexadas ao processo administrativo (Lei
Federal n°® 6.496/1977, Lei Federal n®5.194/1966 e Resolugao CONFEA n° 361/1991).

29.3.1 - As ART’'s ou RRT's também deverdo ser anexadas ao Processo
Administrativo referente ao contrato.

29.4 - A homologacéao do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratagao.

29.5 - E facultada & Comiss&o Permanente de Licitacdo ou & autoridade superior, em
qualquer fase da licitagcdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugao do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacgéo que deveria constar originariamente da proposta.

29.6 - A critério da Comissdo Permanente de Licitagdo, poderéo ser relevados erros
ou omissdes formais de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das
propostas.
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29.7 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida
previamente a Comissdo Permanente de Licitacao.

29.8 - S&0 0s seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo | Termo de Referéncia/Projeto Basico/Memaorial Descritivo
Anexo Il Planilhas
Anexo Il Minuta de Contrato

Anexo IV | Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo V BDI

Anexo VI Declaracédo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo VII | Declaracao de Inexisténcia de Penalidade

Anexo VIII | Modelo de Credenciamento

Anexo IX Modelo de Declaracdo de Cumprimento a CF

Niter6i, _ de de 2026.

Presidente da CPL
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ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N.° / 2026.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA
QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTUTA E OBRAS DE NITEROI- ION,
COMO CONTRATANTE, E A

, COMO

CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS DE NITEROI- ION, Empresa
Pulblica, criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°
987 — 11° andar — Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89,
neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza
Junior, brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n°
xxx124xxx DIC/RJ, inscrito no CPF sob 0 n° xxx.749.xxx-xx, doravante denominada
simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a sociedade

empresaria situada na Rua

, Bairro , Cidade e
inscrita. no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada
CONTRATADA, representada neste ato por , CPF n.°

, resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia
do resultado da LICITACAO n.° 03/2026, realizada por meio do processo
administrativo n.°9900109224/2024, que se reger4 pelas normas da Lei n.°
13.303/2016, Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION e do instrumento
convocatério, aplicando-se a este contrato suas disposicdes irrestrita e
incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

A contratacdo de empresa para a contencdo de taludes na vertente do morro da
Viragao, localizado rua Rui Barroso n° 173 - Charitas — Niter6i/RJ.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de EMPREITADA
POR PREGO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ ( reais),
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.
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CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 12 (doze) meses contado(s) da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execucdo dos servicos sera de 06 (seis)
meses contado(s) da data de publicacdo da ordem de inicio, que serd expedida em
até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de
vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma
prevista no art.186, do Regulamento de Licita¢cées e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas
hipéteses previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipdteses em que ndo se verificar nenhuma das
condicdes previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, e
o atraso no cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos
de inicio de etapas de execucao, de concluséo, de entrega e de vigéncia contratual
serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa
moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer
recomposicao de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacao,
devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada
de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente,
excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢bes deste contrato, ou que impega a sua execugao, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em documento contemporaneo
a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente de titularidade da contratada.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emiss&o
das faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as
etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (Anexo 1V) e obedecido o
sistema de medicdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestac&o
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacgao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
que ndo decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizacao financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serédo
feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais Servicos ou itens n&o previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro
de Preco equivalente. Os itens novos néo constantes do Sistema EMOP ou outros
Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus precos limitados aos indicados
nos sistemas de orcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor
preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto
ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos o0s casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de
caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacao,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos
respectivos prazos de validade, quando for o caso:
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a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciéria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS;

d) Cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida
pelo CREA-RJ ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira
medicao ou quando houver alteracéo do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em
relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente serd autorizado apos a
declaracdo de recebimento da execucéo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento, consoante previsto
no art. 81, 87° da Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento
de LicitacBes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor
contratual que devera retratar a variacao efetiva do custo de producdo ou dos insumos
utilizados na consecucédo do objeto contratual com base na féormula:

Pm = PO x Im/IO

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construcdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construcdo (INCC -DI) mensal referente ao més da
data base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DlI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcgao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir
da data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.
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PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado
na Unidade Protocoladora do érgao contratante, é de 90 (noventa) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo,
convencgao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista
no contrato, sob pena de decair 0 seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Cadigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado ap6s o prazo fixado no

contrato, os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do
requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a
ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.°
13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucédo satisfatoria do contrato,
devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugédo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratacdes, salvo apos sua liberacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da cauc&o contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposicdes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a aceitacao
definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que
promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe
da caugdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposicdo das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficard obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua
notificacao.
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PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o
art.189 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias Uteis, o valor da caucao para que seja mantido o
percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do
contrato, a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura
do contrato por todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original serd recomposto no prazo de 3 (trés) dias

Uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacdo
orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0132.300
NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51.00

FONTE: 1.704.00

NOTA DE EMPENHO: XXX/2026

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correréo
por conta das dotacfes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio

de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas
neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execuc¢ao do presente contrato;

[Il) exercer a gestéo e a fiscalizagdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na
Clausula Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de
LicitagOes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:
I) conduzir a execucgao do contrato de acordo com a legislacéo vigente;
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Il) atender todas as especificagbes constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;

lll) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para
participacao na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necesséarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucao do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servicos necessarios a
correcdo e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre
que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execucao dos servicos;

X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

Xl) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacbes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-
de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente
concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio
do pessoal a ser empregado na execugao das obras, englobando todas e quaisquer
despesas decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em razdo de horario,
condicdo ou demais peculiaridades;

XIIl) se responsabilizar integralmente pela iluminacéo, instalacées e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execu¢do das obras
contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servico e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacbes dos Projetos
Bésico e Executivo, com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto
no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacfes aplicaveis,
com vistas a prevenir acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de
obras ou servicos ou em decorréncia deles;
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XVI) observar na execucao dos servicos, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n°® 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo
Definitiva do servico;

XVIII) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacéo
condigcéo para a liberagcdo dos pagamentos;

XIX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padrao a ser fornecido pela fiscalizagcéo, devendo, no canteiro de obras, prever sala
para acomodacdo da fiscalizacgdo do CONTRATANTE, com microcomputador e
telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XX) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia Gtil de cada més seguinte ao vencimento
ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados
aobra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos;
XXI) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do
documento de identidade e profissao/funcéo;

XXII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacao pertinente, onde se observe a marcacao
do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade
em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do
formulério disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIII) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil;
XXIV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,
estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n°® 8.213/1991,

XXV) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de
n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificacdes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dendncia de
irregularidades e na aplicacédo efetiva de cédigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilicitos praticados contra a Administragédo Publica;

XXVI) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés
por cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em
situacado de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social,
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nos termos do art.2° 81, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos
pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do
Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigacfes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacéo
em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra
necesséria a completa realiza¢do dos servi¢os, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a Uinica e exclusiva responsavel pelos
onus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por
forca da execucéo do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acfes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos
previdenciarios, decorrentes da execucédo do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusdo do Municipio do Niterdi no polo passivo como responsavel subsidiario,
o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés
vezes 0 montante dos valores em cobranca, que serdo complementados a qualquer
tempo com nova retencédo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO - A retencéo prevista na alinea Il sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acado trabalhista ou da verificacdo da
existéncia de débitos previdenciérios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decis&o
de improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou
do débito previdenciario pela Adjudicatéria.

PARAGRAFO SEXTO — Em n&o ocorrendo nenhuma das hipoteses previstas na
alinea IV, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas a¢des trabalhistas ou
dos encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma
hipotese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisao final da acéo trabalhista ou decisao final sobre o débito previdenciario, o valor
ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo apos o transito em julgado
e/ou o pagamento da condenagéo/divida.
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CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servico objeto deste contrato sera executado sob a direcdo e responsabilidade
técnica do (a) Engenheiro (a) Civil , que fica autorizado
(a) a representar a CONTRATADA em suas relacées com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responséavel Técnico na dire¢cdo dos trabalhos e no local das obras
até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de
igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacao ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢cdes
avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro
e da legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestdo e fiscalizacdo da execucdo do servico caberéo
ao gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos arts.
215 e 216 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condi¢cdes, métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle
adotados pela fiscalizac&o, obrigando-se a Ihe fornecer todos os dados, elementos,
explicacdes, esclarecimentos e comunicacfes de que esta necessitar e que forem
julgados necessérios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicio e a atuacdo da fiscalizacdo pelo
CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execuc¢ao das obras, de modo a permitir
que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as divergéncias
ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢do dos servicos mencionados,
determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus
superiores em tempo hébil para a ado¢do das medidas convenientes.
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CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execu¢do do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo
acompanhamento da execucéo por 6érgado da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor,
ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacao da
apolice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
da CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) Imperfeigcdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apos o
termino deste contrato;

d) Violacéo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiais utilizados na execucao de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
as obras e aos servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencgdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execucao do contrato, podendo o CONTRATANTE,
a qualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos como
condicao do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA serd obrigada a apresentar,
mensalmente, em relacdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:
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a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
gque em razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e 0 auxilio-alimentacéo;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA seré obrigada a reapresentar a Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos prazos de
validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacio dos documentos mencionados
nos paragrafos quinto e sexto ensejard a imediata expedicdo de notificacdo a
CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a cabal
demonstracao do cumprimento das obrigac@es trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de
adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no
prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato
sera rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagéo
a CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias Uteis, para
dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de
suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracéo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem de
Obras e Servicos que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela
Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente,
serao obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da
respectiva ART;
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b) as datas de inicio e de previsao da conclusao da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita
técnica;

f) orientacdo de execucgao, mediante a determinacao de providéncias relevantes para
o cumprimento dos projetos e especificacdes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e concluséo, e
nameros das ARTSs respectivas;

i) os periodos de interrupcao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro
ou meteoroldgico, quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia
do responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

j) as consultas a Fiscalizacéo;

k) as respostas as interpelac6es da Fiscalizagao;

[) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

m) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responséavel técnico

Il - pela Fiscalizacao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

c) as observacfes cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;
g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou
eletronicos, tais como Boletim Diério, Livro de Ocorréncias Diéarias, Diario de Obras,
Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgaos publicos
ou autbnomos, poderao ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as
exigéncias da supramencionada resolucéao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos
referido sera de propriedade do CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucao dos servigcos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e
ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento do servico
obedecerd a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-
Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢fes para emissdo da primeira medigao:
a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execu¢ao dos servicos,
com base nas caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco
fisico real dos servicos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados
pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As
medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios
de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medi¢bes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execucao
por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos
servicos executados. Sera elaborada memoéria de calculo das medicbes (elaboracao
dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua
realizagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalagbes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicdo sera
acompanhada das respectivas memorias de célculos de dimensionamento a estes
relativas, para fins da adequacao da solucdo mais apropriada, adotando-se os critérios
de medicéo previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se 0s percentuais
mencionados para pagamento dos mesmos.
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PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servigos, em consonancia com
os paragrafos primeiro e segundo, o item “administragao local” devera ser cobrado na
proporcao do percentual da execucgao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragéo
Local” durante a execucdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma
relacdo percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de
vala somente serdo executados apOs detalhado levantamento de dados sobre o
terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informaces como
nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a
tomada de deciséo sobre as solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
guantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as
condi¢cbes executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o
destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N&o serdo aceitas solicitacdes para alteracdes nas
velocidades de transportes, apés a realizacdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja
capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador
em sua composicao de custos. Somente serdo aceitas solicitacdes para alteracdo das
velocidades de transporte, apds a realizacdo da licitacdo, no caso de impedimento a
execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao
previsiveis quando da elaboragdo do projeto béasico, devendo ser esta modificacdo
tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medicao,
entregard 8 CONTRATADA o célculo da medicéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipacédo da medicéo e do pagamento de
itens da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizagdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela
empresa contratada para o inicio ou continuacdo dos trabalhos. Devera ser dada
garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente
antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitacdes e
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Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios
na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento)
para os seus acreéscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos
em casos de supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducdes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no
dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA
OBRA/SERVICO

Apbs sua conclusédo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo
de recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim
como pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar
as obras/servicos, passando a contar 0s prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido
provisoriamente, mediante apresentacéo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei
n°® 8.212/1991, da comprovacédo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS), em até 15 (quinze) dias
da comunicacdo escrita da CONTRATADA, ap6s parecer circunstanciado de
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comisséo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo
Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que dever&o ser entregues
em original, no formato e apresentacéo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer
onus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido
definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, ap0s parecer
circunstanciado da Comisséo depois de decorrido o prazo de observacéo e de vistoria
que comprove o0 exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacbes previstas, devidamente
aprovadas pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontadas ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacfes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra/servico, nem a ético-
profissional pela perfeita execu¢ao do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execucdo dos servigos/obras contratados
serdo obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua
propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas
e 0 prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas
em ocorréncias ndo comunicadas e nado aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas
oportunas.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensao
da execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por
acordo entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a
suspensao da execucdo e da contagem de prazo do contrato em razdo do
encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos
necessarios para realizacao do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucdo total ou parcial de suas
clausulas e condi¢des, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacdes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais san¢des administrativas cabiveis, ficara
a CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugao
parcial ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecucao total, ambos incidentes
sobre o saldo reajustado dos servicos ndo executados, sem prejuizo da retencao de
créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administracdo assumira
imediatamente o0 seu objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO - Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas
até a data da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condi¢cOes de aceitacao,
sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucéo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucéo do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobiliza¢do, caso haja.
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CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infragcéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensédo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracao Publica.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sanc¢édo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza
e a gravidade da falta cometida também dever&o ser consideradas para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicéo das penalidades é de competéncia exclusiva
do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do
caput desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspens&o temporaria do direito de licitar e impedimento
de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta
Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento
de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta
Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera
devolvido apGs o recebimento provisorio;

b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,
do servigo ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagéo, subtraindo
os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores
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c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela
execucado em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos;
ou por agir com negligéncia na execucao do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao parcial;

e) compensatoéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobraré a cada caso de reincidéncia, ndo podendo
ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis a contar da intimacao, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposi¢éo do valor original da garantia no prazo
de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo recomposi¢cao no prazo devido, o contratante
deverd descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o
caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada
ou se ndo puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspens&o temporéaria da participagdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea c, do caput
desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporéria podera ensejar a
rescisao imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na
gravidade da infracao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancdo de suspensdo leva a inclusio do
licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Ap6s a inclusdo mencionada no item acima, 0s
dados relativos as sangdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro
de empresas inidéneas de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro
Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serao
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus
efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de
Niteroi.
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PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancédo de suspensdo podera também ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

¢) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos
serdo consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos
gue venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo
contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancio sera antecedida
de intimacdo do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os
fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a
defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacéo
das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO - A autoridade competente emitira decisdo motivada
sobre a aplicagcéo ou ndo da sancao ao contratado, devendo conter demonstragcéo dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial,
cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos
termos do art. 237 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragéo
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido

sem prejuizo da aplicacdo de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execucdo do contrato tenha
acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a
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CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca
amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer
a juizo para haver o que |he for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento,
além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o
valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo
e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre
o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, poderd ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacédo
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacéo, por termo aditivo,
do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteracéo
social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em
parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre
mediante instrumento préprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial
do Municipio de Niterai.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e

obrigacbes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo
estabelecidos no instrumento convocatoério e legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente deveréa indicar as razdes que levaram a
propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N4ao é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no
caso de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

SO serd admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servicos
definidos no projeto basico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacdo sera admitida mediante prévia
autorizacdo da ION. As consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica
da empresa subcontratada.
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PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissao de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n°® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das
responsabilidades entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do
equilibrio econémico financeiro na execucdo do Contrato, em termos de 0Onus
financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses néo-
exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto Basico.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto
Bésico.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

ApOs a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Diario Oficial do Municipio de Niteréi, correndo 0s encargos por conta
do CONTRATANTE.
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PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicacio deve conter a identificagdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niteroi, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa
renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢cbes e clausulas
estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés)
vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das
testemunhas abaixo firmadas.

Niterai, de de 2026.

PELA ION:

Diretor Presidente

PELA EMPRESA:

Representante Legal
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ANEXO VI
FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizagdo do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja
considerada  classificada em primeira na licitacao realizada a

EMPIESA. e , Inscrita no
(O1)V] = XYoo I o 1 o U , designara em suas relacées com a ION,
conforme matéria, os seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
............................................................................. (NOME),.ccevveiiiiiiiiiiiiiiciieeee e (SO
(of[e{o 1 q=]1e] 7 o] (o o101 r=Te (o] NP PP PP PPN
(nacionalidade),
............................................................................................................................... (esta
dO CiVIl), wereeeeiiieeee (profissao), portador da Carteira
de Identidade SOb 0O NO....ccccoiiiiiiiiiiiiniiiiis , inscrito no CPF sob o
S , (310 (=] | (=
Telefone(S):....vveeeeeiiiieieeeeeeeee, Emaili......ooor

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser
anexada a este instrumento a procuracdo devidamente autenticada por cartério,
contendo poderes especificos.

Responsavel BLIC=T03 1o o 1P TP PP (nome),
TSI 0 [T 0] (=TSRRI Telefone(s)........
........................................................... Email.
............. inscrito no CREAsobon°...........................Para fins de acompanhamento e

fiscalizagcao por forca do futuro CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo ndo devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser
apresentado na parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado
pelo representante legal do licitante que tenha poderes para constituir mandatario,
Este Anexo serd retido pela Comissdo Permanente de Licitacdo durante a fase de
analise e julgamento, porém, somente, serd juntado ao processo administrativo
pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto €, apos a lavratura da
Ata final.
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ANEXO VI

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° 03/2026.

............................................................................................... jnscrita no CNPJ ne
....................................................................... , por intermédio de seu representante
l€@gal O (8) ST(B) werrrrrrriiiiiieeeeie e , portador (a)
da Carteira de Identidade N° .....ccccooviiiiiiiiiiiiiiii e do CPF n°
................................... , DECLARA, parafins do disposto no inciso V do Art. 27

da Lein®8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro
de 1.999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢cao de aprendiz

Data, xx de xxxxxx de 2026.

Representante Legal

(Observacao: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VIIl - MODELO - DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARACAO

(nome da empresa), CNPJ
(nimero de inscricao), sediada
(endereco completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da
Lei, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da presente licitacdo que é (
JMICRO EMPRESA ou ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os
requisitos legais para efeito de qualificagdo como ME-EPP e que ndo se enquadra em
nenhuma das hipoteses elencadas no 8§ 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123,
estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada
Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2026.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO IX - MODELO —-DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(nimero de Inscricao), sediada
(endereco completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito,
na qualidade de PROPONENTE da licitacdo instaurada pela ION, na modalidade de
Licitacdo N° 03/2026, que n&o foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER
PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expresséo da verdade, firmamos o presente.
: de de

(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar copia da procuracdo autenticada ou com o original para que
se proceda a autenticacao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:




