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EDITAL DE LICITACAO N°05/2026
DISPUTA FECHADO - OBRAS

1- INTRODUCAO

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, inscrita no CNPJ n°
32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, torna
publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente: ANTONIO CARLOS LOUROSA DE
SOUZA JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE, na forma do disposto no processo
administrativo 9900225562/2025, que no dia 11/03/2026, as 11h na Sala de LicitagcGes da ION, sera
realizada no modo de disputa FECHADO, que adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO
GLOBAL, modo de disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES e regime de contratagio de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, nos termos da Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo
Regulamento de LicitagOes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, além das
demais disposicdes legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e
interessados declaram conhecer.

1.1 - Salvo quando for adotado o regime de contratacdo integrada, a licitagdo ser& obrigatoriamente
precedida pela elaboracédo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.

1.2 - E vedada a execucio, sem projeto executivo, de obras e servigos de engenharia.

1.3 - As retificagbes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnacdes,
obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da
ION na internet www.ion.niteroi.rj.gov.br e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio
eletronico, devendo importar na reabertura de prazo para apresentacdo das propostas, desde que,
incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboracao.

1.4 - A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizacdo por esses fatos, de acordo com
0 Art. 62 da Lei Federal n® 13.303/16.

1.5 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no
endereco eletrbnico www.ion.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua
Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega
de midia digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravacao dos referidos arquivos, devendo o representante
trazer o carimbo com CNPJ da empresa.

1.6 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacio de
qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com e formular impugnacdes ao
edital em até 05(cinco) dias Uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei
13.303/16 no seguinte endere¢o: na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ.

1.7 - Cabera ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas),
antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de cOpia da resposta
para todos os interessados observado o disposto no subitem 1.6.
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1.7.1 - Caberéa & Comiss&o de Licitacdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnacio no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, conforme artigo 87 81° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia
da resposta para todos os interessados, observado o disposto no subitem 1.6.

2-DO OBJETO
2.1 - O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresa para obras de Drenagem da Av. Prefeito

Silvio Picanco — Charitas — Niterdéi — Bacia E, conforme o que consta no Processo Administrativo n°.
9900225562/2025 e de acordo com as especificagdes constantes no Projeto Bésico.

2.2 — Para os fins do inciso Il, do Art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, sdo consideradas parcelas de
maior relevancia técnica:

2.3 - O prazo de vigéncia do contrato é de 09 (nove) meses contado(s) da celebracdo do instrumento,
conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

2.4 - O prazo de execuc¢do da obra sera de 03 (trés) meses contado(s) da data de publicacdo da ordem
de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o
prazo de vigéncia do contrato.

2.4.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execu¢do nao seja concluida dentro
do prazo originalmente previsto, 0 contrato serd automaticamente prorrogado, exceto se a ndo concluséo
decorrer de culpa do contratado.

2.4.2 - Na hipdtese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estara sujeito as sancdes administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para
assegurar a continuidade da execucédo contratual, conforme previsto no Artigo 185, parégrafo Unico, do
Regulamento de LicitagGes e Contratos da ION.

2.5 — O prazo de duracdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art. 186, do
Regulamento de LicitagGes e Contratos da ION.

2.6 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da
data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licita¢des e Contratos da ION.

2.6.1 — Se por motivo de forca maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a prorrogagdo
da validade da proposta por igual prazo.

42



PREFEITURA DE

&- ‘?;{ ”%’ 5= f,é’—ﬂ INFRAESTRUTURA
wr 1 1I4\% ‘“\fl «Nﬂ E OBRAS
S . DE NITEROI

0 DE AVANCAR

2.7 — Na hipotese de a ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem
de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo
liberados de quaisquer compromissos assumidos.

2.8 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da
convocacao e ndo comparecendo decaira o direito a contratacao.

2.8.1 — O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

2.8.2 - E facultado & empresa publica, quando o convocado néo assinar o termo de contrato no prazo e
nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢cOes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em
conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagdo.

3 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizacdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotagdo
or¢amentéria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0010.3010
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51
FONTE: 1.704.00

4-TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitacdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de
disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES e regime de contratacio de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratagdo é SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei Federal
n°® 13.303/2016.

5.2 - Serdo desclassificados(as):

I - As propostas com pregos acima do valor estimado pela ION ou manifestamente inexequiveis

Il - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

Il - As propostas de precos que ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas pelo Projeto
Bésico;

5.3 - Nas licitacGes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
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orcamento estimado pela ION, ou
Il —Valor do orgamento estimado pela ION.

5.4 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos
global ou unitérios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s pre¢os dos insumos e
salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatério ndo
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade
do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao

Il - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convencoes
coletivas de trabalho vigentes.

5.5 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art.
56 da Lei n® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

6 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitagdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com
0 objeto da licitacdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consoércio, obedecidas as seguintes
regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constitui¢do do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante 0 Municipio (empresa, ou 6rgdo idealizador da licitacdo), pelos atos praticados pelo consorcio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber
citagdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente, mediante a
apresentacdo da documentacdo comprobatoria, a sua Habilitagcdo Juridica, a sua Qualificagdo Técnica,
a sua Qualificagdo Econbmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o
disposto na subitem 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar 0s Seus quantitativos técnicos e econdémico-
financeiros, estes Ultimos na proporcdo da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade de
atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.3 - A instituicdo, empresa ou consoércio deverd assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de

fatos que possam impedir a sua habilitagdo na presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos o0s
documentos que forem apresentados.
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6.4 - O prazo de duracgdo do consdrcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto
licitatdrio, até sua aceitagdo definitiva.

6.5 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitacdo, o “Instrumento de Constituicao do Consorcio”, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das instituicdes ou empresas para autorizar a alienacao de bens do ativo
fixo, e registrado no 6rgdo competente

6.6 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitacdo, nem mediante a
participacdo em qualquer outro consarcio.

6.7 - E permitida a participacio de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autoriza¢io
para funcionamento no pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedida pelo 6rgédo
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente.

6.8 - Para fins de julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deveréo
ser submetidas & equalizacdo dos precos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos 0s
licitantes brasileiros.

6.9 - Para participacdo nas licitacGes, sera exigido das empresas estrangeiras representacdo legal no
Brasil, com poderes expresssos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.10 N&o serd permitida a participacdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade
contratual e o principio da padronizag&o.

7 - DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1. - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em
uma ou mais das situacdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (0 44 é s6 para obras e servicos de
engenharia) da Lei n® 13.303/2016;

Il - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucéo ou liquidacao;

111 - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso 11, da Lei n® 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participacdo), qualquer que seja sua forma de constituic&o;

7.2 - Aplica-se, também, a vedacdo prevista no item anterior:

| - A contratagdo do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como &
participacdo dele em processos licitatérios, na condigdo de licitante;

Il - A guem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION,;

b) empregado da ION cujas atribui¢des envolvam a atuacdo na area responsavel pela licitagdo ou

contratacao;
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c) autoridade do Municipio de Niterdi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da Administracio Direta, indireta,
autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Autdbnomos e seus equivalentes.

111 - cujo proprietario, mesmo na condicdo de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido
seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedag@es fixadas pelo Decreto Municipal n°
10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no &mbito dos 6rgéos e entidades da administracdo publica
Municipal direta e indireta, ou outra norma gue venha a ser editada em substituicdo ou complementacédo
a mesma.

7.3 - E vedada também a participagdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

| - De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitagao;

Il - De pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracao do anteprojeto ou projeto
béasico da licitacdo;

I11 - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto bésico da licitacdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste Gltimo caso quando a
participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.3.1 - E permitida a participacao das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos Il e
111 do subitem 7.2 em licitacdo ou em execucdo de contrato, como consultor ou técnico, nas funcgdes de
fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico da ION.

7.3.2 - Para fins do disposto no subitem 7.3, considera-se participagéo indireta a existéncia de vinculos
de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou
projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a estes necessarios. Essa regra aplica-se,
também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso
da licitacéo.

7.4 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdémico ou
financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos. Caso um licitante participe em
mais de uma proposta de prec¢os, estas propostas ndo serdo levadas em consideracao e serdo rejeitadas.

7.4.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econémica ou financeiramente a
outra empresa.

7.4.2 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar,
no momento de sua proposta, que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de
14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.4.3 — Se aplicam as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as disposi¢cdes constantes dos
artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteracBes posteriores.

7.4.4 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.4.2, deixara de ser concedido ao licitante
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o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinéria
Municipal n.° 2.849/2011

8 - DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato é de 09 (nove) meses contado(s) da celebracdo do instrumento,
conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licita¢es e Contratos da ION.

8.2 - O prazo de execucdo da obra sera de 03 (trés) meses contado(s) da data de publicacdo da ordem
de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o
prazo de vigéncia do contrato.

8.2.1 - Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a concluséo do respectivo objeto,
ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execugdo ndo seja concluida dentro do
prazo originalmente previsto, 0 contrato sera automaticamente prorrogado, exceto se a ndo conclusao
decorrer de culpa do contratado.

8.3 - O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art. 186, do
Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da
data da sua entrega, conforme Art. 39, X1l do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de forga maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a prorrogagédo
da validade da proposta por igual prazo.

8.5 - Na hipotese da ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem de
classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo
liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 - O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da
convocacao e ndo comparecendo decaira o direito a contratacao.

8.6.1 - O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.6.2 - E facultado & empresa publica, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato no prazo e
nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em
conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitacao.

9 - DA INVERSAO DE FASES

9.1 - A presente licitacio seré realizada com INVERSAO DE FASES, conforme permitido pelo Art. 66
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do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, devendo, portanto, a habilitacdo dos licitantes
preceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, em busca da melhor prestacdo dos servicos que
compdem o objeto deste certame.

10 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS
DOCUMENTOS HABILITACAO

10.1 - Em razdo da inversdo de fases, a sessdo sera aberta com a verificacdo dos documentos de
habilitacdo dos proponentes. Decidida a habilitagdo/inabilitacdo, havera prazo de recurso conforme
detalhado no item especifico deste edital, e s6 apds a conclusdo da fase recursal se iniciara a fase de
julgamento de propostas.

10.2 Os Licitantes apresentardo a proposta e os documentos de habilitagdo em 02 (dois) envelopes,
opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” ¢ “B”.

10.3 - Os documentos de habilitacdo e as propostas com todos os seus anexos (envelopes A e B),
deverdo ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas soltas, sem
emendas, rasuras ou borr@es, contendo sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser
numeradas em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um so lado.

10.4 - As propostas deverdo ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

10.5- As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo
externamente as seguintes informagoes:

| - ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITACAO - LIC N°05/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITACAO - LIC N° 05/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.6 — O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente conter
todos documentos exigidos na Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificacdo
Técnica, Qualificagdo Econdmico-Financeira e Declaracdo Relativa ao Trabalho de Menores.

10.7 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco em duas
vias, a Planilha Orgamentéria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos,
por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

10.7.1- A Proposta de Pre¢o devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante, devera
informar o preco total dos servicos a executar, referente ao més da apresentacdo da proposta, em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagcdo por extenso, e ser
devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.
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10.7.2- A Planilha Orgamentéria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de
apresentacdo da proposta.

10.7.3- No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucdo dos servigos, a totalidade
dos custos e despesas do objeto da presente licitacdo e todas as despesas com mobilizacbes e
desmobilizacBes de instalagbes provisorias, limpeza final da obra, sinalizagdo, energia, mao-de-obra,
materiais, maguinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos 0s custos diretos e
indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneracgdes, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagdo, vez que nenhuma reivindicagdo para
pagamento adicional sera considerada.

10.7.4— BDI (anexo V) nesta licitacdo é de 23%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de
Composic¢ao Analitica do BDI.

10.7.5- Na planilha orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada,
especificando os precos e quantidades de materiais, mo de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou
quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixagdo do preco.

10.7.6- O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no subitem 8.1,
devera conter o percentual do valor de cada categoria de servigo em relacdo ao valor total, indicado més
a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

10.7.7- Da Planilha Or¢amentaria ndo deverao constar orcados em separado 0s insumos de méo de obra
e equipamentos, por serem parte dos servi¢os contratados, evitando-se a duplicidade de sua previsao.

11 - HABILITACAO JURIDICA
11.1 - Os documentos que devem compor a habilitacdo juridica sdo os seguintes:

11.2 - Pessoa Natural ou Empresério Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial), no caso
de empresario individual;

C) cOpia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de
estrangeiro.

11.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro Publico
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva natureza,
acompanhado de todas as altera¢6es ou consolidagéo respectiva;

b) documento de elei¢do dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que outorgou poderes
ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais dos representante(s) ndo
constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designacéo
de diretoria em exercicio;
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d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consoércio, publico ou particular, quando a licitacdo
permitir a participacdo de empresas em consdrcio nos termos deste Regulamento.

11.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverad
apresentar declaracdo de que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo VI, do Edital.

12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista serd comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

12.1.1 - Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do licitante com a apresentacéo das seguintes certiddes:

12.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribui¢do Previdenciéria e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

12.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentacdo da
certidao negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulacdo de mercadorias e servigos
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida Ativa para fins de Licitacdo
expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de que o licitante,
pelo respectivo objeto, esta isento de inscri¢do estadual;

12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal seré feita por meio da certidao negativa ou
positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certiddo da Divida Ativa
expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o
licitante, pelo respectivo objeto, esté isento de inscricdo municipal;

12.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de Débitos

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei,
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ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacao habilitatéria, a comprovacao da
regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora
na licitaco.

12.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidGes negativas ou positivas com efeito de negativas.

12.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado,
a critério exclusivo da Administracdo Publica.

12.1.9 - A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des previstas em lei e Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

13 - QUALIFICACAO TECNICA
13.1 - A Qualificagdo Técnica serd comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

13.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

13.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um Engenheiro Civil,
detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA, acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto licitatério
devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo, indicadas
no subitem 2.2 do Edital.

Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo profissional indicado, no
gual se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.

13.1.2.1 - A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certiddo(6es) de Registro do CREA efou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

13.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitagdo técnica
deverdo participar da execugdo do contrato, admitindo-se a substitui¢do por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

13.1.2.3 - Em se tratando de s6cio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento habil
a comprovagdo do vinculo.
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13.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

13.1.3 - Declaragdo na forma do Anexo Il, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a execugdo dos servigos de que trata
0 objeto desta licitacdo. Esta declaracdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo
representante legal da licitante.

13.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de cépia das respectivas certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas
as obras atestadas. Poderao ser exigidos documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de
fundada davida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/17 c/c Lei
n°® 13.726/18.

13.1.5 - Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou
CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras acompanhado
de funcionério da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim de
conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execucdo, devendo
apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado a Documentacédo de Habilitacéo.
A visita saira da sede da ION, de forma individualizada e com espagcamento entre as visitas técnicas.

13.1.6 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaracédo formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem
pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes ao local onde seré executada a obra e que
ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengcas técnicas
ou financeiras que venham a onerar a Administracao.

14 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 - Balanco Patrimonial e Demonstracbes Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil,
que comprovem a boa situacao financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data
da apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizacdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

14.1.1 - O balango patrimonial e as demonstracfes contabeis deverdo estar registrados na Junta
Comercial ou 6rgédo equivalente na forma da legislagdo vigente.

14.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 14.1, serdo necessarios 0S seguintes
documentos para comprovagdo da capacidade econdmico-financeira:

14.2.1 - Para as Sociedades Andnimas, da publicacdo do Diério Oficial:
a) das demonstracOes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;
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¢) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ”’b” em substitui¢do a publicag¢do no Diario Oficial, sera aceito a copia da
ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis com o devido registro na Junta
Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos auditores
independentes, se houver.

14.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverdo apresentar:
impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contébil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagcdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do arquivo
SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstracdo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);
OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia da publicagdo em Diéario Oficial das
demonstrac¢des contabeis (letra “c”, “d’) em substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

14.3 - Certiddes negativas de faléncias e recuperagdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidfes
deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuigdo para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperacgdo judicial, ou de execucdo patrimonial. As certidGes deverdo ter sido expedidas
em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizacdo da Licitacao.

14.3.1 - Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperacao judicial ou de pedido de homologacéo de recuperagdo extrajudicial, caso seja comprovado,
no momento da entrega da documentagdo exigida no presente item, que o plano de recuperagdo ja foi
aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

14.4 - Comprovacdo de ser dotada, na data de apresentagdo da proposta, de capital social, igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratacao.

14.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos
previstos a seguir.

14.5.1 - Indice de Liguidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem indice de
Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras do
ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = >1,00
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PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.2 - Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes
que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.3 - Indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem indice de
endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras do Gltimo
exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE= <1,00
ATIVO TOTAL

14.6 - Os indices contébeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 14.5, deverao
ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que deverd apor sua assinatura no
documento de célculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro no Conselho
Regional de Contabilidade. O documento de célculo também deverd conter a assinatura do
representante legal do licitante.

14.7 - As exigéncias referentes a qualificagdo econdmico-financeira aplicam-se inclusive as micro e
pequenas empresas optantes ou ndo pelo Simples Nacional.

15 - DECLARACAO RELATIVAAO TRABALHO DE MENORES

15.1 - Declaracéo do licitante (Anexo VII) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor
de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constituigdo Federal.

16 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1 — Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do
Regulamento de LicitagGes e Contratos da ION.

17 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
A

17.1 - Néo existindo data de validade nas certidGes e/ou nos certificados exigidos para habilitacdo,
somente serdo aceitos se com prazo de expedicdo ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sesséo de
abertura da Licitacdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislacdo do 6rgdo expedidor.

17.2 - No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na forma da
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Lei n°6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicacdo no Diario Oficial. Para as demais
empresas, as demonstracdes contébeis deverdo apresentar comprovacdo de registro no 6rgdo
competente. A documentacdo das sociedades comerciais deverd atender também ao dispositivo da
INDNRC 107/2008 (Instrucdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

17.3 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo apresentar o
balanco de abertura contendo todos os fatos contébeis relativos a instalacdo da nova empresa, certificado
por contador devidamente inscrito no érgao de classe correspondente.

17.4 - O balanco de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

17.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de
exigir a apresentacéo do livro diario onde as demonstra¢fes contabeis foram transcritas.

17.6 - Serd inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou nao
atender a quaisquer das condicdes relativas a habilitacéo, previstas no Edital.

17.7 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o contetdo e a
idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

17.8 - Aprovada a documentacdo de habilitacdo e proposta de precos, o licitante serd declarado
vencedor, abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intencéo de recorrer.

17.9 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da intengdo de recorrer dos licitantes importara
decadéncia do direito de recurso.

18 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e exigéncias deste
Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

18.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao os Gltimos.

18.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente de
Licitacdo justificar os motivos que a tornam inexequivel.

18.4 - A Comissao Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos procedimentos
previstos no 8§ 5° do art. 54 do Regulamento de Licitac6es e Contratos da ION.

18.5 - Para efeito de demonstragdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitira proposta que apresente
precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com o0s precos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequagéo
do prego proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execucdo do contrato, exceto quando se
referirem a materiais e instalacfes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou & totalidade da remuneragdo, desde que a rendincia esteja expressa na proposta.
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18.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a participacdo de Empresa de
Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

18.7 - O licitante teré sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orgamentaria (Anexo I1);

b) se cotar precos diferentes para uma mesma composicao;

c) se apresentar o Anexo Il em outra forma que nédo a prevista neste edital;

d) ultrapassar o preco global estimado;

€) se 0 preco unitério ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

18.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocagdo na etapa de julgamento,
OU gue passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificagdo de outra que tenha obtido
colocacdo superior, a ION iniciard etapa de negociagdo, buscando condi¢fes mais vantajosas com o
quem o0 apresentou.

18.9 - A negociacdo deverd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o prego do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do
orcamento estimado.

18.10 - S6 serdo abertos os envelopes e julgadas as propostas dos licitantes previamente habilitados,
conforme dispde o Art. 88, | e Il do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

19 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servicos de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se os precos contidos no Catélogo de
Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servi¢os de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcdo Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos
oriundos do Governo Federal.

19.2 - No caso de inviabilidade da defini¢cdo dos custos consoante o subitem 19.1, a estimativa de custo
global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente
aprovada por Orgdos ou entidades da administragdo publica federal, em publicacbes técnicas
especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de
mercado.

19.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global para
classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentagdo
de Planilha Orcamentaria de Custos Unitéarios.

19.4 - Seréo considerados excessivos, acarretando desclassificagdo da proposta, o preco total superior
ao estimado pela ION.

19.5 - Nas licitagdes de obras e servi¢os de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
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valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orcamento estimado pela ION, ou

Il — valor do orcamento estimado pela ION.
20 - DA SESSAO PUBLICA

20.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sesséo publica, deverdo comparecer os Licitantes,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo
presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitacdo, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo VI, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissdo Permanente de
Licitacdo.

20.2 - Aauséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagédo do certame, ficando, todavia,
aqueles gue se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo Licitante
e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

20.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de
um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério dos licitantes envolvidos.

20.3 - Entrega do Anexo IX - Declaragéo de Inexisténcia de Penalidade.

20.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de
Licitacdo declaracdo de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participacao
em licitacdo e impedimento de contratar e a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos
efeitos ainda vigorem.

20.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitacdo consultara o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do
Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Uni&o.

20.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 19.3.2 com o
registro de penalidade que impeca a sua participacdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir
no certame, cabendo a Comisséo de Licitagdo declarar tal condigao.

20.4 - Abertura da 12 Sessdo — Recebimento dos envelopes: Documentos de Habilitacdo (envelope A) e
Proposta de Precgos (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacdo relativa a Habilitacdo (envelope A), e sua
apreciacéo e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

20.6 — Da sessdo de recebimento dos envelopes ¢ da abertura dos envelopes “A” sera lavrada ata
circunstanciada, que sera assinada pelos representantes credenciados presentes e pelos membros da
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Comissdo permanente de Licitacdo.

20.7 — Os envelopes “B” serfio mantidos fechados, sob a guarda da Comissdo permanente de Licitacao,
que os rubricard, juntamente com os representantes credenciados dos Licitantes.

20.8 - Serdo considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente as condicBes previstas
neste Edital;

20.6 - A 12 Sessdo sera encerrada apos a leitura do resultado final da habilitacdo/inabilitacdo proposta pela
CPL.

20.7 — Apbs comunicado o resultado aos Licitantes, se poderd passar imediatamente a abertura dos
envelopes “B” — Proposta de Precos, desde que todos os Licitantes renunciem expressamente ao direito
de recorrer da decisao relativa a habilitacdo. Neste caso, serdo devolvidos aos Licitantes inabilitados os
envelopes “B” — Proposta de Precos — fechados.

20.8 — Néo ocorrendo rendncia ao direito de recorrer por parte de todos os Licitantes, sera designada data
para abertura dos envelopes “B”- Proposta de Pregos, observado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
interposicdo de recurso; na forma do item 21.

20.9 - 22 Sessdo — Serd realizada a abertura dos envelopes contendo a documentacéo relativa & Proposta
de Pregos somente dos licitantes declarados habilitados nos termos deste edital. Nesta etapa sera analisada
a proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro, e sua apreciacdo e rubrica pela CPL e pelos
licitantes presentes;

20.10 — Proceder-se-a a negociagdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar;

20.11 — Quando o prego do primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacdo, permanecer acima do
orcamento estimado, a negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de
classificagdo.

20.12 - Se depois de adotadas as providéncias do item 20.11 e nédo for obtido valor igual ou inferior ao
orcamento estimado para contratacdo, a Comisséo de Licitacdo desclassificara as propostas e encaminhara

0 processo para a autoridade competente revogar a licitacdo.

20.13 - Apds a habilitagdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Pregos, a CPL declarara a
empresa vencedora da licitacdo e encerrara a 22 Sessdo, abrindo o prazo recursal.

20.14 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos
representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissao Permanente de Licitacéo.

21 - DOS RECURSOS

21.1 - Tendo em vista a inversdo de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apos a fase de
habilitacdo e apds a fase de julgamento de propostas.

21.2 - As raz0es de recursos deverao ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir
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da data da publicidade do ato em meio eletrénico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes todos 0s
licitantes.

21.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazGes sera de 05 (cinco) dias Uteis e comecard
imediatamente ap6s o encerramento do prazo a que se refere o subitem 21.2.

21.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispenséaveis a
defesa de seus interesses.

21.3 - O recurso ndo sera conhecido pela Comissdo Permanente de Licitacdo quando interposto:

| - fora do prazo;
Il - por quem ndo seja legitimado;
I11 - apds exaurida a esfera administrativa.

21.4 - O recurso deveréa ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na Rua Visconde de
Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niterdi/RJ, através do e-mail:_cplioncplion@gmail.com, em horério
comercial, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis.

21.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a
gual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias (teis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a deciséo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contado do recebimento do recurso.

21.5 - A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto €, até que seja
decidido o recurso, o processo licitatdério ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente
protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

21.6 - O acolhimento de recurso implicard invalidacéo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

21.7 - Exaurida a fase recursal apos a fase de julgamento, o processo administrativo sera encaminhado
ao Presidente para deliberacdo quanto a adjudicacdo e homologacdo do objeto da licitacdo, encerrando
o0 procedimento licitatorio.

22 -DAHOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIAE DO CONTRATO

22.1 — Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classificacdo, e apos, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢Bes propostas
pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacao da licitagdo, nos termos do
art. 75, 8 2°, 11, da Lei Federal n® 13.303/2016.

22.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, 8 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execugédo
satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.
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22.2.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo ap6s sua liberacao.

22.3 - O levantamento da caucdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas
as disposicdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo
correspondente, apds a aceitacdo definitiva dos servicos.

224 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia reverterd
integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenga que venha a ser apurada
entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

22.5 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que Ihe venham a ser causados pela contratada, na
recomposicdo das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia
no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacdo.

22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n°® 13.303/2016,
a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caucéo para
gue seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

22.7 — Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogacdo de prazo do contrato, a
Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu
periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera
recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

22.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalages em perfeitas condigdes de conservagdo e funcionamento. O prazo de
garantia de conservacao das obras/servi¢os ou do funcionamento das instalacdes sera de 90 (noventa)
dias, contados a partir da aceitacdo provisoria, exceto nos casos em que 0s danos ocorridos sejam
comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

22.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca da obra/servigo, de
acordo com o art. 618 do Codigo Civil.

22.11 — S&o da exclusiva responsabilidade do Contratado os dnus e obrigacdes correspondentes as
legislacBes tributérias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convencdes, e por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de
servicos publicos, em virtude da execucdo das obras/servicos a seu encargo, respondendo por si e por
Seus sucessores.

22.12 — A fiscalizacdo da execugdo das obras/servigos cabera a ION. O Contratado se submetera a todas
as medidas, processos e procedimentos de fiscalizagdo adotados pela fiscalizacdo. Os atos da
fiscalizacdo, inclusive inspe¢des e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo
eximem o Contratado de suas obrigacGes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificacdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas & qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas
pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.
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23 - MEDICOES

23.1 — A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
Inicio, como uma das condicBes para emissao da primeira medicéo:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servi¢os, com base nas
caracteristicas dos servi¢os a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagéo.

23.2 - As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos, devendo estar de
acordo com 0s cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
eventual divergéncia. As medicGes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os
critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da ION.

23.3 - As medicgdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo ao
regime de execucdo por preco unitario, cabendo & fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Serd elaborada meméria de célculo das medigdes com identificagdo dos locais da sua
realizagdo.

23.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medicao, entregard ao Contratado o calculo da
medicao, para fins de faturamento.

24 - CONDICOES DE PAGAMENTO

24.1 — Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de
titularidade da contratada, cujo nimero e agéncia foram informados pelo adjudicatario nos Dados
Cadastrais da Empresa

24.2 — A cada 30 (trinta) dias fara o Contratado a emisséo das faturas dos servicos realizados, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico financeiro, observada a
obrigatoriedade do percentual minimo para a Ultima etapa e obedecido o sistema de medicGes, conforme
item 22 deste Edital. Os pagamentos serdo efetuados apos regular liquidacdo das despesas, nos termos
da legislagdo em vigor. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final
do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de erros e observado o disposto na
legislacéo citada e nos subitens seguintes.

24.3 — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo, com a entrega do objeto, devidamente
atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

24.4 — Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentacao.

24.5 — A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e
INSS de todos os empregados atuantes no servico.
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24.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado pela ION, podera o
contratado fazer jus ao reajuste dos pre¢os unitarios que comp8em as medigdes subsequentes, de acordo
com a férmula abaixo:

Pm=P0xIm/I10

Onde:
Pm — Preco unitario apos o reajustamento;
PO — Preco unitério contratual;
— Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir
da data base do orgamento;
10 - indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente a0 més da data base do

orcamento;

O reajustamento seré calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da Construcao, coluna
35 INCC — Edificagdes e obras Publicas — FGV.

24.7. E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e
pagas pela CONTRATANTE

24.8 — A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo
enseja reajuste ou corregao.

24.9 — Poderé ser objeto de pedido de reajuste cada medicdo atestada ap6s transcorridos 12 meses da
data base do or¢camento elaborado pela ION.

24.10 — As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da publicacéo do
indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O pedido
devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

24.11 — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

24.12 - O pagamento para todos os itens contratados serd feito por faturamento das quantidades
apuradas em medicao, com base no custo unitario constante na planilha orcamentaria com a incidéncia
do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

24.13 - O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados
e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP
ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor pre¢o
obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante
contratada, este incidird em todos 0s casos ho mesmo percentual.
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24.14 - Para atribuicdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo critério utilizado
para fixacdo dos BDI's das planilhas orcamentérias do processo licitatorio.

24.15 — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera das
disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 23.11.

24.16 - O contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados
na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

24.17 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e mediante termo aditivo:

a) O contratado poderéa aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato

b) No caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, o contratado deverd aceitar até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimo.

24.18 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no subitem 24.17,
salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

24.19 - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da Lei
Federal n° 13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, 0 conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum
tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

25 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1 - ACONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigac@es, garantido o contraditorio
e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacdo definitiva, ficara sujeita as seguintes san¢des previstas
no art. 82 da Lei n° 13.303/2016:

I. Adverténcia;

I1. Multa Administrativa;

I11. Suspenséo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2
(dois) anos.

25.2 - Séo consideradas condutas reprovaveis e passiveis de san¢des, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias Uteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocacao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

Il - Deixar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida para o certame;

Il - Ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
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protelatério;

IV - N&o mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugdo contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizacdo de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica ou
celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

X1l - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

XIII - A execucdo imperfeita, ou mora na execucao

25.3 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

25.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida
também deverdo ser consideradas para a sua fixacéo.

25.5 - Aimposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do LICITANTE.
25.6 - DASANCAO DE ADVERTENCIA:

25.6.1 - A adverténcia serd formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,
assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante

25.6.2 - A reincidéncia da sangdo de adverténcia ensejara a aplicacdo de penalidade de suspenséo pela
ION.

25.7 DA SANCAO DE MULTAADMINISTRATIVA:
25.7.1 - Amulta podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servico
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores j& aplicados de
multa nas parcelas anteriores;

C) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucgdo do objeto
contratado;
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d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacéo, pela inexecugdo parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacéo, pela inexecucéo total.

f) Em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatdrios, podera ser aplicada

multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitacdo em questdo

0) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, poderd ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitacdo em quest&o;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitacdo
em questao;

25.7.2 - A multa dobraré a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)
do valor do contrato.

25.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e podera
ensejar a aplicagdo de suspensédo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a
ION, por até 2 (dois) anos.

25.7.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o, podendo
a contratante desconté-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposicao do valor
original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo devido, 0
contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso,
cobrar judicialmente.

25.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar
judicialmente.

25.8 - DA SANCAO DE SUSPENCAO:

25.8.1 - Cabe a sanc¢do de suspensdo em razao de acdo ou omisséo capaz de causar, ou que tenha causado
dano a ION, suas instalacGes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros

25.8.2 -- A sancdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de
inscri¢do cadastral.

25.8.3 — A suspensdao temporéria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com
a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

25.8.4 - A suspensdo temporéria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera
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imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

25.8.5 - Asuspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde
gue justificado com base na gravidade da infracéo.

25.8.6 - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a ION.

25.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sancBes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidéneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacao da extensdo dos seus efeitos para todos os
6rgdos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niterdi.

25.8.8 - A sancdo de suspensao podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:

A) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

C) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitospraticados;

25.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 18.2 serdo impostas pelo Diretor da
area.

259 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des, ndo tera
carater compensatorio e a sua cobranga ndo isentard a LICITANTE da obrigagdo de indenizar eventuais
perdas e danos.

25.10 - A aplicagdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitagdo ou de resciséo
administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

25.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga
de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo
contratual.

25.12 - A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida de intimacdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim
como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

25.13 - Ao interessado serd garantido o contraditorio e a defesa prévia.

25.14 A defesa prévia do interessado seré exercida no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da
sua notificacdo, no caso de aplicacéo das penalidades previstas nos subitens do subitem 18.2.

25.15 Autuado o processo, 0 Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a
descrigdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo a0 mesmo o prazo de 10 (dez) dias
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Uteis para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

25.16 A cartaencaminhada ao contratado conterd, na forma de anexo, cdpia do relatério circunstanciado
emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

25.17 No prazo para apresentacdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, poderd optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o
comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.)

25.18 Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, devera o gestor
analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do
processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao
Diretor da area para decisdo final.

25.19 A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicagdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera
publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

25.20 A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢do de recurso hierarquico.

25.21 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando

a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA o valor da multa devida.

25.22 Se comprovada a pratica de ato lesivo a administracdo puablica, nos termos do art. 5 da Lei
12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa.

25.23 Alimposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

26 - DAACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

26.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou
Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30
(trinta) dias da comunicagdo formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), ap6s o decurso
do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no

prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

26.2 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-profissional, pela perfeita execucao do contrato.
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26.3 — A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade
pela presenca de fiscaliza¢do ou pelo acompanhamento da execucao por érgdo da Administracéo.

26.4 — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execucédo do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais
encargos.

26.5 — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos empregados
vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esté4 pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Esta em dia com o vale-transporte e 0 auxilio-alimentago;

C) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicoes e encargos.

26.6 — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribuigdo Previdenciéria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

26.7 — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 26.5 e 26.6 ensejara a
imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na
hipotese de descumprimento total ou parcial destas obriga¢Ges no prazo assinalado.

26.8 — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato seré rescindido.

26.9 — No caso do subitem 26.8, sera expedida notificacdo 8 CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

27 - DASUBCONTRATACAO

27.1 - SO seréd admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no
termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de
maior relevancia técnica.

27.2 - A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As consultas deverdo vir
acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

27.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando

vedada a emissao de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipétese dos
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art. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123/2006.

27.4 - A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuard integral e
solidariamente responsavel perante a ION.

27.5 - A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.
27.6 - E vedada a subcontratacio de empresa ou consorcio que tenha participado:

I - do procedimento licitatorio do qual se originou a contratag&o;
Il - direta ou indiretamente, da elaboragao de projeto basico ou executivo.

28 - DO FORO

28.1 — E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagio, a contratacio e a
execucdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niteroi, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

29 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

29.1 —Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem,
na licitacdo, qualquer declaragdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

29.2 - A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou
por provocagéo de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

29.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s)
ao Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela elaboragdo da Planilha Orcamentaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboragéo e execucdo, que serdo anexadas ao processo administrativo
(Lei Federal n® 6.496/1977, Lei Federal n® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 361/1991).

29.3.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao
contrato.

29.4 - A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacéo.

29.5 - E facultada & Comiss&o Permanente de Licitacdo ou & autoridade superior, em qualquer fase da
licitac8o, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originariamente da
proposta.

29.6 - A critério da Comissdo Permanente de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes
formais de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

29.7 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissao
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Permanente de Licitacdo.

29.8 - Sdo o0s seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo | Termo de Referéncia/Projeto Basico/Memorial Descritivo
Anexo Il Planilhas

Anexo Il Minuta de Contrato

Anexo IV Cronograma Fisico-Finaneiro

Anexo V BDI

Anexo VI Modelo de Credenciamento

Anexo VII Modelo de Declaragdo de Cumprimento a CF

Anexo VIII Declaracdo de Mircroempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo IX Declaragdo de Inexisténcia de Penalidade

Anexo X Matriz de Risco

Niteroi, 12 de fevereiro de 2026.

Presidente da CPL
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ANEXO I11
MINUTA DE CONTRATO N.° XX/XXXX.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI -
ION, COMO CONTRATANTE, E A ,
COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11° andar — Centro — Niter6i/RJ,
inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio
Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n® 42411, brasileiro, Engenheiro,
divorciado, portador da carteira de identidade n°® 0x71xxx9 DIC/RJ, inscrito no CPF sob 0 n® 0XX.7XX.8XX-
xX, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a

sociedade empreséria situada na Rua , Bairro :
Cidade e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por , CPFn.° , conforme atos constitutivos da empresa, resolvem

celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITAC;AO n.
XX/ XXXX, realizada por meio do processo administrativo n.° 9900225562/2025, que se regera pelas
normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION e Decreto Municipal n°
15.302/2024 e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢des irrestrita e
incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢Ges seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a execugdo de obras de Drenagem da Av. Prefeito Silvio Picango —
Charitas — Niter6i — Bacia E, na forma da proposta de pre¢os e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratacio de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de REXXXX (EXTENSO).

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 09 (nove) meses contado(s) da celebracdo do instrumento,
conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licita¢es e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugio da obra sera de 03 (trés) meses contado(s) da data de
publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,
devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186,
do Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no érgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sido aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses previstas no art. 187 do
Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipGteses em que néo se verificar nenhuma das condiges previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execuc¢do, de conclusdo, de entrega e
de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa
moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposicéo de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacGes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condicOes deste contrato, ou que impega a sua execugao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de
titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissdo das faturas dos
servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro e obedecido o sistema de medicdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final
do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega
do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacio de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da
data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que no decorram
de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M
/ FGV e juros moratdrios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao
estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.
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PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, serd feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Pre¢o equivalente. Os itens novos ndo
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus precos
limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor pre¢o obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado
pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente serd liberado mediante apresentagdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicao previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o — FGTS;
d) Copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medi¢cdo ou quando houver alteragdo do profissional
responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos 0s quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizagdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagéo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apds a declaracéo de
recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢camento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de LicitacBes e Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagdo efetiva do custo
de producdo ou dos insumos utilizados na consecucdo do objeto contratual com base na formula:

Pm = PO x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitério contratual;

Im — indice nacional de custo da construgdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més contado a partir
da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da constru¢do (INCC -DI) mensal referente a0 més da data base do

orcamento;
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O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacgio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, néo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
6rgdo contratante, é de 90 (noventa) dias, contados da publicac¢do do indice ajustado contratualmente,
ou da entrada em vigor do acordo, convencéo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a
data-base prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Cadigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado ap6s o prazo fixado no contrato, os efeitos
financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela

contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a ser prestada em qualquer das
modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida ap6s a execugdo
satisfatdria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucdo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo
apos sua liberacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caucdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢Oes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca
que venha a ser apurada entre o importe da caucédo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacio das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE
se utilizard da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que Ihe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposic¢do das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara
obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189, Il do
Regulamento de Licitages e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de
trés dias Uteis, 0 valor da caucdo para que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do
Contrato.
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PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA deveré alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo
de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa

do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentéria:

PROGRAMA DE TRABALHO:
NATUREZA DA DESPESA:
FONTE DE RECURSO:
EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das
dotagBes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas neste contrato;

I) fornecer & CONTRATADA o0s documentos, informagBes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucdo do presente contrato;

I11) exercer a gestdo e a fiscaliza¢do do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas na Clausula Décima
Oitava deste contrato e do item 25 do Instrumento convocatério, bem como do Art. 209 do Regulamento
de Licitagbes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigac6es da CONTRATADA:
I) conduzir a execucéo do contrato de acordo com a legislacdo vigente;

I1) atender todas as especificacbes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
I11) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacdo na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucdo dos trabalhos;
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V1) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste
contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer énus para 0 CONTRATANTE, 0s servi¢os necessarios a correcao e revisdo
de falhas ou defeitos verificados na execucéo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;
IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugdo dos servicos;
X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

X1) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciérias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos
0s gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

XI1) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de
trabalho em razdo de horéario, condi¢do ou demais peculiaridades;

XII1) se responsabilizar integralmente pela iluminacgdo, instalagfes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagfes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugdo dos servicos pelo cumprimento das Normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢éo
Federal e demais legislacGes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou
servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei
Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre 0s servicos e as obras executados, bem

como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e
danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;
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XVII) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a

contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberacdo dos
pagamentos;

XIX)obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacéo da fiscalizagédo
do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XX) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos 0s
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucao dos servicos e, ainda,
a CND do INSS relativo a obra;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de gue:

a) estd pagando os salérios até o quinto dia Util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissdo/funcéo;

XXIII) registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma
da legislagdo pertinente, onde se observe a marcagao do campo “declaro 0 cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.® 5.296/2004”,
constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construcdo civil;

XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da
Lei Federal n®8.213/1991,

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020 e
pelo artigo 4° do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION, e eventuais modificacOes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e incentivo a dendncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de
codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica;

XXVII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagdo de rua, assistidos por politicas
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, 81, desde que atendidos os
requisitos profissionais definidos pela Empresa contratante.

71



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos
o0s dnus, encargos e obrigaces comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material
e mado-de-obra necessaria a completa realizagdo dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA € a unica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execugdo do
presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acdes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execugdo
do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niterdi no polo passivo
como responsavel subsidiario, 0 CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer
tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencdo prevista no Paragrafo Terceiro serd realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acdo trabalhista ou da verificagdo da existéncia de débitos
previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente serd liberada com o transito em julgado da decisio de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito
previdenciario pela Adjudicatéria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipdteses previstas anteriormente, o
CONTRATANTE efetuard o pagamento devido nas a¢des trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,
com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipdétese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decis3o final da

acdo trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em
processo administrativo apos o transito em julgado e/ou o pagamento da condenacao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) Civil , que fica autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do
Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja
aceitacdo ficar a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as cldusulas e condi¢bes avencadas, nos
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termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo vigente,
respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucdo total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestéo e fiscalizagdo da execucdo das obras caberfo ao gestor e ao
fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de
LicitacGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes,
métodos e processos de inspe¢éo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicacGes, esclarecimentos e comunicacfes de que esta necessitar
e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicdo e a atuacio da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE néo
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo
todas as divergéncias ou ddvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao dos servi¢cos mencionados, determinando o que for necessario
a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adocdo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execucgdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca
de fiscalizacéo ou pelo acompanhamento da execucéo por 6rgdo da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberda & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento,
de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas
pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da

CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfei¢do ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada ap6s o termino deste
contrato;
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d) Violacao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execucdo de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servicos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltracbes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencgdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execucgdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do
cumprimento de tais encargos como condic¢do do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relag&o

aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razéo da
percepcao com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Estad em dia com o vale-transporte e 0 auxilio-alimentago;

C) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicoes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA ser4 obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados
0s respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejara a imediata expedicao de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de
5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplica¢do da penalidade
de adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.
PARAGRAFO NONO — No caso do item paréagrafo oitavo, sera expedida notificacio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de

rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensao temporéria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracéo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e Servicos
que seré preferencialmente eletrénico e estara vinculado a respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolu¢do Confea n® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou
documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:
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| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietério, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinag&o de providéncias relevantes para o cumprimento dos
projetos e especificacdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e nimeros das ARTS respectivas;

h) os periodos de interrupcao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteoroldgico,
quer por falhas em servicos de terceiros nao sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo
empreendimento, devam ser registrados.

i) as consultas a Fiscalizagdo;

J) as respostas as interpelagdes da Fiscaliza¢éo;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

I) outros fatos e observacgdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il — pela Fiscalizag&o:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre 0 andamento da obra, tendo em vista 0s projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

c) as observacOes cabiveis a propdésito dos lancamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restri¢cbes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso
pelas empresas privadas, rgdos publicos ou autbnomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem,
desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolucao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido seré de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo das obras do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto Executivo.
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CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previsao
das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (anexo V).

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA deveréa apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medicéo:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com base nas
caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servigos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medicOes serdo feitas ao final de cada més pela
fiscalizag&o, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscaliza¢do da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medig6es dos servigos corresponderéo aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por preco unitario adotado, cabendo a
fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Serd elaborada memdria de calculo das
medicOes (elaboracdo dos croquis de célculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da
sua realizacdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
InstalacBes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢cdo serda acompanhada das respectivas
memorias de célculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequagdo da solugdo mais
apropriada, adotando-se os critérios de medicdo previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-
se 0s percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servicos, em consonancia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administragdo local” devera ser cobrado na propor¢do do percentual da
execucdo das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local” durante
a execucdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacdo percentual entre o valor do
referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apds detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios,
de modo a constatar informacdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem
servir de base para a tomada de decisdo sobre as solucfes técnicas mais recomendadas, bem como, as
guantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em didrio de obras as condi¢fes executivas
observadas no canteiro.
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PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o
percurso e 0 equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N3o serdo aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de transportes,
apos a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma devera considerar este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serdo aceitas
solicitagOes para alteragdo das velocidades de transporte, apos a realizacdo da licitacdo, no caso de
impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo
previsiveis quando da elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente
demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Gteis, apds a medicdo, entregara a
CONTRATADA o célculo da medicdo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Poderéa haver antecipagio da medigdo e do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizacdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuagao dos
trabalhos. Deverd ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas
eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DAALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no
previsto pelo Art. 189 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo
vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos,
como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, 0
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante termo aditivo, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos
em casos de supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos
no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, 0 conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DAENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apos sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da
empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do contratado.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao n&o atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servicos, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu
efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato seré recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa
da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da
comprovacao de regularidade fiscal em relagéo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de
comisséo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacéo, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacéo
definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer énus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo
de observag&o e de vistoria que comprove 0 exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicio do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA
devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagoes;

b) revisar todos 0s acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalages previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacOes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execu¢do das servicos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢a maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do
contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — N3o serfo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em ocorréncias
ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspensio da execucio
do contrato.
CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensédo da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,
devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensio da execucio e
da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o
restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizagdo do objeto no exercicio financeiro
subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato poderé ser rescindido pela inexecucéo total ou parcial de suas clausulas e condicdes,
nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos
do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sangbes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucdo parcial ou até 10%
(dez por cento) nos casos de inexecucdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos
ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administracdo assumira imediatamente o seu
objeto no local e no estado em que a sua execugao Se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisao por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas
que estiverem em condi¢gdes de aceitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas no
PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa @8 CONTRATADA, a
mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucgdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo;
¢) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.
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CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucgdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara 0 CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infragéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo
Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangéo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza
e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicio das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente,
na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitacfes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo
Art. 230 do Regulamento de Licitages e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa serd devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servico ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores j& aplicados de multa
nas parcelas anteriores

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificacBes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucdo do objeto
contratado;

d) compensatdria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacéo, pela inexecugdo parcial,

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucgéo total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.
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PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar
da intimagdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposicdo do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo recomposicao
no prazo devido, o contratante deverd descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda,
guando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, responderd o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea c, do caput desta Clausula, ndo podera ser
aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisio imediata do
contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracéo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancéo de suspensdo leva a incluso do licitante no Cadastro
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Ap6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos
as sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidéneas de que trata
0 art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas — CEIS. Tais
dados também serédo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacao da extensdo dos seus
efeitos para todos os 6rgéos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancdo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas
ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da
possibilidade da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancéo sera antecedida de intimagéo do
interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o0 respectivo prazo e/ou
valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.
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PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacéo das penalidades previstas nas alineas
a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitird decisio motivada sobre a
aplicacdo ou ndo da sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diério Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitacfes e Contratos da
ION.

PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragio ptblica, nos termos
do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada
ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem
cobranca amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso 0 CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito,
da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte
por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, poderd ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo técnica, econdémica e financeira exigidas no
edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria
resultante da alterag&o social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cesséo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contréria e sempre mediante instrumento préprio, devidamente
motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacéo estabelecidos no instrumento convocatério

e legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessio
ou a transferéncia do contrato.
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PARAGRAFO TERCEIRO — N&o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de
inadimpléncia da contratada.
CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 serd admitida a subcontratacéo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de
referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagio sera admitida mediante prévia autorizagio da ION. As
consultas deverdo vir acompanhadas da qualificagéo técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,
ressalvada a hipdtese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacio n&o altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagio porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econébmico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a
contratacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses nao-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —
Anexo X.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA néo é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido

na Matriz de Riscos — Anexo X.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Ap0s a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no
Diéario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.
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PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do instrumento, partes,
objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Nitero6i, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste contrato,

firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado
conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niterai, de de XXXX.

PELA ION:

Diretor Presidente

PELA EMPRESA:

Representante Legal
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ANEXO VI
FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizacdo do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja considerada

classificada em primeira na licitacdo realizada a
EMNPIESA. i , inscrita no CNPJ sob o n°
................................................ , designara em suas relacbes com a ION, conforme matéria, 0s seguintes
representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
......................................................... (nome),........ceeene...(SOCIO/diretor/procurador)
....................................... (nacionalidade), cerrerrerne e (ESTRAO civil),
.................................... (profissdo), portador da Carteira de Identidade sob o
R , inscrito no CPF sob 0 T ,
FESIABNTE. ... Telefone(S): oo
Bl

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada a este
instrumento a procuracao devidamente autenticada por cartorio, contendo poderes especificos.

RESPONSAVE] TECNICO: ...ttt (nome),
FESIABNTE ..o Telefone(S):..cccovvvereininnn
| D8 1 1 12 1 1 N inscrito no CREA s0b 0 N° .....ccovvvuericsccnnnensns

Para fins de acompanhamento e fiscaliza¢éo por forca do futuro CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo ndo devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser apresentado na parte
externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo representante legal do licitante
gue tenha poderes para constituir mandatario, Este Anexo serd retido pela Comissdo Permanente de
Licitacdo durante a fase de anélise e julgamento, porém, somente, serd juntado ao processo
administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto €, apds a lavratura da
Ata final.
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ANEXO VII

DECLARACADO

Referéncia: LICITAGAO N° XXX/ XXXX.

............................................................................................... ,jinscritano CNPJ n°
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)
...................................................................................... , portador (a) da Carteira de Identidade n°
...................................................... edoCPFnN°.......ceeveevvivvcvevene., DECLARA, sob as penas da
Lei, em conformidade com o previsto no inciso XXXII1, do art. 7°, da Constituicdo Federal, que ndo
possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz,
a partir dos 14 (quatorze) anos.

Data, xx de xxxxxx de XXXX.

Representante Legal
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ANEXO VIII - MODELO - DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE
DECLARACAO
(nome da empresa), CNPJ
(numero de inscrigao), sediada

(endereco completo), por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de direito, na
qualidade de PROPONENTE da presente licitacdo que é ( )MICRO EMPRESA ou ( )JEMPRESA
DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de qualificagdo como ME-EPP e
gue nao se enquadra em nenhuma das hipo6teses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°®
123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, ndo
havendo fato superveniente impeditivo da participacao no presente certame.

Por ser a expressado da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de XXXX.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO IX - MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(ndmero de inscricdo), sediada
(endereco completo), por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de
PROPONENTE da licitagéo instaurada pela ION, na modalidade de EDITAL DE LICITACAO N°

XXIXXXX, que néo foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER PUBLICO, em qualquer
de suas esferas.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos o presente.
' de de XXXX.
(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar copia da procuragéo autenticada ou com o original para que se proceda a
autenticagao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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