INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

EDITAL DE DISPUTA FECHADA
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

1- INTRODUCAO

1.1 - A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION, torna publico que,

devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto no processo N°
9900167684/2025, fara realizar no dia 25/02/2026, as 11 horas, na Sala de Licitacfes da ION, Empresa
Publica criada pelo Decreto Municipal n° 5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11°
andar, Centro, Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32104465/0001-89, licitagdo que adotara o critério
de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa FECHADO e regime de
contratacio de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO que se regera pela Lei Federal n° 13.303,
de 30/06/2016, pelo Regulamento de LicitagOes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, além das demais disposicoes legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas

gue os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - Salvo quando for adotado o regime de contratagdo integrada, a licitacdo serd obrigatoriamente

precedida pela elaboragéo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.

1.3 - E vedada a execucio, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia.

1.4 - As retificagdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnagoes,
obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da
ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico, devendo importar na
reabertura de prazo para apresentacdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir

na sua elaboracéo.

1.5 - A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizacéo por esses fatos, de acordo com
0 Art. 62 da Lei Federal n® 13.303/16.

1.6 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no

endereco eletrbnico www.ion.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua


http://www.xxxxx.niteroi.rj.gov.br/
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Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega
de midia digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravagdo dos referidos arquivos, devendo o representante

trazer o carimbo com CNPJ da empresa.

1.7 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacéo de
qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com e formular impugnacdes ao
edital em até 05(cinco) dias Uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei
13.303/16, no seguinte endereco: na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niterdi/RJ ou
através do e-mail: cplioncplion@gmail.com.

1.8 - Caberd ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor responséavel pela
elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas),
antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de cdpia da resposta

para todos os interessados observado o disposto no item 1.7.

1.8.1 - Cabera & Comiss&o de Licitacdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnaco no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, conforme artigo 87 8§1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de cOpia

da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.7.

2-DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa especializada para execu¢do de servigos
de recuperacao estrutural da ponte da ilha do caju, localizada na llha da Conceicdo, Niter6i-RJ
conforme o que consta no Processo Administrativo n® 9900167684/2025 e de acordo com as

especificacdes constantes no Projeto Basico.

2.2 - Para os fins do inciso I, do Art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, sdo consideradas parcelas de

maior relevancia técnica:

ITEM CATALOGO CODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE % ACULM.%
_ COMPONENTE
16 COTAGAO COMP02 VB 1,00 15,74% 21,35%
AMBIENTAL
LOCAGAO
BALSA
- CAPACIDADE
_ COTAGAO )
106 COTAGAO o PARA ATE 250t H 800,00 26,57% 97,40%
COM APOIO
DE UM
REBOCADOR
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2.3 - O prazo de vigéncia do contrato € de 12 (doze) meses contados da celebracdo do instrumento,
conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licita¢es e Contratos da ION.

3 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizacdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotacao

orcamentéria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.10.5237
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.9.0.51
FONTE: 1.704.02

4 - TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitacdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de
disputa FECHADO e regime de contratagdo de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratacdo é SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei Federal
n°® 13.303/2016.

6 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com

0 objeto da licitagdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consoércio, obedecidas as seguintes regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito por todas, no qual deverd estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante 0 Municipio (empresa, ou 6rgdo idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consorcio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber

citagdo de Juizo.
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6.2.1.1 - As empresas consorciadas possuirdo responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos
praticados em consorcio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execugdo do contrato.

6.2.2 - Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, mediante a
apresentacdao da documentacdo comprobatoria, a sua Habilitagdo Juridica, a sua Qualificacdo Técnica,
a sua Qualificagdo Econbémico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o
disposto na clausula 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar 0s seus quantitativos técnicos e econdmico-
financeiros, estes Gltimos na proporcdo da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade de

atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.3 - E permitida a participacio de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizacio
para funcionamento no pais, e ato de registro ou autoriza¢éo para funcionamento expedida pelo 6rgédo
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e

responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Para fins de julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverdo
ser submetidas a equalizacdo dos precos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os

licitantes brasileiros.

6.5 - Para participacdo nas licitacOes, serd exigido das empresas estrangeiras representacdo legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.6 - Ndo serd permitida a participagdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade

contratual e o principio da padronizago.

6.7 - Serdo desclassificados(as):

I - As propostas com precos acima do valor estimado pela ION ou manifestamente inexequiveis

Il - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

I11 - As propostas de precos que ndo apresentem as especificacbes técnicas exigidas pelo Projeto

Basico;
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6.8 - Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orcamento estimado pela ION, ou

Il — Valor do or¢camento estimado pela ION.

6.9 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos
global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com 0s pre¢os dos insumos e
salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade
do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragéo

Il - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convencoes

coletivas de trabalho vigentes.

6.10 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art.

56 da Lei n® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

7 - DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Poderdo participar desta licitagdo empresas que atendam a necessaria qualificagdo requerida para
a execucdo do objeto do presente Edital, registradas ou ndo no Cadastro Geral de Fornecedores e

Prestadores de Servicos da ION.

7.2. - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em

uma ou mais das situacdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (o0 44 é s6 para obras e servicos de
engenharia) da Lei n® 13.303/2016;

I - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou liquidag&o;

111 - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso 111, da Lei n° 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participagdo), qualquer que seja sua forma de constituicao;
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7.3 - Aplica-se, também, a vedacdo prevista no item anterior:

| - A contratagdo do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como &

participacdo dele em processos licitatérios, na condicdo de licitante;

Il - A quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribui¢ces envolvam a atuacdo na area responsavel pela licitacdo ou
contratacdo;

c) autoridade do Municipio de Niterdi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgaos da Administracio Direta, indireta,

autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Autdbnomos e seus equivalentes.

111 - cujo proprietario, mesmo na condicao de sécio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido

seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal n°
10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgaos e entidades da administracdo publica
Municipal direta e indireta, ou outra norma gque venha a ser editada em substituicdo ou complementagéo

a mesma.

7.4 - E vedada também a participacao direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

| - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto béasico da licitagao;

Il - de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracéo do anteprojeto ou projeto

bésico da licitacéo;

111 - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto bésico da licitacdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste Ultimo caso quando a

participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos Il e
111 do subitem 7.4 em licitagdo ou em execucao de contrato, como consultor ou técnico, nas funcbes de

fiscalizacdo, supervisao ou gerenciamento, exclusivamente a servico da ION.
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7.4.2 - Para fins do disposto no subitem 7.4 considera-se participagdo indireta a existéncia de vinculos
de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou
projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se,
também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso
da licitacéo.

7.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econémico ou
financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos. Caso um licitante participe em
mais de uma proposta de prec¢os, estas propostas ndo serdo levadas em consideracao e serdo rejeitadas.

7.5.1 - Para efeitos do subitem 7.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdémico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econémica ou financeiramente a

outra empresa.

7.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar,
no momento de sua proposta, que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n°® 123, de

14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.6.1 — Se aplicam as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as disposi¢fes constantes dos

artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteragdes posteriores.

7.6.2 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.5, deixara de ser concedido ao licitante o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria Municipal
n.° 2.849/2011.

8 - DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses contados da celebragdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

8.2 - O prazo de execucdo do servico seré de 08 (oito) meses contados da data de publica¢do da ordem
de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o

prazo de vigéncia do contrato.
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8.2.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizacdo. Caso a execucao ndo seja concluida dentro
do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente prorrogado, exceto se a nao concluséo

decorrer de culpa do contratado.

8.2.2 - Na hipoétese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estard sujeito as sanc@es administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administracdo podera optar pela extingcdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para
assegurar a continuidade da execucéo contratual, conforme previsto no Artigo 185, paréagrafo tnico, do

Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

8.3 — O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hip6teses e na forma do art. 186, do
Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

8.4 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da
data da sua entrega, conforme Art. 39, X1l do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

8.4.1 — Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta poderd solicitar a prorrogacdo

da validade da proposta por igual prazo.

8.5 — Na hipotese de a ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem
de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacao e ndo comparecendo decaira o direito a contratacao.
8.7 — O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo.

8.7.1 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo e

nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;
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b) Revogar a licitacéo.

9 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS
DOCUMENTOS HABILITACAO

9.1 - Os Licitantes apresentardo a proposta e os documentos de habilitacdo em 02 (dois)

envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” ¢ “B”.

9.2 - As propostas com todos 0s seus anexos e 0s documentos de habilitacdo (envelopes A e
B), deverdo ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas
soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha de rosto com a mesma indicacdo da
capa e sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas em ordem

crescente e devidamente rubricadas, e o0 texto impresso de um so lado.

9.3 - As propostas deverdo ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

9.4 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo

externamente as seguintes informacdes:

| - ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PRECOS
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION
LICITACAO — LIC N° 02/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION
LICITACAO - LIC N° 02/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

9.5 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco
em duas vias, a Planilha Orcamentéria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em

pasta, preenchidos, por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

9.5.1 - AProposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante,

deverd informar o preco total dos servicos a executar, referente ao més da apresentacdo da

9
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proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagao por
extenso, e ser devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

9.5.2 - A Planilha Orcamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante a0 més

de apresentacdo da proposta.

9.5.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucdo dos servicos, a
totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitacdo e todas as despesas com
mobilizacdes e desmobilizacbes de instalacbes provisodrias, limpeza final da obra, sinalizagéo,
energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e
sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas
Indiretas, taxas, remuneracOes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e
necessarias, nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto

desta licitacdo, vez que nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada.

9.5.4 - BDI nesta licitacdo é de 27%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de

Composicdo Analitica do BDI.

9.5.5 - Na planilha orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada,
especificando os precos e quantidades de materiais, mdo de obra, equipamentos, despesas
indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixacéo

do preco.

9.5.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no
subitem 8.2, devera conter o percentual do valor de cada categoria de servico em relagdo ao

valor total, indicado més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

9.5.7 - Da Planilha Orgamentéria ndo deverdo constar or¢cados em separado os insumos de mao
de obra e equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-se a duplicidade de

sua previsao.

9.6 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITA(;AO devera obrigatoriamente
conter todos documentos exigidos na Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,

Qualificacdo Técnica, Qualificacdo Econdmico-Financeira e Declaracdo Relativa ao Trabalho
10
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de Menores.

10 - HABILITACAO JURIDICA

10.1 - Os documentos que devem compor a habilitacdo juridica sdo os seguintes:

10.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:
a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial),

no caso de empresario individual;

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de

estrangeiro.
10.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a

respectiva natureza, acompanhado de todas as alteracdes ou consolidacdo respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que outorgou
poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais dos

representante(s) nao constarem do estatuto ou contrato social,

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de

designacdo de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais,
e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando

a atividade desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio, publico ou particular, quando a

licitagdo permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

10.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera
apresentar declaracdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de

14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo VII1, do Edital.
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11 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

11.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacdo dos

seguintes documentos:

11.1.1 - Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ);

11.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver,

relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio

ou sede do licitante com a apresentacdo das seguintes certid@es:

11.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a
Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede

do licitante;

11.1.3.2 - A provade regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentacéo
da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulacdo de
mercadorias e servicos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida
Ativa para fins de Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso,
certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscricdo

estadual;

11.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certidao
negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servicos de qualquer natureza e
certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso,
certiddo comprobatdria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscricdo

municipal;

11.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

12



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

11.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva
de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

11.1.6 - Na hipdtese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma
da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacéo habilitatoria, a
comprovacao da regularidade fiscal somente seré exigida para efeito de assinatura do contrato

caso se sagre vencedora na licitag&o.

11.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte
com débitos fiscais, ficard assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo

de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de negativas.

11.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do

interessado, a critério exclusivo da Administracdo Publica.

11.1.9 - A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas em lei e Regulamento de

Licitagdes e Contratos da ION.

12 - QUALIFICACAO TECNICA

12.1 - A Qualificacdo Técnica serd comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:
12.1.1 Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

12.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitagdo, de um Engenheiro Civil ou

Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucédo de obras de caracteristicas

12.1.3 Semelhantes, averbado pelo CREA, acompanhados das respectivas certidées de Acervo Técnico
— CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto
licitatério devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo,

indicadas no subitem 2.2 do Edital.
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Esta poderd ser substituida por termo de compromisso assinado pelo profissional indicado, no

gual se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.

12.1.3.1 - A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de cdpia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro do CREA, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de
servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja

duracéo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

12.1.3.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitacdo técnica
deverdo participar da execugédo do contrato, admitindo-se a substitui¢do por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

12.1.3.3 - Em se tratando de sdcio da empresa, 0 contrato social da licitante servira de documento habil

a comprovagcdo do vinculo.

12.1.3.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

12.1.3.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverdo estar
acompanhados de cOpia autenticada das respectivas certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas

as obras atestadas.

12.1.4- Atestado (s) de capacidade técnico-operacional, que comprove (m) que a licitante tenha executado,
para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda para Empresa privada, experiéncia na execu¢do de obras referentes ao objeto. Os
atestados com as caracteristicas semelhantes as do processo licitatério devem se limitar as parcelas de maior

relevancia e valor significativo, indicadas no item 2.2 do Edital.

12.1.5 - Declaracdo, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente do
responsavel técnico que acompanhara a execucao dos servigos de que trata o objeto desta licitacdo. Esta

declaracdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.

12.1.6 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
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deverdo estar acompanhados de copia das respectivas certiddes de registro no CREA e/ou CAU,
relativas as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados e com firma reconhecida

em caso de fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto Lei n°® 13.726/18.

12.1.7 Os interessados deverao indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou
CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionéario visitara o local das obras
acompanhado de funciondrio da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail:
cplioncplion@gmail.com, a fim de conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou
indiretamente nos custos de execucao, devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION

que serd juntado @ Documentacdo de Habilitacdo. A visita saird da sede da ION.

12.1.8 A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaracéo formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem
pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes ao local onde seréa executada a obra e que
ndo utilizard desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas

ou financeiras que venham a onerar a Administracao.

13 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1 - Balanco Patrimonial e Demonstracfes Contdbeis do dltimo exercicio social, desde que ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil,
que comprovem a boa situacdo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data
da apresentacdo da proposta, admitir-se-4 atualizacdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

13.1.1 - O balango patrimonial e as demonstra¢cdes contabeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgédo equivalente na forma da legislagdo vigente.

13.2 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.1, serdo necessarios 0s seguintes documentos

para comprovacao da capacidade econdémico-financeira:

13.2.1 - Para as Sociedades Andnimas, da publicagdo do Diério Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstra¢@es contabeis;
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¢) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ’b” em substituigdo a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito a copia
autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis com o devido registro

na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos auditores
independentes, se houver.

13.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverdo apresentar:

impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contébil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do arquivo
SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);

c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contébil);

d) Demonstracéo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);
OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia autenticada da publicacdo em Diério
Oficial das demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”’) em substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”,

€6 9% ¢¢ I
c”, “d”).

13.3 - Certiddes negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes
deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certidfes negativas de
faléncias e recuperacgdo judicial, ou de execucdo patrimonial. As certidGes deverdo ter sido expedidas

em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizago da Licitacao.

13.3.1 - Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperacao judicial ou de pedido de homologacao de recuperacdo extrajudicial, caso seja comprovado,
no momento da entrega da documentacao exigida no presente item, que o plano de recuperacdo ja foi

aprovado ou homologado pelo Juizo competente.
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13.4 - Comprovacédo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratacéo.

13.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir.

13.5.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.2 - Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a

seguinte férmula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.3 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstra¢des financeiras do ultimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = <1,00
ATIVOTOTAL

13.6 - Os indices contébeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 13.5, deveréao
ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura no
documento de célculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro no Conselho

Regional de Contabilidade. O documento de célculo também deverd conter a assinatura do
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representante legal do licitante.

13.7 - As exigéncias referentes a qualificacdo econémico-finnceira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou ndo pelo Simples Nacional.

14 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

14.1 - Declaracéo do licitante (Anexo 1X) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor
de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢do Federal.

15- DO CERTIFICADO CADASTRAL

15.1 - Poderéa ser apresentado cdpia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do

Regulamento de LicitagGes e Contratos da ION.

16 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
B

16.1 - Os documentos deverdo ser apresentados no original ou cpia autenticada, salvo documentos cuja
autenticidade possa ser verificada na internet pela CPL. Os licitantes poderdo solicitar a autenticacéo
por semelhanga das copias dos documentos de habilitacdo, ao funcionério da ION, especialmente
designado para esse fim, em data anterior ao dia da realizagdo do certame, mediante apresentacéo dos

documentos originais.

16.2 - N&o existindo data de validade nas certidGes e/ou nos certificados exigidos para habilitacéo,
somente serdo aceitos se com prazo de expedicdo ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sesséo de

abertura da Licitacdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do 6rgdo expedidor.

16.3 - No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus balancos na forma da
Lei n®6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicacdo no Diario Oficial. Para as demais
empresas, as demonstracdes contabeis deverdo apresentar comprovacdo de registro no 06rgao
competente. A documentacdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da

INDNRC 107/2008 (Instrucdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

16.4 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo apresentar o
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balanco de abertura contendo todos os fatos contébeis relativos a instalagcdo da nova empresa, certificado
por contador devidamente inscrito no 6rgdo de classe correspondente.

16.5 - O balanco de abertura apresentado devera estar registrado no rgdo competente.

16.6 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de

exigir a apresentacdo do livro diario onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

16.7 - Seré inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou nédo

atender a quaisquer das condicdes relativas a habilitacdo, previstas no Edital.

16.8 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o conteldo e a

idoneidade do documento ou impeca o0 seu entendimento.

16.9 - Aprovada a documentacdo de habilitacdo, o licitante serd declarado vencedor, abrindo-se prazo
de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intencdo de recorrer.

16.10 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da intencdo de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

17 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e exigéncias deste
Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

17.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os Gltimos.

17.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente de

Licitacdo justificar os motivos que a tornam inexequivel.

17.4 - A Comissdo Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos procedimentos

previstos no 85° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

17.5 - Para efeito de demonstracao da exequibilidade dos precos, ndo se admitira proposta que apresente
precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos

insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequacgéo
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do prego proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execucdo do contrato, exceto quando se
referirem a materiais e instalagcbes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneragdo, desde que a rendncia esteja expressa na proposta.

17.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, € ndo ocorrendo a participacdo de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

17.7 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualguer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria (Anexo I1);

b) se cotar pregos diferentes para uma mesma composicao;

c) se apresentar o (Anexo Il)em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d) ultrapassar o preco global estimado;

e) se o preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

17.8 - Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocagdo na etapa de
julgamento, ou que passe a ocupar essa posi¢do em decorréncia da desclassificagdo de outra que tenha
obtido colocagdo superior, a ION iniciara etapa de negociacao, buscando condi¢gdes mais vantajosas.

cOm 0 quem o apresentou

17.9 - A negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o prego do primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, permanecer acima do

orcamento estimado.

18 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

18.1 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servicos de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servicos utilizando-se os precos contidos no Catalogo de
Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servicos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcéo Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos

oriundos do Governo Federal.

18.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 18.1, a estimativa de custo

global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente

20



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

aprovada por 6rgdos ou entidades da administragdo publica federal, em publicacbes técnicas
especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de

mercado.

18.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global para
classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentacdo
de Planilha Orcamentaria de Custos Unitarios.

18.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificacdo da proposta, o prego total superior

ao estimado pela ION.

18.5 - Nas licitagOes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com

valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinguenta por cento) do valor do

orcamento estimado pela ION, ou

I1 —valor do orgamento estimado pela ION.

19 - DA SESSAO PUBLICA

19.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo
presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitacdo, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo VIII que devera ser entregue, fora do envelope a Comissdo Permanente de

Licitacdo.

19.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacao do certame, ficando, todavia,
aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo Licitante

e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

19.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio dos licitantes envolvidos.

19.3 - Entrega do Anexo VII - Declaracédo de Inexisténcia de Penalidade.
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19.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de
Licitacdo declaracdo de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participacdo
em licitacdo e impedimento de contratar e a declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos

efeitos ainda vigorem.

19.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitacdo consultard o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do
Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

19.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 19.3.2 com o
registro de penalidade que impeca a sua participacdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir
no certame, cabendo a Comisséo de Licitagdo declarar tal condigao.

19.4 - Abertura da 1* Sessdo — Recebimento dos envelopes: Proposta de Pregos (envelope A) e
Documentos de Habilitagdo (envelope B).

19.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacdo relativa a Proposta de Precos, e sua apreciacao

e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

19.5.1 - Nesta etapa sera analisada a proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro.

19.6 - A 12 Sessdo sera encerrada ap6s a leitura da classificagdo final das propostas pela CPL.

19.7 - 22 Sessao - Proceder-se-a a negociacdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar,
e, na sequéncia, se ndo houver alteracdo na proposta e a mesma apresentar valor igual ou inferior ao
or¢amento estimado para contratacdo, ocorrera a abertura do envelope B, contendo os documentos de

habilitagdo, os quais serdo rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes.

19.7.1 - Quando o pre¢o do primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, permanecer acima do
orcamento estimado, a negociacdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de

classificagéo.

19.7.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 19.7.1 e nédo for obtido valor igual ou inferior
ao orcamento estimado para contratacdo, a Comissdo de Licitagdo desclassificard as propostas e

encaminharé o processo para a autoridade competente revogar a licitag&o.
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19.7.3 - Logrando éxito na negociacdo, a CPL procedera a abertura do envelope B, para analise pela

CPL dos documentos de habilitacdo e concederd 02 (dois) dias Gteis para o licitante apresentar

Proposta de Preco acompanhada de Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-financeiro, de acordo
com valores obtidos apds a negociacao.

19.7.4 - Neste ato, a CPL habilitara ou inabilitard a empresa melhor classificada; caso julgada
inabilitada serd observada a ordem de classificagdo para nova negociacao.

19.7.5 - Apos a habilitacdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Precos, a CPL declararé a

empresa vencedora da licitacdo e encerrara a 22 Sessédo, abrindo o prazo recursal.

19.7.6 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos
representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagéo.

20 - DOS RECURSOS

20.1 - A fase recursal sera Unica, ocorrendo apds o encerramento da fase de habilitacéo.

20.2 - As razdes de recursos deverao ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir
da data da publicidade do ato em meio eletrénico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes todos 0s

licitantes.

20.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazbes sera de 05 (cinco) dias Uteis e comecarad

imediatamente apds o encerramento do prazo a que se refere o subitem 20.2.

20.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a

defesa de seus interesses.
20.3 - O recurso nao sera conhecido pela Comissdao Permanente de Licitacdo quando interposto:
| - fora do prazo;

Il - por quem ndo seja legitimado;

111 - apds exaurida a esfera administrativa.
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20.4 - O recurso deveré ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na Rua Visconde de
Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, ou através do e-mail: cplioncplion@gmail.com, em

horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis.

20.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a deciséo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, contado do recebimento do recurso.

20.5 - A ION poderd, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto é, até que seja
decidido o recurso, o processo licitatdério ndo tera seguimento, exceto gquando manifestamente

protelatério ou quando se puder decidir de plano.

20.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

20.7 - Exaurida a fase recursal, o processo administrativo ser4 encaminhado ao Presidente para
deliberacdo quanto a adjudicacdo e homologacdo do objeto da licitagcdo, encerrando o procedimento

licitatorio.

21 - DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

21.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classificacdo, e apos, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢Ges propostas
pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacao da licitagdo, nos termos do
art. 75, § 2°, 11, da Lei Federal n°® 13.303/2016.

21.2 - A Contratada deverd apresentar & Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia no percentual de 5% (cinco por cento), prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execucao

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

21.3 - A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras contratagdes, salvo ap6s sua liberacéo.

21.3.1 - O levantamento da caucao contratual por parte da empresa que vier a ser contratada,

respeitadas as disposi¢oes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do
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documento de recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva dos servigos.

214 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenca que venha a ser apurada

entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

21.5 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizar4 da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposicao das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia
no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacdo.

21.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n°® 13.303/2016,
a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caugédo para

gue seja mantido o percentual de de 5% (cinco por cento), do valor do Contrato.

21.7 - Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogagdo de prazo do contrato, a
Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu

periodo de vigéncia.

21.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera

recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

21.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalagdes em perfeitas condigdes de conservacdo e funcionamento. O prazo de
garantia de conservagdo das obras/servicos ou do funcionamento das instalagdes sera de 90 (noventa)
dias, contados a partir da aceitacdo provisoria, exceto nos casos em que 0s danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

21.10 - O Contratado responderd durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga da obra/servigo, de

acordo com o art. 618 do Codigo Civil.

21.11 - Sdo da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacdes correspondentes as
legislacBes tributérias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes. e por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de
servigos publicos, em virtude da execugdo das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si e por
SEeus sucessores.
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21.12 - A fiscalizacdo da execucdo das obras/servigos cabera a ION. O Contratado se submetera a todas
as medidas, processos e procedimentos de fiscalizagdo adotados pela fiscalizacdo. Os atos da
fiscalizacdo, inclusive inspecoes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo
eximem o Contratado de suas obrigacGes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificacbes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas
pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

22 - MEDICOES

22.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medicéo:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas

caracteristicas dos servigos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagéo.

22.2 - As medicOes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos, devendo estar de
acordo com o0s cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
eventual divergéncia. As medic6es serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os

critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizacéo da ION.

22.3 - As medic@es dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo o regime
de execugdo por preco unitario, cabendo & fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Serd elaborada memoria de célculo das medigdes com identificagdo dos locais da sua

realizacéo.

22.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medicéo, entregara ao Contratado o calculo da

medicao, para fins de faturamento.

23 - CONDICOES DE PAGAMENTO

23.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente na

instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo nimero e agéncia foram informados pelo
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adjudicatario nos Dados Cadastrais da Empresa.

23.2 - A cada 30 (trinta) dias fard o Contratado a emisséo das faturas dos servicos realizados, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico financeiro, observada a
obrigatoriedade do percentual minimo para a Gltima etapa e obedecido o sistema de medi¢des, conforme
item 22 deste Edital. Os pagamentos serdo efetuados apds regular liquidacdo das despesas, nos termos
da legislacdo em vigor. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final
do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de erros e observado o disposto na

legislacdo citada e nos subitens seguintes.

23.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo, com a entrega do objeto, devidamente

atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

23.4 - Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentacéo.

23.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e

INSS de todos os empregados atuantes no servico.

23.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado pela ION, podera o
contratado fazer jus ao reajuste dos pre¢os unitarios que compdem as medi¢des subsequentes, de acordo

com a férmula abaixo:

Pm:POXIm/IO

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

Po — Preco unitéario contratual;

Im— Indice nacional de custo da construcio (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do orcamento;

lo - Indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente a0 més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da Construgéo, coluna
35 INCC - Edificacdes e obras Publicas — FGV.
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23.7 - A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nédo

enseja reajuste ou correcgao.

23.8 - Poderé ser objeto de pedido de reajuste cada medicao atestada apds transcorridos 12 meses da
data base do orgamento elaborado pela ION.

23.9 - As partes convencionam o0 prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da publicagdo do
indice ajustado contratualmente , para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil. O pedido

devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

23.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

23.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades
apuradas em medicdo, com base no custo unitario constante na planilha orgamentaria com a incidéncia

do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

23.12 - O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados
e previamente aprovados pela ION, serd feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP
ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego
obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante

contratada, este incidird em todos 0s casos no mesmo percentual.

23.13 - Para atribuicdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a [ON adotarda o mesmo critério utilizado

para fixacdo dos BDI's das planilhas orcamentérias do processo licitatorio.

23.14 - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera das

disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 23.10.

23.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante

termo aditivo, sendo vedada a celebracéo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados
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na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

23.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo

ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento)

do valor inicial atualizado do contrato.

23.17 - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da Lei
Federal n® 13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, 0 conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum

tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

24 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

24.1 - ACONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigac6es, garantido o contraditorio e
a ampla defesa anteriormente a sua aplicagdo definitiva, ficara sujeita as seguintes san¢des previstas no
art. 82 da Lei n° 13.303/2016:

I. Adverténcia;
I1. Multa Administrativa;
I11. Suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2

(dois) anos.

24.2 - Sdo consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sancGes, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias Uteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocagao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

Il - Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

Il - Ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu¢do do contrato;
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V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal,
VI - Agir de ma-fé na relacdo contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecucdo contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagdo de qualquer ato do procedimento licitatrio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica ou
celebrar instrumento contratual;

X1 - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdémico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

X1l - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

XII - A execucdo imperfeita, ou mora na execucdo

24.3 - A sanc¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta

cometida.

24.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida

também deverdo ser consideradas para a sua fixagéo.

24.5 - A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do LICITANTE.

25 - DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

25.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante

25.1.1 - A reincidéncia da sancéo de adverténcia ensejara a aplicacdo de penalidade de suspensao pela
ION.

26 - DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:

26.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,

considerando que, caso a obra, 0 servigo ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
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estabelecido no contrato, o valor da multa serd devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servi¢o
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja aplicados de
multa nas parcelas anteriores;

C) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execu¢do em desacordo com as

especificacOes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucdo do objeto

contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucdo parcial;
e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacéo, pela inexecucéo total.
f) Em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada

multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questéo

0) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitacdo em quest&o;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo

em questao;

26.1.1 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)

do valor do contrato.

26.1.2 - O ndo pagamento da multa aplicada importard na tomada de medidas judiciais cabiveis e podera
ensejar a aplicacdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a

ION, por até 2 (dois) anos.

26.1.3 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagéo, podendo
a contratante desconté-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢do do valor
original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo

devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.
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26.1.4 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual ser& descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

27 —DA SANCAO DE SUSPENCAO:

27.1.1 - Cabe a sanc¢do de suspensdo em razao de agdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado
dano a ION, suas instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros

27.1.2 - Asangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar importa,
durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscrigdo
cadastral.

27.1.3 — A suspensdo temporéria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com
a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

27.1.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera
imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

27.1.5 - Asuspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde
que justificado com base na gravidade da infracao.

27.1.6 - A sancdo de suspensao leva & inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a ION.

27.1.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sanc¢@es aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidéneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extenséo dos seus efeitos para todos 0s
orgdos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.

27.1.8 - A sancdo de suspensao poderé também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:

A) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

C) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitospraticados;
27.1.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 25.1 serdo impostas pelo Diretor da

area.

2712 - A pena de multa poderéa ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢@es, ndo tera
carater compensatorio e a sua cobranga ndo isentara a LICITANTE da obrigacdo de indenizar eventuais
perdas e danos.
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273 - A aplicacdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitacdo ou de resciséo
administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

27.4 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca
de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo
contratual.

27.5 - A aplicacdo de qualquer sangdo serd antecedida de intimagdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim
como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

27.6 - Ao interessado sera garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

27.7 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da
sua natificagdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 25.1.

27.8 - Autuado o processo, 0 Gestor do Contrato notificard o contratado, através de carta contendo a
descrigdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo a0 mesmo o prazo de 10 (dez) dias

Uteis para apresentacao de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

27.9 - . A carta encaminhada ao contratado conterd, na forma de anexo, cOpia do relatério

circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

27.10 - No prazo para apresentacdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o

comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.)

27.11 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, devera o gestor
analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do
processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao

Diretor da &rea para decisdo final.

27.12 - A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sancdo ao
contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera

publicada em Diério Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.,

27.13 - Adecisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco)
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dias Uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢do de recurso hierarquico.

27.14 - No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa,
ficando a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA o valor da multa
devida.

27.15 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo pablica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.
28 - DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
28.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30
(trinta) dias da comunicagdo formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), ap6s o decurso
do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no

prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

28.1.1- O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-profissional, pela perfeita execugdo do contrato.

28.2 - A CONTRATADA é responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade

pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgao da Administrag&o.

28.3 - A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convencoes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execuc¢do do contrato,
podendo 0 CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais

encargos.

28.4 - A CONTRATADA serd obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:
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a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepc¢do com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticdo das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia Gtil de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no ultimo caso;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéo;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

28.5 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribuigdo Previdenciaria e a Divida Ativa da Uniéo e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

28.6 - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 28.4 e 28.5 ensejara a
imediata expedicdo de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
a cabal demonstragdo do cumprimento das obrigagBes trabalhistas e previdenciérias e para a
apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na

hipo6tese de descumprimento total ou parcial destas obrigaces no prazo assinalado.

28.7 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato serd rescindido.

28.8 - No caso do subitem 28.7, sera expedida notificacdo a CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicacdo da penalidade de suspensdo temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de

contratar com a Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

29 - DA SUBCONTRATACAO

29.1 - S6 serd admitida a subcontratagdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no
termo de referéncia, limitada a 40% (quarenta por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de
maior relevancia técnica.

29.2 — E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da contratacdo, aqual

consiste em: Perfuracdo Rotativa.

29.3 - A subcontratacdo serd admitida mediante prévia autoriza¢do da ION. As consultas deverdo vir
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acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa subcontratada.

29.4- Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando
vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipétese
dos art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

29.5 - A subcontratacdo ndo altera a ade da CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente

responsavel perante a ION.

29.6 - A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.

29.7 - E vedada a subcontratacio de empresa ou consorcio que tenha participado:

I -do procedimento licitatorio do qual se originou a contratag&o;

Il -direta ou indiretamente, da elaboragdo de projeto basico ou executivo.

30 -DO FORO

30.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, & contratacdo e a
execucdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterdi, renunciando as partes a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

31 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

31.1- Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem,

na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

31.2- A presente licitagdo poderd ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou

por provocacao de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

31.3- O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s)
ao Projeto Executivo (com anotacGes dos responsaveis pela elaboracdo da Planilha Orcamentaria e
dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboracdo e execucdo, que serdo anexadas ao Processo
administrativo (Lei Federal n® 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n°
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361/1991).

31.3.1- As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao
contrato.

31.4 - A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao.

31.5 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitacio ou & autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucao do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originariamente da
proposta.

31.6 - A critério da Comissdo Permanente de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes
formais de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

31.7- Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissdo
Permanente de Licitac&o.

31.8 - S&o 0s seguintes 0s anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo | Termo de Referéncia/Projeto Basico/Memorial Descritivo
Anexo Il Planilhas
Anexo Il Minuta de Contrato

Anexo IV Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo V BDI

Anexo VI Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo VII Declaracédo de Inexisténcia de Penalidade
Anexo VIII Modelo de Credenciamento

Anexo IX Modelo de Declaracdo de Cumprimento a CF

Anexo X Matriz de Risco

Niterdi, 02 de fevereiro de 2026 .

Presidente da CPL
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ANEXO Il - MINUTA DE
CONTRATO CONTRATO N.°
/

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE
NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E A , COMO
CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada pelo
Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987 — 11° andar — Centro — Niterdi/RJ,
inscrita no CNPJ sob 0 n° 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio
Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n® 42411, brasileiro, Engenheiro,
divorciado, portador da carteira de identidade n°® 0x71x4x9 DIC/RJ, inscrito no CPF sob 0 n® OxX.7xX.8xx-
86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a

sociedade empresaria situada na Rua , Bairro , Cidade
e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por , CPFn.° , conforme atos constitutivos da empresa, resolvem celebrar

0 presente Contrato de Obra Puablica, em decorréncia do resultado da LICITAQAO Nn.°02/2026,
realizada por meio do Processo Administrativo n.° 9900167684/2025, que se regera pelas normas da Lei
n.° 13.303/2016, Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION Decreto Municipal n°® 15.302/2024 e do
instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢des irrestrita e incondicionalmente,
bem como pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente contrato, é a contratacdo de empresa especializada para execucdo de servigos de
recuperacao estrutural da ponte da ilha do caju, localizada na llha da Concei¢éo, Niterdi-RJ, na forma da
proposta de precos e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratacdo de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato € de R$ ( reais), discriminado de
acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro

apresentado pela
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CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses contados da celebracdo do instrumento,
conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licita¢es e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execugdo dos servicos sera de 08 (oito) meses contados da
data de publicacdo da ordem de inicio, que ser& expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do
contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186,

do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no érgao ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hip6teses previstas no art. 187 do

Regulamento de LicitagGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hip6teses em que néo se verificar nenhuma das condices previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitacfes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo, de entrega e
de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa

moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposicéo de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando n&o puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacGes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condicOes deste contrato, ou que impeca a sua execuc¢do, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de titularidade

da contratada.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emisséo das faturas dos
servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro e obedecido o sistema de medigdes previsto na CLAUSULA DECIMA- SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacio com a entrega
do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacio de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da

data da respectiva reapresentagéo.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA deverd apresentar, juntamente com a fatura, o

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o decorram
de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M
/ FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais Servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente. Os itens novos ndo
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus precos
limitados aos indicados nos sistemas de or¢camentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor pre¢o obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado

pela licitante contratada, este incidird em todos 0s casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente serd liberado mediante apresentacdo, pela

CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
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validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizagdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagéo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apds a declaracéo de
recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que deverd retratar a variagdo efetiva do

custo de produgdo ou dos insumos utilizados na consecugdo do objeto contratual com base na formula:

Pm =P0 x Im/10

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;
PO — Preco unitario contratual;
Im — indice nacional de custo da construcdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més contado a

partir da data base do orcamento;

10 - Indice nacional de custo da construgdo (INCC -DI) mensal referente ao més da data base do

or¢amento;
O reajustamento serd calculado pela tabela (INCC -DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
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CONTRATANTE, néo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ser4 objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda no pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
6rgdo contratante, € de 90 (hoventa) dias, contados da publicac¢do do indice ajustado contratualmente,
ou da entrada em vigor do acordo, convencao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a
data-base prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Cadigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado ap6s o prazo fixado no contrato, os efeitos
financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela
contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) — a ser prestada em qualquer
das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a
execucdo satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em

dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada nfo podera se vincular a outras contratagdes, salvo

apos sua liberacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caucdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢Oes legais, dependerd de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescis&o decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca

que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacio das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE
se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que Ihe venham a ser
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causados pela CONTRATADA, na recomposic¢ao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara
obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, a CONTRATADA deverd complementar, no prazo de
trés dias Uteis, o valor da caucdo para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor

do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacio da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA deveré alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa

do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacao do objeto correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentaria:
PROGRAMA DE TRABALHO:

NATUREZA DA DESPESA:

FONTE:

EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotagBes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obriga¢6es do CONTRATANTE:

1) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;

I) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacbes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucdo do presente contrato;

I11) exercer a gestéo e a fiscalizacdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na Clausula Décima

Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.
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CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigac6es da CONTRATADA:

I) conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislacao vigente;
I1) atender todas as especificacfes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
I11) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a durag&o deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacdo na licitagéo;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execucdo dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste

contrato, respondendo por sie [por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s Servi¢os necessarios a corre¢do e reviséo

de falhas ou defeitos verificados na execucéo do objeto, sempre que a ela imputaveis;
VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;
IX) manter & regular execugao dos servicos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

X1) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciérias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos
0s gastos e encargos com material e mdo-de-obra necesséria & completa realizagdo das obras, até a sua

entrega perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugédo dos contratos de

trabalho em razdo de horério, condi¢do ou demais peculiaridades;

XI1I1) se responsabilizar integralmente pela iluminacgéo, instalagfes e despesas delas provenientes, e
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equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servi¢o e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugéo dos servi¢os pelo cumprimento das Normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicéo
Federal e demais legislacBes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou

servigos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucdo dos servicos, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050
e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados, bem como sobre
0S equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que

eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva do servigo;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacéo condicao para a liberacdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagéo da fiscalizagéo

do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;
XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia Util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma

estabelecida no Estatuto, no Gltimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicGes e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto & Fiscalizacgdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissdo/fungéo;
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XXIII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma
da legislagdo pertinente, onde se observe a marcagéo do campo “declaro 0 cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.® 5.296/2004”,
constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI1V) A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construcéo civil;

XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da
Lei Federal n°® 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020 e
pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificacbes e regulamentos subsequentes,
consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria
e incentivo a dendncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos
praticados contra a AdministracdoPublica;

XXVI1) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situacdo de rua, assistidos por politicas
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, 81, desde que atendidos os requisitos

profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos
0s Onus, encargos e obrigaces comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciérias, ou
quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material

e méo-de-obra necessaria & completa realizacdo dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a Unica e exclusiva responsavel pelos énus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forga da execugdo do

presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acBes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificacdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execugdo
do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niteréi no polo passivo
como responsavel subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranca, que serdo complementados a qualquer

tempo com nova retencdo em caso de insuficiéncia.
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PARAGRAFO QUARTO — A retencéo prevista na alinea 11 sera realizada na data do conhecimento pela
ION da existéncia da acdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente serd liberada com o transito em julgado da decisdo de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito

previdenciario pela Adjudicatéria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na alinea IV, o
CONTRATANTE efetuard o pagamento devido nas a¢des trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,
com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipotese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo final da
acdo trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficar retido e sera pleiteado em

processo administrativo apos o transito em julgado e/ou o pagamento da condenacédo/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servico objeto deste contrato sera executado sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do
Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja

aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢fes avengadas, nos
termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da legislagdo vigente,

respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.
PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestéo e fiscalizagio da execucdo do servigo caberdo ao gestor e ao

fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de

LicitacGes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condices,
métodos e processos de inspec¢do, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicacfes, esclarecimentos e comunicacgdes de que esta necessitar
e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicio e a atuacdo da fiscalizacio pelo CONTRATANTE nio
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo prdpria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo
todas as divergéncias ou ddvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do

contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao dos servi¢cos mencionados, determinando o que for necessario

a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.
PARAGRAFO QUINTO — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adogdo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execucédo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca

de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucdo por 6rgao da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberda & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento,

de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas

pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:
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a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfei¢do ou inseguranca nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servi¢os executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) Violacdo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execucdo de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servicos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltracbes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencgdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execugdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do

cumprimento de tais encargos como condic¢éo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacéo

aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Estéa pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepgdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparticéo das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia Util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no dltimo caso;

b) Estad em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéo;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA seré obrigada a reapresentar a Certidio Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados

0s respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagio dos documentos mencionados nos paragrafos

quinto e sexto ensejara a imediata expedicdo de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de
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5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade
de adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.
PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de

rescisdo contratual e de aplicagdo da penalidade de suspensao temporéria de participagdo em licitacéo e

impedimento de contratar com a Administragéo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucdo Confea n°® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART,;

b) as datas de inicio e de previsdo da concluséo da obra ou servigo;

c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para 0 cumprimento
dos projetos e especificacdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTS respectivas;

h) os periodos de interrupcao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteorolégico,
quer por falhas em servigos de terceiros nao sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo
empreendimento, devam ser registrados.

i) as consultas a Fiscalizag&o;

J) as respostas as interpelagdes da Fiscalizacéo;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
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I) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il — pela Fiscalizacéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacbes, prazos e
cronogramas;

c) as observages cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA,

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,

e) as restri¢ces que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacOes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso
pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou autbnomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem,

desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolucao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servicos objeto do presente contrato obedecerd ao Projeto Basico e ao Projeto

Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo obedeceré a

previsao das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA deveré apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condicBes para emissdo da primeira medico:
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a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servi¢os, com base nas
caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;
b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federag&o.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos
servigos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medicOes serdo feitas ao final de cada més pela
fiscalizag@o, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscaliza¢do da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por preco unitario adotado, cabendo a
fiscalizag&o efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoria de célculo das
medicOes (elaboracéo dos croquis de céalculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da

sua realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
InstalacBes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do sera acompanhada das respectivas
memorias de célculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequagdo da solucdo mais
apropriada, adotando-se os critérios de medigdo previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-

se 0s percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigio dos servicos, em consonancia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administragdo local” devera ser cobrado na propor¢do do percentual da

execucdo das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local” durante
a execucao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacédo percentual entre o valor do

referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente seréo
executados apds detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios,
de modo a constatar informaces como nivel de &gua, talude natural e indices de suporte, que devem
servir de base para a tomada de decisdo sobre as solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servi¢o envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condigdes executivas

observadas no canteiro.
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PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o

percurso e 0 equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N3o serdo aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de transportes,
apos a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma deverd considerar este limitador em sua composicdo de custos. Somente serdo aceitas
solicitagOes para alteragdo das velocidades de transporte, apos a realizacdo da licitacdo, no caso de
impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis
quando da elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e

justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medicdo, entregara a
CONTRATADA o célculo da medigdo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagio da medicdo e do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizacdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuagdo dos
trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas

eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no
previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitaces e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo
vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos,

como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, e mediante termo aditivo, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para o0s seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos

em casos de supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos

no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de
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forma isolada, ou seja, 0 conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem

nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apos sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da
empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao n&o atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servicos, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu

efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato seré recebido provisoriamente, mediante
apresentacao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Gnico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da
comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicacédo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de
comisséo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacéo, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacéo

definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato seré recebido definitivamente, em prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo

de observacéo e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicio do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA

deverd tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;
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c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagbes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacOes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranca da obra/servico, nem a ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execucdo dos servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a
CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢a maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e 0 prazo do

contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N4o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em ocorréncias

ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspensio da execucio
do contrato.
CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensio da execucgio e
da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o
restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizacdo do objeto no exercicio financeiro

subsequente.

55



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugdo total ou parcial de suas clausulas e condicdes,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos

do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancbes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucdo parcial ou até 10%
(dez por cento) nos casos de inexecucdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servicos

nado executados, sem prejuizo da retencao de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administragio assumira imediatamente o seu

objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daguelas
que estiverem em condigbes de aceitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no
PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa @8 CONTRATADA,
a mesma seréa ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucéo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo;

¢) pagamento do custo de desmobilizagéo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao, ou qualquer
inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara 0 CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a

gravidade da infragdo:

a) adverténcia;
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b) multa administrativa;
C) suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A san¢io administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza

e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade

da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente,

na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licita¢des e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo
Art. 230 do Regulamento de LicitacBes e Contratos da ION:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa serd devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servi¢o ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa
nas parcelas anteriores

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificacBes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucao do objeto
contratado;

d) compensatdria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacéo, pela inexecucao parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucdo total.
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PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar
da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposicdo do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo
recomposicao no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos

ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se n&o puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisio imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracéo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancéo de suspensdo leva a incluséo do licitante no Cadastro
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusio mencionada no item acima, os dados relativos
as sanc¢des aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o
art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais
dados também serédo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus

efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancéo de suspensio podera também ser aplicada as empresas

ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
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b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da

possibilidade da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancéo sera antecedida de intimac&o do
interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou

valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado seréa garantido o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacéo das penalidades previstas nas alineas

a, b e c do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a
aplicagdo ou ndo da sangdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da
ION.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execuc¢do do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada
ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem

cobranca amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso 0 CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito,
da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honorérios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte
por cento) sobre o valor em litigio.
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CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAOQ, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
gue mantidas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo técnica, econémica e financeira exigidas no
edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empreséria
resultante da alteracdo social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contréria e sesmpre mediante instrumento proprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Niteroi.
PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do
cedente e devera atender a todos 0s requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento convocatério

e legislacéo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessio

ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nio é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de

inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 serd admitida a subcontratagdo de partes da obra que contemplem os servicos definidos no termo de
referéncia, limitada a 40% (quarenta por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de maior
relevancia técnica. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratagéo,

aqual consiste em: Perfuragdo Rotativa.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacio sera admitida mediante prévia autorizacio da ION. As

consultas deverédo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipdtese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123/2006.
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PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacio ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacio porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a
contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hip6teses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —
Anexo X.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA ndo é responsavel pelos riscos e responsabilidades

relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido

na Matriz de Riscos — Anexo X

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no

Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do instrumento, partes,
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objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEIGAO

Fica eleito o foro da Cidade de Nitero6i, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que

ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa rendincia a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condicdes e clausulas estabelecidas neste contrato,

firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado

conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niterai, de de

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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ANEXO VI — MODELO — DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

DECLARACAO

(nome da empresa), CNPJ
(namero de inscri¢éo), sediada
(enderegco completo), por intermédio
de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de direito,
na qualidade de PROPONENTE da presente licitagdo que é ( )MICRO EMPRESA ou ( )
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de qualificacdo
como ME-EPP e gue nao se enquadra em nenhuma das hipoteses elencadas no § 4° do art. 3° da
Lei Complementar n° 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participacédo no presente certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2026.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO VII - MODELO -DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(namero de inscricao), sediada
(endereco completo), por intermédio
de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de
PROPONENTE da licitagdo instaurada pela ION, na modalidade de Licitagdo N° xx/2026, que ndo
foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.
, de de

(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar copia da procuracdo autenticada ou com o original para que se proceda a
autenticagao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizacdo do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja considerada

classificada em primeira na licitacao realizada a
ENPIESA. . , inscrita no CNPJ sob o
[ LT , designard em suas relagdes com a ION, conforme matéria, 0s
seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
............................................................................. (NOME),.cceeviiiiieeiiiiiee i (SOCIO/dliretOr/pr
(o To1U = To (o] ) IR PSPPSR (nacionalidade),
............................................................................................................................... (estado civil),
.................................................................... (profissdo), portador da Carteira de Identidade sob o
S , inscrito no CPF  SOb 0 NOiiiiiiieee e, ,
TESIAENTE. ...ci e Telefone(s): ..
Exmaili...cceiii e

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada a este
instrumento a procuracao devidamente autenticada por cartério, contendo poderes especificos.

Responséavel Lo 1o o LR (nome),
LSS0 [T 01 (PP PPP T PPPPPPPPPPRN Telefone(s):.....cvvvvveveeeeeninnnnne
........................................ e 0 = R | o I-To7 1| (o TN o)
CREAsobon®.................. Para fins de acompanhamento e fiscalizagao por for¢a do futuro
CONTRATO.

*Este Anexo ndo devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser apresentado na
parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo representante legal do
licitante que tenha poderes para constituir mandatério, Este Anexo serd retido pela Comisséo
Permanente de Licitacdo durante a fase de analise e julgamento, porém, somente, sera juntado
ao processo administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto é, apos
a lavratura da Ata final.
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ANEXO IX

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° xx/2026.

............................................................................................... ,Jnscrita  no

CNPJ NO e , por intermédio de seu representante legal
(oI G ) ST € ) PSPPSR , portador (a) da Carteira de
Identidade NO .....coevveeieie e €dOCPF N i, , DECLAR

A, parafins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido
pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz

Data, xx de xxxxxx de 2026.

Representante Legal

(Observacéo: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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