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CONTRATO N° 09/2026
TOMADA DE PREGOS N° 59/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E A
SILVA GURGEL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA,
COMO CONTRATADA.

Aos vinte e seis dias do més de fevereiro do ano dois mil e vinte e seis, por este
CONTRATO, de um lado a EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI -
ION, Empresa Publica, criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de
Sepetiba n® 987 — 11° andar — Centro — Niteréi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°
32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos

Lourosa de Souza Junior, [
I doravante

denominada simplesmente ION e, de outro lado, SILVA GURGEL TECNOLOGIA EM
SERVICOS LTDA, com sede na Rua Santa Marta, n® 203, loja 203, no bairro Fonseca,
Niterdi - RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.125.657/0001-71, neste ato, representada por

sua Sécia, Silvana da Conceigéo Silva, I
N cloravante

denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista autorizagdo contida no
processo administrativo n° 9900042935/2023 tem entre si, certo e ajustado, o presente
Contrato, que se regera pela Lei n° 8666/93 e as modificagdes introduzidas pela Lei n°
8883/94, e pelas Clausulas e condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Contratacdo de empresa para a contengdo de taludes nos acessos 02 e 03 e area de
convivéncia na Comunidade do Eucalipto — Bairro Fonseca, no municipio de Niteroi/RJ.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ 2.363.759,23 (dois milhdes, trezentos e sessenta
e trés mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e trés centavos), discriminado de
acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA.
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CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo maximo para a execugéo e entrega das obras € de 08 (oito) meses corridos e sera
contado a partir da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (sessenta) dias uteis a
contar da assinatura do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma do art. 57, |,
da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o
do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou
entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes
dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses previstas no §1°
do art. 57 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO — Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término do
prazo ndo € causa suficiente para a extingdo do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE apurar
se as razdes que inviabilizaram a execugdao do objeto, no prazo inicialmente avengado,
decorreram de atuacdo deficiente da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir 0s prazos
estipulados para o cumprimento das obrigagcdes decorrentes desta contratacdo, devera
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de
prorrogacao, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢cées deste contrato,
Ou que impeca a sua execucao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracéo
em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

O CONTRATANTE devera pagar a CONTRATADA o valor total conforme cronograma de
execucao do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias far&a a CONTRATADA a emissdo das
faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medi¢bes previsto
neste contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria a reapresentacéo de qualquer fatura por
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacgao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que
ndo decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizacédo financeira pela TR mensal e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata
die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serao feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde
que devidamente justificados e previamente aprovados pelo Presidente da ION sera feito
com base no custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do
Sistema EMOP terao seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orgamentacao de
obras, ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor preg¢o obtido junto a no minimo trés
fornecedores especializados.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas
nos cronogramas (obras adiantadas) dependerd das disponibilidades de caixa do
CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao paragrafo sexto.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente serd liberado mediante apresentacio, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdao estar dentro dos respectivos
prazos de validade, quando for o caso: a) respectivas medi¢des, faturas e notas fiscais; b)
comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciaria; c) comprovante de
recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS; d) Cépia
do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA ou
CAU, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando houver
alteracao do profissional responsavel.
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PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizagao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagédo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - No caso de prestador de servico, fora do Municipio de

Niterdi, também devera ser apresentado o RANFS (Registro Auxiliar de Nota Fiscal de
Servigo). (Subitem criado em virtude do art. 26 do Decreto Municipal n°® 10.767/10)

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagao da proposta do licitante,
consoante previsto no art. 40, Xl da Lei n° 8.666/93, podera a contratada fazer jus ao
reajuste do valor contratual que devera retratar a variagao efetiva do custo de produgéo ou
dos insumos utilizados na consecug¢ao do objeto contratual com base na férmula

Pm = Po X Im/lo

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

Po — Preco unitario contratual,

Im — Indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado
a partir da data de apresentacao da proposta;

lo - indice nacional de custo da construgcdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data base
do orgamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da Construcao,
coluna 35 INCC - Edificagdes e obras Publicas — FGV

PARAGRAFO PRIMEIRO - A prorrogacédo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, n&o enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda
nao pago.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de prestagao de garantia da
ordem de 3% (trés por cento) a ser prestada em qualquer das modalidades e limites de que
tratam os §§ 1° e 2° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93 - a ser restituida apds sua execugao
satisfatéria.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada nZo poderd se vincular a outras
contratagdes, salvo apos sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80% do
menor valor a que se referem as alineas “a” e “b”, art. 48, paragrafo 1° da Lei n.° 8.666/93,
sera exigida para assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no paragrafo 1° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93, igual a diferenca entre
o valor resultante do paragrafo 1° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93 e o valor da
correspondente proposta.

PARAGRAFO TERCEIRO - O levantamento da caugdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposi¢cdes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apés a aceitagio
definitiva da obra.

PARAGRAFO QUARTO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucao
prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUINTO - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis
prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposigao das perdas
e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo
de 3 (trés) dias uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO SEXTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da
Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de 72(setenta e duas)
horas, o valor da caugao para que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor
do Contrato.

PARAGRAFO SETIMO - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 72(setenta e duas) horas, sob pena

de rescisiao administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes do presente contrato, correrdo a conta do orgamento da seguinte
forma:
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PT: 5351.15.451.0132.3008
ND: 4.4.90.51.00
FT:1.704.02

Empenho: 059/2026

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢cbes estabelecidas neste
contrato;

b) fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucéo do presente contrato;

c) exercer a fiscalizagao do contrato;

d) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas neste
contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obriga¢cdes da CONTRATADA:

a) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;

b) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

c) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
d) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, as condicoes de habilitagdo e qualificacdo exigidas para participagdo na
licitacao;

e) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

f) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao
do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

g) prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregao
e revisao de falhas ou defeitos verificados na execugdo do objeto, sempre que a ela
imputaveis;

h) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

i) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugao
dos servigos;

j) atender as determinacgdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;
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k) se responsabilizar, por todos os énus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em
vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e m&o-de-obra necessaria a
completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

[) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratagcdo com vinculo empregaticio do pessoal a
ser empregado na execugdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execugao dos contratos de trabalho em razdo de horario, condicdo ou
demais peculiaridades;

m) se responsabilizar integralmente pela iluminagcédo, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessoérios necessarios a fiel execugdo das obras
contratadas;

n) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo,
com as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas
técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

0) se responsabilizar durante todo o prazo de execugao dos servigos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo
7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes
de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus
ou de terceiros, na execucao de obras ou servicos ou em decorréncia deles.

p) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagao Definitiva
das Obras.

q) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacédo condi¢gdo para a
liberagcdo dos pagamentos.

r) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, durante a execugao dos servicos e, ainda, a CND do INSS
relativo a obra.

s) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

s.1) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

s.2) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra; e

s.3) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.
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t) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do
documento de identidade e profissao/fungéo.

u) registrar o Contrato e a Anotagado de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA/RJ ou pelo CAU, na forma da legislacéo
pertinente.

v) observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento)
dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagdo de rua,
assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do
art.2°,§1, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa
contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato,
por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas
e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos
0s gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo dos
servigcos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forga da
execucao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso do ajuizamento de acdes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificacdo da existéncia de débitos previdenciarios,
decorrentes da execugao do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do
Municipio do Niteréi no polo passivo como responsavel subsidiario, 0 CONTRATANTE
podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés vezes o montante dos valores
em cobranca, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengao em caso de
insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencdo prevista na alinea ii sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acao trabalhista ou da verificagcdo da existéncia de
débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decisdo de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito

previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em n3o ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na alinea IV, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas acgdes trabalhistas ou dos encargos
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previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipodtese, ressarcimento a
CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo
final da acdo trabalhista ou deciséo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e
sera pleiteado em processo administrativo apds o transito em julgado e/ou o pagamento da
condenacao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

A execucgado das obras objeto do presente Contrato ficara sob Responsabilidade Técnica do
Engenheiro Civil Diego Alves Correia, Portador da Carteira de Identidade n.° 2008135243
CREA que representara a CONTRATADA junto a ION, em assuntos técnicos de sua
competéncia.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima
indicado(a) como Responsavel Técnico na diregao dos trabalhos e no local das obras até o
seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAGAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des
avencadas, nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da
legislacao vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucéo total ou
parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizagdo da execucdo das obras cabera a ION que
nomeara fiscais através de portaria.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condigbes, métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagoes,
esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios
ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuagdo da fiscalizagcdo pelo CONTRATANTE

nao exime a CONTRATADA de manter fiscalizagao propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execugao das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam
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apresentadas a Fiscalizagc&o todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que
venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execugdao dos servigos mencionados,
determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas aos seus superiores em tempo

habil para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presencga de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugéo por
orgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberd a CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentagéo da apdlice de seguro
em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA manterd na forma da lei, seguro total
obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) imperfeicdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino
deste contrato;

d) violagao do direito de propriedade industrial;
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e) furto, perda, roubo, deterioragcdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execugao de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras
€ aos servigos;

g) esbulho possessorio;
h) infiltracbes de qualquer espécie ou natureza;
i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execucao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer
tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais encargos como condi¢do do
pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo
Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certiddo Negativa de Débitos de tributos e
Contribuicbes Federais, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SEXTO — A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos
PARAGRAFOS ACIMA ensejara a retencéo do valor do pagamento da parcela(s) devida(s),
que so podera ser realizado mediante a regularizagao da falta.

PARAGRAFO SETIMO — A comisséo de fiscalizacdo do contrato podera a qualquer tempo,
caso tome conhecimento de existéncia de débito trabalhistas da CONTRATADA, solicitar a
autoridade superior a retencdo do pagamento a CONTRATADA prevista no paragrafo
terceiro da clausula quarta.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas
as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagao,
no qual serao obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) as condi¢gdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
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b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizagao;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelag¢des da Fiscalizagéo;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

Il — pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o0 andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos e cronogramas;

c) as observacgdes cabiveis a propésito dos langamentos da CONTRATADA,;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizagao.

PARAGRAFO UNICO: Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUGAO

A execucdo dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao
Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA
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O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecera a previsao das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDIGOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem
de Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medi¢ao:

a) O Plano de Segurancga no Trabalho a ser implementado na execugao dos servigos, com
base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA/RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico
real dos servicos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pela
contratada e aprovados pela fiscalizagdo da ION, justificando-se eventual divergéncia. As
medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os critérios de
qualidade e de acordo com a Fiscalizacdo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medigdes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugéo por
preco unitario adotado, cabendo a fiscalizagcdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoaria de calculo das medicdes (elaboragédo dos croquis de
calculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da sua realizagéo.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e
de Instalagdes prediais e especiais serdo adotados os seguintes critérios de medicao,
obedecendo-se os percentuais mencionados para seu pagamento.

PARAGRAFO QUARTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo
Local”’, decorrente de acréscimo do preg¢o contratado, devera ser observada a mesma
metodologia de calculo da EMOP para o valor total do contrato ap6s o aditamento, e néo
apenas para a parcela aditivada individualmente.

PARAGRAFO QUINTO — A fiscalizag&o, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis apds a medigéo,
entregara a CONTRATADA o calculo da medicao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO SEXTO — Podera haver antecipacdo da medicdo e do pagamento dos
seguintes itens da obra, nas seguintes circunstancias:
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CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga
de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93,
mediante termo aditivo.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta
por cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAGAO DA OBRA

Apos concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado
assinado pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, assim como pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgao escrita da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa de aceitacdo, por ndo atendimento as
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da
data da efetiva aceitacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a
comprovacao de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade
objeto deste contrato; e do Certificado de Regularidade da Situagao Fiscal junto ao FGTS,
em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA, apds parecer
circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a
aprovacgao, pela Fiscalizagédo, dos desenhos as built, que deverao ser entregues em original,
no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional
para este;

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente,
em prazo nao superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao
depois de decorrido o prazo de observacéo e de vistoria que comprove o exato cumprimento
dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias;

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;
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b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagao definitiva de todas as instalagbes, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado
na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servicos.

PARAGRAFO QUINTO - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou servigo, nem a ético-profissional
pela perfeita execugéo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados
pela CONTRATADA para a execugdao dos servicos e obras contratados serdao de

propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORGA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o
prazo do contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.
PARAGRAFO PRIMEIRO - N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias nao comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensio da
execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUGAO

E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucdo do contrato e a contagem dos
prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA EXTINGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela
inexecucgao total ou parcial de suas clausulas e condigdes, nos termos dos artigos 77 a 80,
da Lei n.° 8.666/93.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados
nos autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditério
e a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A declaragdo de rescisdo deste contrato, independentemente
da prévia notificagao judicial ou extrajudicial, operara seus efeitos a partir da publicacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Além das demais sanc¢des administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de 10% incidente sobre o saldo reajustado dos servigos nao
executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem
apuradas.

PARAGRAFO QUARTO - Rescindido o contrato, a Administragdo assumira imediatamente
0 seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma
somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da
rescisao e apenas daquelas que estiverem em condi¢gdes de aceitagao.

PARAGRAFO SEXTO - Decretada a extincdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisao;
c) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem como a
inexecucgao, total ou parcial do contrato, a execucido imperfeita, a mora na execugao, ou
qualquer impedimento ou infragcdo contratual da CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal que couber e garantida a defesa prévia, ficara sujeita as
seguintes sangdes previstas no artigo 87 da Lei n.° 8.666/93:

a) adverténcia;
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b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a
gravidade da infragdo. Nas reincidéncias especificas, a multa correspondera ao dobro do
valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 10%.

c) suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica do Municipio de Niterdi, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragcdo Publica do
Municipio de Niterdéi, conforme artigo 87 da Lei Federal n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - A sancdo prevista na alinea b desta Clausula podera ser
aplicada cumulativamente a outra.

PARAGRAFO TERCEIRO — A aplicacdo de sancdo ndo exclui a possibilidade de rescisdo
administrativa do contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

PARAGRAFO QUARTO — A multa administrativa prevista na alinea b nZo tem carater
compensatoério, ndo eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e danos em
relagao as infracbes cometidas.

PARAGRAFO QUINTO — A aplicagdo da sancdo prevista na alinea d é de competéncia
exclusiva do (a) Exmo. Prefeito, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo
de 10 (dez) dias.

PARAGRAFO SEXTO — O prazo da suspensdo ou da declaracdo de inidoneidade sera
fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o principio da
proporcionalidade.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa serd pago diretamente ou descontado das
proximas faturas.

PARAGRAFO OITAVO — Nos casos em que o valor da multa for descontado de caucdo que
tenha sido prestada, o valor desta devera ser recomposto no prazo maximo de 48 (quarenta

e oito) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

PARAGRAFO NONO — Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
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pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada administrativa ou judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais
sujeitara a contratada a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, respeitado
o limite do art. 412 do Cadigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de rescisdo unilateral do
contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicagéo das san¢des administrativas.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - Se comprovada a pratica de ato lesivo & administragéo
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem
prejuizo da aplicagado de multa.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A aplicagdo de qualquer sancdo administrativa
prevista neste item devera observar os principios da ampla e prévia defesa, contraditério e
proporcionalidade.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive
as perdas e danos ou prejuizos que a execugado do contrato tenha acarretado, quando
superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do
CONTRATANTE, que nao comportarem cobranga amigavel, serao cobrados judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a
juizo para haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos
juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de
advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagdao, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condi¢cdes de habilitagcdo e qualificacao técnica,
econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacéo, por termo aditivo, do objeto deste
Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteragéo social;

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA SUBCONTRATAGAO OU TRANSFERENCIA
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O presente contrato ndo podera ser objeto de subcontratagdo ou transferéncia no todo ou
em parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre
mediante instrumento proprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diario Oficial do
Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratacéo
de cooperativas.

PARAGRAFO SEGUNDO - O subcontratado sera responsavel, junto com a Adjudicataria,
pelas obrigagdes decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes a Contratada,
descritas na clausula décima quarta, quanto aos aspectos previdenciarios e trabalhistas, nos
limites da subcontratacdo, sendo-lhe aplicavel, assim como a seus socios, as limitagdes
convencionais e legais.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA EXCEGAO DE INADIMPLEMENTO

Constitui clausula essencial do presente contrato, de observancia obrigatéria por parte da
CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor,
administrativamente, excecado de inadimplemento, como fundamento para a interrupgao
unilateral do servigo.

PARAGRAFO UNICO — A suspens3o do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n.°
8.666/93, se nao for objeto de prévia autorizagdo da Administracdo, de forma a néao
prejudicar a continuidade dos servigos publicos, devera ser requerida judicialmente,
mediante demonstracao dos riscos decorrentes da continuidade da execucgao do contrato,
sendo vedada a sua suspensao por decisao unilateral da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apés a assinatura do contrato a ION devera publicar seu extrato dentro do prazo de 20
(vinte) dias no Diario Oficial do Municipio, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas
do Estado, para conhecimento, cdpia do contrato até o quinto dia util seguinte ao da sua
assinatura.
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PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicagdo deve conter a identificagdo do instrumento,
partes, objeto, prazo, numero do empenho e fundamento do ato.

CLAUSULA VIGESIMA-NONA: DO FORO DE ELEIGAO

Fica eleito o foro da cidade de Niterdi, para dirimir quaisquer duvidas relativas a este
CONTRATO, com renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. Por
estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO em 03 (trés) vias
de igual teor e de mesma forma para que produzam os efeitos legais, em presenga das
testemunhas abaixo firmadas.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

Pela CONTRATADA:

Silvana da Conceicao Silva
Sécia

20/20

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/829a1633-h933-4cec-9f70-7fe5df425490.

Assinado eletronicamente por Silvana da Conceicao Silva, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.



Assinado eletronicamente por:
* Silvana da Conceicao Silva (***.886.087-**)

em 26/02/2026 12:28:33 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (***.749.877-**)

em 26/02/2026 14:59:36 com assinatura simples

Este documento é copia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o cédigo QR abaixo ou acesse o endereco:
https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/829a1633-b933-4cec-9f70-7fe5df425490




