INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

CONTRATO N° 010/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 033/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, COMO
CONTRATANTE, E A SOPE - SOCIEDADE DE OBRAS E
PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, COMO
CONTRATADA.

Aos vinte e seis dias, do més de fevereiro, do ano dois mil e vinte e seis, por este CONTRATO,
de um lado a EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa
Publica, criada pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, n® 987 - 11°
andar, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato, representada por seu

presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, || IIGzGzGzGzGINININININGGEG

. inscrito no CPF sob o n°
028.749.877-86, doravante denominada simplesmente ION, e, de outro lado, SOPE -

SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua das
Laranjeiras, n° 43, lojas 20 e 22, Laranjeiras — Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob
o n° 42.418.533/0001-38, neste ato, representada por seu socio administrador, Eduardo

cortes Vilela, NG
]
I doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo

em vista autorizagao contida no processo n°9900053133/2023 tem entre si, certo e ajustado,
o presente Contrato, que se regera pela Lei n°® 8666/93 e as modificagbes introduzidas pela
Lei n°® 8883/94, e pelas Clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

A contratacdo de empresa, para execugao das obras de Contengdo de Encostas no
Cubango, no Municipio de Niteréi/RJ.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato € de R$ 10.317.805,92 (dez milhdes, trezentos e
dezessete mil, oitocentos e cinco reais e noventa e dois centavos), discriminado de
acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregcos e o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
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O prazo maximo para a execugao e entrega das obras € de 08 (oito) meses e sera contado a
partir da ordem de inicio, que sera expedida em até 30 (trinta) dias Uteis a contar da assinatura
do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na contagem dos prazos, € excluido o dia do inicio e incluido o
dia do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgéao
ou entidade.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes
dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses previstas no §1°
do art. 57 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término
do prazo nédo é causa suficiente para a extingao do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE apurar
se as razbes que inviabilizaram a execugdao do objeto, no prazo inicialmente avengado,
decorreram de atuacéo deficiente da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA, quando n&o puder cumprir os prazos estipulados
para o cumprimento das obrigagcdes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacgao,
nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes deste contrato, ou que impeca
a sua execucgao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em documento
contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

O CONTRATANTE devera pagar a CONTRATADA o valor total de R$ 10.317.805,92 (dez
milhoes, trezentos e dezessete mil, oitocentos e cinco reais e noventa e dois centavos),
conforme cronograma de execugao do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade
que nao possua agéncia da instituigao financeira contratada pelo Municipio ou caso verificada
pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razao de negativa expressa
da instituicao financeira contratada pelo Municipio de Niteroi, abrir ou manter conta corrente
naquela instituicdo financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito em conta
corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais Onus financeiros e/ou
contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela CONTRATADA.
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PARAGRAFO SEGUNDO - A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissdo das
faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medigbes previsto
neste contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO QUARTO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s).

PARAGRAFO QUINTO — Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO - Os itens administracédo local e serdo medidos e pagos com a
quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados.

PARAGRAFO SETIMO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que
nao decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerao a incidéncia de atualizacéo
financeira pelo TR e juros moratdrios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao
més pro rata die.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde
que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION sera feito com base no custo
unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terao
seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orgamentagao de obras, ou, em caso de
inexisténcia nestes, ao menor prego obtido junto a no minimo trés fornecedores
especializados.

PARAGRAFO NONO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa, observado o
percentual de desconto a que se refere ao paragrafo sétimo.

PARAGRAFO DECIMO — O pagamento somente sera liberado mediante apresentacéo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos
de validade, quando for o caso: a) respectivas medigbes, faturas e notas fiscais; b)
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comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria; c) comprovante de recolhimento
da contribuigdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS; d) Copia do documento
de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA ou pelo CAU, a ser
apresentado no caso da realizagdo da primeira medi¢ado ou quando houver alteragao do
profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizagao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagao a
estimativa.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - O pagamento por eventuais servicos ou itens nao
previstos (itens novos) desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela
fiscalizacao e ratificado pela Autoridade superior estara limitado ao custo unitario constante
do Sistema EMOP acrescido do BDI estabelecido pela administracdo no orcamento base,
aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitacdo. Os itens novos ndo constantes no
sistema EMOP terdo seus precos limitados aos custos indicados nos sistemas de
orcamentacgao de obras (SICRO/SINAPI/SCO-FGV) ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor prego obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados, acrescidos do BDI
estabelecido pela administracdo no or¢camento base e aplicando o desconto inicialmente
obtido na licitacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data do orgamento, consoante previsto no art. 40,
Xl da Lei n° 8.666, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera
retratar a variacao efetiva do custo de producao ou dos insumos utilizados na consecugéao do
objeto contratual com base na férmula

Pm=PoxIm/lo

Onde:

Pm — Prego unitario apds o reajustamento;

Po — Preco unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data de apresentagao da proposta;

lo - indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data
base do orgamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da
Construcao, coluna 35 INCC — Edificagdes e obras Publicas — FGV.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa
do CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ser4 objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo
pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
Unidade Protocoladora do érgéo contratante, € de 60 (sessenta) a 90 (noventa) dias, contados
da publicagdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo,
convengao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista no
contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do
Cadigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apés o prazo fixado no contrato, os
efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento
formulado pela contratada.

PARAGRAFO QUINTO - Antes da celebrac&o de termo aditivo ao contrato, deve ser verificada
a proximidade do periodo da concessao do reajuste, hipdétese em que o contratado devera ser
consultado, caso antes nao tenha se manifestado, a respeito da sua intengdo em pleitea-lo ou
renuncia-lo, expressamente.

PARAGRAFO SEXTO - A celebracdo de termos aditivos ou mesmo o recebimento de
pagamentos sem ressalvas quanto a intencdo da contratada de se aplicar o reajuste
caracterizara renuncia tacita e preclusdo do direito de pleitea-lo, salvo a existéncia de
requerimento expresso anterior do contratado, por qualquer meio idéneo.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestagao de garantia da ordem de até 0,5% (meio por cento) a ser prestada
em qualquer das modalidades e limites de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 56 da Lei n.°
8.666/93, a ser restituida apods sua execucao satisfatoria.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada n&o podera se vincular a outras contratagées,
salvo apds sua liberagao.
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PARAGRAFO SEGUNDO — Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % do menor
valor a que se referem as alineas “a” e “b”, art. 48, paragrafo 1° da Lei n.° 8.666/93, sera
exigida para assinatura do contrato, prestagcao de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no paragrafo 1° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93, igual a diferenca entre o valor
resultante do paragrafo 1° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93 e o valor da correspondente
proposta.

PARAGRAFO TERCEIRO - O levantamento da caugdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposi¢coes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apoés a aceitagao
definitiva da obra.

PARAGRAFO QUARTO - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranca de eventual diferenga que venha a ser apurada entre o importe da caucéo prestada
e o débito verificado.

PARAGRAFO QUINTO — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis
prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposi¢ao das perdas
e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo
de 3 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagao.

PARAGRAFO SEXTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da
Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, o valor da caugéo para que seja mantido o percentual de 0,5% (meio por cento) do
valor do Contrato.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena
de rescisao administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes do presente CONTRATO, correrdo a conta desta empresa da
seguinte forma: PT: 5351.15.451.0132.3008, ND: 4.4.90.51.00, FT: 1.704.02, Empenho:
055/2026

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
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Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢cbes estabelecidas neste
contrato;

b) fornecer a CONTRATADA, documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucéo do presente contrato;

c) exercer a fiscalizagao do contrato;

d) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas neste
contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obriga¢cdes da CONTRATADA:

a) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;

b) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

c) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
d) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des
assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificagao exigidas para participacao na licitagao;
e) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia
da execugao dos trabalhos;

f) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugao
do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

g) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregao
e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela
imputaveis;

h) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

i) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugao dos
servicos;

j) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

k) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagbes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagédo em vigor,
bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa
realizacado das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

[) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagao das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execugao das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da
execucao dos contratos de trabalho em razao de horario, condicdo ou demais peculiaridades;
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m) se responsabilizar integralmente pela iluminagcédo, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugao das obras contratadas;
n) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo,
com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas
técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

0) se responsabilizar durante todo o prazo de execugao dos servigos pelo cumprimento das
Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo
7° da Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes
de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus
ou de terceiros, na execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles.

p) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacao Definitiva
das Obras.

q) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar
da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagcado condigédo para a liberagao
dos pagamentos.

r) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, durante a execugao dos servicos e, ainda, a CND do INSS
relativo a obra.

S) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

s.1) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na
forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

s.2) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
e

s.3) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

t) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, numero do documento de identidade e
profissao/fungao.

u) registrar o Contrato e a Anotagcado de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetos e Urbanistas — CAU/RJ,
na forma da legislagéo pertinente.

v) A contratada devera observar, na execugéo das obras, as normas de acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial a NBR 9050 e o
Decreto Federal n® 5.296/2004 e Lei Municipal n° 3.310/2015.

x) observar o cumprimento da Lei Municipal n° 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento)
dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagao de rua, assistidos
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por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1°, desde
que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por
todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e
previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagédo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo dos
servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serado utilizados por forga da
execugao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos empregados
da CONTRATADA ou da verificagao da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da
execucao do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niterdi
no polo passivo como responsavel subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas
vincendas, o correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranca, que serao
complementados a qualquer tempo com nova retencdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista na alinea ii sera realizada na data do
conhecimento pelo Municipio de Niterdi da existéncia da ag¢ao trabalhista ou da verificagao da
existéncia de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decisdo de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito
previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na alinea iv, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos
previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese, ressarcimento a
CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decis&o
final da agao trabalhista ou decisao final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e
sera pleiteado em processo administrativo apds o transito em julgado e/ou o pagamento da
condenacao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA
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As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a diregdo e Responsabilidade Técnica
do engenheiro civil, Marcello Moraes Junqueira, Portador da Carteira de Identidade n.°
861001835/D CREA/RJ, que fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas relagdes
com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o engenheiro acima indicado
como Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A
substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia
e capacidade, cuja aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAGAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des
avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da
legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugéo total ou
parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizacdo da execucéo das obras cabera & ION que nomeara
fiscais através de Portaria.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condicbes, métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao
desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE
nao eximem a CONTRATADA de manter fiscalizagcao propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam
apresentadas a Fiscalizagao todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que
venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execucgao dos servigos mencionados, determinando
o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do

representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adocao das medidas convenientes.
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CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugao por
orgao da Administracéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas
ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado
o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentag¢ao da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) Imperfeigcdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino
deste contrato;

d) Violagao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execucgao de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras
€ aos servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragcdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execucao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo,
exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos como condicdo do pagamento dos
créditos da CONTRATADA.
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PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Negativa
de Débito junto ao INSS (CND), a Certidao Negativa de Débitos de tributos e Contribuicoes
Federais, Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas e o Certificado de Regularidade do FGTS
(CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SEXTO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos
PARAGRAFOS ACIMA ensejara a retencéo do valor do pagamento da parcela (s) devida (s),
que so podera ser realizado mediante a regularizagao da falta.

PARAGRAFO SETIMO — A comissao de fiscalizacédo do contrato podera a qualquer tempo,
caso tome conhecimento de existéncia de débito trabalhistas da CONTRATADA, solicitar a
autoridade superior a retencéo do pagamento a CONTRATADA prevista no paragrafo terceiro
da clausula quarta.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas
as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagao,
no qual serao obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) as condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizagao;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelag¢des da Fiscalizacao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

Il — pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos e cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a propésito dos langamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao.
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PARAGRAFO UNICO: Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUGAO

A execugéao das obras objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto
Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera
a previsédo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDIGOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢cdes para emissao da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugao dos servigos, com
base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real
dos servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pela contratada e
aprovados pela fiscalizagcdo da ION, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢coes serao
feitas ao final de cada més pela fiscalizacao, observados os critérios de qualidade e de acordo
com as especificacoes ditadas pela ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente
realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao por pre¢o unitario
adotado, cabendo a fiscalizagcao efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera
elaborada memoria de calculo das medigoes (elaboragdo dos croquis de calculo das
quantidades medidas) com identificagdo dos locais da sua realizagao.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalagdes prediais e especiais serdo adotados os seguintes critérios de medigéo:
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e As medicbOes deverdo ser acompanhadas das respectivas memorias de calculo de
dimensionamento a elas relativas, para fins de verificagcdo da adequagao da solucéo
adotada.

PARAGRAFO QUARTO — Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragéo
Local”, decorrente de acréscimo do prego contratado, devera ser observada a mesma
metodologia de calculo da EMOP para o valor total do contrato apds o aditamento, e néo
apenas para a parcela aditivada individualmente.

PARAGRAFO QUINTO - A fiscalizagdo da ION, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, apds a
medic¢ao, entregara a CONTRATADA o calculo da medigéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO SEXTO - As medicdes dos itens de transporte deverdo indicar a origem, o
destino, o percurso e o equipamento utilizado.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93,
mediante termo aditivo.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por
cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAGAO DA OBRA

Apos concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado
assinado pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagcado, assim como pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa de aceitacdo, por ndo atendimento as
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da
data da efetiva aceitacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentagéo da Certiddo Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovagéao
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de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato; e do Certificado de Regularidade da Situagao Fiscal junto ao FGTS, em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de
comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pela
Fiscalizagdo, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este;

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente,
em prazo nao superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao depois
de decorrido o prazo de observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos
termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias;

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagao definitiva de todas as instalagbes, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado
na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servigos.

PARAGRAFO QUINTO - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranga da obra ou servico, nem a ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados
pela CONTRATADA para a execugao dos servigos e obras contratados serao de propriedade

do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORGA MAIOR

Os motivos de forca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o
prazo do contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias nao comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.
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PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensido da
execucgao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUGAO

E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucéo do contrato e a contagem dos prazos,
devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA EXTINGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela
inexecucao total ou parcial de suas clausulas e condigdes, nos termos dos artigos 77 a 80, da
Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescis&o contratual serdo formalmente motivados
nos autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditério
e a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A declaracéo de rescisdo deste contrato, independentemente da
prévia notificagao judicial ou extrajudicial, operara seus efeitos a partir da publicagdo em Diario
Oficial.

PARAGRAFO TERCEIRO — Além das demais sanc¢des administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de 10% incidente sobre o saldo reajustado dos servigos nao
executados, sem prejuizo da retencao de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO QUARTO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira imediatamente o
seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma
somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da
rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condi¢cdes de aceitacio.

PARAGRAFO SEXTO - Decretada a extincdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

a) devolucéo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugéo do contrato até a data da rescisao;
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c) pagamento do custo de desmobilizacéo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem como a
inexecugao, total ou parcial do contrato, a execugdo imperfeita, a mora na execugao, ou
qualquer impedimento ou infracdo contratual da CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal que couber e garantida a defesa prévia, ficara sujeita as
seguintes sangdes previstas no artigo 87 da Lei n.° 8.666/93:

a) adverténcia;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a
gravidade da infragdo. Nas reincidéncias especificas, a multa correspondera ao dobro do valor
da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 5%.

c) suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragao
Publica do Municipio de Niterdi, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica do
Municipio de Niterdéi, conforme artigo 87 da Lei Federal n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO — A sancao prevista na alinea b desta Clausula podera ser aplicada
cumulativamente a outra.

PARAGRAFO TERCEIRO - A aplicacdo de sancdo ndo exclui a possibilidade de rescisdo
administrativa do contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

PARAGRAFO QUARTO — A multa administrativa prevista na alinea b ndo tem carater
compensatoério, ndo eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e danos em relagao
as infracdes cometidas.

PARAGRAFO QUINTO — A aplicacdo da sancdo prevista na alinea d é de competéncia
exclusiva do (a) Exmo. Prefeito, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo
de 10 (dez) dias.

PARAGRAFO SEXTO — O prazo da suspens&o ou da declaracido de inidoneidade sera fixado

de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o principio da
proporcionalidade.
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PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa sera pago diretamente ou descontado das proximas
faturas.

PARAGRAFO OITAVO — Nos casos em que o valor da multa for descontado de caucéo que
tenha sido prestada, o valor desta devera ser recomposto no prazo maximo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

PARAGRAFO NONO — Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
administrativa ou judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais
sujeitara a contratada a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, respeitado
o limite do art. 412 do Caodigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de rescisdo unilateral do
contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicacdo das sancdes administrativas.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - Se comprovada a pratica de ato lesivo & administragao
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem
prejuizo da aplicacdo de multa

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A aplicagdo de qualquer sangdo administrativa prevista
neste item devera observar os principios da ampla e prévia defesa, contraditério e
proporcionalidade.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive
as perdas e danos ou prejuizos que a execugado do contrato tenha acarretado, quando
superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do
CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranga amigavel, serdo cobrados judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo
para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos
juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado,
estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.
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CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoéteses de fusdo, cisdo ou incorporagao, podera ocorrer, apos a administragao verificar
a inexisténcia de prejuizo para a execugéo do contrato e desde que mantidas as condi¢des
de habilitagédo e qualificagao técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacao,
por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da
alteracao social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA SUBCONTRATAGAO

A subcontratacdo sera de no maximo 30% da obra e admitida mediante prévia comunicagao
ao CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratagao
de cooperativas.

PARAGRAFO SEGUNDO - O subcontratado sera responsavel, junto com a Adjudicataria,
pelas obrigagdes decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes a Contratada,
descritas na clausula décima quarta, quanto aos aspectos previdenciarios e trabalhistas, nos
limites da subcontratagcdo, sendo-lhe aplicavel, assim como a seus socios, as limitagdes
convencionais e legais.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA EXCEGAO DE INADIMPLEMENTO

Constitui clausula essencial do presente contrato, de observancia obrigatoria por parte da
CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente,
excecao de inadimplemento, como fundamento para a interrupgao unilateral do servico.

PARAGRAFO UNICO — A suspensdo do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n.°
8.666/93, se nao for objeto de prévia autorizagdo da Administragao, de forma a n&o prejudicar
a continuidade dos servicos publicos, devera ser requerida judicialmente, mediante
demonstracao dos riscos decorrentes da continuidade da execug¢ao do contrato, sendo vedada
a sua suspensao por decisao unilateral da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.
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INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apés a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte)
dias no Diario Oficial do Municipio e no do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos
por conta da CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificacdo do instrumento,
partes, objeto, prazo, numero do empenho e fundamento do ato.

CLAUSULA VIGESIMA-NONA: DO FORO DE ELEIGAO

Fica eleito o foro da cidade de Niterdi, para dirimir quaisquer duvidas relativas a este
CONTRATO, com renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. Por
estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO em 03 (trés) vias de
igual teor e de mesma forma para que produzam os efeitos legais, em presenga das
testemunhas abaixo firmadas.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

Pela CONTRATADA:

Eduardo Cortes Vilela
Soécio Administrador

20/20

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/7edaafe4-c439-469b-ad5d-f16c844a95c3.

Assinado eletronicamente por EDUARDO CORTES VILELA, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.



Assinado eletronicamente por:
* EDUARDO CORTES VILELA (***.837.237-**)

em 26/02/2026 14:24:22 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (***.749.877-**)

em 26/02/2026 14:59:36 com assinatura simples

Este documento é copia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o cédigo QR abaixo ou acesse o endereco:
https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/7edaafe4-c439-469b-ad5d-f16c844a95c3




