INFRAESTRUTURA

E OBRAS

DE NITEROI

CONTRATO N° 11/2026

Tomada de Precos 074/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DE NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E A SILVA
GURGEL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA, COMO
CONTRATADA.

Aos vinte e seis dias do més de fevereiro do ano dois mil e vinte e seis, por este
CONTRATO, de um lado a EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION,
Empresa Publica, criada pelo Decreto n°® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°
987 — 11° andar — Centro — Niteroi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste

ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior,

. doravante denominada simplesmente ION e, de
outro lado, SILVA GURGEL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA, com sede na Rua Santa

Marta, n° 203, loja 203, no bairro Fonseca, Niteréi - RJ, inscrita no CNPJ sob o n°

32.125.657/0001-71, neste ato, representada por sua sécia, Silvana da Conceigao Silva,

]
I doravante denominada simplesmente CONTRATADA,

tendo em vista autorizacdo contida no Processo Administrativo n° 9900015086/2024, tem
entre si, certo e ajustado, o presente Contrato, que se regera pela Lei n° 8666/93 e as

modifica¢des introduzidas pela Lei n® 8883/94, e pelas Clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

A contratacdo de empresa, para construcdo de estruturas de estabilizacdo, sistema de
drenagem geral, calgadas superior e inferior, muro de concreto armado e guarda-corpo na
crista - Rua Ismael Coutinho, esquina com Dr. Celestino, bairro Centro, no Municipio de
Niteroi/RJ.
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ 1.966.658,48, (um milhdo novecentos e sessenta
e seis mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) discriminado
de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregos e o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo maximo para a execugao e entrega das obras é de 03 (trés) meses corridos e sera
contado a partir da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (sessenta) dias Uteis a contar
da assinatura do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma do art. 57, |,
da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o
do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao ou
entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes
dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses previstas no §1°
do art. 57 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO — Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término do
prazo ndo € causa suficiente para a extingdo do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE apurar
se as razdes que inviabilizaram a execu¢do do objeto, no prazo inicialmente avengado,
decorreram de atuagao deficiente da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados
para o cumprimento das obrigagbes decorrentes desta contratagdo, devera apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagéao,
nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des deste contrato, ou que impeca
a sua execucgao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em documento
contemporaneo a sua ocorréncia.
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CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

O CONTRATANTE devera pagar a CONTRATADA o valor total de R$ 1.966.658,48, (um
milhdao novecentos e sessenta e seis mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta
e oito centavos), conforme cronograma de execugao do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias farda a CONTRATADA a emiss&o das
faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medi¢des previsto
neste contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacgao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que
nao decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerao a incidéncia de atualizacéo
financeira pela TR mensal e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de
0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde
que devidamente justificados e previamente aprovados pelo Presidente da ION sera feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do
Sistema EMOP terao seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacao de
obras, ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prego obtido junto a no minimo trés
fornecedores especializados.
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PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do
CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao paragrafo sexto.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente serd liberado mediante apresentacio, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverao estar dentro dos respectivos prazos
de validade, quando for o caso: a) respectivas medigbes, faturas e notas fiscais; b)
comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciaria; c) comprovante de recolhimento
da contribuigdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS; d) Copia do documento
de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA ou CAU, a ser
apresentado no caso da realizagdo da primeira medicdo ou quando houver alteragao do
profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizagao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagéo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - No caso de prestador de servico, fora do Municipio de
Niterdi, também devera ser apresentado o RANFS (Registro Auxiliar de Nota Fiscal de
Servigo). (Subitem criado em virtude do art. 26 do Decreto Municipal n°® 10.767/10)

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagao da proposta do licitante,
consoante previsto no art. 40, Xl da Lei n® 8.666, podera a contratada fazer jus ao reajuste do
valor contratual que devera retratar a variagdo efetiva do custo de producao ou dos insumos
utilizados na consecucgéao do objeto contratual com base na formula

Pm = Po X Im/lo

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;
Po — Preco unitario contratual,

Im — indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado
a partir da data de apresentacao da proposta;

lo - indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data base
do orcamento;
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O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da Construgao,
coluna 35 INCC - Edificagdes e obras Publicas — FGV

PARAGRAFO PRIMEIRO - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, n&o enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda
nao pago.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
contados da data da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia da ordem
de 3% (trés por cento) a ser prestada em qualquer das modalidades e limites de que tratam
0s §§ 1° e 2° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93 - a ser restituida apds sua execucéao satisfatoria.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes,
salvo apds sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % do menor
valor a que se referem as alineas “a” e “b”, art. 48, paragrafo 1° da Lei n.° 8.666/93, sera
exigida para assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no paragrafo 1° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93, igual a diferenga entre o valor
resultante do paragrafo 1° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93 e o valor da correspondente
proposta.

PARAGRAFO TERCEIRO - O levantamento da caugdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposicdes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apoés a aceitagao
definitiva da obra.

PARAGRAFO QUARTO - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucao prestada
e o débito verificado.

PARAGRAFO QUINTO - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o

CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis
prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposigao das perdas
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e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo
de 3 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagao.

PARAGRAFO SEXTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da
Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de 72(setenta e duas)
horas, o valor da caugao para que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor
do Contrato.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 72(setenta e duas) horas, sob pena

de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes do presente contrato, correrdo a conta do orgcamento da seguinte
forma: PT: 5351.15.451.0132.3008, ND: 4.4.90.51.00, FT: 1.704.02 e Empenho 060/2026

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢cbes estabelecidas neste
contrato;

b) fornecer a CONTRATADA documentos, informag¢des e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucéo do presente contrato;

c) exercer a fiscalizagao do contrato;

d) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas neste
contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obriga¢gdes da CONTRATADA:

a) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;

b) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

c) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
d) manter, durante toda a duragédo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, as condicdes de habilitacdo e qualificagcao exigidas para participacao na licitagao;
e) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia
da execugao dos trabalhos;
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f) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugao
do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

g) prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregao
e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela
imputaveis;

h) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

i) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execug¢ao dos
servicos;

j) atender as determinacgdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

k) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagao em vigor,
bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa
realizacado das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

[) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execugao das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da
execucao dos contratos de trabalho em razao de horario, condicdo ou demais peculiaridades;
m) se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugao das obras contratadas;
n) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo,
com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas
técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

0) se responsabilizar durante todo o prazo de execugao dos servigos pelo cumprimento das
Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo
7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes
de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus
ou de terceiros, na execucao de obras ou servigcos ou em decorréncia deles.

p) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacao Definitiva
das Obras.

q) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar
da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condigdo para a liberagéo
dos pagamentos.

r) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, durante a execugdo dos servigos e, ainda, a CND do INSS
relativo a obra.
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s) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

s.1) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento
ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

s.2) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados
aobra; e

s.3) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigées e encargos.

t) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, numero do documento de identidade e
profissdo/fungao.

u) registrar o Contrato e a Anotacao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA/RJ ou pelo CAU, na forma da legislagcao
pertinente.

v) observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento)
dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagao de rua, assistidos
por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°,§1, desde que
atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por
todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e
previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagcdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo dos
servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forga da
execucao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acdes trabalhistas pelos empregados
da CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da
execucgao do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niteroi
no polo passivo como responsavel subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas
vincendas, o correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranca, que serdao
complementados a qualquer tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia.
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PARAGRAFO QUARTO — A retencdo prevista na alinea ii sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acgao trabalhista ou da verificagdo da existéncia de
deébitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decisdo de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito
previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em n3o ocorrendo nenhuma das hipdteses previstas na alinea IV, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas acgdes trabalhistas ou dos encargos
previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipodtese, ressarcimento a
CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo
final da acado trabalhista ou decis&o final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e
sera pleiteado em processo administrativo apos o transito em julgado e/ou o pagamento da
condenacao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

A execucao das obras objeto do presente Contrato ficara sob Responsabilidade Técnica do
Engenheiro Civil, Diego Alves Correia, Portador da Carteira de Identidade n.°
2008135243, CREA/RJ, que representara a CONTRATADA junto a ION, em assuntos
técnicos de sua competéncia.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o engenheiro acima indicado
como Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A
substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia
e capacidade, cuja aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAGAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des
avencadas, nos termos do instrumento convocatoério, do cronograma fisico-financeiro e da
legislacao vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou
parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizacdo da execucdo das obras cabera a ION, que nomeara
os fiscais por meio de Portaria, publicada no Diario Oficial do Municipio.
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PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condigdes, métodos e processos de inspecao, verificagdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao
desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE
nao eximem a CONTRATADA de manter fiscalizagao propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execugdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam
apresentadas a Fiscalizagc&do todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que
venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execugao dos servigos mencionados, determinando
o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas aos seus superiores em tempo

habil para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizagao ou pelo acompanhamento da execucao por
orgao da Administracéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas
ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado
o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentagao da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA manterd na forma da lei, seguro total
obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:
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a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omisséo, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) Imperfeicdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino
deste contrato;

d) Violagao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execugao de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras
€ aos servigos;

g) Esbulho possessorio;
h) Infiltragcdes de qualquer espécie ou natureza;
i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execucao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo,
exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos como condi¢do do pagamento dos
créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Negativa
de Débito junto ao INSS (CND), a Certiddo Negativa de Débitos de tributos e Contribui¢cdes
Federais, Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas e o Certificado de Regularidade do FGTS
(CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SEXTO - A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos
PARAGRAFOS ACIMA ensejara a retengao do valor do pagamento da parcela (s) devida (s),
que so podera ser realizado mediante a regularizagao da falta.

PARAGRAFO SETIMO — A comissdo de fiscalizacdo do contrato podera a qualquer tempo,
caso tome conhecimento de existéncia de débito trabalhistas da CONTRATADA, solicitar a
autoridade superior a retengédo do pagamento a CONTRATADA prevista no paragrafo terceiro
da clausula quarta.
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CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA fornecera e manterd, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas
as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagao,
no qual serao obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) as condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizagao;

d) as datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelag¢des da Fiscalizacao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;
Il - pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos e cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a propésito dos langamentos da CONTRATADA;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao.
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PARAGRAFO UNICO: Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execugao dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto
Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera
a previsado das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDIGOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem
de Inicio, como uma das condi¢cdes para emissido da primeira medi¢ao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugao dos servigos, com
base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA/RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicées serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real
dos servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pela contratada e
aprovados pela fiscalizagdo da ION, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢des serao
feitas ao final de cada més pela fiscalizagao, observados os critérios de qualidade e de acordo
com a Fiscalizagdo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medicdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente
realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugéo por prego unitario
adotado, cabendo a fiscalizagao efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera
elaborada memoria de calculo das medigdes (elaboragdo dos croquis de calculo das
quantidades medidas) com identificagdo dos locais da sua realizagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de

Instalagbes prediais e especiais serdo adotados os seguintes critérios de medigao,
obedecendo-se os percentuais mencionados para seu pagamento.
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PARAGRAFO QUARTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo
Local”, decorrente de acréscimo do pre¢o contratado, devera ser observada a mesma
metodologia de calculo da EMOP para o valor total do contrato apds o aditamento, e néo
apenas para a parcela aditivada individualmente.

PARAGRAFO QUINTO — A fiscalizag&o, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis ap6s a medigéo,
entregara a CONTRATADA o calculo da medigéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO SEXTO — Podera haver antecipacéo da medicéo e do pagamento dos seguintes
itens da obra, nas seguintes circunstancias:

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93,
mediante termo aditivo.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por
cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAGAO DA OBRA

Apos concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado
assinado pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, assim como pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicacéao escrita da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa de aceitacdo, por ndo atendimento as
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da
data da efetiva aceitacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentagéo da Certidado Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovagéao
de regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato; e do Certificado de Regularidade da Situacao Fiscal junto ao FGTS, em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de
comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pela
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Fiscalizagdo, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este;

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente,
em prazo nao superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao depois
de decorrido o prazo de observacido e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos
termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias;

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagao definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacéo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado
na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servicos.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranga da obra ou servigco, nem a ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados
pela CONTRATADA para a execugao dos servicos e obras contratados serdo de propriedade

do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORGA MAIOR

Os motivos de forca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o
prazo do contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegagbes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizagédo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensio da
execucao do contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUGAO

E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucido do contrato e a contagem dos prazos,
devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA EXTINGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela
inexecugao total ou parcial de suas clausulas e condigdes, nos termos dos artigos 77 a 80, da
Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados
nos autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditério
e a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A declaragdo de rescisdo deste contrato, independentemente da
prévia notificagdo judicial ou extrajudicial, operara seus efeitos a partir da publicagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Além das demais sanc¢des administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de 10% incidente sobre o saldo reajustado dos servigos nao
executados, sem prejuizo da retencao de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO QUARTO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira imediatamente o
seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma
somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da
rescisao e apenas daquelas que estiverem em condi¢des de aceitagao.

PARAGRAFO SEXTO - Decretada a extingdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

a) devolugao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobilizagéo, caso haja.
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CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem como a
inexecugao, total ou parcial do contrato, a execugao imperfeita, a mora na execugao, ou
qualquer impedimento ou infracdo contratual da CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal que couber e garantida a defesa prévia, ficara sujeita as
seguintes sangdes previstas no artigo 87 da Lei n.° 8.666/93:

a) adverténcia;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a
gravidade da infragdo. Nas reincidéncias especificas, a multa correspondera ao dobro do valor
da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 10%.

c) suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragao
Publica do Municipio de Niterdi, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica do
Municipio de Niterdi, conforme artigo 87 da Lei Federal n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A imposi¢do das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - A sancéo prevista na alinea b desta Clausula podera ser aplicada
cumulativamente a outra.

PARAGRAFO TERCEIRO — A aplicacdo de sancdo ndo exclui a possibilidade de rescisdo
administrativa do contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

PARAGRAFO QUARTO — A multa administrativa prevista na alinea b ndo tem carater
compensatoério, ndo eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e danos em relagao
as infracbes cometidas.

PARAGRAFO QUINTO — A aplicagdo da sancdo prevista na alinea d é de competéncia
exclusiva do (a) Exmo. Prefeito, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo
de 10 (dez) dias.

PARAGRAFO SEXTO — O prazo da suspensao ou da declaracdo de inidoneidade sera fixado
de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o principio da
proporcionalidade.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa sera pago diretamente ou descontado das préximas
faturas.
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PARAGRAFO OITAVO — Nos casos em que o valor da multa for descontado de caucdo que
tenha sido prestada, o valor desta devera ser recomposto no prazo maximo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

PARAGRAFO NONO — Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
administrativa ou judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais
sujeitara a contratada a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, respeitado
o limite do art. 412 do Codigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de rescisdo unilateral do
contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicagéo das san¢des administrativas.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - Se comprovada a pratica de ato lesivo & administragéo
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem
prejuizo da aplicagao de multa.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A aplicacéo de qualquer sangdo administrativa prevista

neste item devera observar os principios da ampla e prévia defesa, contraditério e
proporcionalidade.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive
as perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha acarretado, quando
superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do
CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranga amigavel, serdo cobrados judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo
para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos
juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado,
estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipoteses de fusao, cisdo ou incorporagao, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE
e desde que mantidas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo técnica, econbmica e
financeira exigidas no edital, a sub-rogacao, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para
a pessoa juridica empresaria resultante da alteragao social,
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CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA SUBCONTRATAGAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de subcontratagédo ou transferéncia no todo ou em
parte, a nao ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante
instrumento proprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diario Oficial do Municipio de
Niterai.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratagdo
de cooperativas.

PARAGRAFO SEGUNDO - O subcontratado sera responsavel, junto com a Adjudicataria,
pelas obrigagdes decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes a Contratada,
descritas na clausula décima quarta, quanto aos aspectos previdenciarios e trabalhistas, nos
limites da subcontratacdo, sendo-lhe aplicavel, assim como a seus socios, as limitagdes
convencionais e legais.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA EXCEGAO DE INADIMPLEMENTO

Constitui clausula essencial do presente contrato, de observancia obrigatoria por parte da
CONTRATADA, a impossibilidade, perante 0o CONTRATANTE, de opor, administrativamente,
excecao de inadimplemento, como fundamento para a interrupgao unilateral do servico.

PARAGRAFO UNICO — A suspens3o do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n.°
8.666/93, se nao for objeto de prévia autorizagdo da Administragédo, de forma a nao prejudicar
a continuidade dos servigos publicos, devera ser requerida judicialmente, mediante
demonstracao dos riscos decorrentes da continuidade da execug¢ao do contrato, sendo vedada
a sua suspensao por decisao unilateral da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apds a assinatura do contrato a ION devera publicar seu extrato dentro do prazo de 20 (vinte)
dias no Diario Oficial do Municipio, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do
Estado, para conhecimento, copia do contrato até o quinto dia util seguinte ao da sua
assinatura.
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-Niterol

TEMPO DE AVANCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicagdo deve conter a identificagcdo do instrumento,
partes, objeto, prazo, numero do empenho e fundamento do ato.

CLAUSULA VIGESIMA-NONA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da cidade de Niterdi, para dirimir quaisquer duvidas relativas a este
CONTRATO, com renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. Por
estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO em 03 (trés) vias de
igual teor e de mesma forma para que produzam os efeitos legais, em presenca das
testemunhas abaixo firmadas.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

Silvana da Conceicgao Silva
Sécia Administradora
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