PREFEITURA DE

& Niterol

TEMPO DE AVANCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

MINUTA

EDITAL DE DISPUTA FECHADO N° XX/20XX

OBRAS

NOTAS EXPLICATIVAS:

Os itens deste modelo de Edital destacados em vermelho e amarelo devem ser preenchidos ou adotados
pelo setor técnico competente, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitacdo e critérios de
oportunidade e conveniéncia, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definigdes nos demais
instrumentos da licitagdo, para que nao conflitem.

Alguns dispositivos receberam notas explicativas destacadas para orientacao do agente ou setor responsavel
pela elaboragdo das minutas. Todas as notas deverdo ser suprimidas quando da finalizagao do documento.
Quando apresentada alternativa na minuta, devera o agente ou setor responsavel pela sua elaboragio optar
por uma das opg¢des indicadas, excluindo as demais.

DISPUTA FECHADA
CRITERIO DE JULGAMENTO: XXXXX DATA DA REALIZACAO: XX/XX HORARIO: XX:XX
hxx:xx

ENDERECOS ELETRONICOS: www.XXXXX.gov.br ¢ www.comprasnet.gov.br

1 - INTRODUCAO

1.1 — AEMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, inscrita no CNPJ n°

32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, torna
publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente: ANTONIO CARLOS LOUROSA DE
SOUZA JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE, na forma do disposto no processo
administrativo XXXXX, que no dia, hora e local indicados no item 3 deste edital, sera realizada no modo
de disputa FECHADO SEM INVERSAO DE FASES e regime de contratacio XX, que adotaré o critério
de julgamento de XXXXX, nos termos da Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de
Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, além das demais disposi¢des
legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram

conhecer.

1.2 - As retificagoes deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnacdes, obrigardo
a todos os licitantes, sendo publicadas no Didrio Oficial do Municipio, site da [ON www.XXXXXX.1j.gov.br.
€ WWW.XXXxxx.gov.br, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,

inquestionavelmente, a modificagdo nao alterar a formulagdo das propostas.

1.3 - Salvo quando for adotado o regime de contrata¢do integrada, a licitagdo sera obrigatoriamente
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precedida pela elaboragdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.

1.4 -E vedada a execucgdo, sem projeto executivo, de obras e servigos de engenharia.

1.5 - As retifica¢des do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnagdes, obrigarao a
todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diério Oficial do Municipio e no Portal da ION na internet e
comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico, devendo importar na reabertura de prazo para

apresentacdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboracao.

1.6 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse publico,
ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizag@o por esses fatos, de acordo com o Art. 62 da

Lei Federal n° 13.303/16.

1.7 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no endereco
eletronico www.xxxxxx.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua Visconde de
Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niterd6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de midia
digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravacdo dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o

carimbo com CNPJ da empresa.

1.8 - Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretagdo de
qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: xxxxxxxxxxxx@hotmail.com e formular impugnagdes ao
edital em até 05(cinco) dias uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei 13.303/16
no seguinte endereco: na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou através do e-

mail; xxxxxxxxxxx@hotmail.com.

1.9 - Cabera ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas),
antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da resposta

para todos os interessados observado o disposto no subitem 1.7.
1.9.1 - Caber4 a Comissdo de Licitagdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagao no prazo
de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia da

resposta para todos os interessados, observado o disposto no subitem 1.7.

2 -DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitacdo ¢ a contratacdo de empresa para XXXXX, conforme o que
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consta no Processo Administrativo n°. /20XX e de acordo com as especificagdes

constantes no Projeto Basico.

2.2 —Para os fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, sao consideradas parcelas

de maior relevancia técnica:

NOTA EXPLICATIVA #1
A area técnica demandante devera indicar na fase preparatoria quais sdo as parcelas de maior relevancia
técnica, devendo constar expressamente no topico 2.2 do presente edital.

2.3 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da
celebracdo do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 ¢ 184 do Regulamento de

Licitagdes e Contratos da ION.

NOTA EXPLICATIVA #2
O prazo de vigéncia dos contratos nao podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n° 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos I e II do dispositivo citado.

2.4 - O prazo de execucao do servigo sera de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da data
de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do

contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

2.4.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do
respectivo objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finaliza¢do. Caso a execucao nao seja
concluida dentro do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente prorrogado,

exceto se a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado.

2.4.2 - Na hipodtese de a ndo conclusdao do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estard sujeito as sangdes administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administragdo poderé optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para
assegurar a continuidade da execugdo contratual, conforme previsto no Artigo 185, paragrafo

unico, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.5 — O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art. 186,

do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.6 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
4
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contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagcdes e Contratos
da ION.

2.6.1 — Se por motivo de for¢a maior, a adjudicagao nao puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera
solicitar a prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

2.7 — Na hipdtese de a ION nao assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na
ordem de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os

Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

2.8 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez)

dias da convocagdo e ndo comparecendo decaira o direito a contratagao.
2.8.1 — O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

2.8.2 - E facultado a empresa publica, quando o convocado no assinar o termo de contrato no

prazo e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo
e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos

atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagao.

3 -DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizagdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotacdo

orgamentaria:
PROGRAMA DE TRABALHO: XXXX NATUREZA DA DESPESA: XXXX FONTE: XXXX
4 -TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitagdo adotard o critério de julgamento de XXXX, modo de disputa FECHADO e
regime de contratagdo de XXXX.

5 - CONDICOES GERAIS
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5.1 - O valor estimado para a contratagdo ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei

Federal n° 13.303/2016.

NOTA EXPLICATIVA #3

De acordo com o Art. 34 da Lei n°® 13.303/2016, o valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa
publica serad sigiloso, facultando-se a contratante, mediante justificacdo na fase de preparacdo, conferir
publicidade ao valor estimado do objeto da licitagdo, sem prejuizo da divulgagdo do detalhamento dos
quantitativos e das demais informagdes necessarias para a elaboragao das propostas.

OBS.: Na hipotese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informagao de que trata
o caput deste artigo constara do instrumento convocatorio conforme artigo 34 §1° da Lei 13.303/16.

5.2 - Serao desclassificados(as):
I - As propostas com pregos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificagdo sumaria sem

oportunizar a negociagdo da proposta aos termos do edital;

I  manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificacdo suméaria sem oportunizar ao licitante a

demonstragdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;
III - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade;

IV - As propostas de precos que nao apresentem as especificacdes técnicas exigidas pelo Projeto

Basico.

NOTA EXPLICATIVA #4

Quanto ao item I, a negociagdo ¢ um instrumento para assegurar a proposta mais vantajosa para a
Administragdo, permitindo que o licitante faca adquagdes necessarias para atingir o valor estimado ou, ainda,
melhor a oferta globalmente. Segundo o Acordao 1464-Plenario TCU, nas licitagdes sob a Lei das Estatais, o
preco estimado € o preco méximo a ser admitido, conforme art. 56, inciso IV, e propostas permanecam acima
desse valor devem ser desclassificas apds negociacdo, conforme art. 57, caput e §1°. No entanto, essa
negociagdo deve ocorrer dentro dos pardmetros do criétrio de julgamento estabelecido no certame. Isso impede
a desclassifica¢@o sumaria de propostas e evita que a licitacdo resulte em fracasso, permitindo que o licitante
ajuste sua proposta as condi¢des da Administragdo.

Por sua vez, no que se refere ao item II, a existéncia de parametros legais para se considerar uma proposta
inexiquivel conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade, devendo a ION dar a licitante a oportunidade
de demonstragao da exequibilidade da sua proposta, buscando a proposta mais vantajosa para a estatal. Ao
revés de uma desclassificagdo siimaria, deve-se permitir que o licitante defenda a sua proposta Neste mesmo
sentido, a Simula 262 do TCU e Acdrdao 2528/2012-Plenario.

5.3 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I  — M¢édia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
or¢amento estimado pela ION, ou

I —Valor do orgamento estimado pela ION.

5.4 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos
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global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e
salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio nao tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do

proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao

I - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convencdes coletivas

de trabalho vigentes.

5.5 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art. 56

da Lei n® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

6 -CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitacao, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com o

objeto da licitagdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes

regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituigdo do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante o Municipio (empresa, ou 6rgao idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consoércio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber citagao

de Juizo.

6.2.2 - Cadaum dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, mediante a apresentacao
da documentagdo comprobatdria, a sua Habilitagao Juridica, a sua Qualificacdo Técnica, a sua Qualificagdo
Econémico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o disposto na subitem 6.2.2.1.
6.2.2.1 As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos e econdmico-
financeiros, estes ultimos na propor¢@o da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade de atingir

os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - A instituigdo, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de
fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitag@o e, ainda, pela autenticidade de todos os

documentos que forem apresentados.
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6.2.4 - O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdao do objeto

licitatorio, até sua aceitagdo definitiva.

6.2.5 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento contratual
decorrente desta licitagdo, o “Instrumento de Constituicdo do Consorcio”, aprovado por quem tenha
competéncia em cada uma das instituicdes ou empresas para autorizar a alienagdo de bens do ativo fixo, e

registrado no 6rgao competente.

6.2.6- As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem mediante a

participagdo em qualquer outro consorcio.

NOTA EXPLICATIVA #5

Quando houver vedagdo a participagdo de empresas em regime de consércio ou do numero de empresas que
podem formar consoércio, a area técnica demandante devera apresentar justificativa expressa com relagdo as
especificidades do caso concreto, tendo em vista o risco a competitividade a ser observada no certame. O
entendimento do TCU ¢ no sentido de que a escolha pela permissdo ou vedagdo de consorcio de empresas
deve ser feita de modo a proporcionar a ampla competitividade do certame. Nesse sentido, a participacao de
empresas em consorcio se fundamenta na hipotese de o objeto a ser licitado ndo puder ser executado por apenas
uma Unica empresa. Cita-se: "4 jurisprudéncia deste Tribunal ja se firmou no sentido de que a admissdo ou
ndo de consorcio de empresas em licitacdes e contratagoes é competéncia discriciondria do administrador,
devendo este exercé-la sempre mediante justificativa fundamentada. Ndo obstante a participagdo de
consorcio seja recomendada sempre que o objeto seja considerado de alta complexidade ou vulto, tal
alternativa também ndo é obrigatoria. Devem ser consideradas as circunstdancias concretas que indiquem se
o objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de possiveis licitantes.” (ACORDAO
2831/2012 -PLENARIO).

ou

6.2 - Nao sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio.

6.3 - E permitida a participagdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizagio para
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo orgdo
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigé€ncias de habilitacdo mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado,
devendo ter representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder

administrativa ou judicialmente.

6.3.1 - Para fins de julgamento da licitagdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverdo
ser submetidas a equalizacdo dos pregos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os licitantes

brasileiros.

6.3.2 - Para participagdo nas licitagOes, sera exigido das empresas estrangeiras representacdo legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.
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6.4 - Nao sera permitida a participacao de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade

contratual e o principio da padronizagao.

NOTA EXPLICATIVA #6

E vedada a participagio de cooperativas em licitagio quando, pela natureza do servigo ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinacdo juridica entre o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

A area técnica demandante devera apresentar justificativa expressa com relacao as especificidades do caso
concreto.

08)

6.4.1 - Sera admitida a participagdo na licitagdo de cooperativa de trabalho, sendo esta considerada a
sociedade constituida por trabalhadores para o exercicio de suas atividades laborativas ou profissionais com
proveito comum, autonomia ¢ autogestdo para obterem melhor qualificacdo, renda, situagdo

socioecondmica e condi¢des gerais de trabalho, nos termos da legislacdo em vigor.

6.4.2 - A cooperativa de trabalho, que devera ser regida pela Lei n® 12.690/12, devera atender, conforme
0 caso, as exigéncias da clausula xx deste ato convocatorio, no que couber, assim como apresentar, também
no envelope de habilitacdo, os seguintes documentos:

I  — ata de fundagdo, com o uso obrigatorio da expressao “Cooperativa de Trabalho” na denominagao
social da cooperativa;

I — estatuto (com ata da assembleia de aprovacgao);

Il —regimento interno (com ata da aprovacao);

IV —regimento dos fundos (com ata de aprovagao);

V —edital de convocacao de assembleia geral e ata em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros;

VI —registro da presenga dos cooperados em assembleias gerais;

VII — ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto deste certame, se
vencedora;

VIII — relagao dos cooperados que executardo o objeto, acompanhada dos documentos comprobatorios da
data de ingresso de cada qual na cooperativa;

IX - ata da sessdo em que os cooperados elegeram comissdo ou cooperado para realizar a coordenacdo da
prestagdo de servicos realizada fora do estabelecimento da cooperativa, com mandato nunca superior a 1
(um) ano ou, no maximo, com prazo estipulado para a contrata¢do, com a defini¢ao dos requisitos para a

sua consecucao, os valores contratados e a retribui¢do pecuniaria de cada sdcio participe.

6.4.3 - Nao sera admitida participacdo de cooperativas de trabalho:
a) fornecedoras de mao de obra, ou que realizam intermediagdo de mao de obra subordinada, mas

apenas as prestadoras de servigos por intermédio dos proprios cooperados; ou
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b) cujos atos constitutivos ndo definam com precis@o a natureza dos servi¢os que se propoem a prestar.

6.4.4 - Presumir-se-a intermediagdo de mao de obra subordinada a relagdo contratual estabelecida entre
a empresa contratante ¢ as Cooperativas de Trabalho que ndo observar o disposto no inciso IX do item

6.4.2.

6.4.5 - A constitui¢do ou utilizagdo de Cooperativa de Trabalho para fraudar deliberadamente a legislagao
trabalhista, previdenciaria e o disposto nesta Lei acarretara aos responsaveis as sancgdes civeis e

administrativas cabiveis.

7 -DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1. - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em

uma ou mais das situacdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 ¢ 44 (o 44 ¢é s6 para obras e servicos de
engenharia) da Lei n® 13.303/2016;

I - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolug@o ou liquidacéo;

III - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso III, da Lei n® 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participagdo), qualquer que seja sua forma de constituigao;

7.2 - Aplica-se, também, a vedagdo prevista no item anterior:

I - A contratagio do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a
participagdo dele em processos licitatorios, na condigdo de licitante;

II - A quem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuigdes envolvam a atuacdo na area responsavel pela licitagdo ou
contratacdo;

c) autoridade do Municipio de Niteroi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da Administragdo Direta, indireta,
autarquica, fundacional, bem como dos Servicos Sociais Auténomos e seus equivalentes.

Il - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido seu
vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal n°
10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgaos e entidades da administragao publica

Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substitui¢do ou complementagdo a
4
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mesma.

7.3 - E vedada também a participagdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto bésico da licitacao;

I - De pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboragdo do anteprojeto ou projeto
basico da licitagdo;

Il - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou s6cio, neste tltimo caso quando a participagdo

superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.3.1 - E permitida a participagdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos II e III
do subitem 7.3 em licitagdo ou em execugdo de contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes de

fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da ION.

7.3.2 - Para fins do disposto no subitem 7.3, considera-se participagdo indireta a existéncia de vinculos de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto
basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a
empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso da licitagéo.
7.4 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdmico ou
financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de pregos. Caso um licitante participe em mais

de uma proposta de precos, estas propostas ndo serdo levadas em consideragdo e serdo rejeitadas.

7.4.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra
empresa.

7.4.2 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar,
no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de
14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.4.3 —Se aplicam as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte as disposi¢des constantes dos artigos
42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteracdes posteriores.

7.4.4 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.4.2, deixara de ser concedido ao licitante o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria Municipal n.°

2.849/2011.
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8 -DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

NOTA EXPLICATIVA #7
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n° 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos I e II do dispositivo citado.

8.2 - O prazo de execucdo da obra sera de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da data de publicacdo
da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este

integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.3 - O prazo de duracdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art. 186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da

data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de for¢a maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a prorrogacao

da validade da proposta por igual prazo.

8.5 - Na hipotese da ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem de
classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo liberados

de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 - O licitante vencedor serd convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacao e ndo comparecendo decaira o direito a contratacao.
8.6.1 - O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.6.2 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo e

nas condic¢Oes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo ¢ nas
mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagdo.
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NOTA EXPLICATIVA #8

A proposta sera apresentada de acordo com os prazos previstos no art. 39, da Lei 13.303/16, nos seguintes
termos:

Art. 39. Os procedimentos licitatorios, a pré-qualificagdo e os contratos disciplinados por esta Lei serdo
divulgados em portal especifico mantido pela empresa publica ou sociedade de economia mista na internet,
devendo ser adotados os seguintes prazos minimos para apresentacdo de propostas ou lances, contados a partir
da divulgacdo do instrumento convocatdrio:

I - para aquisi¢do de bens:

a) 5 (cinco) dias uteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preco ou o maior desconto;

b) 10 (dez) dias tteis, nas demais hipoteses;

II - para contratacdo de obras e servigos:

a) 15 (quinze) dias uteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preco ou o maior desconto;

b) 30 (trinta) dias tteis, nas demais hipoteses;I1I - no minimo 45 (quarenta e cinco) dias (teis para licitagdo em
que se adote como critério de julgamento a melhor técnica ou a melhor combinagao de técnica e prego, bem
como para licitagdo em que haja contratagdo semi-integrada ou integrada.

9.1 -Os Licitantes apresentardo a proposta e os documentos de habilitacao em 02 (dois) envelopes, opacos,

indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”.

9.2 - As propostas com todos os seus anexos e os documentos de habilitagdo (envelopes A e B), deverdo
ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas soltas, sem emendas,
rasuras ou borrdes, contendo sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas em

ordem crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um so6 lado.

9.3 - As propostas deverdo ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

9.4 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo externamente

as seguintes informagdes:

I -ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - ION
LICITACAO-LICN°____ /202X

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - ION
LICITACAO-LICN°____ /202X

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE
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9.5 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco em duas vias,
a Planilha Or¢camentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos, por meio

mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

9.5.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante, devera
informar o preco total dos servigos a executar, referente ao més da apresentagdo da proposta, em algarismos
e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagdo por extenso, e ser devidamente assinada

pelo representante legal do Licitante.

9.5.2 - A Planilha Or¢amentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de

apresentacao da proposta.

9.5.3 - No prego proposto serdo computadas todas as despesas para execugdo dos servigos, a totalidade
dos custos e despesas do objeto da presente licitacdo e todas as despesas com mobilizagdes e
desmobilizagdes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizagdo, energia, mao-de-obra,
materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e
indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios ¢ Despesas Indiretas, taxas, remuneragdes, despesas
fiscais e financeiras, € quaisquer despesas extras e necessarias, nao especificadas neste Edital, mas julgadas
essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacdo, vez que nenhuma reivindicagdo para pagamento

adicional sera considerada.

9.5.4 - BDI nesta licitagao ¢ de XX%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de Composi¢ao
Analitica do BDI.

9.5.5 -naplanilha orcamentaria todos os itens deverao ser objeto de composi¢ao detalhada, especificando
os precos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros

insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixagdo do preco.

9.5.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no subitem 8.2,
devera conter o percentual do valor de cada categoria de servigo em relagdo ao valor total, indicado més a

més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

9.5.7 - Da Planilha Or¢amentaria ndo deverdo constar or¢ados em separado os insumos de médo de obra e

equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-se a duplicidade de sua previséo.

9.6 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente conter todos
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documentos exigidos na Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificacdo Técnica,

Qualificacao Economico-Financeira e Declaragdo Relativa ao Trabalho de Menores.

NOTA EXPLICATIVA #9

Nos casos em que houver exigéncia de recolhimento no momento da apresentagao da proposta, a comprovagao
do depdsito de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitacdo, devera observar o
disposto no Art. 50-A do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

9.7 - Devera ser exigida, no momento da apresentacdo da proposta, a comprovagao do recolhimento de
quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitagdo.

9.7.1 - A garantia da proposta sera limitada a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo,
conforme artigo 50-A § 1° do Regulamento de Licitacao e Contratos — ION.

9.7.2 - A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

9.8. Em garantia ao cumprimento das obrigagdes relativas a participagio na LICITACAO, a
PROPONENTE deverd prestar, de forma incondicional, GARANTIA DE PROPOSTA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para 0 CONTRATO, o que perfaz a importancia de
RS [@] ([®] milhdes de Reais).

NOTA EXPLICATIVA #10

Ressalta-se que, de acordo com o art. 50-A, §1°, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, o percentual de
1% corresponde ao limite maximo para fins de garantia da proposta, devendo o setor responsavel fixar o percentual
de acordo com as peculiaridades da contratagdo, observada a razoabilidade e a proporcionalidade a luz das praticas
de mercado.

9.8.1. A GARANTIA DA PROPOSTA podera, por opcao da PROPONENTE, ser prestada por meio da

seguinte modalidade:

(i) Caugdo em dinheiro;
(i) Seguro-garantia;
(ii1) Fianga bancaria.

9.8.2. A GARANTIA DA PROPOSTA devera ter prazo minimo de 360 (trezentos e sessenta) dias a
contar da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, cabendo a PROPONENTE comprovar sua
renovagdo, por igual periodo, 8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO até 10 (dez) dias antes do

vencimento deste prazo.

9.8.3. Se a PROPONENTE nao comprovar a renovagdo da GARANTIA DA PROPOSTA no prazo
fixado no item 9.8.2, sera notificada pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO para fazé-lo no prazo
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de 5 (dias) a partir do recebimento de notificacdo, sob pena de ser desclassificada da LICITACAO.

9.8.4. Acaso arenovacao ocorra no periodo superior a 1 (um) ano da sua emissao original, a GARANTIA
DA PROPOSTA sera reajustada pela variagao do IPCA XXX, entre o més anterior a data para recebimento

dos envelopes e 0 més imediatamente anterior a renovagao.

9.8.5. A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO analisara a regularidade e efetividade das
GARANTIAS DAS PROPOSTAS.

9.8.6. As PROPONENTES deverao, ainda, observar as seguintes condi¢des quando do oferecimento da

GARANTIA DA PROPOSTA:

9.8.7. No caso de caucdao em dinheiro, a GARANTIA DA PROPOSTA devera ser prestada em moeda
corrente nacional por meio de pagamento de emitidas através do depdsito ou recolhimento, apresentando-
se o comprovante de pagamento, sob pena de ineficacia da prestagdo da garantia. O deposito devera ser
realizado na conta bancaria Agéncia 72-8 e Conta 9732726-3, conforme as condigdes e prazos previstas

neste edital.

9.8.8. No caso de fianga bancaria e seguro-garantia, a GARANTIA DA PROPOSTA deverad ser prestada

de acordo com os requisitos expostos no formulario anexo a este edital (Anexo XX).

9.8.9. Para fins de prestagdo das garantias determinadas no item 9.8.1, a PROPONENTE devera
preencher o formulario anexo a este edital (Anexo XX). Apoés, enviar o formuldrio preenchido e o
comprovante da regularidade da garantia (deposito, apolice ou fianga) para o enderego XXXXXXXX(@XxXX até

o momento da habilitacao.

9.9. A auséncia de identificagdo correta ou a ndo apresentacdo do comprovante dentro do prazo

acarretara a desconsideracdo da garantia, nos termos deste instrumento.

9.9.1. Se a PROPONENTE for CONSORCIO, a GARANTIA DA PROPOSTA podera ser apresentada
em nome de uma ou mais CONSORCIADAS, devendo constar da garantia o nome do CONSORCIO.

9.9.2. As PROPONENTES que ndo apresentarem a GARANTIA DA PROPOSTA nas condigdes
estabelecidas neste EDITAL estardo impedidas de participar da LICITACAO e terdio os demais documentos

devolvidos.

9.9.3. Encerrada a LICITACAO, as GARANTIAS DAS PROPOSTAS de cada PROPONENTE que dela
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participou e da ADJUDICATARIA serdo devolvidas em até 10 (dez) dias utéis apds a assinatura do
CONTRATO ou apés a data de publicacio da revogagio ou anulagio da LICITACAO.

9.9.4. O inadimplemento total ou parcial das obrigacdes assumidas pelas PROPONENTES em
decorréncia de sua participagio na LICITACAO daré causa a execugio da GARANTIA DA PROPOSTA,
mediante notificagio pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO a PROPONENTE inadimplente, sem

prejuizo das demais penalidades previstas no EDITAL, ou na legislag@o aplicavel.

9.9.5. A GARANTIA DA PROPOSTA respondera pelas penalidades e indenizacdes devidas pelas
PROPONENTES durante a LICITACAO, até a assinatura do CONTRATO, até o limite do seu valor.

9.9.6. - Caso o valor da GARANTIA DA PROPOSTA seja insuficiente para fazer frente as penalidades
e/ou indenizagoes impostas, a PROPONENTE ficara obrigada a pagar pelos valores remanescentes no

mesmo prazo indicado para pagamento da penalidade ou indenizagdo a ela imposta.

10 - HABILITACAO JURIDICA

10.1 - Os documentos que devem compor a habilitagdo juridica sdo os seguintes:

10.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:
a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscrigdo no Registro Pblico de Empresas Mercantis (registro comercial), no caso de

empresario individual;
c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de
estrangeiro.

10.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro Publico de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva natureza,

acompanhado de todas as alteragdes ou consolidagdo respectiva;

b) documento de elei¢do dos administradores, procura¢do ou ata de assembleia que outorgou poderes
ao(s) representante(s), em caso dessa atribui¢do e do(s) dados pessoais dos representante(s) ndo constarem

do estatuto ou contrato social;

¢) inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designagdo

de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, ¢ ato de
4
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registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade

desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio, publico ou particular, quando a licitagdo

permitir a participagdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

10.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera apresentar
declaracdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial

quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo ___, do Edital.

11 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

11.1- A Regularidade Fiscal e Trabalhista serd comprovada através da apresentagdo dos seguintes

documentos:

11.1.1 - Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ);

11.1.2 - Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do

licitante com a apresentacdo das seguintes certidoes:

11.1.4 A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribui¢ao Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido,
ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

11.1.5 -A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentacdo da certiddo
negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulagdo de mercadorias e servigos expedida
pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida Ativa para fins de Licitagdo expedida pela
Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de que o licitante, pelo respectivo

objeto, esta isento de inscrigdo estadual;

11.1.6 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certiddo negativa ou

positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certiddo da Divida Ativa
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expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certidao comprobatoéria de que o licitante,

pelo respectivo objeto, estd isento de inscri¢do municipal,;

11.1.7 -Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

11.1.8 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de Débitos

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

11.1.9 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, ndo
obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentag@o habilitatéria, a comprovacdo da
regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na

licitagao.

11.1.10 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais, ficard assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias tuteis para a
regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais

certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas.

11.1.11 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado,

a critério exclusivo da Administra¢do Publica.
11.1.12 - A ndo regulariza¢do da documentagdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas em lei ¢ Regulamento de Licitacdes e

Contratos da ION.

12 - QUALIFICACAO TECNICA

NOTA EXPLICATIVA #11
A érea técnica demandante devera se manifestar especificamente quanto a necessidade de registro ou inscrigao

na entidade profissional competente, conforme dispde o Art. 30, IV, g do Regulamento de Licitacdes e Contratos
da ION.

NOTA EXPLICATIVA #12

A afericdo da necessidade, pertinéncia e do quantitativo relativo a capacidade técnica operacional e profissional
exigida em procedimentos licitatdrios constitui responsabilidade da Diretoria Técnica competente, que, com base
nas especificidades do objeto e nos parametros de execucdo, deverd definir e justificar tecnicamente tais
requisitos, assegurando proporcionalidade, adequacdo e compatibilidade com a complexidade contratual, ndo se
tratando de juizo juridico ou administrativo, associado a critérios estritamente técnicos.
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12.1 - A Qualificacdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

12.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

12.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitagdo, de um Engenheiro Civil ou
Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucao de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU, acompanhados das respectivas certidoes de Acervo Técnico
— CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto
licitatorio devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo,
indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado
pelo profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha

Se sagrar vencedora.

12.1.3 A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certidao(des) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucdo do objeto licitado.

12.1.4 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacao da capacitacdo técnica deverdo
participar da execug¢do do contrato, admitindo-se a substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

12.1.5 - Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servirda de documento habil a

comprovagao do vinculo.

12.1.6 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

12.1.7 - Declaragdo na forma do Anexo _, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execugdo dos servicos de que trata o objeto desta
licitagdo. Esta declaracdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da

licitante.

12.1.8 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de copia das respectivas certidoes de registro no CREA e/ou CAU, relativas
as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de

fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/17 c/c Lei n°
4
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13.726/18.

12.1.9 - Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou
CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras acompanhado
de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail: [ONcpl@hotmail.com, a fim de
conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execugdo, devendo
apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado a Documentagdo de Habilitagao.

A visita saira da sede da ION.

12.1.10 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaracao formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra ¢ que nao
utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou

financeiras que venham a onerar a Administracao.

13 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1 - Balanco Patrimonial e Demonstra¢des Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que
comprovem a boa situacao financeira da Empresa. Quando encerrados hd mais de trés meses da data da
apresentacdo da proposta, admitir-se-4 atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substitui¢do das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

13.1.1 - O balango patrimonial ¢ as demonstracdes contabeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgao equivalente na forma da legislagdo vigente.

13.2— Além dos documentos mencionados no subitem 13.1, serdo necessarios os seguintes documentos

para comprovacao da capacidade economico-financeira:

13.2.1- Para as Sociedades Anonimas, da publicagdo do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) atada Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

¢) do parecer dos auditores independentes;
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d) paraatendimento do item b em substitui¢ao a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito a copia da ata

da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis com o devido registro na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos auditores

independentes, se houver.

13.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracao digital deverdo apresentar: impressao
do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:
a) Termo de Autenticacdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do arquivo

SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);

c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstragao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia da publicagdo em Diario Oficial das

demonstragdes contabeis (letra “c”, “d””) em substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

13.3 - Certiddes negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores
da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante
nao for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas
de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca
de sua sede, tenham atribuicao para expedir certiddes negativas de faléncias e recuperagao judicial, ou de
execucao patrimonial. As certiddes deverdo ter sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da data constante

do subitem 1.1 para realizagdo da Licitagao.

13.3.1 - Nio sera causa de inabilitagdo do licitante a anotagdo de distribuigdo de processo de recuperagdo
judicial ou de pedido de homologagédo de recuperagdo extrajudicial, caso seja comprovado, no momento
da entrega da documentagdo exigida no presente item, que o plano de recuperagdo ja foi aprovado ou

homologado pelo Juizo competente.

13.4 - Comprovacdo de ser dotada, na data de apresentag@o da proposta, de capital social, igual ou superior

a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratacdo.

13.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos previstos

a seguir.
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13.5.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ILG= >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.2 - Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdio qualificados os licitantes que

obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado

nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.3 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras do ultimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE= <1,00
ATIVO TOTAL

13.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 13.5, deverao ser
confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura no documento
de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e niumero de registro no Conselho Regional de

Contabilidade. O documento de calculo também devera conter a assinatura do representante legal do

licitante.

13.7 Adicionalmente a comprovacgdo do indice exigido na forma do subitem 13.5, a contratante podera
exigir a demonstragdo de patrimonio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor estimado da

contratagao.

13.8- As exigéncias referentes a qualificagdo economico-financeira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.
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14 -DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

14.1 - Declaragdo do licitante (Anexo ) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor de
dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de

dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢ao Federal.

15 -DO CERTIFICADO CADASTRAL

15.1 — Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do Regulamento

de Licita¢des e Contratos da ION.
16 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE B

16.1 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para habilitacdo, somente
serdo aceitos se com prazo de expedi¢@o ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de abertura da

Licitacdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislacdo do 6rgao expedidor.

16.2 - No caso das Sociedades Anonimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na forma da Lei
n°® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicacdo no Didrio Oficial. Para as demais
empresas, as demonstragdes contabeis deverdo apresentar comprovagdo de registro no 6rgdo competente.
A documentag@o das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC 107/2008

(Instrugdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

16.3 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo apresentar o balango
de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalagdo da nova empresa, certificado por
contador devidamente inscrito no 6rgédo de classe correspondente.

16.4 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no 6érgao competente.

16.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de exigir

a apresentacdo do livro diario onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

16.6 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou ndo

atender a quaisquer das condigdes relativas a habilitacdo, previstas no Edital.

16.7 - Nao sera causa de inabilitagdo a mera irregularidade formal que ndo afete o contetido e a idoneidade

do documento ou impega o seu entendimento.
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16.8 - Aprovada a documentagdo de habilitacdo, o licitante serd declarado vencedor, abrindo-se prazo de

10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intencdo de recorrer.

16.9- A falta de manifestagdo imediata ¢ motivada da intengdo de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

17 -DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e exigéncias deste Edital,

serdo julgadas pelo critério de XXXX.

17.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos € por extenso, prevalecerdo os ultimos.

17.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo & Comissdo Permanente de

Licitacao justificar os motivos que a tornam inexequivel.

17.4- A Comissdo Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos procedimentos

previstos no § 5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

17.5 - Para efeito de demonstragdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitird proposta que apresente
precos global ou unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos
e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequacdo do prego
proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execugdo do contrato, exceto quando se referirem a
materiais ¢ instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a

totalidade da remuneragdo, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

17.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a participagdo de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

17.7 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria (Anexo );

b) se cotar pregos diferentes para uma mesma composicgao;
c) se apresentar 0 Anexo em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d) ultrapassar o preco global estimado;
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€) se o precgo unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

17.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocagdo na etapa de julgamento, ou
que passe a ocupar essa posicao em decorréncia da desclassificagdo de outra que tenha obtido colocagao
superior, a ION iniciard etapa de negociacdo, buscando condi¢des mais vantajosas com 0 quem o

apresentou.

17.9 - A negociacdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida,
quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do orgamento

estimado.

18 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

18.1 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servi¢os de engenharia devera ser obtido com
base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se os precos contidos no Catalogo de Referéncia
do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com
recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e {ndices da Construgio Civil
(SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos oriundos do Governo

Federal.

18.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 18.1, a estimativa de custo
global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente
aprovada por 6rgdos ou entidades da administragao ptblica federal, em publicacdes técnicas especializadas,

em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

18.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global para
classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentagdo de

Planilha Or¢amentaria de Custos Unitarios.

NOTA EXPLICATIVA #13
Este item somente sera utilizado nos certames em que o critério de julgamento for MENOR PRECO.

18.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificagdo da proposta, o prego total superior ao

estimado pela ION.

18.5- Nas licitacdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com

valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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I  — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

or¢amento estimado pela ION, ou

II —valor do orgamento estimado pela ION.

19 -DASESSAO PUBLICA

19.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes, com
os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo presentes por
seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar munidos de carta de
credenciamento para todos os atos da licitacdo, firmada pelo representante legal da empresa, conforme

Anexo __, que devera ser entregue, fora do envelope & Comissdo Permanente de Licitagao.

19.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do certame, ficando, todavia,
aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo Licitante e,

em seu nome, praticar quaisquer atos.

19.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um

licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio dos licitantes envolvidos.

19.3 - Entrega do Anexo - Declaragdo de Inexisténcia de Penalidade.

19.3.1 -Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissao de Licitacdo
declaracao de que nao foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participacdo em licitacao e
impedimento de contratar e a declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou

Entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

19.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdao de Licitagdo consultara o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, ¢ o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do Portal

Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

19.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 19.3.2 com o
registro de penalidade que impeca a sua participagdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir

no certame, cabendo a Comissao de Licitagcdo declarar tal condi¢ao.

19.4 - Abertura da 1* Sessdo — Recebimento dos envelopes: Proposta de Precos (envelope A) e Documentos

de Habilitag¢do (envelope B).
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19.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentagao relativa a Proposta de Precos, e sua apreciagdo e

rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

19.5.1 - Nesta etapa sera analisada a proposta de pregos e o cronograma fisico-financeiro.

19.6 - A 1* Sessdo sera encerrada ap0s a leitura da classificagdo final das propostas pela CPL.

19.7 - 2% Sessao - Proceder-se-4 a negociagcdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar, e,
na sequéncia, se nao houver alteragdo na proposta e a mesma apresentar valor igual ou inferior ao orcamento
estimado para contratacdo, ocorrera a abertura do envelope B, contendo os documentos de habilitacao, os

quais serdo rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes.

19.7.1 - Quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do
orgamento estimado, a negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de

classificagdo.

19.7.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 19.7.1 e ndo for obtido valor igual ou inferior
ao orcamento estimado para contratagdo, a Comissdo de Licitacdo desclassificara as propostas e

encaminharé o processo para a autoridade competente revogar a licitagao.

19.7.3 - Logrando éxito na negociacdo, a CPL procedera a abertura do envelope B, para andlise pela CPL
dos documentos de habilitacdo e concedera 02 (dois) dias tteis para o licitante apresentar Proposta de Prego
acompanhada de Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com valores obtidos

apos a negociacao.

19.7.4 - Neste ato, a CPL habilitaré ou inabilitara a empresa melhor classificada; caso julgada inabilitada

serd observada a ordem de classificagdo para nova negociagao.

19.7.5 - Apos a habilitagdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Precos, a CPL declarara a

empresa vencedora da licitagdo e encerrara a 2* Sessao, abrindo o prazo recursal.

19.7.6 - Ao final de cada sessdo publica serd lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos

representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacao.

20 -DOS RECURSOS
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20.1 - A fase recursal sera unica, ocorrendo apos o encerramento da fase de habilitacdo.

20.2 - As razdes de recursos deverao ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir da
data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes todos os

licitantes.

20.2.1- O prazo para apresentagao de contrarrazoes sera de 05 (cinco) dias tteis e comegara imediatamente

apos o encerramento do prazo a que se refere o subitem 20.2.

20.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a defesa

de seus interesses.

20.3 - O recurso ndo sera conhecido pela Comissdo Permanente de Licitacdo quando interposto:

I - forado prazo;
II - por quem ndo seja legitimado;

Il - apos exaurida a esfera administrativa.

20.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na Rua Visconde de
Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, através do e-mail: protocolo@ION.niteroi.trj.gov.br, em

horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

20.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)

dias uteis, contado do recebimento do recurso.

20.5 - A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto é, até que seja decidido
0 recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente protelatorio ou quando
se puder decidir de plano.

20.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

20.7 - Exaurida a fase recursal, o processo administrativo sera encaminhado ao Presidente para deliberagdo

quanto a adjudica¢do e homologagdo do objeto da licitagdo, encerrando o procedimento licitatdrio.

21 -DAHOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO
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21.1- Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, poderd a ION, sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classificagdo, e apds, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo
primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogagio da licitagio, nos termos do art. 75, §

2°, 11, da Lei Federal n° 13.303/2016.

21.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante de
prestagdo de garantia no percentual de XX% (XXX por cento), prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucao

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

NOTA EXPLICATIVA #14

De acordo com o Art. 70, §2° e §3° da Lei n° 13.303/2016:

§ 2° A garantia a que se refere o caput ndo excedera a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e terd seu valor
atualizado nas mesmas condigdes nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3° deste artigo.

§ 3° Para obras, servigos ¢ fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros
elevados, o limite de garantia previsto no § 2° podera ser elevado para até¢ 10% (dez por cento) do valor do
contrato.

21.2.1- A garantia prestada néo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagao.

21.3 - O levantamento da caug@o contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas as
disposigdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo

correspondente, apos a aceitacdo definitiva dos servigos.

21.4 - Em caso de rescis@o decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera integralmente
ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da

caugdo prestada e o débito verificado.

21.5- Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposi¢do das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no

prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificagao.

21.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, II da Lei Federal n° 13.303/2016, a
empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caugdo para que

seja mantido o percentual de XX% (XXX por cento) do valor do Contrato.

21.7 - Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogagdo de prazo do contrato, a Contratada
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deverd alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

21.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera

recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

21.9- O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalacdes em perfeitas condi¢cdes de conservagdo e funcionamento. O prazo de garantia
de conservagdo das obras/servi¢os ou do funcionamento das instalagdes sera de 90 (noventa) dias, contados
a partir da aceitacdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam comprovadamente por

culpa exclusiva de terceiros.

21.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca da obra/servigo, de

acordo com o art. 618 do Codigo Civil.

21.11 - Sdo da exclusiva responsabilidade do Contratado os Onus e obrigacdes correspondentes as
legislacGes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes, € por todos
os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de servigos
publicos, em virtude da execucdo das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si e por seus

SUCESSOores.

21.12 - A fiscalizag@o da execucdo das obras/servigos cabera a ION. O Contratado se submetera a todas
as medidas, processos e procedimentos de fiscalizagdo adotados pela fiscalizagdo. Os atos da fiscalizacdo,
inclusive inspecdes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo eximem o
Contratado de suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificacdes, nem
de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as vinculadas a qualidade dos
materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e em especial aquelas

expedidas pela ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

22 - MEDICOES

22.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigéo:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execu¢@o dos servigos, com base nas

caracteristicas dos servigos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagao.
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22.2 - As medigoes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servig¢os, devendo estar de
acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual
divergéncia. As medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os critérios

estabelecidos no processo de licitagdo e contratacao.

22.3 - As medigdes dos servigos corresponderao aqueles efetivamente realizados, obedecendo ao regime de
execugao por prec¢o unitario, cabendo a fiscalizacao efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera

elaborada memoria de calculo das medigdes com identificagao dos locais da sua realizagao.

22.4- A ION, no prazo de até 08 (oito) dias tteis, apos a medicdo, entregard ao Contratado o célculo da

medicdo, para fins de faturamento.

23 - CONDICOES DE PAGAMENTO

23.1- Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de
titularidade da contratada, cujo nimero e agéncia foram informados pelo adjudicatario nos Dados

Cadastrais da Empresa

23.2— A cada 30 (trinta) dias fara o Contratado a emissdo das faturas dos servigos realizados, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico financeiro, observada a
obrigatoriedade do percentual minimo para a Gltima etapa e obedecido o sistema de medi¢des, conforme
item 22 deste Edital. Os pagamentos serdo efetuados apods regular liquidagdo das despesas, nos termos da
legislacdo em vigor. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de erros e observado o disposto na

legislacdo citada e nos subitens seguintes.

23.3 — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do objeto, devidamente

atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

23.4— Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de 30

(trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

23.5— A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS

de todos os empregados atuantes no servigo.

23.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado pela ION, podera o
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contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢des subsequentes, de acordo

com a formula abaixo:

Pm=P0xIm/I10

Onde:

Pm — Prego unitario apds o reajustamento;

PO — Prego unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do orcamento;

10 - Indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — Indice Nacional de Custo da Construgio, coluna 35

INCC - Edificacdes e obras Publicas — FGV.

NOTA EXPLICATIVA #15
O indice setorial consta a titulo de exemplo, podendo ser alterado pela area demandante.

23.7 - E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e
pagas pela CONTRATANTE

23.8— A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja

reajuste ou corregao.

23.9 — As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da publicagdo do indice
ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob pena de decair
o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil. O pedido devera ser entregue

no Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

23.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, € aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste

edital ser@o feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

23.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades apuradas
em medi¢@o, com base no custo unitério constante na planilha orgamentaria com a incidéncia do BDI e do

4



PREFEITURA DE

& Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

desconto ofertado pela licitante contratada.

23.12 - O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados e
previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou
equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos limitados aos indicados
nos sistemas de or¢amentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor preco obtido junto a
no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este

incidira em todos os casos no mesmo percentual.

23.13 - Para atribuigdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a [ON adotara o mesmo critério utilizado

para fixagdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo licitatorio.

23.14 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependerd das

disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 23.9.

23.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de circunstancia
superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante termo aditivo,
sendo vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados na matriz de riscos,

como de responsabilidade da contratada.

23.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n° 13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e mediante termo aditivo:

a) O contratado podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se
fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato

b) No caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, o contratado devera aceitar até o limite

de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimo.

NOTA EXPLICATIVA #16
Em caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, adotar a seguinte redagao:
a) acréscimo de quantidades de servigcos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo
ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

23.17 - Nenhum acréscimo ou supressido podera exceder os limites estabelecidos no subitem 23.15, salvo

as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
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23.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da Lei
Federal n° 13.303/2016, as reducdes ou supressoes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo

de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

24 -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

24.1 - ACONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o contraditorio e a
ampla defesa anteriormente a sua aplicacao definitiva, ficara sujeita as seguintes san¢des previstas no art.

82 da Lein® 13.303/2016:

1. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
III. Suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2 (dois)

anos.

24.2 - Sdo consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocacgao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

I - Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame;

Il - Ensejar o retardamento da execug¢do de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato;

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugdo contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagdo de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou
celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenacdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
4
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recolhimento de quaisquer tributos;

XIII - A execugdo imperfeita, ou mora na execugao

24.3 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e¢ a gravidade da falta

cometida.

24.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida

também deverao ser consideradas para a sua fixacao.

24.5 - A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do LICITANTE.

24.6 - DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

24.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante

24.6.2 - A reincidéncia da san¢do de adverténcia ensejara a aplicagdo de penalidade de suspensao pela

ION.

247 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:

24.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servi¢o ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa nas
parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de clausula
contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as especificagdes constantes

do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugdo parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugéo total.
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f) Em decorréncia da interposi¢ao de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada multa

correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa correspondente a
até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questdo;
h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital, podera

ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questdo;

24.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento) do

valor do contrato.

24.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e podera
ensejar a aplicacdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a

ION, por até 2 (dois) anos.

24.7.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimag¢ao, podendo
a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢do do valor
original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo devido, o
contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.

24.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.

24.8 DA SANCAO DE SUSPENCAO:

24.8.1 - Cabe a sancao de suspensdo em razao de acao ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado

dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

24.8.2 - A sancgdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar importa,
durante sua vigé€ncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscrigdo

cadastral.

24.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
4
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ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

24.8.4 - A suspensao temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a ION, sera imposta

na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

24.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde que

justificado com base na gravidade da infragdo.

24.8.6 - A sangdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de

Licitar e Contratar com a ION.

24.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as san¢des aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n® 12.846/2013
— Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a
SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os dorgdos e

entidades da Administracao Publica do Municipio de Niterai.

24.8.8 - A sancdo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
a) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

c¢) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitospraticados;

24.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 24.1 serdo impostas pelo Diretor da

area.

24.9- A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, ndo terd carater
compensatorio ¢ a sua cobranga ndo isentara a LICITANTE da obrigagdo de indenizar eventuais perdas e

danos.

24.10 - A aplicagdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitagdo ou de rescisdo

administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

2411 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e

danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.
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24.12 - A aplicagdo de qualquer san¢do sera antecedida de intimacdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim como

a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

24.13 - Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.

24.14 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da

sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 24.1.

24.15 - Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a
descricdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias uteis

para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

24.15.1 - A carta encaminhada ao contratado contera, na forma de anexo, copia do relatorio circunstanciado

emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

24.16 - No prazo para apresentagdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o comprovante
de recolhimento para ser juntado ao processo.

24.17 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, devera o gestor analisar
o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da proporcionalidade
e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do processo, caso sejam aceitas

as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao Diretor da area para decisao final.

24.18 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera

publicada em Diario Oficial, cabendo desta decis@o recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias tteis.

24.18.1 - A decisao sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco)

dias tuteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢ao de recurso hierarquico.

24.18.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo administrativo, a
multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando a ION autorizada a

descontar do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA o valor da multa devida.

24.18.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administracdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa.
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24.18.4 — A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

25 — DAACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

25.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30 (trinta)

dias da comunicagao formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela [ON do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo,
assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), apés o decurso do prazo de
observagdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de

90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

25.2 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil pela

solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-profissional, pela perfeita execugdo do contrato.

25.3— A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela

presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execucao por 6rgdo da Administragao.

254—- A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execucdo do contrato,

podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais encargos.

25.5— A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos empregados vinculados

ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepg¢do com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

25.6— A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos
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a Tributos Federais, Contribui¢cdo Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade
do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados

os respectivos prazos de validade.

25.7— A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 25.5 e 25.6 ensejara a
imediata expedi¢do de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias tuteis para a
cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias e para a
apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na

hipoétese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

25.8 — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

25.9 - No caso do subitem 28.8, sera expedida notificagdo a CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias tteis, para dar inicio ao procedimento de rescisao contratual e de aplicagdo
da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a

Administragao, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

26 - DA SUBCONTRATACAO

26.1 - SO sera admitida a subcontratagdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo
de referéncia, limitada a XX% (XXXX por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de maior

relevancia técnica.

NOTA EXPLICATIVA #17

Segundo o Acordao n® 2002/2005 — Plenario do TCU, a subcontratacdo deve ser dotada unicamente quando
necessaria para garantir a execugdo do contrato e desde que ndo atente contra os principios constitucionais
inerentes ao processo licitatério, e nem ofenda outros principios relacionados as licitagdes, notadamente o
da selecdo da proposta mais vantajosa para a estatal. Ressalte-se que ¢ vedada a subcontratacao integral
em contratos administrativos, sendo possivel a subcontratagdo parcial quando ndo se mostrar viavel, sob a
otica técnico-econdmica, a execugdo integral do objeto por parte da contratada e desde que tenha havido
autorizacao formal do contratante (Acdérddo n® 1334/2024). Nesse sentido, a subcontratagdo pode
representar inclusive um fator de ampliacdo da competi¢ao. Hé certas atividades dotadas de especializagao,
complexidade e onerosidade diferenciada. Impor a sua execucdo de modo necessdrio pelo proprio
contratado pode resultar na reducao do universo de possiveis licitantes. Permitir a subcontratagao em tais
casos ¢ justificado pelas mesmas razdes que legitimam a participagcdo de empresas em consércio (Acordao
2.021/2020, Plenario, rel. Min. Ana Arraes). Em determinadas contratagdes, os servigos que compdem o
orcamento sao tao especializados a ponto de ser uma pratica de mercado a subcontratacdo. Desse modo, o
estabelecimento do limite da subcontratagdo deve ser definido com base no caso concreto, considerando a
analise das praticas do mercado. A titulo sugestivo, indica-se a fixagao do limite de subcontratagao de 30%
do objeto contratado.
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26.2 - A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As consultas deverdo vir

acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

26.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando vedada a
emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipdtese dos art. 48 e 49

da Lei Complementar n°® 123/2006.

26.4- A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuara integral e

solidariamente responsavel perante a ION.

26.5 - A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.

26.6 - E vedada a subcontratagio de empresa ou consércio que tenha participado:

I -do procedimento licitatoério do qual se originou a contratagao;

IT - direta ou indiretamente, da elaboracao de projeto basico ou executivo.

27 -DO FORO

27.1— E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, a contratacdo e a
execucdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niteroi, renunciando as partes a qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

28 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

28.1 — Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem, na

licitagdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

28.2- A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por

provocagao de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

28.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s) ao
Projeto Executivo (com anota¢des dos responsaveis pela elaboracdo da Planilha Orgamentaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboragdo e execugdo, que serdo anexadas ao processo administrativo

(Lei Federal n° 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugao CONFEA n° 361/1991).
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28.3.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao

contrato.

28.4 - A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratagao.

28.5- E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo,

vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originariamente da proposta.

28.6 - A critério da Comissdo Permanente de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissoes formais

de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

28.7- Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissao

Permanente de Licitacao.

28.8 - Sdo os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

IAnexo I

IAnexo 11

IAnexo 1T
lAnexo [V

IAnexo V
IAnexo VI

IAnexo VII
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NOTA EXPLICATIVA #18

De acordo com o Art. 39, §3° e §4° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMUSA, integram o
instrumento convocatorio como anexos, além de outros que se fizerem necessarios:

I - o Termo de Referéncia, o Anteprojeto, o Projeto Basico ou Executivo, conforme o caso;

II - orgamento estimado em planilhas de quantitativos e pregos unitarios, quando for o caso;

III - a minuta do contrato, quando houver;

IV - as especificagdes complementares e as normas de execucdo, quando for o caso;

V - as declaragdes sobre a inexisténcia dos impedimentos constantes nos artigos 38 e¢ 44 da Lei n°
13.303/2016.

No caso de obras ou servigos de engenharia, o instrumento convocatorio contera ainda:

VI - o cronograma de execug@o, com as etapas necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao

controle das obras;

VII - a exigéncia de que os licitantes apresentem, em suas propostas, a composicao analitica do

percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais, discriminando

todas as parcelas que o compdem, exceto no caso da contratagdo integrada;

VIII - os documentos mencionados no art. 42, paragrafo primeiro, inc. I, da Lei n® 13.303/2016,

no caso das contratagdes integradas e semi-integradas.

Niteroi, de de 202X.

Presidente da CPL
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MINUTA DE CONTRATO CONTRATO N.° / 202x.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA MUNICIPAL DE
MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - ION, COMO CONTRATANTE, E
A _ ,COMO CONTRATADA.

A EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - ION,
Empresa Publica, criada pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11°
andar — Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu
Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n°® 42411,
brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n® 0x71x4x9 DIC/R]J, inscrito no CPF
sob o n° 0xx.7xx.8xx-86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada

CONTRATANTE, ¢ a sociedade empresaria situada na Rua , Bairro
, Cidade e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada
CONTRATADA, representada neste ato por ___, CPF n.° , conforme atos constitutivos da empresa,

resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITACAO
n.’
__/__, realizada por meio do processo administrativo n.° , que se regera pelas normas da

Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION e Decreto Municipal n® 15.302/2024

e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢des irrestrita e

incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato ¢ a XXXXXX, na forma da proposta de precos e do instrumento

convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de $XXXX (EXTENSO).

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
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O prazo de vigéncia do contrato ¢ de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

NOTA EXPLICATIVA #19
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71 da
Lein® 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos I ¢ II do dispositivo citado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugdo da obra serd de XX (EXTENSO) ano(s)/meses
contado(s) da data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da

assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual poderé ser prorrogado, na forma prevista no art.186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos cronogramas
anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipdteses previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagdes

e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipdteses em que néo se verificar nenhuma das condi¢des previstas no art.
187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma decorrer
de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia
contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratoria,

estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢do de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obriga¢des decorrentes desta contratagdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condi¢des deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de

titularidade da contratada.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissdo das faturas dos
servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma

fisico-financeiro e obedecido o sistema de medig¢des previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagio com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necesséria a reapresentagio de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data

da respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA deverd apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante

de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nio decorram
de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualiza¢do financeira pelo IGP-M /
FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante
do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente. Os itens novos ndo constantes do
Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de or¢amentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prego obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada,

este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado o percentual
de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacio, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de validade,

quando for o caso:
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a) respectivas medicoes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicao previdencidria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;
d) Copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medi¢do ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apds a declaragio de

recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢gamento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lein® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagdo efetiva do custo

de producdo ou dos insumos utilizados na consecucao do objeto contratual com base na formula:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Prego unitario ap6s o reajustamento; PO — Prego unitario contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgio (/NCC -DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgio (INCC -DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)

NOTA EXPLICATIVA #20
O indice setorial consta a titulo de exemplo, podendo ser alterado pela area demandante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
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PARAGRAFO SEGUNDO — Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do o6rgao
contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente, ou da
entrada em vigor do acordo, convencdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base
prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do

Cédigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado no contrato, os efeitos

financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA deverd apresentar 8 CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia da ordem de XX% (XX por cento) — a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execug¢ao satisfatoria do

contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada nio poderé se vincular a outras contratagdes, salvo apos

sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢oes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento

de recibo correspondente, apds a aceitagdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca

que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagio das penalidades cabiveis, 0o CONTRATANTE se
utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara

obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacdo.
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PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189, II do

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de trés
dias tteis, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual de XX% (XX por cento) do valor do

Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensio ou prorrogagdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA dever4 alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do

contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: NATUREZA DA DESPESA: FONTE:

EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotagdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes
a execugdo do presente contrato;

IIT) exercer a gestao e a fiscalizag¢do do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas na Clausula Décima
Oitava deste contrato e do item 25 do Instrumento convocatério, bem como do Art. 209 do Regulamento

de Licitacdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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I) conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislacdo vigente;

II) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

IIT) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as

condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas para participag@o na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao

dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucgdo do objeto deste contrato,

respondendo por si € por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢do e revisao de

falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucdo dos servicos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 0nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagao das obras, até a sua entrega

perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucgdo dos contratos de trabalho em

razdo de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
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equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

XIV) seresponsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem

atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca ¢ Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparclhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou

servigos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050 e Lei Municipal
n® 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigildncia sobre os servigos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que

eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obriga¢ao condi¢do para a liberagdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser fornecido
pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da fiscalizagdo do

CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execug¢do dos servigos e, ainda, a

CND do INSS relativo a obra;

XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (tr€s) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até¢ o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; ¢

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;
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XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdio do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e

profissao/func¢ao;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da
legislacao pertinente, onde se observe a marcacao do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.® 5.296/2004”, constante

do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV)  Aobservancia das normas relativas a gestao de residuos da construcdo civil;

XXVI) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da

Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020 e
pelo artigo 4° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e eventuais modifica¢des e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagao efetiva de codigos de ética e
de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos

ilicitos praticados contra a Administragao Publica;

NOTA EXPLICATIVA #21

Nos termos do Art. 4° do Regulamento de Licita¢des e Contratos da ION, esta obrigagdo somente sera exigida em
contratos com a ION cujos limites em valor sejam de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes) para obras e servigos de
engenharia e R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para compras e servigos, mesmo que na forma
de pregdo eletrdnico, e o prazo do contrato seja igual ou superior a 90 (noventa dias),

XXVIII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagdo de rua, assistidos por politicas da
Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos

profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos os
Onus, encargos ¢ obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou
quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos € encargos com material

¢ mao-de-obra necessaria a completa realiza¢ao dos servigos, até o seu término.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a unica e exclusiva responsavel pelos onus trabalhistas

gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execucdo do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execucao do
presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo como
responsavel subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés
vezes o montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengao

em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista no Paragrafo Terceiro sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da ag@o trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdencidrios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente seré liberada com o trénsito em julgado da decisio de improcedéncia
dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito previdenciario pela

Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipoteses previstas anteriormente, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas acdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios, com

o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipoétese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a deciséo final da a¢io
trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em processo

administrativo apds o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagdo/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a

CONTRATADA em suas relacdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substitui¢do do
Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo

ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

71



PREFEITURA DE

& Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as cldusulas e condi¢des avencgadas, nos termos
do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo vigente, respondendo o

inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestio e fiscalizagdo da execugio das obras caberdio ao gestor e ao fiscal,
designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de Licitagdes

e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des,
métodos e processos de inspegdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunica¢des de que esta necessitar e

que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituigdo ¢ a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE nio exime
a CONTRATADA de manter fiscaliza¢do propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execugdo das
obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo todas as
divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato,

para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigcos mencionados, determinando o que for necessario a

regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas

convenientes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de

fiscalizag¢do ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao prémio

do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e
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qualquer fatura, a apresentagdo da apolice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio contra
acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela

respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrio por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfei¢do ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) Violagédo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execugao de obras e/ou servigos;

f)  Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltra¢Ges de qualquer espécie ou natureza;

i)  Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais € comerciais oriundos da
execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do

cumprimento de tais encargos como condigdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagio aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

e) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepg¢do com habitualidade, devam integrar os salarios;

f) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagio;

g) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

h) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes € encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidio Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do

FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os
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respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos paragrafos quinto
e sexto ensejara a imediata expedigdo de notificagio a CONTRATADA, assinalando o prazo de

5 (cinco) dias Tteis para a cabal demonstragdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias
e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdao da penalidade de adverténcia, na

hipoétese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato ser rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo
contratual ¢ de aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e

impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucdo Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) osrelatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientagdo de execugdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos
projetos e especificagdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas;

h) os periodos de interrupgdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteorologico,
quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo
empreendimento, devam ser registrados.

i) as consultas a Fiscalizagao;
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j) asrespostas as interpelacdes da Fiscalizacao;
k) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

1) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

II — pela Fiscaliza¢io:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

c) asobservagdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA,;

d) asrespostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricoes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) adeterminagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como Boletim
Diério, Livro de Ocorréncias Diarias, Didrio de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas
empresas privadas, 6rgaos publicos ou autonomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem, desde que

atendam as exigéncias da supramencionada resolucao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execugdo das obras do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previsao

das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissao da primeira medigao:
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a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com base nas

caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RIJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medi¢des serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION,
justificando-se eventual divergéncia. As medi¢les serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo,
observados os critérios de qualidade estabelecidos no processo de licitagdo e contratacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e
seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por pre¢o unitario adotado, cabendo a
fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de calculo das
medigdes (elaboragdo dos croquis de célculo das quantidades medidas) com identificacao dos locais da sua

realizagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes
Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do sera acompanhada das respectivas memorias de calculos
de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacdo da solugdo mais apropriada, adotando-se os
critérios de medicdo previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo- se os percentuais mencionados

para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigao dos servigos, em consonancia com os paragrafos primeiro
e segundo, o item “administragdo local” devera ser cobrado na proporc¢do do percentual da execugdo das

obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local” durante a
execugdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagao percentual entre o valor do referido

item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servi¢os de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de
modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de
base para a tomada de decis@o sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades
de servico envolvidas, devendo-se anotar em didrio de obras as condigdes executivas observadas no

canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigio do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso
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€ 0 equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de transportes,
apos a realizacdo da licitag@o. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma
devera considerar este limitador em sua composi¢ao de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para
alteracdo das velocidades de transporte, ap6s a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento a execugdo
do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao previsiveis quando da elaboracao

do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias fteis, apés a medigdo, entregara a
CONTRATADA o célculo da medigao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagio da medigio e do pagamento de itens da obra, somente
quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagdo de equipamentos de
alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuag@o dos trabalhos. Devera

ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DAALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia
superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art.
189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebragdo
de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade

da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, ¢ mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta
por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos em casos de

supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressoes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo

de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apo6s sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da

empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos, passando a contar
os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo

recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des
sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo tinico, do art. 11, da Lei n° 8.212/1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze)
dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissdo ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagdo, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos
as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo

CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nio
superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de

observagdo e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA

devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
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inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela

solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e¢ desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execugdo das servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢a maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdo consideradas quaisquer alega¢des baseadas em ocorréncias nio

comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de for¢a maior poderdo autorizar a suspensio da execu¢io do

contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execucdo e da
contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento

do empenho de recursos necessarios para realizagdo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas clausulas e condigoes,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do

processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.
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casos de inexecugdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos ndo executados, sem

prejuizo da retengdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administragio assumira imediatamente o seu objeto

no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terd
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas
que estiverem em condigdes de aceitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no PARAGRAFO

SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisio do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a

mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo;

c) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA _VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infrag@o contratual, sujeitard o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil
ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverao ser graduadas de acordo com a gravidade da
infragdo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracdo

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a

gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza ¢ a gravidade da

falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.
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PARAGRAFO TERCEIRO — A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a ¢ b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na

forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo Art.
230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratoria de até¢ 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa nas
parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execugdo em desacordo com as especificagdes
constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao parcial;

e) compensatdria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da
intimagdo, podendo a contratante descontd-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposigdo
no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando

for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual sera

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada
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judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensio temporaria da participagio em licitagio e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea c, do caput desta Cladusula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragdo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangio de suspensio leva & inclusio do licitante no Cadastro de

Fornecedores Impedidos de Licitar ¢ Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as
sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o art.
23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados
também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos

para todos os 6rgaos e entidades da Administracao Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensio podera também ser aplicada s empresas ou
aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade

da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sancdo serd antecedida de intimacdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o

Ccaso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.
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PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias tuteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas a,

b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisio motivada sobre a aplicagio
ou ndo da san¢do ao contratado, devendo conter demonstracao dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5

(cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragio publica, nos termos

do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas e
danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada ou
aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranga

amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver
o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao
més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento)

sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusao, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde que
mantidas as condigdes de habilitagdo e qualifica¢do técnica, economica e financeira exigidas no edital, a
sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da

alteracdo social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento proprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Niteroi.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigagdes do cedente
e devera atender a todos os requisitos de habilitacao estabelecidos no instrumento convocatorio e legislacdo

especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessdo ou a

transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nio é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de inadimpléncia

da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratagdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de

referéncia, limitada a XX (XXXX por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizagio da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.
PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagio nio altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuara integral e solidariamente responsavel perante & ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagio porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na execugao

do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo

do Termo de Referéncia.
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PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido na

Matriz de Riscos — Anexo do Termo de Referéncia.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;

b) aPropostada CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apds a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no

Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificagio do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgao previstas na legislagdo brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429, de 02 de junho de 1992) e a Lei Federal
n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convengdes e tratados
internacionais anticorrupcdo dos quais o Brasil ¢ signatario, denominadas em conjunto “Leis
Anticorrup¢ao”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, socios,

administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma a outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou

uma infracdo aos termos das Leis Anticorrupgao e/ou Politica Antissuborno e Corrupgéao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigag0es previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposicdes:

(I) nao dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou

entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou
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direcionar negdcios ilicitamente e

(I) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificacdo do cumprimento das leis
anticorrupgao, com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem

de dinheiro por seus sécios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:

(1) nao frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou perturbarao o
carater competitivo e a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatorio pubico, licitagao

publica ou contrato dela decorrente;

(i1) nao afastaram ou afastardo, procuraram ou procurarao afastar licitante, por meio de fraude ou

oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(i11) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitagdes publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagcdes ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem
autorizagdo em lei, no ato convocatorio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos

contratuais; e

(v) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econdmico financeiro

dos contratos celebrados com a administragao publica.

PARAGRAFO QUARTO - Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgdo e suas
regulamentacdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto € com
ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico e/ou com
decisdo judicial condenatdria em segunda instancia, serd considerado uma infragdo grave a este contrato e
conferira a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da aplicagdo das
san¢Oes administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de agdo com vistas a
responsabilizagdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 ¢ 19 da Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto

de 2013.
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (com redagdo dada pela Lei Federal
n® 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra,
comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da outra, em
funcdo deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais

informacdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA est4 autorizada a realizar
o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, II da LGPD, que trata de
legitimo interesse do cliente, podera armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir € comunicar, sob
qualquer forma, todas e quaisquer informagdes relativas ao objeto desta contratagdo, onde, referido

tratamento de dados sera realizado unicamente em razao da prestacdo de servigos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.
E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam

as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme,

em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Nitero6i, de de 202X.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION
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