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MINUTA
EDITAL DE DISPUTA FECHADA
N° XX/720XX
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

NOTAS EXPLICATIVAS:

Os itens deste modelo de Edital destacados em vermelho e amarelo devem ser preenchidos ou adotados pelo setor
técnico competente, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitagdo e critérios de oportunidade e
conveniéncia, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definigdes nos demais instrumentos da
licitacdo, para que nao conflitem.

Alguns dispositivos receberam notas explicativas destacadas para orientacdo do agente ou setor responsavel pela
elaboracdo das minutas. Todas as notas deverao ser suprimidas quando da finalizagdo do documento.

Quando apresentada alternativa na minuta, devera o agente ou setor responsavel pela sua elaboragdo optar por uma
das opgdes indicadas, excluindo as demais.

DISPUTA FECHADA

CRITERIO DE JULGAMENTO: XXXXX

DATA DA REALIZACAO: XX/XX HORARIO: XX:XX hxx:xx
ENDERECOS ELETRONICOS: WWW.XXXXX. gov.br e www.comprasnet.gov.br

1 -INTRODUCAO

1.1 - A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION, torna publico que,
devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto no processo N° XXX,

fara realizar no dia , as horas, na Sala de Licitagoes da ION, Empresa

Publica criada pelo Decreto Municipal n°® 5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987, 11°
andar, Centro, Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32104465/0001-89, licitagao que adotara o critério
de julgamento de XXXX, modo de disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES ¢ regime de
contratacdo de XX que se regerd pela Lei Federal n® 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de
Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, além das demais
disposicdes legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e

interessados declaram conhecer.

1.2 - Salvo quando for adotado o regime de contratagdo integrada, a licitagdo sera obrigatoriamente

precedida pela elaboragdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.


http://www.xxxxx.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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1.3 -E vedada a execucdo, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia.

1.4 - As retificagdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnacdes,
obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da
ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico, devendo importar na
reabertura de prazo para apresentacdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir

na sua elaboracio.

1.5 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizacao por esses fatos, de acordo com

o Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.6 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no
enderego eletrdnico www.xxxxx.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua
Visconde de Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a
entrega de midia digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravagdo dos referidos arquivos, devendo o

representante trazer o carimbo com CNPJ da empresa.

1.7 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacdo
de qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: IONcpl@hotmail.com e formular impugnagdes ao
edital em até 05(cinco) dias uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei
13.303/16, no seguinte endereco: na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou

através do e-mail: IONcpl@hotmail.com.

1.8 - Cabera ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte € quatro
horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da

resposta para todos os interessados observado o disposto no item 1.7.
1.8.1 - Caber4 a Comissdo de Licitagdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagdo no
prazo de até 3 (trés) dias tteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia

da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.7.

2 -DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitagdo ¢ a contratacdo de empresa para XXXXX, conforme o que consta no

Processo Administrativo n®. __ /20XX e de acordo com as especificagdes constantes no Projeto Basico.


http://www.xxxxx.niteroi.rj.gov.br/
mailto:IONcpl@hotmail.com
mailto:IONcpl@hotmail.com
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2.2 - Para os fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, sdo consideradas parcelas de

maior relevancia técnica:

NOTA EXPLICATIVA #1
A area técnica demandante deverd indicar na fase preparatoria quais sdo as parcelas de maior relevancia
técnica, devendo constar expressamente no topico 2.2 do presente edital.

2.3 -0 prazo de vigéncia do contrato ¢ de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebracao do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 ¢ 184 do Regulamento de Licitagoes e Contratos da

ION.

3 -DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizagao do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotagdo

orgamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: XXXX
NATUREZA DA DESPESA: XXXX
FONTE: XXXX

4 -TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitagdo adotara o critério de julgamento de XXXX, modo de disputa FECHADO ¢
regime de contratacdo de XXXX.

5 - CONDICOES GERAIS

5.1 -0 valor estimado para a contratagdo ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei Federal

n° 13.303/2016.

NOTA EXPLICATIVA #2

De acordo com o Art. 34 da Lei n° 13.303/2016, o valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa
publica serd sigiloso, facultando-se a contratante, mediante justificacdo na fase de preparacdo, conferir
publicidade ao valor estimado do objeto da licitacdo, sem prejuizo da divulgacdo do detalhamento dos
quantitativos e das demais informagdes necessarias para a elaboragdo das propostas.

OBS.: Na hipdtese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informacao de que trata
o caput deste artigo constara do instrumento convocatério conforme artigo 34 §1° da Lei 13.303/16
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6 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com

0 objeto da licitacdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes

regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituigao do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante o Municipio (empresa, ou 6rgao idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consorcio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber

citagdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consorcio deverd comprovar, individualmente, mediante a
apresentacao da documentacao comprobatdria, a sua Habilitacao Juridica, a sua Qualificagdo Técnica,
a sua Qualificacado Econdmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o

disposto na clausula 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos e economico-
financeiros, estes ultimos na propor¢ao da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade de

atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem mediante a

participagdo em qualquer outro consorcio.

6.2.4 - A instituigdo, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia
de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitagdo e, ainda, pela autenticidade de todos

os documentos que forem apresentados.

6.2.5 - O prazo de duragao do consodrcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdao do

objeto licitatdrio, até sua aceitagdo definitiva.

6.2.6 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitacao, o “Instrumento de Constitui¢do do Consdrcio”, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das institui¢des ou empresas para autorizar a alienacdo de bens do ativo

fixo, e registrado no 6rgdo competente



PREFEITURA DE

= INFRAESTRUTURA
. E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

ou

6.2 -Naio sera admitida a participagdo de empresas em regime de consorcio.

NOTA EXPLICATIVA #3

Quando houver vedagdo a participagdo de empresas em regime de consércio ou do numero de empresas que
podem formar consorcio, a area técnica demandante devera apresentar justificativa expressa com relagdo as
especificidades do caso concreto, tendo em vista o risco a competitividade a ser observada no certame. O
entendimento do TCU ¢ no sentido de que a escolha pela permissdo ou vedagdo de consorcio de empresas
deve ser feita de modo a proporcionar a ampla competitividade do certame. Nesse sentido, a participacdo de
empresas em consorcio se fundamenta na hipotese de o objeto a ser licitado nao puder ser executado por apenas
uma Unica empresa. Cita-se: "4 jurisprudéncia deste Tribunal ja se firmou no sentido de que a admissdo ou
ndo de consdrcio de empresas em licitacdes e contratagoes é competéncia discriciondria do administrador,
devendo este exercé-la sempre mediante justificativa fundamentada. Ndo obstante a participagdo de
consorcio seja recomendada sempre que o objeto seja considerado de alta complexidade ou vulto, tal
alternativa também ndo é obrigatoria. Devem ser consideradas as circunstancias concretas que indiquem se
0 objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de possiveis licitantes.” (ACORDAO
2831/2012 -PLENARIO).

6.3 - E permitida a participacio de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizagio
para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e

responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Para fins de julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverao
ser submetidas a equalizacao dos precos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os

licitantes brasileiros.

6.5 - Para participacdo nas licitagdes, serd exigido das empresas estrangeiras representagao legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente.

6.6 - Nao sera permitida a participacdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade

contratual e o principio da padronizagao.
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NOTA EXPLICATIVA #4

E vedada a participagio de cooperativas em licitagio quando, pela natureza do servigo ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinacdo juridica entre o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

A area técnica demandante devera apresentar justificativa expressa com relacao as especificidades do caso
concreto.

ou

6.6.1 - Sera admitida a participag@o na licitagdo de cooperativa de trabalho, sendo esta considerada a
sociedade constituida por trabalhadores para o exercicio de suas atividades laborativas ou profissionais
com proveito comum, autonomia e autogestdo para obterem melhor qualifica¢do, renda, situagdo
socioecondmica e condigdes gerais de trabalho, nos termos da legislagdo em vigor.

6.6.2 - A cooperativa de trabalho, que devera ser regida pela Lei n° 12.690/12, devera atender,
conforme o caso, as exigéncias da clausula xx deste ato convocatorio, no que couber, assim como
apresentar, também no envelope de habilitagdo, os seguintes documentos:

I —ata de fundacdo, com o uso obrigatério da expressdo “Cooperativa de Trabalho” na denominagao
social da cooperativa;

I — estatuto (com ata da assembleia de aprovagao);

IIT - regimento interno (com ata da aprovacao);

IV —regimento dos fundos (com ata de aprovagao);

V —edital de convocagdo de assembleia geral e ata em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros;
VI —registro da presenca dos cooperados em assembleias gerais;

VII —atadasessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto deste certame,
se vencedora;

VIII —relagao dos cooperados que executardao o objeto, acompanhada dos documentos comprobatorios
da data de ingresso de cada qual na cooperativa;

IX - ata dasessdo em que os cooperados elegeram comissao ou cooperado para realizar a coordenagéo
da prestagao de servigos realizada fora do estabelecimento da cooperativa, com mandato nunca superior
a 1 (um) ano ou, no maximo, com prazo estipulado para a contratagdo, com a definigdo dos requisitos

para a sua consecugdo, os valores contratados e a retribuigao pecuniaria de cada socio participe.

6.6.3 - Nao sera admitida participacdo de cooperativas de trabalho:
a) fornecedoras de mao de obra, ou que realizam intermediacdo de mao de obra subordinada, mas
apenas as prestadoras de servigos por intermédio dos proprios cooperados; ou

b) cujos atos constitutivos ndo definam com precisdo a natureza dos servigos que se propdem a prestar.

6.6.4 - Presumir-se-a intermediagdo de mao de obra subordinada a relagdo contratual estabelecida
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entre a empresa contratante e as Cooperativas de Trabalho que ndo observar o disposto no inciso IX do

item 6.6.2.

6.6.5 - A constituicdo ou utilizagdo de Cooperativa de Trabalho para fraudar deliberadamente a
legislagdo trabalhista, previdenciaria e o disposto nesta Lei acarretara aos responsaveis as sangoes civeis

e administrativas cabiveis.

6.5 - Serdo desclassificados(as):
I - As propostas com precos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificagdo sumaria sem

oportunizar a negociagdo da proposta aos termos do edital;

II manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificacdo sumaria sem oportunizar ao licitante a

demonstragdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;
IIT - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade;

IV - As propostas de precos que ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas pelo Projeto

Basico.

NOTA EXPLICATIVA #5

Quanto ao item I, a negociag@o ¢ um instrumento para assegurar a proposta mais vantajosa para a Administragao,
permitindo que o licitante faga adquagdes necessarias para atingir o valor estimado ou, ainda, melhor a oferta
globalmente. Segundo o Acordao 1464-Plenario TCU, nas licitacdes sob a Lei das Estatais, o preco estimado € o
preco maximo a ser admitido, conforme art. 56, inciso IV, e propostas permanegam acima desse valor devem ser
desclassificas apos negociagdo, conforme art. 57, caput e §1°. No entanto, essa negociacdo deve ocorrer dentro
dos parametros do criétrio de julgamento estabelecido no certame. Isso impede a desclassificacdo sumaria de
propostas e evita que a licitacdo resulte em fracasso, permitindo que o licitante ajuste sua proposta as condig¢des
da Administracao.

Por sua vez, no que se refere ao item II, a existéncia de pardmetros legais para se considerar uma proposta
inexiquivel conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade, devendo a ION dar a licitante a oportunidade
de demonstragdo da exequibilidade da sua proposta, buscando a proposta mais vantajosa para a estatal. Ao revés
de uma desclassificagdo sumaria, deve-se permitir que o licitante defenda a sua proposta Neste mesmo sentido, a
Stimula 262 do TCU e Acérdao 2528/2012-Plenario.

6.6 - Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orgamento estimado pela [ON, ou

I — Valor do orcamento estimado pela ION.

6.7 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos

global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos ¢
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salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade
do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao

I - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisorias e convengoes

coletivas de trabalho vigentes.

6.8 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art.

56 da Lei n° 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.
7 -DOSIMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Poderdo participar desta licitagdo empresas que atendam a necessaria qualificacdo requerida para
a execucdo do objeto do presente Edital, registradas ou nao no Cadastro Geral de Fornecedores e

Prestadores de Servigos da ION.

7.2 - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem

em uma ou mais das situagdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (o 44 € s6 para obras e servicos de
engenharia) da Lei n° 13.303/2016;

I - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucao ou liquidagdo;

III - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso 111, da Lei n° 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participagdo), qualquer que seja sua forma de constituigdo;
7.3 - Aplica-se, também, a vedagdo prevista no item anterior:

I - A contratagio do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a

participacdo dele em processos licitatorios, na condicdo de licitante;
II - A quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;
b) empregado da ION cujas atribui¢cdes envolvam a atuagdo na éarea responsavel pela licitacdo ou
contratagao;

¢) autoridade do Municipio de Niteroi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios

8
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Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da Administracdo Direta, indireta,

autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Autdbnomos e seus equivalentes.

III - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido

seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal
n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no dmbito dos o6rgios e entidades da administragdo
publica Municipal direta ¢ indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substituicdo ou

complementac¢do a mesma.

7.4 - E vedada também a participagio direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitacao;

I - de pessoa juridica que participar de consdrcio responsavel pela elaboragdao do anteprojeto ou

projeto basico da licitagdo;

IIT - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste ultimo caso quando a

participacgdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participagio das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos I
e III do subitem 7.4 em licitagdo ou em execucdo de contrato, como consultor ou técnico, nas fun¢des

de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servi¢o da ION.

7.4.2 - Para fins do disposto no subitem 7.4, considera-se participacdo indireta a existéncia de
vinculos de natureza técnica, comercial, economica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto
ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se,
também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso

da licitagao.

7.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econémico ou
financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos. Caso um licitante participe em

mais de uma proposta de precos, estas propostas nao serdo levadas em consideragdo e serdo rejeitadas.
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7.5.1 - Para efeitos do subitem 7.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a

outra empresa.

7.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar,
no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de

14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.6.1 — Se aplicam as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte as disposi¢gdes constantes dos

artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteragdes posteriores.

7.6.2 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.6, deixara de ser concedido ao licitante o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria Municipal

n.° 2.849/2011.
8 -DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 ¢ 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

8.2 - O prazo de execucdo do servigo sera de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da data de
publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,

devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.2.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execugdo ndo seja concluida dentro
do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente prorrogado, exceto se a ndo concluséo

decorrer de culpa do contratado.

8.2.2 - Na hipdtese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estard sujeito as sangdes administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para
assegurar a continuidade da execuc¢do contratual, conforme previsto no Artigo 185, paragrafo tinico, do

Regulamento de Licitagoes ¢ Contratos da ION.
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8.3 — O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipdteses e na forma do art. 186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados

da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a

prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

8.5 —Na hipotese de a ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem
de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 — O licitante vencedor serd convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacao e ndo comparecendo decaira o direito a contratagio.
8.7 — O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.7.1 - E facultado a empresa publica, quando o convocado nao assinar o termo de contrato no prazo

e nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificac@o, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitaggo.

NOTA EXPLICATIVA #6
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lein® 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos I e II do dispositivo citado.

NOTA EXPLICATIVA #7

No caso de servigos continuos, apenas havera prazo de vigéncia. A diferenciacdo de prazos apenas sera
aplicavel aos contratados por escopo, onde a vigéncia e a execu¢do devem apresentar prazos distintos
conforme expde o art. 22, XI do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

9 - DA INVERSAO DE FASES
9.1 - A presente licitagdio sera realizada com INVERSAO DE FASES, conforme permitido pelo Art. 66

do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION, devendo, portanto, a habilitagdo dos licitantes
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preceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, em busca da melhor prestagdo dos servigos que

compdem o objeto deste certame.

10 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS
HABILITACAO

10.1 — Em razdo da inversdo de fases, a sessdo serd aberta com a verificacdo dos documentos de
habilitacdo dos proponentes. Decidida a habilitacdo/inabilitagdo, havera prazo de recurso conforme
detalhado no item especifico deste edital, e s6 apds a conclusdo da fase recursal se iniciard a fase de

julgamento de propostas.

10.2 Os Licitantes apresentardo a proposta e os documentos de habilitacdo em 02 (dois) envelopes,

opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” ¢ “B”.

10.3 - Os documentos de habilitacdo e as propostas com todos os seus anexos (envelopes A e B), deverdo
ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas soltas, sem emendas,
rasuras ou borrdes, contendo sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas

em ordem crescente ¢ devidamente rubricadas, e o texto impresso de um s6 lado.

10.4 - As propostas deverao ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

10.5 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo

externamente as seguintes informagdes:

I - ENVELOPE “A” — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO — LIC N°XX/XXXX

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

IT - ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO - LIC N° XX/XXXX
NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.6 — O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO dever obrigatoriamente conter
todos documentos exigidos na Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificagéo

Técnica, Qualificagdo Econdmico-Financeira e Declaragdo Relativa ao Trabalho de Menores.

12
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10.7 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco em duas
vias, a Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos,

por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

10.7.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante, devera
informar o preco total dos servigos a executar, referente ao més da apresentagdo da proposta, em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagdo por extenso, e ser

devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

10.7.2 - A Planilha Orgamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de

apresentacdo da proposta.

10.7.3 - No prego proposto serdo computadas todas as despesas para execucao dos servigos, a totalidade
dos custos e despesas do objeto da presente licitagdo e todas as despesas com mobilizagdes ¢
desmobilizagdes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizagdo, energia, mao-de-obra,
materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e
indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneragdes, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagdo, vez que nenhuma reivindicagdo para

pagamento adicional sera considerada.

10.7.4 — BDI (anexo V) nesta licitagdo é de X%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de

Composigdo Analitica do BDI.

10.7.5 - Na planilha orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada,
especificando os precos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou

quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixa¢do do preco.

10.7.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no subitem 8.1,
devera conter o percentual do valor de cada categoria de servigo em relacao ao valor total, indicado més

a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

10.7.7 - Da Planilha Orgamentaria ndo deverao constar orcados em separado os insumos de mao de
obra e equipamentos, por serem parte dos servicos contratados, evitando-se a duplicidade de sua

previsao.
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NOTA EXPLICATIVA #38

Nos casos em que houver exigéncia de recolhimento no momento da apresentagao da proposta, a comprovagao
do depdsito de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitacdo, devera observar o
disposto no Art. 50-A do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

10.8 - Devera ser exigida, no momento da apresentacdo da proposta, a comprovacdo do recolhimento
de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitagao.

10.8.1 - A garantia da proposta sera limitada a 1% (um por cento) do valor estimado da contratagdo,
conforme artigo 50-A § 1° do Regulamento de Licitagao e Contratos — ION.

10.8.2 A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.

10.8.3Em garantia ao cumprimento das obrigagdes relativas a participagdo na LICITACAO, a
PROPONENTE deverd prestar, de forma incondicional, GARANTIA DE PROPOSTA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para 0 CONTRATO, o que perfaz a importancia

de RS [e] ([®] milhGes de Reais).

NOTA EXPLICATIVA #9

Ressalta-se que, de acordo com o art. 50-A, §1°, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, o percentual de
1% corresponde ao limite maximo para fins de garantia da proposta, devendo o setor responsavel fixar o percentual
de acordo com as peculiaridades da contratagdo, observada a razoabilidade e a proporcionalidade a luz das praticas
de mercado.

10.8.4 A GARANTIA DA PROPOSTA poderd, por opcao da PROPONENTE, ser prestada por meio

da seguinte modalidade:

(1) Caugao em dinheiro;
(i1) Seguro-garantia;
(iii))  Fianca bancaria.

10.8.5 A GARANTIA DA PROPOSTA devera ter prazo minimo de 360 (trezentos e sessenta) dias a
contar da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, cabendo a PROPONENTE comprovar sua
renovagao, por igual periodo, 8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO até 10 (dez) dias antes

do vencimento deste prazo.

10.8.6 Se a PROPONENTE nao comprovar a renovacdo da GARANTIA DA PROPOSTA no prazo
fixado no item 10.8.5, sera notificada pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO para fazé-lo no
prazo de 5 (dias) a partir do recebimento de notificacdo, sob pena de ser desclassificada da

LICITACAO.
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10.8.7 Acaso a renovagao ocorra no periodo superior a 1 (um) ano da sua emissdo original, a
GARANTIA DA PROPOSTA sera reajustada pela variacdo do IPCA XXX, entre o més anterior a data

para recebimento dos envelopes e 0 més imediatamente anterior a renovagao.

10.8.8 A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO analisard a regularidade e efetividade das
GARANTIAS DAS PROPOSTAS.

10.8.9 As PROPONENTES deverao, ainda, observar as seguintes condi¢des quando do oferecimento
da GARANTIA DA PROPOSTA:

10.8.10 No caso de caucao em dinheiro, a GARANTIA DA PROPOSTA devera ser prestada em moeda
corrente nacional por meio de pagamento de emitidas através do deposito ou recolhimento,
apresentando-se 0 comprovante de pagamento, sob pena de ineficdcia da prestagdo da garantia. O
depdsito deverd ser realizado na conta bancaria Agéncia 72-8 e Conta 9732726-3, conforme as

condicdes e prazos previstas neste edital.

10.8.11 No caso de fianga bancéria e seguro-garantia, a GARANTIA DA PROPOSTA devera ser

prestada de acordo com os requisitos expostos no formulirio anexo a este edital (Anexo XX).

10.8.12 Para fins de prestagdo das garantias determinadas no item 10.8.4, a PROPONENTE devera
preencher o formulario anexo a este edital (Anexo XX). Apo6s, enviar o formulério preenchido e o
comprovante da regularidade da garantia (deposito, apolice ou fianga) para o endereco XXXXXXXX@XXX

até o momento da habilitacio.

10.9 A auséncia de identificagdo correta ou a ndo apresentagdo do comprovante dentro do prazo

acarretara a desconsideracdo da garantia, nos termos deste instrumento.

10.9.1 Se a PROPONENTE for CONSORCIO, a GARANTIA DA PROPOSTA poderd ser
apresentada em nome de uma ou mais CONSORCIADAS, devendo constar da garantia o nome do

CONSORCIO.

10.9.2 As PROPONENTES que ndo apresentarem a GARANTIA DA PROPOSTA nas condigoes
estabelecidas neste EDITAL estardo impedidas de participar da LICITACAO e terdo os demais

documentos devolvidos.

10.9.3Encerrada a LICITACAO, as GARANTIAS DAS PROPOSTAS de cada PROPONENTE que
dela participou ¢ da ADJUDICATARIA serdo devolvidas em até 10 (dez) dias apds a assinatura do
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CONTRATO ou ap6s a data de publicacdo da revogagio ou anulagio da LICITACAO.

10.9.4 O inadimplemento total ou parcial das obrigacdes assumidas pelas PROPONENTES em
decorréncia de sua participagio na LICITACAO dard causa a execucdo da GARANTIA DA
PROPOSTA, mediante notificacdo pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO & PROPONENTE

inadimplente, sem prejuizo das demais penalidades previstas no EDITAL, ou na legislagdo aplicavel.

10.9.5 A GARANTIA DA PROPOSTA respondera pelas penalidades e indenizagdes devidas pelas
PROPONENTES durante a LICITACAO, até a assinatura do CONTRATO, até o limite do seu valor.

10.9.6 - Caso o valor da GARANTIA DA PROPOSTA seja insuficiente para fazer frente as
penalidades e/ou indenizagdes impostas, a PROPONENTE ficara obrigada a pagar pelos valores

remanescentes no mesmo prazo indicado para pagamento da penalidade ou indenizagdo a ela imposta.
11 - HABILITACAO JURIDICA
11.1 - Os documentos que devem compor a habilitagdo juridica sdo os seguintes:

11.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis (registro comercial), no
caso de empresario individual;

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de

estrangeiro.

11.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva
natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou consolidagao respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que outorgou
poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicao e do(s) dados pessoais dos representante(s) nao
constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacao de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, €
ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade

desempenhada assim o exigir;
16
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e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consoércio, publico ou particular, quando a licitagao

permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

11.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera apresentar
declaracao de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, em

especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo VIII, do Edital.

12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes

documentos:

12.1.1 - Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede

do licitante com a apresentacao das seguintes certiddes:

12.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil

(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

12.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentacdo da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulacdo de mercadorias e servigos
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida Ativa para fins de Licitacao expedida
pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de que o licitante, pelo

respectivo objeto, esta isento de inscri¢ao estadual;

12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certiddo negativa ou
positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certidao da Divida Ativa
expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o

licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscrigdo municipal;
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12.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de Débitos

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipdtese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei,
ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentagao habilitatéria, a comprovacao da
regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora

na licitagao.

12.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias uteis para a
regularizagdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidoes

negativas ou positivas com efeito de negativas.

12.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado,

a critério exclusivo da Administragao Publica.

12.1.9 - A ndo regulariza¢do da documentag@o no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratacao, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas em lei e Regulamento de Licitacdes e

Contratos da ION.

13 - QUALIFICACAO TECNICA
13.1 - A Qualificag@o Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

13.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

13.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um Engenheiro Civil,
detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA, acompanhados das respectivas certidoes de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto licitatorio
devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo, indicadas

no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo
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profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha

Se sagrar vencedora.

13.1.2.1 - A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica ¢ (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certidao(des) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)

qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

13.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitacao técnica
deverao participar da execuc¢do do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

13.1.2.3 - Em se tratando de sécio da empresa, o contrato social da licitante servird de documento habil

a comprovacao do vinculo.

13.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

13.1.3 - Declaragdo na forma do Anexo II, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a execugao dos servigos de que trata
o objeto desta licitagdo. Esta declaragdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo

representante legal da licitante.

13.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de copia das respectivas certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas
as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de
fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/17 c/c Lei

n°® 13.726/18.

13.1.5 - Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou
CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras acompanhado
de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim de

conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execugdo, devendo
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apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado a Documentagédo de Habilitacao.

A visita saird da sede da ION, de forma individualizada e com espacamento entre as visitas técnicas.

13.1.6 - A critério da empresa participante, poderd a visita técnica ser substituida por declaragao formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem
pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que
ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas técnicas

ou financeiras que venham a onerar a Administracao.
14 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 - Balango Patrimonial ¢ Demonstra¢des Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis
e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que
comprovem a boa situagdo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data da
apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substituicdo das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

14.1.1 - O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgao equivalente na forma da legislacdo vigente.

14.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 14.1, serdo necessarios os seguintes documentos

para comprovagdo da capacidade economico-financeira:

14.2.1 - Para as Sociedades Anonimas, da publicagdo do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ”’b” em substituig¢do a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito a copia

da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis com o devido registro na Junta
Comercial,;

[3P% L]

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos
auditores independentes, se houver.

14.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracao digital deverao apresentar impressao

do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:
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a) Termo de Autenticagdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do

arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contébil);
c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);
d) Demonstracao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia da publicacdo em Diério Oficial das

demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”) em substitui¢ao ao SPED Contabil (letras “a”, “b™, “c”, “d”).

14.3 - Certiddes negativas de faléncias e recuperagdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes
deverdo vir acompanhadas de declaracao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperacao judicial, ou de execucao patrimonial. As certiddes deverao ter sido expedidas
em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizag¢do da Licitagdo.

14.3.1 - Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotagdo de distribuicdo de processo de recuperagio
judicial ou de pedido de homologagdo de recuperagdo extrajudicial, caso seja comprovado, no momento
da entrega da documentag@o exigida no presente item, que o plano de recuperagdo ja foi aprovado ou
homologado pelo Juizo competente.

144 - Comprovagdo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagdo.

14.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir.

14.5.1 - indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte féormula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.2 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
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apurado nas demonstra¢des financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a

seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = > 1,00

PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.3 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do tltimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

IE = < 1,00
ATIVO TOTAL
14.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 14.5,

deverao ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura
no documento de célculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro no Conselho

Regional de Contabilidade. O documento de cdlculo também devera conter a assinatura do

representante legal do licitante.

14.7 Adicionalmente a comprovacdo do indice exigido na forma do subitem 14.5, a contratante podera
exigir a demonstragdo de patrimonio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor estimado da

contratacao.

14.8 - As exigéncias referentes a qualificagdo economico-financeira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou ndo pelo Simples Nacional.

15 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

15.1 - Declaragao do licitante (Anexo VII) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor

de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢cdo Federal.

16 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1 — Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do

Regulamento de Licitagoes ¢ Contratos da ION.
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17 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
A

17.1 - Nao existindo data de validade nas certidGes e/ou nos certificados exigidos para habilitacdo,
somente serdo aceitos se com prazo de expedigdo nao superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de

abertura da Licitac@o ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do 6rgéo expedidor.

17.2 No caso das Sociedades Anonimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na forma da Lei
n°® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicagdo no Didrio Oficial. Para as demais
empresas, as demonstracdes contabeis deverdo apresentar comprovacdo de registro no o6rgdo
competente. A documentacdo das sociedades comerciais deverd atender também ao dispositivo da

INDNRC 107/2008 (Instru¢ao Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

17.3 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao apresentar o balanco
de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalagdo da nova empresa, certificado por
contador devidamente inscrito no 6rgdo de classe correspondente.

17.4 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

17.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de

exigir a apresentacao do livro diario onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

17.6 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou ndo

atender a quaisquer das condi¢des relativas a habilitagdo, previstas no Edital.

17.7 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o conteudo ¢ a

idoneidade do documento ou impega o seu entendimento.

17.8 - Aprovada a documentacdo de habilitag@o e proposta de pregos, o licitante sera declarado vencedor,

abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intengdo de recorrer.

17.9 - A falta de manifestagdo imediata ¢ motivada da inten¢do de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

18 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e exigéncias deste
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Edital, serao julgadas pelo critério de XXXX.
18.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao os ultimos.

18.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comissao Permanente

de Licitacao justificar os motivos que a tornam inexequivel.

18.4 - A Comissao Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos procedimentos

previstos no § 5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

18.5 - Para efeito de demonstragdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitira proposta que
apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a
adequagdo do prego proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execucdo do contrato, exceto
quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele

renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

18.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a participagdo de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.
18.7 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipdteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria (Anexo );

b)  se cotar pregos diferentes para uma mesma composicao;
c) se apresentar 0 Anexo em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d)  ultrapassar o preco global estimado;

e) se 0 preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

18.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocacdo na etapa de julgamento,
ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificagdo de outra que tenha obtido
colocacdo superior, a ION iniciara etapa de negociagao, buscando condi¢des mais vantajosas com o

quem o apresentou.

18.9 - A negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente

estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do
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orcamento estimado.
19 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servicos utilizando-se os pregos contidos no Catalogo de
Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servigos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ Indices
da Construgao Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos

oriundos do Governo Federal.

19.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 19.1, a estimativa de
custo global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por o6rgdos ou entidades da administragdo publica federal, em publicagdes
técnicas especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa

de mercado.

19.3 - O julgamento da proposta no critério XXX sera considerado de forma global para classificagao,
entretanto deverao ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentacdo de Planilha

Orcamentaria de Custos Unitarios.

NOTA EXPLICATIVA #10
Este item somente sera utilizado nos certames em que o critério de julgamento for MENOR PRECO.

19.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificagdo da proposta, o prego total superior

ao estimado pela ION.

19.5 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com

valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

orgamento estimado pela ION, ou

II —valor do or¢gamento estimado pela ION.

20 -DA SESSAO PUBLICA
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20.1 -Nolocal, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se farao
presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo ____, que deverd ser entregue, fora do envelope a Comissdao Permanente de

Licitacao.

20.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do certame, ficando,
todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo

Licitante e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

20.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio dos licitantes envolvidos.

20.3 - Entrega do Anexo - Declaragdo de Inexisténcia de Penalidade.

20.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de
Licitacao declaracao de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagdo
em licitacdo e impedimento de contratar e a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital € Municipal cujos

efeitos ainda vigorem.

20.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitagdo consultard o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do

Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

20.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 20.3.2 com
o registro de penalidade que impega a sua participagdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera

prosseguir no certame, cabendo a Comissao de Licitagdo declarar tal condicao.

20.4 - Abertura da 1* Sessdo — Recebimento dos envelopes: Proposta de Precos (envelope A) e

Documentos de Habilitagdo (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentagdo relativa a Proposta de Precos, e sua

apreciacao e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

20.5.1 - Nesta etapa sera analisada a proposta de pregos e o cronograma fisico-financeiro.
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20.6 - A 1% Sessdo sera encerrada apoés a leitura da classificagdo final das propostas pela CPL.

20.7 -2"Sessdo - Proceder-se-4 a negociagdao com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar,
e, na sequéncia, se ndo houver alteracdo na proposta e a mesma apresentar valor igual ou inferior ao
orgamento estimado para contratagdo, ocorrera a abertura do envelope B, contendo os documentos de

habilitagdo, os quais serdo rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes.

20.7.1 - Quando o pre¢o do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do
orgamento estimado, a negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de

classificagao.

20.7.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 20.7.1 e¢ ndo for obtido valor igual ou
inferior ao orcamento estimado para contratagdo, a Comissdo de Licitacdo desclassificara as propostas

e encaminhard o processo para a autoridade competente revogar a licitacao.

20.7.3 - Logrando éxito na negociagdo, a CPL procedera a abertura do envelope B, para analise pela
CPL dos documentos de habilitagdo e concedera 02 (dois) dias Uteis para o licitante apresentar Proposta
de Preco acompanhada de Planilha Orcamentédria e Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com

valores obtidos apds a negociacao.

20.7.4 - Neste ato, a CPL habilitara ou inabilitara a empresa melhor classificada; caso julgada

inabilitada sera observada a ordem de classifica¢do para nova negociagao.

20.7.5 - Apos a habilitagdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Pregos, a CPL declarara a

empresa vencedora da licitagdo e encerrara a 2* Sessdo, abrindo o prazo recursal.

20.7.6 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos

representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacao.
21 -DOS RECURSOS

21.1 - Tendo em vista a inversao de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apods a fase de
habilitag@o e apos a fase de julgamento de propostas.
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21.2  As razdes de recursos deverao ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a
partir da data da publicidade do ato em meio eletrénico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes
todos os licitantes.

21.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias uteis € comegara
imediatamente apos o encerramento do prazo a que se refere o subitem 21.2.

21.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

21.3 - O recurso ndo serd conhecido pela Comissdo Permanente de Licitagdo quando interposto:

I - fora do prazo;
IT - por quem nio seja legitimado;
III - apos exaurida a esfera administrativa.

21.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na Rua Visconde de
Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, através do e-mail: xxx em horario comercial, de segunda
a sexta-feira, em dias uteis.

21.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contado do recebimento do recurso.

21.5- A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto €, até que seja
decidido o recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente
protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

21.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
21.7 - Exaurida a fase recursal apds a fase de julgamento, o processo administrativo sera

encaminhado ao Presidente para deliberacdo quanto a adjudicagdo e homologacao do objeto da licitacao,
encerrando o procedimento licitatorio.

22 -DAHOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

22.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo da
aplicacdo das sanc¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classificacdo, e apos, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas
pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacio da licitagio, nos termos do

art. 75, § 2°, 11, da Lei Federal n® 13.303/2016.
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22.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacao de garantia no percentual de XX% (XXX por cento), prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execugao

satisfatéria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de cau¢ao em dinheiro.

NOTA EXPLICATIVA #11

De acordo com o Art. 70, §2° e §3° da Lei n°® 13.303/2016:

§ 2° A garantia a que se refere o caput ndo excedera a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e tera seu
valor atualizado nas mesmas condi¢des nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3° deste artigo.

§ 3° Para obras, servigos e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos
financeiros elevados, o limite de garantia previsto no § 2° podera ser elevado para até 10% (dez por cento) do
valor do contrato.

22.2.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagéo.

22.3 -0 levantamento da caugdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas
as disposicoes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo

correspondente, apos a aceitagdo definitiva dos servigos.

22.4 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada

entre o importe da caugéo prestada e o débito verificado.

22.5 - Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposi¢do das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia

no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagdo.

22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n® 13.303/2016,
a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caugédo para

que seja mantido o percentual de XX% (XXX por cento) do valor do Contrato.
22.7 - Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogacao de prazo do contrato, a
Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu

periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original

sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.
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22.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalagdes em perfeitas condigdes de conservagdo e funcionamento. O prazo de
garantia de conservacao das obras/servicos ou do funcionamento das instalagdes sera de 90 (noventa)
dias, contados a partir da aceitagdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

22.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca da obra/servigo, de

acordo com o art. 618 do Cddigo Civil.

22.11 - Sao da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacdes correspondentes as
legislacdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios € convengdes, e por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de
servigos publicos, em virtude da execucdo das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si e por

S€US SUCESSOores.

22.12 — A fiscalizacdo da execu¢ao das obras/servi¢os cabera a ION. O Contratado se submetera a
todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacdo adotados pela fiscalizacdo. Os atos da
fiscalizacao, inclusive inspegdes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo
eximem o Contratado de suas obrigacdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificacdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas

pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

23 - MEDICOES

23.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissao da primeira medigdo:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas

caracteristicas dos servigos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagéo

23.2 - As medig¢des serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servigos, devendo estar de
acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
eventual divergéncia. As medigOes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os

critérios de qualidade estabelecidos no processo de licitagdo e contratagao.
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23.3 - As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo o
regime de execucdo por preco unitario, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medigdes com identificagdo dos locais da sua

realizagdo.

23.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apos a medicao, entregara ao Contratado o calculo

da medigdo, para fins de faturamento.
24 - CONDICOES DE PAGAMENTO

24.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente na
instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo nimero ¢ agéncia foram informados pelo

adjudicatario nos Dados Cadastrais da Empresa.

24.2 - A cada 30 (trinta) dias fara o Contratado a emissao das faturas dos servigos realizados, aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico financeiro, observada
a obrigatoriedade do percentual minimo para a ultima etapa e obedecido o sistema de medigdes,
conforme item 23 deste Edital. Os pagamentos serdo efetuados apos regular liquidagdo das despesas,
nos termos da legislagdo em vigor. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, contados a partir
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de erros e observado

o disposto na legislacdo citada e nos subitens seguintes.

24.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do objeto, devidamente

atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

24.4 - Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentacao.

24.5 - A Contratada deverd apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS

e INSS de todos os empregados atuantes no servigo.

24.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado pela ION, podera o
contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢des subsequentes, de acordo

com a formula abaixo:
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Pm=PoXIm/ Io

Onde:
P — Preco unitario ap6s o reajustamento; Py — Preco unitario contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do orcamento;

Io - Indice nacional de custo da constru¢do (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento seré calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da Construgdo, coluna

35 INCC — Edifica¢des e obras Publicas — FGV.

24,7 - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo

enseja reajuste ou corregao.

24.8 - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da publicagdo do
indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil. O pedido

devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

24.9 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido

neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

24.10 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades
apuradas em medi¢@o, com base no custo unitario constante na planilha orgamentaria com a incidéncia

do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

24.11 - O pagamento por eventuais servi¢os ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados
e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP
ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de orcamentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego
obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante

contratada, este incidira em todos os casos no mesmo percentual.

24,12 - Para atribuigdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo critério utilizado
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para fixagdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo licitatorio.

24.13 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera das

disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 24.10.

24.14 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados

na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

24.15 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n® 13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo

ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato.

NOTA EXPLICATIVA #12
Em caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, adotar a seguinte redagao:
a) acréscimo de quantidades de servigos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo
ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 50% (cinquenta por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

24.16 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no subitem 24.15.

24.17 - Para efeito de observancia aos limites de alteragcdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da
Lei Federal n® 13.303/2016, as redugdes ou supressoes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente ¢ sem nenhum

tipo de compensacdo entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

25 -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o contraditério
e a ampla defesa anteriormente a sua aplicagdo definitiva, ficara sujeita as seguintes sangdes previstas

no art. 82 da Lei n° 13.303/2016:
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I. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
II. Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2

(dois) anos.
25.2 - Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sanc¢des, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocacao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

IT - Deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame;

IIT - Ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relag@o contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugao contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realiza¢ao de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica
ou celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

XIII - A execugdo imperfeita, ou mora na execugao

25.3 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

254 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida
também deverdo ser consideradas para a sua fixacéo.

25.5 - A imposi¢do das penalidades é de competéncia exclusiva do LICITANTE.

25.6 DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

25.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,
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assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante

23.6.2 - A reincidéncia da sangd@o de adverténcia ensejara a aplicagao de penalidade de suspensdo pela

ION.

23.7 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:
23.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:
a) moratodria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,

considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja aplicados de

multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratag@o pelo descumprimento
de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execu¢do em desacordo com as
especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto

contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucao

parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugdo total.

f) Em decorréncia da interposigdo de recursos meramente procrastinatdrios, podera ser aplicada

multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questdo

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questdo;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitacdo

em questao;

23.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, nao podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)
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do valor do contrato.

23.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importard na tomada de medidas judiciais cabiveis e
podera ensejar a aplicag@o de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar

com a ION, por até 2 (dois) anos.

23.7.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimagao,
podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢ao
do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo
devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.

23.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.
23.8 —DA SANCAO DE SUSPENCAO:

23.8.1 - Cabe a sancdo de suspensdo em razao de agdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha
causado dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

23.8.2 -- A sancao de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de
inscri¢do cadastral.

23.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a ION, pelo prazo de até¢ 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

23.8.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera
imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

23.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente,
desde que justificado com base na gravidade da infracao.

23.8.6 - A sancao de suspensao leva a inclusao do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos
de Licitar e Contratar com a ION.

23.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os
orgdos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

23.8.8 - A sang@o de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
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A) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

C) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitospraticados;
23.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 25.2 serdo impostas pelo Diretor da

area.

23.9 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, nao
terd carater compensatdrio € a sua cobranca nao isentara a LICITANTE da obrigacdo de indenizar

eventuais perdas e danos.

23.10 - A aplicagdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitacdo ou de rescisdo
administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio ¢ a ampla defesa.

23.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga
de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo
contratual.

23.12 - A aplicagdo de qualquer sancdo sera antecedida de intimagdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim
como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

23.13 - Ao interessado sera garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

23.14 A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir

da sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 25.1.

23.15 . Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a
descri¢do sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias

uteis para apresentagdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.]

23.15.1 A carta encaminhada ao contratado conterd, na forma de anexo, copia do relatdrio
circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

23.15.2 - No prazo para apresentac@o da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o
comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.)

23.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, devera o gestor
analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do

processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao
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Diretor da area para decisdo final.
23.16 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da san¢io ao
contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera

publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

23.16.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5

(cinco) dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢ao de recurso hierarquico.

23.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando

a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA o valor da multa devida.

23.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.
24 —DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
24.7 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30
(trinta) dias da comunicagdo formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), ap6s o decurso
do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no

prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

24.8 - Orecebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranca da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execugdo do contrato.

249 - A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade

pela presenga de fiscalizag@o ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragéo.

24.10 - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato,

podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais
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encargos.

24.11 - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:

a) [Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razao da
percepcao com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticdo das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no Gltimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

24.12 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribui¢do Previdencidria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

24.13 - A auséncia da apresenta¢do dos documentos mencionados nos subitens 26.5 € 26.6 ensejard a
imediata expedi¢do de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias tteis para
a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na

hipoétese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

24.14 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

24.15 - No caso do subitem 26.8, serd expedida notificagio 8 CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

25 -DA SUBCONTRATACAO

25.7 - So6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servi¢os definidos no
termo de referéncia, limitada a XX% (XXXX por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de

maior relevancia técnica.
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NOTA EXPLICATIVA #13

Segundo o Acdrdao n® 2002/2005 — Plenario do TCU, a subcontratacao deve ser dotada unicamente
quando necessaria para garantir a execugao do contrato e desde que ndo atente contra os principios
constitucionais inerentes ao processo licitatorio, ¢ nem ofenda outros principios relacionados as
licitagdes, notadamente o da sele¢do da proposta mais vantajosa para a estatal. Ressalte-se que ¢
vedada  asubcontratacdo integral ~em  contratos  administrativos, sendo  possivel
a subcontratacao parcial quando ndo se mostrar viavel, sob a otica técnico-econdmica, a execucao
integral do objeto por parte da contratada e desde que tenha havido autorizagao formal do contratante
(Acordao n° 1334/2024). Nesse sentido, a subcontratacdo pode representar inclusive um fator de
ampliacdo da competicdo. Ha certas atividades dotadas de especializagdo, complexidade e
onerosidade diferenciada. Impor a sua execuc¢ao de modo necessario pelo proprio contratado pode
resultar na reducao do universo de possiveis licitantes. Permitir a subcontratacdo em tais casos ¢
justificado pelas mesmas razdes que legitimam a participagdo de empresas em consorcio (Acordao
2.021/2020, Plenario, rel. Min. Ana Arraes). Em determinadas contratagdes, os servigos que
compdem o or¢amento sdo tdo especializados a ponto de ser uma pratica de mercado a
subcontrata¢do. Desse modo, o estabelecimento do limite da subcontratacdo deve ser definido com
base no caso concreto, considerando a analise das praticas do mercado. A titulo sugestivo, indica-se
a fixacdo do limite de subcontratagdo de 30% do objeto contratado.

25.8 - A subcontratagdo serd admitida mediante prévia autorizacao da ION. As consultas deverdo vir

acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.
25.9 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando
vedada a emissdao de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos

art. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123/2006.

25.10 - A subcontratacdo ndo altera a ade da CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente

responsavel perante a [ON.

25.11 - A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.

25.12 - E vedada a subcontratagio de empresa ou consércio que tenha participado:

I - do procedimento licitatorio do qual se originou a contratacao;

Il - direta ou indiretamente, da elaboracao de projeto basico ou executivo.

26 -DO FORO

26.7 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a contratagdo e a

40



e, PREFEITURA DE

E s —
& O INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

execuc¢do dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Nitero6i, renunciando as partes a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.
27 -DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

27.7 -Ficam os licitantes sujeitos as sangoes administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem,

na licitagdo, qualquer declaragdo falsa que nao corresponda a realidade dos fatos.

27.8 - A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou

por provocagdo de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

27.9 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s)
ao Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela elaboracdo da Planilha Or¢amentaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboracao e execugdo, que serdo anexadas ao processo administrativo

(Lei Federal n°® 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 361/1991).

27.9.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao
contrato.

27.10 - A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratagao.

27.11 - E facultada 3 Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originariamente da
proposta.

27.12 - A critério da Comissdo Permanente de Licitagdo, poderdo ser relevados erros ou omissoes
formais de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

27.13 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissao
Permanente de Licitagao.

27.14 - Sdo os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:
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IAnexo [

IAnexo II

IAnexo 11

Anexo IV

IAnexo V

IAnexo VI

Anexo VII

NOTA EXPLICATIVA #14

De acordo com o Art. 39, §3° e §4° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, integram o instrumento
convocatorio como anexos, além de outros que se fizerem necessarios:

I - 0 Termo de Referéncia, o Anteprojeto, o Projeto Basico ou Executivo, conforme o caso;

II - orgamento estimado em planilhas de quantitativos e precos unitarios, quando for o caso;

III - a minuta do contrato, quando houver;

IV - as especificagdes complementares e as normas de execucdo, quando for o caso;

V - as declaragdes sobre a inexisténcia dos impedimentos constantes nos artigos 38 e 44 da Lei n°® 13.303/2016.
No caso de obras ou servicos de engenharia, o instrumento convocatorio contera ainda:

VI - o cronograma de execugao, com as etapas necessarias a medi¢do, a0 monitoramento e ao

controle das obras;

VII - a exigéncia de que os licitantes apresentem, em suas propostas, a composi¢do analitica do

percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais, discriminando

todas as parcelas que o compdem, exceto no caso da contratacdo integrada;

VIII - os documentos mencionados no art. 42, paragrafo primeiro, inc. I, da Lei n® 13.303/2016,

no caso das contratagdes integradas e semi-integradas.

Niteroi, de de
202X.

Presidente da CPL
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MINUTA DE CONTRATO CONTRATO N.° / 202x.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA
MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - ION, COMO
CONTRATANTE,E A , COMO CONTRATADA.

A EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - ION,
Empresa Publica, criada pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11°
andar — Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato representada por
seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n°
42411, brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n°® 0x71x4x9 DIC/RJ,

inscrito no CPF sob o n° 0xx.7xx.8xx-86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante

denominada CONTRATANTE, ¢ a sociedade empresaria situada

na Rua , Bairro , Cidade e inscrita
no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato
por , CPF n.° , conforme atos constitutivos da empresa , resolvem

celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITACAO n.’

/___, realizada por meio do processo administrativo n.° , que se regera pelas

normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION Decreto Municipal n°
15.302/2024 e do instrumento convocatdrio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢des irrestrita e

incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato ¢ a execucdo de )

forma da proposta de pregos e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de R$ ( reais), discriminado
de

acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos ¢ o Cronograma Fisico-Financeiro

apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato ¢ de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebracao do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

NOTA EXPLICATIVA #15
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n° 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos I e II do dispositivo citado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execugio dos servigos sera de XX (EXTENSO) ano(s)/meses
contado(s) da data de publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da

assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

NOTA EXPLICATIVA #16

No caso de servicos continuos, apenas havera prazo de vigéncia. A diferenciacdo de prazos apenas sera
aplicavel a servigos contratados por escopo, onde a vigéncia e a execugdo devem apresentar prazos distintos
conforme expde o art. 22, XI do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual poderé ser prorrogado, na forma prevista no art.186,

do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao ou entidade.
PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos

cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses previstas no art. 187 do

Regulamento de Licitagoes ¢ Contratos da ION.
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PARAGRAFO QUINTO — Nas hipoteses em que ndo se verificar nenhuma das condi¢des previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo, de entrega e
de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa

moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢ao de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigagdes decorrentes desta contratagdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condigOes deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de titularidade

da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fard a CONTRATADA a emissdo das faturas dos
servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro (Anexo ) e obedecido o sistema de medi¢des previsto na CLAUSULA DECIMA-
SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagio com a entrega

do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).
PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria a reapresentacio de qualquer fatura por culpa da

CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da

data da respectiva reapresentacao.
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PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA deverd apresentar, juntamente com a fatura, o

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacao financeira pelo IGP-M
/ FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente. Os itens novos nao
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente terdo seus precos
limitados aos indicados nos sistemas de orcamentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor preco obtido junto a no minimo tré€s fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado

pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente serd liberado mediante apresentagdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de

validade, quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢cdo previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizagdo da primeira medi¢do ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.
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PARAGRAFO DECIMO — Somente serio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apés a declaragio de

recebimento da execugdo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢amento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lein® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagao efetiva do

custo de producdo ou dos insumos utilizados na consecucao do objeto contratual com base na formula:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitério ap6s o reajustamento; PO — Prego unitério contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgdo (/NDICE SETORIAL) mensal referente ao 12° més

contado a partir da data base do or¢amento;

10 - indice nacional de custo da construgio (/NDICE SETORIAL) mensal referente a0 més da data base

do or¢camento;

O reajustamento seré calculado pela tabela (INDICE SETORIAL)

NOTA EXPLICATIVA #17
O indice setorial consta a titulo de exemplo, podendo ser alterado pela area demandante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.
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PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgao contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente,
ou da entrada em vigor do acordo, convengao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a
data-base prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.

211, do Cddigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado no contrato, os efeitos
financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela

contratada.

NOTA EXPLICATIVA #18
Em caso de servicos continuos, adicionar os seguintes paragrafos:

PARAGRAFO QUINTO - Antes da celebragio de termo aditivo ao contrato, deve ser verificada a proximidade
do periodo da concessdo do reajuste, hipdtese em que o contratado devera ser consultado, caso antes ndo tenha
se manifestado, a respeito da sua intengdo em pleited-lo ou renuncia-lo, expressamente.

PARAGRAFO SEXTO - A celebragio de termos aditivos ou mesmo o recebimento de pagamentos sem
ressalvas quanto a intencao da contratada de se aplicar o reajuste caracterizara rentincia tcita e preclusdo do
direito de pleited-lo, salvo a existéncia de requerimento expresso anterior do contratado, por qualquer meio
idoneo.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,

comprovante de prestacdo de garantia da ordem de % ( por cento) — a ser prestada

em qualquer das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida
apos a execugdo satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugao

em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo

apos sua liberagao.
PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,

respeitadas as disposigdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva da obra.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA,
a garantia reverterd integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual

diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE
se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposic¢ao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara

obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de

trés dias uteis, o valor da caucdo para que seja mantido o percentual de % ( por

cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacio da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original serd recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa

do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentaria:
PROGRAMA DE TRABALHO:

NATUREZA DA DESPESA: FONTE:

EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotagdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.
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CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;

1) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e¢ demais elementos que possuir,
pertinentes a execugao do presente contrato;

II) exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na Clausula Décima

Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
1) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
III) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a durag@o deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,

as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participag@o na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execugao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste

contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢ao e

revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;
VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;
IX) manter a regular execugao dos servicos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;
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XI) se responsabilizar, por todos os Onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributérias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem
como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacao das

obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de

trabalho em razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, ¢

equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servigo e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem

atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo cumprimento das Normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo
Federal e demais legislagoes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou

servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execugdo dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050
e Lei Municipal n® 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados, bem como sobre
0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que

eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva do servigo;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigac¢do condicdo para a liberacdo dos pagamentos;
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XX) obriga-se a fornecer ¢ instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrido a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacdo da fiscaliza¢do

do CONTRATANTE, com microcomputador ¢ telefone, além de sala de reunides para uso comum,;
XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma

estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e

profissao/fungdo;

XXIII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma
da legislagdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”,
constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgdo civil;

XXV)  Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93,

da Lei Federal n°® 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020
e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes,
consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria
e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos

praticados contra a Administragdo Publica;

NOTA EXPLICATIVA #19

Nos termos do Art. 4° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, esta obrigagao somente sera exigida
em contratos com a ION cujos limites em valor sejam de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes) para obras ¢
servigos de engenharia ¢ R$ 1.500.000,00 (um milhdo ¢ quinhentos mil reais) para compras e servi¢os, mesmo
que na forma de pregdo eletronico, e o prazo do contrato seja igual ou superior a 90 (noventa dias),
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XXVII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagdo de rua, assistidos por politicas
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos

profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizard, na forma do Contrato, por todos
os Onus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com

material e mao-de-obra necessaria a completa realiza¢ao dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢é a tnica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execugdo do

presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execugdo
do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niterdi no polo passivo
como responsdvel subsidiario, o CONTRATANTE poderd reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranca, que serdo complementados a qualquer

tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencdo prevista na paragrafo terceiro sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da agdo trabalhista ou da verificagao da existéncia de débitos

previdenciarios.
PARAGRAFO QUINTO — Somente serd liberada com o trinsito em julgado da decisio de

improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito

previdenciario pela Adjudicataria.
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PARAGRAFO SEXTO — Em néo ocorrendo nenhuma das hipdteses previstas paragrafo quinto, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,

com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipétese, ressarcimento 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo final da
acao trabalhista ou decisao final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em

processo administrativo apos o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagdo/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servico objeto deste contrato sera executado sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)

Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a

CONTRATADA em suas relagdes com 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na dire¢ao dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicao do

Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja

aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des avencgadas, nos
termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da legislagdo vigente,

respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestio e fiscalizagdo da execucdo do servigo caberdo ao gestor e ao
fiscal, designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos arts. 215 ¢ 216 do Regulamento de

Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes,
métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos € comunicacdes de que esta necessitar

e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.
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PARAGRAFO TERCEIRO — A institui¢do e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE nio
exime a CONTRATADA de manter fiscaliza¢do propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscaliza¢do
todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do

contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao dos servigos mencionados, determinando o que for necessario

a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adog¢do das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca

de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugao por 6rgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberd & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento,

de toda e qualquer fatura, a apresentagao da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas

pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrio por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfei¢do ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;
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c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato,

d) Violagdo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos ¢ materiais utilizados
na execucao de obras e/ou servigos;

f)  Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras ¢ aos
servicos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

i)  Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execugdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do

cumprimento de tais encargos como condi¢cdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo

aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

e) Estapagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepcao com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparti¢do das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no altimo caso;

f) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentago;

g) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

h) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidio Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.
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PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejard a imediata expedicdo de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de
5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdencidrias e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade

de adverténcia, na hipdtese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.
PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.
PARAGRAFO NONO —No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de

rescisdo contratual e de aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e

impedimento de contratar com a Administracdo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que sera preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolu¢do Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servigo;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientagdo de execugdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificagoes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus

encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas;
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h) os periodos de interrup¢do dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico;
e pelo empreendimento, devam ser registrados.

1) as consultas a Fiscalizagao;

j) asrespostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

k) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

1) outros fatos e observagoes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico
II — pela Fiscalizacao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o0 juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

c) asobservagoes cabiveis a propo6sito dos langamentos da CONTRATADA;

d) asrespostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restrigoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) adeterminagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ji existentes, fisicos ou eletronicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso
pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou autdonomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem,

desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolugdo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico € ao Projeto

Executivo.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento do servico obedecera a

previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigdo:
a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas

caracteristicas a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medic¢des serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada més pela

fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade estebelecido no processo de licitagdo e contratagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servigos corresponderio aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por pre¢o unitario adotado, cabendo a
fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoria de célculo das
medigdes (elaboracdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da

sua realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e¢ de
Instalagdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do sera acompanhada das respectivas
memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacdo da solugdo mais
apropriada, adotando-se os critérios de medigdo previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-
se os percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigdo dos servigos, em consondncia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administragdo local” devera ser cobrado na propor¢do do percentual da

execugao das obras.
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PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracio Local” durante
a execuc¢do contratual, seu valor ndo poderd ultrapassar a mesma relagdo percentual entre o valor do

referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens ¢ ensaios,
de modo a constatar informag¢des como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem
servir de base para a tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas

observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o

percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes,
apos a realizacdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma devera considerar este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serdo aceitas
solicitagdes para alteragcdo das velocidades de transporte, apds a realizagdo da licitacdo, no caso de
impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis
quando da elaborag¢do do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e

justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apés a medigdo, entregara a
CONTRATADA o célculo da medigao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO - Podera haver antecipagio da medigdo e do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuacéo dos
trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas

eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO
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O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no
previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da [ON; mediante termo aditivo, sendo
vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos,

como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, ¢ mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos

em casos de supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos
no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressoes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente ¢ sem

nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de altera¢do estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apos sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da

empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos, passando a
contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu

efetivo recebimento.
PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante

apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa

da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
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Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da
comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de
comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo

definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo

de observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢ido do Termo de Recebimento Definitivoa CONTRATADA

devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos ¢ instalagoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalacdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranca da obra/servico, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.
PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela

CONTRATADA para a execugdo dos servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.
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CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdio consideradas quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias

ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizagao, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de for¢a maior poderdo autorizar a suspensdo da execugio

do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execugdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execugdo e
da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o
restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizagao do objeto no exercicio financeiro

subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecug@o total ou parcial de suas clausulas e condigdes,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serio formalmente motivados nos autos

do processo administrativo, garantida a prévia ¢ ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sangdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugdo parcial ou até 10%
(dez por cento) nos casos de inexecugao total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos

ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administra¢do assumira imediatamente o seu

objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO - Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas
que estiverem em condicdes de aceitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no

PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA,
a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a

gravidade da infracdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;
¢) suspensdo temporaria da participagao em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragéo

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza

e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade

da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacdo.
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PARAGRAFO TERCEIRO — A imposi¢io das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com
a Administra¢do Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente,

na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo
Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa
nas parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execugcdo em desacordo com as
especificagcdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execu¢ao do objeto
contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugao parcial,

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.
PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias tteis a contar

da intimagdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a

recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias tUteis. Em caso de ndo
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recomposi¢do no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos

ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nio puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensio temporaria da participagio em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensio temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangéo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro

de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusio mencionada no item acima, os dados relativos
as sanc¢des aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o
art. 23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais
dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizag¢do da extensdo dos seus

efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensio podera também ser aplicada as empresas

ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.
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PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da

possibilidade da rescisdao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagio de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou

valor, se for o caso.
PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado a partir da sua notificag@o, no caso de aplicag@o das penalidades previstas nas alineas

a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitird decisio motivada sobre a
aplica¢do ou ndo da sanc¢do ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Didrio Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico

no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execucdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada
ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem

cobranga amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso 0 CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito,
da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte

por cento) sobre o valor em litigio.
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo técnica, econdmica e financeira exigidas no
edital, a sub-rogacao, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria

resultante da alteracdo social.

CLAUSULA VIGESIMA OUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a nao ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento proprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Niterdi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficard sub-rogado em todos os direitos ¢ obriga¢des do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento convocatorio

e legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessio

ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nido é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de

inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de

referéncia, limitada a XX% (XXXX por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificag@o técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.
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PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagio ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo  do Termo de Referéncia.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nio ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem &8 CONTRATANTE, conforme estabelecido

na Matriz de Riscos — Anexo do Termo de Referéncia.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Ap0s a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no

Diério Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificagio do instrumento, partes,
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objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao previstas na legislagdo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429, de 02 de junho de 1992) e a Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convengdes e
tratados internacionais anticorrup¢ao dos quais o Brasil ¢ signatario, denominadas em conjunto “Leis
Anticorrup¢ao”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, socios,
administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas

contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma & outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou

uma infracao aos termos das Leis Anticorrupgdo e/ou Politica Antissuborno e Corrupgao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigagdes previstos neste Contrato € no cumprimento de qualquer uma de suas disposicdes:

q)) nao dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer
natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato

ou decisdo ou direcionar negocios ilicitamente e

1D adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis
anticorrupgdo, com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem

de dinheiro por seus socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:

(1) ndo frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou
perturbardo o carater competitivo e a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatdrio

pubico, licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

(i1) ndo afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de

fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
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(ii1) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para

participar de licitagdes publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) nao obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagdes ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem
autorizagdao em lei, no ato convocatério da licitagcao publica ou nos respectivos instrumentos

contratuais; €

(V) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econémico

financeiro dos contratos celebrados com a administra¢ao publica.

PARAGRAFO QUARTO - Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgdo e suas
regulamentacdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e com
ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico e/ou
com decisdo judicial condenatéria em segunda instancia, serd considerado uma infragao grave a este
contrato e conferira a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da
aplicagdo das sang¢des administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de agdo com vistas
a responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 ¢ 19 da Lei Federal n® 12.846, de 1° de

agosto de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD (com redagdo dada pela Lei
Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra,
comprometendo-se a proteger ¢ manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da outra, em
funcdo deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais

informagdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA est4 autorizada a
realizar o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, Il da LGPD, que
trata de legitimo interesse do cliente, podera armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e
comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informagdes relativas ao objeto desta contratacdo,

onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em razdo da prestagdo de servigos.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado

conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, de de 202X.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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