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MINUTA

EDITAL DE DISPUTA FECHADA SERVICO ESPECIAL DE
ENGENHARIA

NOTAS EXPLICATIVAS:

Os itens deste modelo de Edital destacados em vermelho e amarelo devem ser preenchidos ou adotados
pelo setor técnico competente, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitagdo e critérios de
oportunidade e conveniéncia, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definicdes nos
demais instrumentos da licitagdo, para que nao conflitem.

Alguns dispositivos receberam notas explicativas destacadas para orientacdo do agente ou setor
responsavel pela elabora¢ao das minutas. Todas as notas deverao ser suprimidas quando da finaliza¢ao
do documento.

Quando apresentada alternativa na minuta, devera o agente ou setor responsavel pela sua elaboracao
optar por uma das op¢des indicadas, excluindo as demais.

1- INTRODUCAO

1.1 - A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION, torna publico que,
devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto no processo N° XXX, fara

realizar no dia , as horas, na Sala de Licitagdes da ION, Empresa

Publica criada pelo Decreto Municipal n°® 5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11°
andar, Centro, Niterdi/RJ, inscrita no CNPJ sob 0 n° 32104465/0001-89, licitagdo que adotara o critério
de julgamento de XXXX, modo de disputa FECHADO SEM INVERSAO DE FASES e regime de
contratagdo de XX que se regera pela Lei Federal n® 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de
Licitacdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006, além das demais
disposigOes legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e

interessados declaram conhecer.

1.2 - Salvo quando for adotado o regime de contratacdo integrada, a licitagdo sera obrigatoriamente

precedida pela elaboragdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.

1.3 - E vedada a execugdo, sem projeto executivo, de obras e servigos de engenharia.

1.4 - As retificacdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnagdes,
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obrigarao a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da ION

na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico, devendo importar na reabertura
de prazo para apresentagdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua

elaboracdo.

1.5 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagio por esses fatos, de acordo com o

Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.6 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no
endereco eletrdnico www.xxxxx.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderao ser obtidos na Rua

Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega
de midia digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravagao dos referidos arquivos, devendo o representante

trazer o carimbo com CNPJ da empresa.

1.7 - Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacdo de
qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: [IONcpl@hotmail.com e formular impugnagdes ao edital
em até 05(cinco) dias uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei 13.303/16, no
seguinte enderego: na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou através do e-

mail: [ONcpl@hotmail.com.

1.8 - Cabera ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas),
antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da resposta

para todos os interessados observado o disposto no item 1.7.
1.8.1 - Cabera a Comissdo de Licitacdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagio no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia

da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.7.

2-DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitagdo € a contratagcdo de empresa para XXXXX, conforme o que consta no

Processo Administrativo n°. __ /20XX e de acordo com as especificacdes constantes no Projeto Basico.

2.2 - Para os fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, sdo consideradas parcelas de
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maior relevancia técnica:

NOTA EXPLICATIVA #1
A area técnica demandante deverd indicar na fase preparatoria quais sdo as parcelas de maior relevancia
técnica, devendo constar expressamente no topico 2.2 do presente edital.

2.3 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebraciao do

instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da

ION.

3- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizacdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotagdo

orgamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: XXXX
NATUREZA DA DESPESA: XXXX
FONTE: XXXX

4- TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitagdo adotara o critério de julgamento de XXXX, modo de disputa FECHADO e
regime de contratagdo de XXXX.

5- CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratagao ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei Federal

n° 13.303/2016.

NOTA EXPLICATIVA #2

De acordo com o Art. 34 da Lei n° 13.303/2016, o valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa
publica sera sigiloso, facultando-se a contratante, mediante justificagdo na fase de preparacdo, conferir
publicidade ao valor estimado do objeto da licitacdo, sem prejuizo da divulgacdo do detalhamento dos
quantitativos e das demais informacdes necessarias para a elaboragdo das propostas.

OBS.: Na hipotese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informacao de que trata
o caput deste artigo constara do instrumento convocatorio conforme artigo 34 §1° da Lei 13.303/16

6- CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO




INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

6.1 - Podera participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com

o objeto da licitacdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes

regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante o Municipio (empresa, ou o6rgao idealizador da licitacdo), pelos atos praticados pelo consorcio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber

citagdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consorcio deverd comprovar, individualmente, mediante a
apresentacao da documentagdo comprobatoria, a sua Habilitagdo Juridica, a sua Qualificacdo Técnica, a
sua Qualificagdo Economico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o disposto

na clausula 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos e econdmico-
financeiros, estes Gltimos na propor¢do da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade de

atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem mediante a

participagao em qualquer outro consorcio.

6.2.4 - A instituicdo, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de
fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitagdo e, ainda, pela autenticidade de todos os

documentos que forem apresentados.

6.2.5 - O prazo de duragao do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusao do objeto

licitatorio, até sua aceitacdo definitiva.

6.2.6 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitagdo, o “Instrumento de Constituigao do Consoércio”, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das instituicdes ou empresas para autorizar a alienagdo de bens do ativo

fixo, e registrado no 6rgdo competente

ou
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6.2 - Nao sera admitida a participagdo de empresas em regime de consorcio.

NOTA EXPLICATIVA #3

Quando houver vedagao a participacdo de empresas em regime de consoércio ou do numero de empresas que
podem formar consoércio, a area técnica demandante devera apresentar justificativa expressa com relagdo as
especificidades do caso concreto, tendo em vista o risco a competitividade a ser observada no certame. O
entendimento do TCU ¢ no sentido de que a escolha pela permissao ou vedacdo de consorcio de empresas
deve ser feita de modo a proporcionar a ampla competitividade do certame. Nesse sentido, a participagdo de
empresas em consorcio se fundamenta na hipdtese de o objeto a ser licitado nao puder ser executado por apenas
uma unica empresa. Cita-se: "4 jurisprudéncia deste Tribunal ja se firmou no sentido de que a admissdo ou
ndo de consorcio de empresas em licitacdes e contratacoes é competéncia discriciondria do administrador,
devendo este exercé-la sempre mediante justificativa fundamentada. Ndo obstante a participagdo de
consorcio seja recomendada sempre que o objeto seja considerado de alta complexidade ou vulto, tal
alternativa também ndo é obrigatoria. Devem ser consideradas as circunstancias concretas que indiquem se
o objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de possiveis licitantes.” (ACORDAO
2831/2012 -PLENARIO).

6.3 - E permitida a participacio de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizagdo
para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedida pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e

responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Para fins de julgamento da licitagdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverdo
ser submetidas a equalizagdo dos pregos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os

licitantes brasileiros.

6.5 - Para participacdo nas licitagdes, sera exigido das empresas estrangeiras representacao legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente.

6.6 - Nao sera permitida a participacao de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade

contratual e o principio da padronizacao.

NOTA EXPLICATIVA #4

E vedada a participagdo de cooperativas em licitagio quando, pela natureza do servigo ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinagao juridica entre o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

A area técnica demandante devera apresentar justificativa expressa com relacao as especificidades do caso
concreto.
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6.6.1 - Sera admitida a participag@o na licitagdo de cooperativa de trabalho, sendo esta considerada a
sociedade constituida por trabalhadores para o exercicio de suas atividades laborativas ou profissionais
com proveito comum, autonomia e autogestdo para obterem melhor qualificagdo, renda, situagdo

socioecondmica e condi¢des gerais de trabalho, nos termos da legislacao em vigor.

6.6.2 - A cooperativa de trabalho, que devera ser regida pela Lei n® 12.690/12, devera atender, conforme
0 caso, as exigéncias da cldusula xx deste ato convocatdrio, no que couber, assim como apresentar,
também no envelope de habilitacdo, os seguintes documentos:

I —ata de fundaga@o, com o uso obrigatdrio da expressao “Cooperativa de Trabalho” na denominagao social
da cooperativa;

I — estatuto (com ata da assembleia de aprovacgao);

Il —regimento interno (com ata da aprovagao);

IV —regimento dos fundos (com ata de aprovagao);

V —edital de convocacdo de assembleia geral e ata em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros;
VI - registro da presenca dos cooperados em assembleias gerais;

VII - ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto deste certame,
se vencedora;

VIII - relagdo dos cooperados que executardao o objeto, acompanhada dos documentos comprobatdrios
da data de ingresso de cada qual na cooperativa;

IX - ata da sessdo em que os cooperados elegeram comissdao ou cooperado para realizar a coordenacao
da prestacdo de servicos realizada fora do estabelecimento da cooperativa, com mandato nunca superior
a 1 (um) ano ou, no maximo, com prazo estipulado para a contratacdo, com a defini¢do dos requisitos para

a sua consecugao, os valores contratados ¢ a retribuigdo pecuniaria de cada socio participe.

6.6.3 - Nao serd admitida participacdo de cooperativas de trabalho:
a) fornecedoras de mdo de obra, ou que realizam intermediacdo de mao de obra subordinada, mas
apenas as prestadoras de servigos por intermédio dos proprios cooperados; ou

b) cujos atos constitutivos nao definam com precisdo a natureza dos servigos que se propdem a prestar.
6.6.4 - Presumir-se-4 intermediacdo de mao de obra subordinada a relag@o contratual estabelecida entre
a empresa contratante e as Cooperativas de Trabalho que ndo observar o disposto no inciso IX do item

6.6.2.

6.6.5 - A constituicdo ou utilizagdo de Cooperativa de Trabalho para fraudar deliberadamente a
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legislag@o trabalhista, previdencidria e o disposto nesta Lei acarretara aos responsaveis as sangdes civeis

e administrativas cabivelis.

6.5- Serdo desclassificados(as):
I - As propostas com pregos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificagdo sumdria sem

oportunizar a negociacdo da proposta aos termos do edital;

II - manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificagdo sumaria sem oportunizar ao licitante a

demonstragdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;
IIT - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

IV - As propostas de precos que nao apresentem as especificacdes técnicas exigidas pelo Projeto

Basico;

NOTA EXPLICATIVA #5

Quanto ao item I, a negociag@o ¢ um instrumento para assegurar a proposta mais vantajosa para a Administragao,
permitindo que o licitante faca adquagdes necessarias para atingir o valor estimado ou, ainda, melhor a oferta
globalmente. Segundo o Acorddo 1464-Plenario TCU, nas licitagdes sob a Lei das Estatais, o preco estimado é o
prego maximo a ser admitido, conforme art. 56, inciso IV, e propostas permanegcam acima desse valor devem ser
desclassificas apds negociacao, conforme art. 57, caput e §1°. No entanto, essa negociacdo deve ocorrer dentro dos
parametros do criétrio de julgamento estabelecido no certame. Isso impede a desclassificagdo sumaria de propostas
e evita que a licitagdo resulte em fracasso, permitindo que o licitante ajuste sua proposta as condi¢des da
Administragao.

Por sua vez, no que se refere ao item II, a existéncia de parametros legais para se considerar uma proposta
inexiquivel conduz a uma presunc¢ao relativa de inexequibilidade, devendo a ION dar a licitante a oportunidade de
demonstragao da exequibilidade da sua proposta, buscando a proposta mais vantajosa para a estatal. Ao revés de
uma desclassificacdo sumaria, deve-se permitir que o licitante defenda a sua proposta Neste mesmo sentido, a
Stimula 262 do TCU e Acoérdao 2528/2012-Plenario.

6.6 - Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
or¢amento estimado pela ION, ou

I — Valor do orcamento estimado pela ION.

6.7 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente pregos global
ou unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios
do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do

proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragéo
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I - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em

instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes coletivas

de trabalho vigentes.

6.8 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art. 56

da Lei n°® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

7-DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Poderdo participar desta licitacdo empresas que atendam a necessaria qualificacdo requerida para
a execucdao do objeto do presente Edital, registradas ou ndo no Cadastro Geral de Fornecedores ¢

Prestadores de Servigos da ION.

7.2. - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em

uma ou mais das situagdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (o 44 ¢ s6 para obras e servigcos de
engenharia) da Lei n° 13.303/2016;

I - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucao ou liquidagio;

III - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso 11, da Lei n° 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participacao), qualquer que seja sua forma de constituicao;

7.3. Aplica-se, também, a vedagao prevista no item anterior:

I - A contratagdo do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a participagio

dele em processos licitatorios, na condicao de licitante;

II - A quem tenha relag@o de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuigdes envolvam a atuagdo na area responsavel pela licitagdo ou
contratacao;

¢) autoridade do Municipio de Niteroi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da Administra¢do Direta, indireta,

autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Autonomos e seus equivalentes.



ey PREFEITURA DE
s
% = INFRAESTRUTURA
FNIerol s
DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

III - cujo proprietario, mesmo na condi¢@o de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido

seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcangadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal n°
10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no dmbito dos 6rgdos e entidades da administragao publica
Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substitui¢gdo ou complementacao

a mesma.

7.4 - E vedada também a participagdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitagao;

I - depessoajuridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do anteprojeto ou projeto

basico da licitacao;

Il - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou s6cio, neste ultimo caso quando a participagdo

superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participagdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos II e
III do subitem 7.4 em licitagdo ou em execucdo de contrato, como consultor ou técnico, nas funcdes de

fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da ION.

7.4.2 - Para fins do disposto no subitem 7.4, considera-se participacdo indireta a existéncia de vinculos
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto
basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a

empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso da licitagao.

7.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdmico ou
financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de pregos. Caso um licitante participe em mais

de uma proposta de precos, estas propostas ndo serdo levadas em consideragdo e serdo rejeitadas.

7.5.1 - Para efeitos do subitm 7.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdomico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%), ou

representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a
9
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outra empresa.

7.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar,
no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n°® 123, de

14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.6.1 — Se aplicam as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte as disposi¢des constantes dos

artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteragdes posteriores.

7.6.2 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.6, deixara de ser concedido ao licitante o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria Municipal

n.° 2.849/2011.

8- DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebragao do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

8.2 - O prazo de execuc¢do do servigo serd de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da data de
publicagdo da ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,

devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.2.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finaliza¢ao. Caso a execug@o nao seja concluida dentro
do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente prorrogado, exceto se a nao concluso

decorrer de culpa do contratado.

8.2.2 - Na hipdtese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estara sujeito as san¢des administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administragdo poderd optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para
assegurar a continuidade da execugdo contratual, conforme previsto no Artigo 185, paragrafo unico, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.3 — O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art. 186, do
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Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da

data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a prorrogagao

da validade da proposta por igual prazo.

8.5 — Na hipodtese de a ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem
de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacao ¢ ndo comparecendo decaira o direito a contratagao.
8.7 — O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.7.1 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo e

nas condig¢Oes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagéo.

NOTA EXPLICATIVA #6
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n° 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos I ¢ II do dispositivo citado.

9- DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS
DOCUMENTOS HABILITACAO
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NOTA EXPLICATIVA #7

A proposta sera apresentada de acordo com os prazos previstos no art. 39, da Lei 13.303/16, nos seguintes
termos:

Art. 39. Os procedimentos licitatorios, a pré-qualificacdo e os contratos disciplinados por esta Lei serdo
divulgados em portal especifico mantido pela empresa publica ou sociedade de economia mista na internet,
devendo ser adotados os seguintes prazos minimos para apresentagdo de propostas ou lances, contados a partir]
da divulgacao do instrumento convocatdrio:

I - para aquisi¢@o de bens:

a) 5 (cinco) dias uteis, quando adotado como critério de julgamento o menor pre¢o ou o maior desconto;

b) 10 (dez) dias uteis, nas demais hipoteses;

II - para contratagdo de obras e servigos:

a) 15 (quinze) dias tuteis, quando adotado como critério de julgamento o menor pre¢o ou o maior desconto;

b) 30 (trinta) dias tteis, nas demais hipoteses;III - no minimo 45 (quarenta e cinco) dias uteis para licitagdo em
que se adote como critério de julgamento a melhor técnica ou a melhor combinagdo de técnica e preco, bem
como para licitacdo em que haja contratagcdo semi-integrada ou integrada.

9.1 - Os Licitantes apresentardo a proposta ¢ os documentos de habilitacio em 02 (dois)

envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”.

9.2 - As propostas com todos os seus anexos € os documentos de habilitagdo (envelopes A e
B), deverdo ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas
soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha de rosto com a mesma indicacdo da capa
e sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas em ordem crescente

e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um so lado.

9.3 - As propostas deverdo ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

9.4 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo

externamente as seguintes informacdes:

I1- ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - ION
LICITACAO-LICN® 202X

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

II —ENVELOPE “B” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - ION
LICITACAO — LIC N° /202X

12
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9.5 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco
em duas vias, a Planilha Or¢amentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta,

preenchidos, por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

9.5.1 - A Proposta de Pre¢o devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante,
devera informar o preco total dos servigos a executar, referente ao més da apresentagao da
proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagao por

extenso, e ser devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

9.5.2 - A Planilha Orcamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més

de apresentagdo da proposta.

9.5.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucao dos servigos, a
totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitacdo e todas as despesas com
mobilizacdes e desmobilizagdes de instalagdes provisdrias, limpeza final da obra, sinalizagao,
energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e
sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas
Indiretas, taxas, remuneragdes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e
necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto

desta licitacdo, vez que nenhuma reivindicagao para pagamento adicional serd considerada.

9.5.4 - BDI nesta licitacao é de XX%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de

Composi¢ao Analitica do BDI.

9.5.5 - Na planilha or¢camentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicao detalhada,
especificando os precos e quantidades de materiais, mdo de obra, equipamentos, despesas

indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixagao do

preco.

9.5.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servicos, obedecendo ao prazo previsto no

subitem 8.2, devera conter o percentual do valor de cada categoria de servigo em relagdo ao valor
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total, indicado més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

9.5.7 - Da Planilha Or¢amentaria ndo deverdo constar or¢ados em separado os insumos de mao
de obra e equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-se a duplicidade de

sua previsao.

9.6 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente
conter todos documentos exigidos na Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,
Qualificacdo Técnica, Qualificagdo Econdmico-Financeira e Declaragao Relativa ao Trabalho de

Menores.

NOTA EXPLICATIVA #38

Nos casos em que houver exigéncia de recolhimento no momento da apresentacdo da proposta, a comprovagao
do deposito de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitagdo, devera observar o
disposto no Art. 50-A do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

9.7 - Devera ser exigida, no momento da apresentagdo da proposta, a comprovagdo do
recolhimento de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitacdo.
9.71 - A garantia da proposta serd limitada a 1% (um por cento) do valor estimado da
contratacdo, conforme artigo 50-A § 1° do Regulamento de Licitagao e Contratos — ION.

9.7.2 - A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias tteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitaco.

9.8. Em garantia ao cumprimento das obrigagdes relativas a participagio na LICITACAO, a
PROPONENTE devera prestar, de forma incondicional, GARANTIA DE PROPOSTA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para 0 CONTRATO, o que perfaz a

importancia de RS [@] ([®] milhdes de Reais).

NOTA EXPLICATIVA #9

Ressalta-se que, de acordo com o art. 50-A, §1°, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, o percentual de
1% corresponde ao limite maximo para fins de garantia da proposta, devendo o setor responsavel fixar o percentual
de acordo com as peculiaridades da contratagdo, observada a razoabilidade e a proporcionalidade a luz das praticas
de mercado.

9.8.1. A GARANTIA DA PROPOSTA podera, por op¢cao da PROPONENTE, ser prestada por

meio da seguinte modalidade:
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(1) Caucdo em dinheiro;
(i1) Seguro-garantia;
(iii)  Fianga bancaria.

9.8.2. A GARANTIA DA PROPOSTA devera ter prazo minimo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, cabendo a PROPONENTE
comprovar sua renovagaio, por igual periodo, 8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

até 10 (dez) dias antes do vencimento deste prazo.

9.8.3. Se a PROPONENTE ndo comprovar a renovacdo da GARANTIA DA PROPOSTA no
prazo fixado no item 9.8.2, sera notificada pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO para
fazé-lo no prazo de 5 (dias) a partir do recebimento de notificagdo, sob pena de ser

desclassificada da LICITACAO.

9.8.4. Acaso a renovagdo ocorra no periodo superior a 1 (um) ano da sua emissdo original, a
GARANTIA DA PROPOSTA sera reajustada pela variacdo do IPCA XXX, entre o més anterior

a data para recebimento dos envelopes € o més imediatamente anterior a renovagao.

9.8.5. A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO analisara a regularidade e efetividade das
GARANTIAS DAS PROPOSTAS.

9.8.6. As PROPONENTES deverao, ainda, observar as seguintes condi¢des quando do
oferecimento da GARANTIA DA PROPOSTA:

9.8.7. No caso de caugdo em dinheiro, a GARANTIA DA PROPOSTA deverd ser prestada em
moeda corrente nacional por meio de pagamento de emitidas através do deposito ou
recolhimento, apresentando-se o comprovante de pagamento, sob pena de ineficacia da prestacao
da garantia. O deposito devera ser realizado na conta bancaria Agéncia 72-8 e Conta 9732726-3,

conforme as condic¢des e prazos previstas neste edital.

9.8.8. No caso de fian¢a bancaria e seguro-garantia, a GARANTIA DA PROPOSTA devera
ser prestada de acordo com os requisitos expostos no formulirio anexo a este edital (Anexo

XX).
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9.8.9. Para fins de prestacdo das garantias determinadas no item 9.8.1, a PROPONENTE devera

preencher o formulario anexo a este edital (Anexo XX). Apds, enviar o formulario preenchido e
o comprovante da regularidade da garantia (depodsito, apolice ou fianga) para o enderego

XXXXXXXX@XxXX até o momento da habilitacio.

9.9. A auséncia de identificagdo correta ou a ndo apresentacdo do comprovante dentro do

prazo acarretard a desconsideracdo da garantia, nos termos deste instrumento.

9.9.1. Se a PROPONENTE for CONSORCIO, a GARANTIA DA PROPOSTA poderé ser
apresentada em nome de uma ou mais CONSORCIADAS, devendo constar da garantia o nome

do CONSORCIO.

9.9.2. As PROPONENTES que ndo apresentarem a GARANTIA DA PROPOSTA nas
condigdes estabelecidas neste EDITAL estardo impedidas de participar da LICITACAO e terdo

os demais documentos devolvidos.

9.9.3. Encerrada a LICITACAO, as GARANTIAS DAS PROPOSTAS de cada
PROPONENTE que dela participou e da ADJUDICATARIA serdio devolvidas em até 10 (dez)
dias apos a assinatura do CONTRATO ou apds a data de publicagdo da revogacdao ou anulagdo

da LICITACAO.

9.9.4. O inadimplemento total ou parcial das obrigacdes assumidas pelas PROPONENTES em
decorréncia de sua participacdo na LICITACAO dara causa a execugdo da GARANTIA DA
PROPOSTA, mediante notificagio pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO a
PROPONENTE inadimplente, sem prejuizo das demais penalidades previstas no EDITAL, ou

na legislacdo aplicavel.
9.9.5. A GARANTIA DA PROPOSTA respondera pelas penalidades e indenizagdes devidas

pelas PROPONENTES durante a LICITACAO, até a assinatura do CONTRATO, até o limite do

seu valor.
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9.9.6 - Caso o valor da GARANTIA DA PROPOSTA seja insuficiente para fazer frente as

penalidades e/ou indenizag¢des impostas, a PROPONENTE ficara obrigada a pagar pelos valores
remanescentes no mesmo prazo indicado para pagamento da penalidade ou indenizagdo a ela

imposta.
10 - HABILITACAO JURIDICA

10.1 - Os documentos que devem compor a habilitagdo juridica sdo os seguintes:

10.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:
a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial),

no caso de empresario individual;

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de

estrangeiro.
10.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva

natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou consolidagao respectiva;

b) documento de elei¢do dos administradores, procuragdo ou ata de assembleia que outorgou
poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais dos

representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de

designacao de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacao, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais,
e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a

atividade desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constitui¢do de Consorcio, publico ou particular, quando a

licitagdo permitir a participagdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.
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10.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera
apresentar declaragdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n°® 123, de

14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo , do Edital.

11 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

11.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista serd comprovada através da apresentacdo dos

seguintes documentos:

11.1.1 - Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de

Pessoas Juridicas (CNPJ);

11.1.2 - Prova de inscri¢gdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver,

relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual ¢ Municipal do domicilio

ou sede do licitante com a apresentagao das seguintes certidoes:

11.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdencidria e a
Divida Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita

Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

11.1.3.2 - A provade regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentacao
da certidao negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulacdo de mercadorias
e servigos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certidao da Divida Ativa para fins de
Licitag¢do expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatoria

de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscri¢ao estadual;

11.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal serd feita por meio da certidao
negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e
certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso,
certiddo comprobatoria de que o licitante, pelo respectivo objeto, estd isento de inscrigcdo

municipal;
18
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11.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

11.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva de

Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

11.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma
da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentagdo de toda a documentagdo habilitatéria, a
comprovagdo da regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato

caso se sagre vencedora na licitagado.

11.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte
com débitos fiscais, ficard assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias uteis
para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de

eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas.

11.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do

interessado, a critério exclusivo da Administracao Publica.
11.1.9 - A ndo regularizagdo da documentacao no prazo estipulado implicard a decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas em lei e Regulamento de

Licitagdes e Contratos da ION.

12 - QUALIFICACAO TECNICA

NOTA EXPLICATIVA #10

A area técnica demandante devera se manifestar especificamente quanto a necessidade de registro ou inscri¢ao
na entidade profissional competente, conforme dispde o Art. 30, IV, g do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

12.1.1 - A Qualificagdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:
Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

12.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitagdo, de um Engenheiro Civil ou
Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugdo de obras de caracteristicas

semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU, acompanhados das respectivas certiddes de Acervo
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Técnico — CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do

objeto licitatério devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor
significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por termo de
compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe

técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.

12.1.2.1 - A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica € (sao) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certidao(des) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)

qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

12.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacao da capacitagdo técnica
deverao participar da execucdo do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

12.1.2.3 - Em se tratando de sécio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento habil

a comprovacao do vinculo.

12.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

12.1.2.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverdo estar
acompanhados de cdpia autenticada das respectivas certidoes de registro no CREA e/ou CAU, relativas

as obras atestadas.

12.1.3 - Declaragdo, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente do
responsavel técnico que acompanhara a execucao dos servigos de que trata o objeto desta licitacdo. Esta

declaracio devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.

12.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de copia das respectivas certidoes de registro no CREA e/ou CAU,
relativas as obras atestadas. Poderao ser exigidos documentos autenticados e com firma reconhecida

em caso de fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto Lei n® 13.726/18.
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12.1.5 Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou

CAU, o qual visitarda o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras
acompanhado de funcionirio da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail:
XXXXXX(@XXXxX.com, a fim de conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos
custos de execucao, devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado a

Documentac¢do de Habilitacdo. A visita saira da sede da ION.

12.1.6 A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaracdo formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que ndo
utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou

financeiras que venham a onerar a Administragao.

NOTA EXPLICATIVA #11

A afericdo da necessidade, pertinéncia e do quantitativo relativo a capacidade técnica operacional e
profissional exigida em procedimentos licitatorios constitui responsabilidade da Diretoria Técnica
competente, que, com base nas especificidades do objeto e nos pardmetros de execugdo, deverd definir e
justificar tecnicamente tais requisitos, assegurando proporcionalidade, adequag@o e compatibilidade com a
complexidade contratual, ndo se tratando de juizo juridico ou administrativo, associado a critérios estritamente
técnicos

13 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1 - Balango Patrimonial ¢ Demonstracdes Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil,
que comprovem a boa situagdo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data
da apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizacdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substitui¢do das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

13.1.1 - O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgdo equivalente na forma da legislacdo vigente.

13.2 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.1, serdo necessarios os seguintes documentos

para comprovacao da capacidade economico-financeira:

13.2.1 - Para as Sociedades Anonimas, da publica¢do do Diario Oficial:
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a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) atada Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

¢) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ”’b” em substitui¢do a publica¢do no Diario Oficial, sera aceito a copia
autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis com o devido registro

na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos auditores

independentes, se houver.

13.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverdo apresentar:

impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do arquivo

SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);

c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstragao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);
OBS: Para a sociedade limitada poderé ser apresentada copia autenticada da publicacdo em Diario Oficial

das demonstrac¢des contabeis (letra “c”, “d”) em substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

13.3 - Certidoes negativas de faléncias e recuperagdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidoes
deverdo vir acompanhadas de declaragdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribui¢do para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperagdo judicial, ou de execugdo patrimonial. As certiddes deverao ter sido expedidas em

até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizagdo da Licitagdo.

13.3.1 - Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotagcdo de distribuicdo de processo de
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recuperacdo judicial ou de pedido de homologacdo de recuperacao extrajudicial, caso seja comprovado,

no momento da entrega da documentacao exigida no presente item, que o plano de recuperacao ja foi

aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

13.4 - Comprovagao de ser dotada, na data de apresentagdo da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagao.

13.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir.

13.5.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG= > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.2 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte

formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC= >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.3 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

23



A
% INFRAESTRUTURA
W E OBRAS

DE NITEROI

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE= <1,00
ATIVO TOTAL

13.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 13.5,
deverao ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura no
documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro no Conselho Regional

de Contabilidade. O documento de calculo também devera conter a assinatura do representante legal

do licitante.

13.7  Adicionalmente & comprovagdo do indice exigido na forma do subitem 13.5, a contratante podera
exigir a demonstra¢do de patriménio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor estimado da

contratacgao.

13.8 - As exigéncias referentes a qualificacdo econdmico-finnceira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

14 -DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

14.1 - Declaracdo do licitante (Anexo ) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor

de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢ao Federal.

15 -DO CERTIFICADO CADASTRAL

15.1 - Poderd ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

16 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
B

16.1 - Os documentos deverdo ser apresentados no original ou copia autenticada, salvo documentos cuja
autenticidade possa ser verificada na internet pela CPL. Os licitantes poderdo solicitar a autenticagdo por
semelhanca das copias dos documentos de habilitagdo, ao funcionario da ION, especialmente designado
para esse fim, em data anterior ao dia da realizagdo do certame, mediante apresentagdo dos documentos
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16.2 - Nio existindo data de validade nas certidoes e/ou nos certificados exigidos para habilitacdo,
somente serdo aceitos se com prazo de expedi¢cdo ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sess@o de

abertura da Licita¢do ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislacdo do 6rgao expedidor.

16.3 - No caso das Sociedades Anonimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na forma da
Lei n® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicagdo no Diario Oficial. Para as demais
empresas, as demonstracdes contabeis deverao apresentar comprovagao de registro no 6rgdo competente.
A documentagdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC 107/2008

(Instrugao Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

16.4 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo apresentar o
balango de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalacdo da nova empresa, certificado

por contador devidamente inscrito no érgédo de classe correspondente.
16.5 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no érgéo competente.

16.6 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de

exigir a apresentacao do livro diario onde as demonstragdes contdbeis foram transcritas.

16.7 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou ndo

atender a quaisquer das condic¢des relativas a habilitacao, previstas no Edital.

16.8 - Nao serd causa de inabilitagdo a mera irregularidade formal que nao afete o conteudo e a

idoneidade do documento ou impega o seu entendimento.

16.9 - Aprovada a documentagdo de habilitagdo, o licitante sera declarado vencedor, abrindo-se prazo

de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intengéo de recorrer.

16.10 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da inteng@o de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

17 -DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e exigéncias

deste Edital, serdo julgadas pelo critério de XXXX.
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17.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os ultimos.

17.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente

de Licitacao justificar os motivos que a tornam inexequivel.

17.4 - A Comissdo Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade
das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos

procedimentos previstos no §5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

17.5 - Para efeito de demonstracdo da exequibilidade dos pregos, ndo se admitira proposta que apresente
precos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos
insumos ¢ salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequacdo
do prego proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execugdo do contrato, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela

ou a totalidade da remuneracdo, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

17.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, € ndo ocorrendo a participagdo de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n® 13.303/2016.

17.7 - Olicitante terd sua proposta de pregos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria (Anexo  );

b) se cotar precos diferentes para uma mesma composicao;

c) seapresentar o Anexo  em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d) ultrapassar o prego global estimado;

€) se o prego unitario ultrapassar os limites admitidos no or¢amento estimado;

17.8 - Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocagdo na etapa

de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicao em decorréncia da desclassificacdo de outra que tenha
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obtido colocagao superior, a ION iniciara etapa de negociagdo, buscando condigdes mais vantajosas

com O quem o apresentou.

17.9 - A negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, permanecer acima do

orcamento estimado.

18 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

18.1 - O or¢amento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servicos utilizando-se os precos contidos no Catalogo de
Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servigos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
da Construgao Civil (SINAPI) para obras e servicos de engenharia ou sistema equivalente com recursos

oriundos do Governo Federal.

18.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 18.1, a estimativa de
custo global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administragdo publica federal, em publicacdes técnicas

especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

18.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global para
classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentacao de

Planilha Or¢amentaria de Custos Unitarios.

NOTA EXPLICATIVA #12
Este item somente sera utilizado nos certames em que o critério de julgamento for MENOR PRECO.

18.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificacdo da proposta, o preco total superior

ao estimado pela ION.

18.5 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com

valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

or¢amento estimado pela ION, ou

II - valor do orgamento estimado pela ION.

19 - DA SESSAO PUBLICA

19.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo
presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar munidos
de carta de credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo representante legal da empresa,

conforme Anexo __, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissdo Permanente de Licitacao.

19.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do certame, ficando, todavia,
aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo Licitante e,

em seu nome, praticar quaisquer atos.

19.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio dos licitantes envolvidos.

19.3 - Entrega do Anexo - Declaragdo de Inexisténcia de Penalidade.

19.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de
Licitacdo declarag@o de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagdo em
licitagdo e impedimento de contratar ¢ a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer
Ente ou Entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda

vigorem.

NOTA EXPLICATIVA #13
Este item somente serd utilizado nos certames em que o critério de julgamento for MENOR PRECO.
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19.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitagdo consultara o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, ¢ o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do Portal

Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

19.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 19.3.2 com o
registro de penalidade que impega a sua participagdo em licitagdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir

no certame, cabendo a Comissao de Licitagdo declarar tal condigao.

19.4 - Abertura da 1* Sessdo — Recebimento dos envelopes: Proposta de Precos (envelope A) e

Documentos de Habilitagdo (envelope B).

19.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentagao relativa & Proposta de Precos, e sua apreciagdo

e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

19.5.1 - Nesta etapa sera analisada a proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro.

19.6 - A 1% Sessao sera encerrada apos a leitura da classificacdo final das propostas pela CPL.

19.7  -2"Sessao - Proceder-se-4 a negociagdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar,
e, na sequéncia, se ndo houver alteracdo na proposta e a mesma apresentar valor igual ou inferior ao
orcamento estimado para contratagdo, ocorrera a abertura do envelope B, contendo os documentos de

habilitacdo, os quais serdo rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes.

19.7.1 - Quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do
orcamento estimado, a negociacdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de

classificagao.
19.7.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 19.7.1 e nao for obtido valor igual ou inferior
ao orcamento estimado para contratacdo, a Comissdo de Licitagdo desclassificara as propostas e

encaminhara o processo para a autoridade competente revogar a licitagao.

19.7.3 - Logrando éxito na negociagdo, a CPL procederd a abertura do envelope B, para analise pela

CPL dos documentos de habilitagdo e concedera 02 (dois) dias tteis para o licitante apresentar
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Proposta de Preco acompanhada de Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-financeiro, de acordo

com valores obtidos ap6s a negociagao.

19.7.4 - Neste ato, a CPL habilitara ou inabilitara a empresa melhor classificada; caso julgada

inabilitada serd observada a ordem de classifica¢do para nova negociagao.

19.7.5 - Apos a habilitagdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Precos, a CPL declarard a

empresa vencedora da licitagdo e encerrard a 2* Sessdo, abrindo o prazo recursal.

19.7.6 - Ao final de cada sess@o publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos
representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacao.

20 -DOS RECURSOS

20.1 - A fase recursal sera Unica, ocorrendo ap6s o encerramento da fase de habilitagao.

20.2 - Asrazdes de recursos deverao ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contado a partir
da data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes todos os

licitantes.

20.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias uteis e comegara

imediatamente ap6s o encerramento do prazo a que se refere o subitem 20.2.

20.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a

defesa de seus interesses.
20.3 - O-recurso ndo sera conhecido pela Comissdo Permanente de Licitagdo quando interposto:
I - fora do prazo;

IT - por quem ndo seja legitimado;

III - apds exaurida a esfera administrativa.
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204 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na Rua Visconde

de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, ou através do e-mail: protocolo@ION.niteroi.rj.gov.br,

em horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

20.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)

dias uteis, contado do recebimento do recurso.

20.5 - A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto €, até que seja
decidido o recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente protelatorio

ou quando se puder decidir de plano.

20.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
20.7 - Exaurida a fase recursal, o processo administrativo serda encaminhado ao Presidente para

deliberagdo quanto a adjudicacdo e homologacdo do objeto da licitagdo, encerrando o procedimento

licitatorio.

21 -DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

21.1 - Deixando o adjudicatério de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo da
aplicacdo das sangOes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classificacao, e ap0s, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo
primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogagao da licitagio, nos termos do art. 75,

§ 2°, 11, da Lei Federal n° 13.303/2016.

21.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestagdo de garantia no percentual de XX% (XXX por cento), prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execugdo

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de cau¢do em dinheiro.

NOTA EXPLICATIVA #14
De acordo com o Art. 70, §2° e §3° da Lei n°® 13.303/2016:

§ 2° A garantia a que se refere o caput ndo excedera a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e terd seu
valor atualizado nas mesmas condigdes nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3° deste artigo.

§ 3° Para obras, servigos ¢ fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros
elevados, o limite de garantia previsto no § 2° podera ser elevado para até 10% (dez por cento).
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21.3.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagao.

21.3 - O levantamento da caucdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas
as disposi¢des legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo

correspondente, apos a aceitacao definitiva dos servigos.

214 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenca que venha a ser apurada

entre o importe da caugdo prestada e o débito verificado.

21.5 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizard da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposic¢do das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no

prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

21.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, I da Lei Federal n° 13.303/2016,
a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caugdo para

que seja mantido o percentual de de XX% (XXX por cento), do valor do Contrato.

21.7 - Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogagdo de prazo do contrato, a
Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu

periodo de vigéncia.

21.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera

recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

21.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalacdes em perfeitas condigdes de conservagao e funcionamento. O prazo de garantia
de conservagao das obras/servigos ou do funcionamento das instalagdes sera de 90 (noventa)

dias, contados a partir da aceitacdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

21.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga da obra/servigo, de

acordo com o art. 618 do Codigo Civil.
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21.11 - S3o da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacdes correspondentes as
legislagGes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes. € por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de
servigos publicos, em virtude da execugao das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si € por seus

SUCCSSOores.

21.12 - A fiscalizagdo da execugdo das obras/servicos cabera a ION. O Contratado se submetera a todas
as medidas, processos e procedimentos de fiscalizagdo adotados pela fiscalizagdo. Os atos da fiscalizagdo,
inclusive inspecdes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo eximem o
Contratado de suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificagdes, nem
de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as vinculadas a qualidade dos
materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e em especial aquelas

expedidas pela ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
22 - MEDICOES

22.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigéo:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas

caracteristicas dos servigos a serem executados e 0s riscos inerentes;
b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacao.

22.2 - As medi¢des serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servigos, devendo estar de
acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual
divergéncia. As medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacao, observados os critérios de

qualidade estabelecido no processo de licitacdo e contratacao.

22.3 - Asmedicdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo o regime
de execucgdo por preco unitario, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos executados.

Sera elaborada memoria de calculo das medi¢des com identificacdo dos locais da sua realizagao.

224 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apos a medicao, entregara ao Contratado o calculo

da medig@o, para fins de faturamento.
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23 - CONDICOES DE PAGAMENTO

23.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente na
instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo nimero e agéncia foram informados pelo

adjudicatéario nos Dados Cadastrais da Empresa.

23.2 - A cada 30 (trinta) dias fara o Contratado a emissdo das faturas dos servigos realizados, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico financeiro, observada a
obrigatoriedade do percentual minimo para a ultima etapa e obedecido o sistema de medi¢des, conforme
item 22 deste Edital. Os pagamentos serdo efetuados ap6s regular liquidacao das despesas, nos termos da
legislagdo em vigor. O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de erros ¢ observado o disposto na

legislacdo citada e nos subitens seguintes.

23.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do objeto, devidamente

atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

23.4 - Caso se faca necessaria a reapresentag@o de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de

30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentagao.

23.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e

INSS de todos os empregados atuantes no servico.

23.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢gamento elaborado pela ION, podera o
contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compoem as medi¢des subsequentes, de acordo

com a formula abaixo:

Pm=POXIm/ I()

Onde:

Pm — Preco unitario apés o reajustamento; P

— Prec¢o unitario contratual,

Im — Indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da data

base do orcamento;

Ip - Indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;
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O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — Indice Nacional de Custo da Construgio, coluna

35 INCC — Edifica¢des e obras Publicas — FGV.

23.7 - A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, néao

enseja reajuste ou corregao.

23.8 - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da publicagdo do
indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob pena
de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil. O pedido devera ser

entregue no Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

23.9 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido

neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

23.10 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades apuradas
em medic¢do, com base no custo unitario constante na planilha or¢amentaria com a incidéncia do BDI e

do desconto ofertado pela licitante contratada.

23.11 - O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados
e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou
equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP tero seus precos limitados aos indicados
nos sistemas de orgamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego obtido junto a
no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este

incidira em todos os casos no mesmo percentual.

23.12 - Para atribui¢do dos BDI’s dos eventuais itens novos, a [ON adotard o mesmo critério utilizado

para fixag@o dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo licitatorio.

23.13 - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera das

disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 23.10.

23.14 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante

termo aditivo, sendo vedada a celebracao de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados na
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matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

23.15 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n°® 13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servigos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo

ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento)

do valor inicial atualizado do contrato.

NOTA EXPLICATIVA #15
Em caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, adotar a seguinte redagao:
a) acréscimo de quantidades de servigos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo
ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 50% (cinquenta por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

23.16 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no subitem 23.16

23.17 - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da Lei
Federal n°® 13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo

de compensacdo entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

24 -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

241 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o contraditorio
e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacdo definitiva, ficara sujeita as seguintes sangdes previstas no

art. 82 da Lei n° 13.303/2016:

1. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
HII.  Suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2

(dois) anos.

24.2 - Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sang¢des, dentre outras:
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I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocacgao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

IT - Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame;

Il - Ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu¢ao do contrato;

V - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugdo contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizacdo de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou
celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

XII - A execugdo imperfeita, ou mora na execucao

24.3 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta

cometida.

23.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida

também deverdo ser consideradas para a sua fixacdo.

23.5 - A imposigao das penalidades é de competéncia exclusiva do LICITANTE.

24.6 - DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

23.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante

23.6.2 - A reincidéncia da san¢do de adverténcia ensejara a aplicagdo de penalidade de suspensdo pela
ION.
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23.7 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:

23.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servico
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacao, subtraindo os valores ja aplicados de

multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislag@o pertinente; pela execucdo em desacordo com as especificagdes

constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execuc¢do do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecug¢do parcial;
e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao total.
f) Em decorréncia da interposi¢ao de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada

multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questdo

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, poderd ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo

em questao;

23.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)

do valor do contrato.

23.7.3 - Onio pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e podera
ensejar a aplicacdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a

ION, por até 2 (dois) anos.
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23.7.4 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimagao, podendo
a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢do do valor
original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo devido, o

contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.

23.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.
23.8 — DA SANCAO DE SUSPENCAO:

23.8.1 - Cabe a sang¢do de suspensdo em razao de agdo ou omissao capaz de causar, ou que tenha causado
dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros

23.8.2 - Asangao de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar importa,
durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscri¢ao
cadastral.

23.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com
a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

23.8.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera
imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

23.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde
que justificado com base na gravidade da infracao.

23.8.6 - A sangdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a ION.

23.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sancgdes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os
orgaos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

23.8.8 - A sanc¢do de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:

A) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita¢do;
)] Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
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ilicitospraticados;

23.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 18.2 serdo impostas pelo Diretor da

area.

23.9 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, ndo tera
carater compensatorio ¢ a sua cobranga ndo isentara a LICITANTE da obrigagdo de indenizar eventuais

perdas e danos.

2310 - A aplicacdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitagdo ou de rescisdo
administrativa do Contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

23.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca

de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.
23.12 - A aplicagdo de qualquer sancdo sera antecedida de intimagdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim
como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

23.13 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévi

23.14 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias tuteis, contado a partir da sua
notificacdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 18.2.

23.15 Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificard o contratado, através de carta contendo a
descrigdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias uteis
para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

23.15.1 A carta encaminhada ao contratado contera, na forma de anexo, copia do relatério circunstanciado
emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

23.15.2 - No prazo para apresentacdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o comprovante
de recolhimento para ser juntado ao processo.

23.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacao desta, devera o gestor analisar
o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da proporcionalidade e
da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do processo, caso sejam aceitas as

justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao Diretor da area para decisao final.
23.16 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da san¢do ao
contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera

publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
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23.16.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco)

dias tteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢do de recurso hierarquico.

23.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, ¢ uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando

a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA o valor da multa devida.

23.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa.
25 —DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
25.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela [ON do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30 (trinta)
dias da comunicagdo formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), apos o decurso
do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no prazo

maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

25.2 - Orecebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execug@o do contrato.

25.3 - A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade

pela presenga de fiscaliza¢do ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragdo.
25.4 - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato,

podendo 0 CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais encargos.

25.5 - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:
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a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razao da

percepcao com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparti¢do das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia 1util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte ¢ o auxilio-alimentagao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

25.6 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre

que expirados os respectivos prazos de validade.

25.7 - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 25.5 ¢ 25.6 ensejara a
imediata expedi¢do de notificagio a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a
cabal demonstracdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacao
de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de

descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.

25.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

25.9 - No caso do subitem 25.8, serd expedida notificagdo 8 CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias tteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar

com a Administracdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
26 - DA SUBCONTRATACAO
26.1 - SO sera admitida a subcontratagdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no

termo de referéncia, limitada a XX% (XXXX por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de

maior relevancia técnica.

43



PREFEITURA DE

= INFRAESTRUTURA
. i E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

NOTA EXPLICATIVA #16

Segundo o Acordao n® 2002/2005 — Plenario do TCU, a subcontratacao deve ser dotada unicamente
quando necessaria para garantir a execucao do contrato e desde que ndo atente contra os principios
constitucionais inerentes ao processo licitatério, ¢ nem ofenda outros principios relacionados as
licitagdes, notadamente o da sele¢do da proposta mais vantajosa para a estatal. Ressalte-se que ¢
vedada  asubcontratacdo integral ~em  contratos  administrativos, sendo  possivel
a subcontratacao parcial quando ndo se mostrar viavel, sob a otica técnico-econdmica, a execucao
integral do objeto por parte da contratada e desde que tenha havido autorizagao formal do contratante
(Acordao n° 1334/2024). Nesse sentido, a subcontratacdo pode representar inclusive um fator de
ampliacdo da competicdo. Ha certas atividades dotadas de especializagdo, complexidade e
onerosidade diferenciada. Impor a sua execuc¢ao de modo necessario pelo proprio contratado pode
resultar na reducao do universo de possiveis licitantes. Permitir a subcontratacdo em tais casos ¢
justificado pelas mesmas razdes que legitimam a participagdo de empresas em consorcio (Acordao
2.021/2020, Plenario, rel. Min. Ana Arraes). Em determinadas contratagdes, os servigos que
compdem o or¢amento sdo tdo especializados a ponto de ser uma pratica de mercado a
subcontrata¢do. Desse modo, o estabelecimento do limite da subcontratacdo deve ser definido com
base no caso concreto, considerando a analise das praticas do mercado. A titulo sugestivo, indica-se
a fixacdo do limite de subcontratagdo de 30% do objeto contratado.

26.2 - A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As consultas deverdo vir

acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.
26.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando
vedada a emiss@o de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos

art. 48 ¢ 49 da Lei Complementar n° 123/2006.

26.4 - A subcontratag@o néo altera a ade da CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente

responsavel perante a [ON.

26.5 - A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.
26.6 - E vedada a subcontratagio de empresa ou consorcio que tenha participado:

I - do procedimento licitatorio do qual se originou a contratacao;

IT - direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto basico ou executivo.

27 -DO FORO

27.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a contratagdo e a

execugdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niteroi, renunciando as partes a qualquer
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outro, por mais privilegiado que seja.

28 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

28.1 - Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis caso

apresentem, na licitagdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

28.2 - A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por

provocagdo de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

28.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART s ou RRT’s referente(s)
ao Projeto Executivo (com anotagdes dos responsaveis pela elaboragdo da Planilha Orgamentaria ¢ dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaborag@o e execugdo, que serdo anexadas ao processo administrativo

(Lei Federal n°® 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugao CONFEA n° 361/1991).

28.3.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao

contrato.
284 - A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratagao.
28.5 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase

da licitagdo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo,

vedada a inclusdo posterior de documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta.

28.6 - A critério da Comissao Permanente de Licitagdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes formais

de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

28.7 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissao

Permanente de Licitacao.

28.8 - Sdo os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo [

IAnexo 11

Anexo II1
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I Anexo IV

IAnexo V

IAnexo VI

IAnexo VII

NOTA EXPLICATIVA #17

De acordo com o Art. 39, §3° e §4° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, integram o instrumento
convocatorio como anexos, além de outros que se fizerem necessarios:

I - 0 Termo de Referéncia, o Anteprojeto, o Projeto Basico ou Executivo, conforme o caso;

II - orgamento estimado em planilhas de quantitativos e precos unitarios, quando for o caso;

III - a minuta do contrato, quando houver;

IV - as especificagdes complementares e as normas de execucdo, quando for o caso;

V - as declaragdes sobre a inexisténcia dos impedimentos constantes nos artigos 38 e 44 da Lei n°® 13.303/2016.
No caso de obras ou servigos de engenharia, o instrumento convocatdrio contera ainda:

VI - o cronograma de execugao, com as etapas necessarias a medi¢do, a0 monitoramento e ao

controle das obras;

VII - a exigéncia de que os licitantes apresentem, em suas propostas, a composicao analitica do

percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais, discriminando

todas as parcelas que o compdem, exceto no caso da contratacdo integrada;

VIII - os documentos mencionados no art. 42, paragrafo primeiro, inc. I, da Lei n® 13.303/2016,

no caso das contratagdes integradas e semi-integradas.

Niteroi, de de 202X.

Presidente da CPL
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MINUTA DE CONTRATO CONTRATO N.° /202.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA
MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - ION, COMO
CONTRATANTE,E A , COMO CONTRATADA.

A EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - ION,

Empresa Publica, criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11°
andar — Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato representada por
seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n°
42411, brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n° 0x71x4x9 DIC/RJ,

inscrito no CPF sob o n® 0xx.7xx.8xx-86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante

denominada CONTRATANTE, ¢ a sociedade empresaria situada na
Rua , Bairro , Cidade e inscrita no
CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato
por , CPF n.° , conforme atos constitutivos da empresa , resolvem

celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITACAO n.°
__/__,realizada por meio do processo administrativo n.° , que se regera pelas normas

da Lein.® 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION Decreto Municipal n° 15.302/2024

e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢cdes irrestrita e

incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

niO objeto do presente Contrato é a execucdo de ;

forma da proposta de pregos e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de RS ( reais), discriminado de

acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro

apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebragdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 ¢ 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

NOTA EXPLICATIVA #18
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n° 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos I ¢ II do dispositivo citado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execugio dos servigos sera de XX (EXTENSO) ano(s)/meses
contado(s) da data de publicagdo da ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da

assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses previstas no art. 187 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que nio se verificar nenhuma das condigdes previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega e de
vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa

moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposicdo de pregos.
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PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando nido puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigagdes decorrentes desta contratacdo, deverd apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condi¢des deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de titularidade

da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias farda a CONTRATADA a emissdo das faturas dos
servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro (Anexo ) e obedecido o sistema de medigdes previsto na CLAUSULA DECIMA-
SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria & reapresentacio de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data

da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA deveri apresentar, juntamente com a fatura, o

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-M /
FGV e juros moratodrios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

49



waray PREFEITURA DE

s
% n t = INFRAESTRUTURA
& E OBRAS
w1 lIKeroOl o™
) ) TEMPO DE AVANGAR
PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que

devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, serd feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente. Os itens novos nao
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus pregos
limitados aos indicados nos sistemas de or¢amenta¢do de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela

licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado
o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentagio, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de validade,

quando for o caso:

a) respectivas medig¢des, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medi¢cdo ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apos a declaragdo de

recebimento da execugdo do objeto, mediante atestacéo.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lei n°® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION,

podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagao efetiva do custo
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de producao ou dos insumos utilizados na consecucdo do objeto contratual com base na formula:

Pm = P0 x Im/I10

Onde:

Pm — Prego unitario ap6s o reajustamento;
PO — Prego unitario contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgdo (/NDICE SETORIAL) mensal referente ao 12° més

contado a partir da data base do orcamento;

10 - Indice nacional de custo da construgio (/NDICE SETORIAL) mensal referente ao més da data base
do or¢amento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (/NDICE SETORIAL)

NOTA EXPLICATIVA #19
O indice setorial consta a titulo de exemplo, podendo ser alterado pela area demandante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do orgdo
contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente, ou da
entrada em vigor do acordo, convengdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base
prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do

Codigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apés o prazo fixado no contrato, os efeitos

financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela contratada.
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NOTA EXPLICATIVA #20
Em caso de servicos continuos, adicionar os seguintes paragrafos:

PARAGRAFO QUINTO - Antes da celebragdo de termo aditivo ao contrato, deve ser verificada a proximidade
do periodo da concessao do reajuste, hipdtese em que o contratado devera ser consultado, caso antes nao tenha
se manifestado, a respeito da sua inten¢ao em pleitea-lo ou renuncia-lo, expressamente.

PARAGRAFO SEXTO - A celebragio de termos aditivos ou mesmo o recebimento de pagamentos sem
ressalvas quanto a intencao da contratada de se aplicar o reajuste caracterizara rentincia tacita e preclusdo do
direito de pleitea-lo, salvo a existéncia de requerimento expresso anterior do contratado, por qualquer meio
idoneo.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA deverd apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,

comprovante de prestacdo de garantia da ordem de % ( por cento) — a ser prestada em

qualquer das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds
a execugdo satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucdo em

dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada nio podera se vincular a outras contratagdes, salvo ap6s

sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposigoes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento

de recibo correspondente, apds a aceitagdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenga

que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, 0o CONTRATANTE se
utilizard da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposi¢ao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara

obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificacdo.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de
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trés dias tteis, o valor da caug@o para que seja mantido o percentual de % (por cento) do valor do

Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensio ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias tuteis, sob pena de rescisdo administrativa do

contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realiza¢do do objeto correrdo a conta da seguinte dotagcdo orgamentaria:
PROGRAMA DE TRABALHO:

NATUREZA DA DESPESA;

FONTE;

EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotagdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informag¢des e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucao do presente contrato;

II) exercer a gestdo e a fiscaliza¢do do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na Clausula Décima

Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
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II) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
III) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as

condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas para participag@o na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execucdo dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste

contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a correcao e revisao

de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;
VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;
IX) manter a regular execugdo dos servigos;

X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) seresponsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos
os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua

entrega perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de

trabalho em razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

XII) se responsabilizar integralmente pela iluminago, instalagdes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servico e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ¢ demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE;
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XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execu¢do dos servigos pelo cumprimento das Normas

de Segurancga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao
Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou

servi¢os ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execuc¢do dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050
e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados, bem como sobre
os equipamentos ¢ materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que

eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva do servigo;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condi¢do para a liberagdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da fiscalizacao

do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;
XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma

estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagio do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e

profissdo/fungao;

XXII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da
legislacdo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”,

constante do formulério disponibilizado pelo CREA-RJ;
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XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construcao civil;

XXV)  Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da
Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020 e
pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo
tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
dentincia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes
com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos praticados contra a

Administracao Publica;

NOTA EXPLICATIVA #21

Nos termos do Art. 4° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, esta obrigacao somente sera exigida
em contratos com a ION cujos limites em valor sejam de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes) para obras e
servi¢os de engenharia e R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para compras e servigos, mesmo
que na forma de pregdo eletronico, e o prazo do contrato seja igual ou superior a 90 (noventa dias),

XXVII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagdo de rua, assistidos por politicas da
Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos

profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos os
onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material

e mao-de-obra necessaria a completa realiza¢ao dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a unica e exclusiva responsavel pelos onus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execucdo do

presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de a¢des trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificag@o da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execugdo do
presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo como
responsavel subsidiario, 0o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés

vezes o montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer tempo com nova
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reten¢do em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista no paragrafo terceiro sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdencidrios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente seré liberada com o transito em julgado da decisdo de improcedéncia
dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito previdenciario pela

Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipéteses no paragrafo quinto, o
CONTRATANTE efetuard o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,

com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese, ressarcimento 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo final da
acdo trabalhista ou decis@o final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em

processo administrativo apos o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servigo objeto deste contrato sera executado sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)

Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a

CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do
Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo

ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢gdes avencadas, nos termos
do instrumento convocatdrio, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo vigente, respondendo o

inadimplente pelas consequéncias da inexecugdo total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestio e fiscalizagio da execugio do servigo caberdo ao gestor e ao fiscal,
designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de Licitagdes
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e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes,
métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos € comunicagdes de que esta necessitar

e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A institui¢io e a atuagio da fiscalizagio pelo CONTRATANTE néo exime
a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execugdo
das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizag¢do todas as
divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato,

para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos mencionados, determinando o que for necessario a

regularizacdo das faltas ou defeitos observados.
PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante

da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocao das medidas

convenientes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndao excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de

fiscalizac¢do ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgao da Administracéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberd 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao prémio
do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda

e qualquer fatura, a apresentagdo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA manteré na forma da lei, seguro total obrigatdrio contra
acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela

respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA,
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as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;
c¢) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) Violacao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execugdo de obras e/ou servigos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

1)Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagao do

cumprimento de tais encargos como condigdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagio aos

empregados vinculados ao contrato, prova de que:

e) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razao da
percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparti¢do das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no altimo caso;

f) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacdo;

g) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

h) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA ser obrigada a reapresentar a Certidio Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unifo e o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), assim como a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados

os respectivos prazos de validade.
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PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejard a imediata expedi¢@o de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de

5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdencidrias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade

de adverténcia, na hipdtese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.
PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato seré rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo
contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e

impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinag@o de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificacdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTSs respectivas;

h)  osperiodos de interrupcao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteorologico,
quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo

empreendimento, devam ser registrados.
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1)as consultas a Fiscalizacao;

j)as respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;
k) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

)outros fatos e observacdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico
II — pela Fiscaliza¢io:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

c) asobservagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA,;

d) asrespostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) adeterminagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagio.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso
pelas empresas privadas, 6rgaos publicos ou autonomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem,

desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolucgdo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto

Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo obedecera a

previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES
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A CONTRATADA devera apresentar, até¢ 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com base nas

caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;
b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medi¢des serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢des serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagao,
observados os critérios de qualidade estabelecido no processo de licitagdo e contratagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execuc¢do por prego unitario adotado, cabendo a
fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Serd elaborada memoria de calculo das
medigdes (elaboracdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da

sua realizacéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes
Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢ao sera acompanhada das respectivas memorias de calculos
de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacao da solugdo mais apropriada, adotando-se os
critérios de medicao previstos no Resumo do Dossi€ Técnico, obedecendo- se os percentuais mencionados
para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigdo dos servigos, em consonancia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item ‘“administracdo local” devera ser cobrado na propor¢do do percentual da

execugao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local” durante
a execucdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagdo percentual entre o valor do

referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados ap6s detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de
modo a constatar informa¢des como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir
de base para a tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servigo envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas

observadas no canteiro.
62



ey PREFEITURA DE
s
% = INFRAESTRUTURA
FNIerol s
DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

PARAGRAFO SETIMO - A medigio do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso

e 0 equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serfo aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de transportes,
apos a realizag@o da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma devera considerar este limitador em sua composigdo de custos. Somente serdo aceitas solicitacdes
para altera¢ao das velocidades de transporte, apds a realizacdo da licitagdo, no caso de impedimento a
execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da

elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apds a medigdo, entregard a
CONTRATADA o célculo da medigao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagdo da medigdo e do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizacdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continua¢do dos
trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas

eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia
superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art.
189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a
celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de

responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, ¢ mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos

em casos de supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
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art. 81 da Lein®13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma

isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo

de compensacao entre eles, os limites de alterag@o estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apds sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da

empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu

efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do pardgrafo unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da
comprovagdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicacgdo escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de
comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagio, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo

definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nio
superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de

observagdo e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA

devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;
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b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessiondrias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servicos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra/servigo, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos ¢ desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serfio consideradas quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias

nao comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de for¢a maior podero autorizar a suspensio da execugio

do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.
PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execugdo e da

contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento

do empenho de recursos necessarios para realizagdo do objeto no exercicio financeiro subsequente.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas clausulas e condigdes,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do

processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficarda a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucdo parcial ou até 10%
(dez por cento) nos casos de inexecucao total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos nao

executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, € das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administragio assumird imediatamente o seu

objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisio por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas

que estiverem em condigdes de aceitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no

PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a CONTRATADA, a
mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo;

¢) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infra¢do contratual, sujeitara 0 CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a

gravidade da infragdo:

a) adverténcia;
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b) multa administrativa;

c) suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragao

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangio administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e

a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza ¢ a gravidade da

falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposi¢io das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a ¢ b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na

forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Cldusula e pelo Art.
230 do Regulamento de Licita¢des e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisério;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratago, subtraindo os valores ja aplicados de multa nas
parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as especificagdes
constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugdo parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugao total.
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PARAGRAFO SETIMO - A multa dobraré a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverio ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias tteis a contar da
intimagdo, podendo a contratante descontd-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposicdo do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo

recomposicdo no prazo devido, o contratante deverd descontar dos pagamentos eventualmente devidos

ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada

judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensido temporaria da participagio em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragdo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangdo de suspensio leva a inclusdo do licitante no Cadastro

de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apods a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos
as sangoes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o
art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados
também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos

para todos os orgaos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensio podera também ser aplicada as empresas

ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
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¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdio consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade

da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagao
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o

caso.
PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado a partir da sua notifica¢do, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas

a, b e c do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisio motivada sobre a aplicagio
ou ndo da san¢do ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5

(cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagoes e Contratos da ION.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada
ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem

cobranga amigével, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso 0 CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito,
da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte

por cento) sobre o valor em litigio.
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAQO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo técnica, econdmica e financeira exigidas no edital,
a sub-rogacao, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da

alteracdo social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento proprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Niterdi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigagdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento convocatério

e legislacéo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessio ou

a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nio ¢é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de

inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de

referéncia, limitada a XX% (XXXX por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A subcontrata¢io sera admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagio ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
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continuard integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na execugao

do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses nao-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo do Termo de Referéncia.
PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nio ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades

relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na

Matriz de Riscos — Anexo do Termo de Referéncia.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;

b) aProposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apds a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Didrio

Oficial do Municipio de Niteroi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificagio do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO
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As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgao previstas na legislagao brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429, de 02 de junho de 1992) e a Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convengdes ¢
tratados internacionais anticorrup¢ao dos quais o Brasil ¢ signatario, denominadas em conjunto “Leis
Anticorrup¢do”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, soOcios,
administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas

contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma a outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou

uma infracdo aos termos das Leis Anticorrupgdo e/ou Politica Antissuborno e Corrupgao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigagdes previstos neste Contrato € no cumprimento de qualquer uma de suas disposicdes:

D nao dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e¢/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar

negocios ilicitamente e

(1) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis
anticorrupgdo, com o objetivo de prevenir atos de corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de

dinheiro por seus socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.
PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:

(1) ndo frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou perturbardo o
carater competitivo e a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatorio pubico, licitagdo ptblica ou

contrato dela decorrente;

(i1) nao afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de fraude ou

oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(1i1) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitagdes publicas ou celebrar contratos administrativos;
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(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagdes ou prorrogagdes de contratos celebrados com a administragdo ptiblica, sem autorizagdo em

lei, no ato convocatorio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; e

(v) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econémico financeiro dos

contratos celebrados com a administragdo publica.

PARAGRAFO QUARTO — Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrup¢io e suas
regulamentagdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e com
ligagdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico e/ou
com decisdo judicial condenatéria em segunda instancia, sera considerado uma infracdo grave a este
contrato e conferird a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da
aplicagdo das sanc¢des administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de a¢do com vistas
a responsabilizagdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei Federal n® 12.846, de 1° de

agosto de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (com redacdo dada pela Lei
Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra,
comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da outra, em
funcado deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais

informagdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA esta autorizada a
realizar o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, I da LGPD, que
trata de legitimo interesse do cliente, poderd armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e
comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informagdes relativas ao objeto desta contratagdo,

onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em razao da prestagao de servigos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
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nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa reniincia a qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.
E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado

conforme, em presenga das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, de de 202X.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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