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CONTRATO N.° 020/2026.
LICITAGAO n.° 026/2025

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA
QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTUTA E OBRAS DE NITEROI- ION,
COMO CONTRATANTE, E A INORT SERVICE
LTDA, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS DE NITEROI- ION, Empresa
Pulblica, criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°
987 — 11° andar — Centro — Niteroi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89,
neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza

Junior, |

I cloravante denominada
simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a sociedade

empreséria, INORT SERVICE LTDA, com sede na Rua Murilo Portugal, 112, sala 307,
Sao Francisco, Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 17.317.367/0001-36, neste ato

representada por seu Socio, Thiago de Souza Gomes, I
|
I oravante denominada simplesmente CONTRATADA,

resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado
da LICITACAO n.° 026/2025, realizada por meio do Processo Administrativo n°®
9900229337/2025, que se regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento
de LicitagBes e Contratos da ION e do instrumento convocatério, aplicando-se a este
contrato suas disposi¢des irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas
e condi¢cles seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

A contratacdao de empresa especializada para execugao dos servigos de estabilizagao
de taludes em diversos locais no Cantagalo — Niteroi/RJ.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ 18.834.535,70 (dezoito milhdes,
oitocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta
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centavos), discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos
e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 16 (dezesseis) meses contado (s) da celebracéo
do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de
Licitagcdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execucdo dos servicos serda de 10 (dez)
meses contado(s) da data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em
até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de
vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma
prevista no art.186, do Regulamento de Licitacées e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente no érgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas
hipéteses previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagfes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipdteses em que nio se verificar nenhuma das
condicBes previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, e
0 atraso no cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos
de inicio de etapas de execucédo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia contratual
serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa
moratéria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer
recomposicao de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacao,
devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada
de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente,
excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢Ges deste contrato, ou que impeca a sua execucao, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em documento contemporaneo

a sua ocorréncia.
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CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emiss&o
das faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as
etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (Anexo 1V) e obedecido o
sistema de medicdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
que ndo decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizacao financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serédo
feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais Servicos ou itens n&o previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro
de Preco equivalente. Os itens novos néo constantes do Sistema EMOP ou outros
Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus precos limitados aos indicados
nos sistemas de orcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor
preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto
ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos 0s casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependerd das disponibilidades de
caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SEXTO.
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PARAGRAFO NONO — O pagamento somente sera liberado mediante apresentacéo,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos
respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medicoes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria,

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS;

d) Cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida
pelo CREA-RJ ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira
medicao ou quando houver alteracéo do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em

relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente serd autorizado apos a
declaracdo de recebimento da execucéo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto
no art. 81, 87° da Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento
de LicitacBes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor
contratual que devera retratar a variacao efetiva do custo de producdo ou dos insumos
utilizados na consecuc¢éo do objeto contratual com base na férmula:

Pm = PO x Im/IO

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construcdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construcéo (INCC -DI) mensal referente ao més da
data base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DlI)
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir
da data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado
na Unidade Protocoladora do 6rgao contratante, € de 90 (noventa) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo,
convencao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista
no contrato, sob pena de decair o0 seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Cadigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado ap6s o prazo fixado no
contrato, os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do

requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar & CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 3 % (trés por cento) — a
ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.°
13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucédo satisfatéria do contrato,
devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucao em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratacdes, salvo apos sua liberacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caucdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposicoes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a aceitagéo
definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia reverterd integralmente ao CONTRATANTE, que
promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe
da caugdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposicdo das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficard obrigada a
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reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua
notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o
art.189 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias Uteis, o valor da caucao para que seja mantido o
percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do
contrato, a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura
do contrato por todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original serd recomposto no prazo de 3 (trés) dias

Uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacao
orcamentaria:

Programa de Trabalho: 5351.15.451.0132.3008
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00

Fonte de Recurso: 1.704.02

Nota de Empenho: 086/2026

PARAGRAFO UNICO - As despesas relativas aos exercicios subsequentes correréo
por conta das dota¢gdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio

de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

) realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condi¢cdes estabelecidas
neste contrato;

II) fornecer & CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execucao do presente contrato;

[Il) exercer a gestéo e a fiscalizagao do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na
Clausula Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de
LicitagcOes e Contratos da ION.
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CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execucgao do contrato de acordo com a legislacéo vigente;

II) atender todas as especificagcbes constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;

[Il) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para
participacdo na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucao do objeto deste contrato, respondendo por Si e por seus
sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servi¢cos necessarios a
correcdo e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucéo do objeto, sempre
gue a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execucao dos servicos;

X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

Xl) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material e mao-
de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente
concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio
do pessoal a ser empregado na execugéo das obras, englobando todas e quaisquer
despesas decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em razdo de horario,
condi¢cédo ou demais peculiaridades;

XIll) se responsabilizar integralmente pela iluminacgéo, instalacdes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execu¢do das obras
contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servico e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos
Basico e Executivo, com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto
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no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis,
com vistas a prevenir acidentes de quaisquer nhaturezas com as maquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de
obras ou servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucao dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n°® 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo
Definitiva do servico;

X1X) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méaximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacéo
condigdo para a liberagcdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padrao a ser fornecido pela fiscalizagédo, devendo, no canteiro de obras, prever sala
para acomodacdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE, com microcomputador e
telefone, além de sala de reunifes para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento
ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados
aobra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos;
XXIl) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do
documento de identidade e profissao/funcéo;

XXIII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcacao
do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade
em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do
formulério disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construcéo civil;
XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,
estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n°® 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de
n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificacdes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dendncia de
irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilicitos praticados contra a Administracao Publica;
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XXVII)Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés
por cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em
situacado de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social,
nos termos do art.2°, 81, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos
pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do
Contrato, por todos os 0Onus, encargos e obrigacbes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacéao
em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e méo-de-obra
necessaria a completa realizacédo dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a Uinica e exclusiva responsavel pelos
onus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por
forca da execucéo do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acfes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificacdo da existéncia de débitos
previdenciérios, decorrentes da execucao do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusao do Municipio do Niterdi no polo passivo como responsavel subsidiario,
o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés
vezes 0 montante dos valores em cobranca, que serdo complementados a qualquer
tempo com nova retencédo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO - A retencéo prevista na alinea Il sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acao trabalhista ou da verificagcdo da
existéncia de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decis&o
de improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou
do débito previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em n&o ocorrendo nenhuma das hipoteses previstas na
alinea IV, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas a¢des trabalhistas ou
dos encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma
hipétese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisao final da agéo trabalhista ou decisao final sobre o débito previdenciario, o valor
ficara retido e ser& pleiteado em processo administrativo apds o transito em julgado
e/ou o0 pagamento da condenacéao/divida.
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CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servico objeto deste contrato sera executado sob a direcdo e responsabilidade
técnica da Engenheira Civil, Luana Moraes de Carvalho, registro no CREA RJ

2011135831, expedido em 27/03/2012 | GGG o - fica

autorizada a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responsavel Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras
até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de
igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condicbes
avencadas, nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro
e da legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestéo e fiscalizacdo da execucdo do servico caber&o
ao gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos arts.
215 e 216 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condicbes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle
adotados pela fiscalizacéo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos,
explicacdes, esclarecimentos e comunicagfes de que esta necessitar e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizagcdo pelo
CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execucao das obras, de modo a permitir
que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscaliza¢do todas as divergéncias
ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotaréa em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucéao dos servicos mencionados,
determinando o que for necessério a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.
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PARAGRAFO QUINTO - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus
superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execu¢do do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo
acompanhamento da execucédo por 6rgao da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor,
ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da
apolice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
da CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) Imperfeigcéo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apos o
termino deste contrato;

d) Violacéo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiais utilizados na execucédo de obras e/ou servigos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
as obras e aos servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencgdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execuc¢ao do contrato, podendo o CONTRATANTE,
a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais encargos como
condicdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.
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PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA serd obrigada a apresentar,
mensalmente, em relacdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Est4 pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos prazos de
validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados
nos paragrafos quinto e sexto ensejard a imediata expedicdo de notificacdo a
CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uuteis para a cabal
demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de
adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no
prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato
sera rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacéo
a CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias Uteis, para
dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de
suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracéo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem de
Obras e Servicos que sera preferencialmente eletrdnico e estara vinculado a
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Téecnica — ART, conforme instituido pela
Resolucdo Confea n® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente,
serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:
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a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da
respectiva ART,;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita
técnica;

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinacao de providéncias relevantes para
0 cumprimento dos projetos e especificagdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e concluséo, e
nameros das ARTSs respectivas;

h) os periodos de interrupcéo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro
ou meteorologico, quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia
do responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

i) as consultas a Fiscalizac&o;

J) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

[) outros fatos e observacdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il — pela Fiscalizagéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

c) as observacfes cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,

e) as restricbes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;
g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou
eletronicos, tais como Boletim Diério, Livro de Ocorréncias Diéarias, Diario de Obras,
Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgaos publicos
ou autdbnomos, poderao ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as
exigéncias da supramencionada resolucao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos
referido sera de propriedade do CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucao dos servigcos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e
ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo
obedecerd a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-
Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢fes para emissdo da primeira medig&o:
a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execu¢ao dos servicos,
com base nas caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco
fisico real dos servicos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados
pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As
medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios
de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medi¢bes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execucao
por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos
servicos executados. Sera elaborada memoéria de calculo das medicbes (elaboracao
dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua
realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalagbes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicéo sera
acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes
relativas, para fins da adequacao da solucdo mais apropriada, adotando-se os critérios
de medicéo previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se 0s percentuais
mencionados para pagamento dos mesmos.
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PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servigos, em consonancia com
os paragrafos primeiro e segundo, o item “administragao local” devera ser cobrado na
proporcao do percentual da execucgao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracéo
Local” durante a execucdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma
relacdo percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de
vala somente serdo executados apOs detalhado levantamento de dados sobre o
terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informacdes como
nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a
tomada de deciséo sobre as solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
guantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as
condi¢cbes executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicédo do item de transporte devera indicar a origem, o
destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N&o serdo aceitas solicitacdes para alteracdes nas
velocidades de transportes, ap0s a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja
capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador
em sua composicao de custos. Somente serdo aceitas solicitacdes para alteracdo das
velocidades de transporte, apds a realizagcdo da licitacdo, no caso de impedimento a
execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao
previsiveis quando da elaboragdo do projeto béasico, devendo ser esta modificacdo
tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medicao,
entregard 8 CONTRATADA o célculo da medicéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipacédo da medicéo e do pagamento de
itens da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizagdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela
empresa contratada para o inicio ou continuacdo dos trabalhos. Devera ser dada
garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente
antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitacoes e
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Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios
na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento)
para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos
em casos de supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducdes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracao estabelecidos no
dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA
OBRA/SERVICO

Apbs sua conclusédo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo
de recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim
como pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar
as obras/servicos, passando a contar 0s prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato serd recebido
provisoriamente, mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei
n°® 8.212/1991, da comprovacédo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS), em até 15 (quinze) dias
da comunicacdo escrita da CONTRATADA, ap6s parecer circunstanciado de
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comisséo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo
Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que dever&o ser entregues
em original, no formato e apresentacéo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer
onus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido
definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apOs parecer
circunstanciado da Comisséo depois de decorrido o prazo de observacéao e de vistoria
que comprove o0 exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA deveréa tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacbes previstas, devidamente
aprovadas pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontadas ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacfes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra/servico, nem a ético-
profissional pela perfeita execugédo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execucdo dos servigos/obras contratados
serdo obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua
propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas
e 0 prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o ser&o consideradas quaisquer alegacdes baseadas
em ocorréncias ndo comunicadas e nado aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas
oportunas.
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PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensao
da execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por
acordo entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a
suspensao da execucdo e da contagem de prazo do contrato em razdo do
encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos
necessarios para realizacao do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucdo total ou parcial de suas
clausulas e condi¢des, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacdes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais san¢des administrativas cabiveis, ficara
a CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucao
parcial ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecucao total, ambos incidentes
sobre o saldo reajustado dos servicos ndo executados, sem prejuizo da retencao de
créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administracdo assumira
imediatamente o0 seu objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO - Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas
até a data da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condi¢cdes de aceitacao,
sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucéo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucéo do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobilizac&o, caso haja.
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CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensédo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracao Publica.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sanc¢édo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza
e a gravidade da falta cometida também dever&o ser consideradas para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicéo das penalidades é de competéncia exclusiva
do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do
caput desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspens&o temporaria do direito de licitar e impedimento
de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta
Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento
de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta
Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitag6es e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera
devolvido apGs o recebimento provisorio;

b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,
do servigo ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacéo, subtraindo
os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores
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c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela
execucado em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos;
ou por agir com negligéncia na execucao do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao parcial;

e) compensatoéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobraré a cada caso de reincidéncia, ndo podendo
ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis a contar da intimacao, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposi¢éo do valor original da garantia no prazo
de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo recomposi¢cao no prazo devido, o contratante
deverd descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o
caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada
ou se ndo puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspens&o temporéaria da participagdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea c, do caput
desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporéria podera ensejar a
rescisao imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na
gravidade da infracao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancdo de suspensdo leva a inclusio do
licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Ap6s a inclusdo mencionada no item acima, 0s
dados relativos as sangdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro
de empresas inidéneas de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro
Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serao
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus
efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de
Niteroi.
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PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancio de suspensdo poderda também ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

c) demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos
serdo consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos
gue venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo
contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida
de intimacdo do interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos e os
fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a
defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacao
das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada
sobre a aplicacéo ou ndo da sancao ao contratado, devendo conter demonstracéo dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial,
cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos
termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo & administrac&o
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido

sem prejuizo da aplicacdo de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execug¢do do contrato tenha
acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a
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CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca
amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer
a juizo para haver o que |he for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento,
além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o
valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo
e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre
o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, poderd ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacédo
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacéo, por termo aditivo,
do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteracéo
social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em
parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre
mediante instrumento préprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial
do Municipio de Niterai.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigacbes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo

estabelecidos no instrumento convocatoério e legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente deveréa indicar as razdes que levaram a
propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N4ao é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no
caso de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

SO serd admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servicos
definidos no projeto basico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacdo sera admitida mediante prévia
autorizacdo da ION. As consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica
da empresa subcontratada.
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PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissao de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n°® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das
responsabilidades entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do
equilibrio econémico financeiro na execucdo do Contrato, em termos de 0Onus
financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses néo-
exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo X.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo X.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo 0s encargos por conta
do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicacio deve conter a identificacdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.
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CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niteroi, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa
rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condicbes e clausulas
estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés)
vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das
testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, 10 de marco de 2026.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

Thiago de Souza Gomes
Socio
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