INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

CONTRATO N.° 22/2026
LICITAGAO N° 16/2025

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA
QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTUTA E OBRAS DE NITEROI- ION,
COMO CONTRATANTE, E O CONSORCIO RIO
MARUI, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS DE NITEROI- ION, Empresa
Publica, criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°
987 — 11° andar — Centro — Niterdi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89,
neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza

Junior, |
I cloravante

denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e o
CONSORCIO RIO MARUI, inscrito no CNPJ sob o n.° 64.290.099/0001-96, formado
pelas empresas: F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
14.180.324/0001-63, CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA
EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o n°® 30.458.749/0001-48 e R C VIEIRA ENGENHARIA
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, inscrita no CNPJ sob o n° 01.992.029/0001-
60, situado na Estrada de Guaxindiba — n°® 2.161 — Parte - Bom Retiro — Séo
Gongalo/RJ — CEP: 24.722-030, daqui por diante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por Filipe André Ferreira Marques Vieira, || | |GGG

I . r<solvem celebrar o presente Contrato de

Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITAGAO n.° 016/2025, realizada
por meio do processo administrativo n.° 9900167804/2025, que se regera pelas
normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION e do
instrumento convocatério, aplicando-se a este contrato suas disposigdes irrestrita e
incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGAO

A contratacdo de empresa para a Dragagem do Rio Marui, localizado na Travessa
indio, s/n — Barreto — Niter6i/RJ.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

Este documento é cépia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/a59f2ff6-5abd-423e-86¢3-76c9a2f1d43a.
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ 5.566.720,61 (cinco milhdes, quinhentos
e sessenta e seis mil, setecentos e vinte reais e sessenta e um centavos),
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregos e o
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 15 (quinze) meses contado(s) da celebragao do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execucdo dos servicos sera de 09 (nove)
meses contado(s) da data de publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em
até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de
vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma
prevista no art.186, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente no 6érgédo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas
hipéteses previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que ndo se verificar nenhuma das
condigbes previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e
0 atraso no cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos
de inicio de etapas de execugao, de conclusao, de entrega e de vigéncia contratual
serao prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa
moratdria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer
recomposi¢ao de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando n&o puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigagbes decorrentes desta contratagao,
devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada
de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente,
excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢cdes deste contrato, ou que impeca a sua execucéo, por

Este documento é cépia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/a59f2ff6-5abd-423e-86¢3-76c9a2f1d43a.
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fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo
a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emiss&o
das faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as
etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (Anexo IV) e obedecido o
sistema de medicdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagao
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO - Caso se faca necessaria a reapresentagdo de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacgao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
que nao decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizagéo financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serao
feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro
de Preco equivalente. Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP ou outros
Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus precos limitados aos indicados
nos sistemas de orcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor
preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto
ofertado pela licitante contratada, este incidirda em todos os casos.

Este documento é cépia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/a59f2ff6-5abd-423e-86¢3-76c9a2f1d43a.
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PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de

caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente sera liberado mediante apresentaco,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverao estar dentro dos
respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuigao previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuigdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida
pelo CREA-RJ ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizagdo da primeira
medicao ou quando houver alteracao do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizagéo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em
relacao a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apds a
declaragéo de recebimento da execugao do objeto, mediante atestagao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto
no art. 81, §7° da Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento
de Licitagdes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor
contratual que devera retratar a variagao efetiva do custo de producao ou dos insumos
utilizados na consecuc¢ao do objeto contratual com base na férmula:

Pm =P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Precgo unitario apos o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construcdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgcdo (INCC -DI) mensal referente ao més da
data base do orcamento;

Este documento é cépia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/a59f2ff6-5abd-423e-86¢3-76c9a2f1d43a.
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O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir
da data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado
na Unidade Protocoladora do 6rgao contratante, € de 90 (noventa) dias, contados da
publicagdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo,
convencao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista
no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Caodigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado no

contrato, os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirao a partir da data do
requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestagcéo de garantia da ordem de 3 % (trés por cento) — a
ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.°
13.303/2016, a ser liberada ou restituida ap6s a execugao satisfatéria do contrato,
devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugédo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada nZo podera se vincular a outras
contratagdes, salvo apds sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caucdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposi¢des legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a aceitagao
definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que
promovera a cobranga de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe
da caucgao prestada e o débito verificado.

Este documento é cépia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/a59f2ff6-5abd-423e-86¢3-76c9a2f1d43a.
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PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagcdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposi¢cdo das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua
notificagao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o
art.189 do Regulamento de Licitagées e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias uteis, o valor da caug¢ao para que seja mantido o
percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do
contrato, a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura
do contrato por todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias

Uteis, sob pena de rescisdao administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORGAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdao a conta da seguinte dotacao
orcamentaria:

Programa de Trabalho: 5351.15.541.0147.5239
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00

Fonte: 2.704.00

Empenho: 109/2026

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo
por conta das dotagdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas noinicio

de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagées do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas
neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execucao do presente contrato;

lIl) exercer a gestao e a fiscalizagdo do contrato;

Este documento é cépia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/a59f2ff6-5abd-423e-86¢3-76c9a2f1d43a.
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IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na
Clausula Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacoes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;

Il) atender todas as especificagbes constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;

lll) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas para
participacao na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execugao dos trabalhos;

V1) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execuc¢do do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a
correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execugao do objeto, sempre
que a ela imputaveis;

VIIl) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execug¢ao dos servigos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os dnus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-
de-obra necessaria a completa realizagéo das obras, até a sua entrega perfeitamente
concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacéo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio
do pessoal a ser empregado na execugao das obras, englobando todas e quaisquer
despesas decorrentes da execugao dos contratos de trabalho em razao de horario,
condi¢ao ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminacao, instalagdes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras
contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servigo e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos
Basico e Executivo, com as normas da Associacio Brasileira de Normas Técnicas —

Este documento é cépia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/a59f2ff6-5abd-423e-86¢3-76c9a2f1d43a.
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ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto
no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao Federal e demais legislacbes aplicaveis,
com vistas a prevenir acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugéo de
obras ou servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execugéo dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacéo
Definitiva do servico;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacéo
condigao para a liberacdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padrao a ser fornecido pela fiscalizagao, devendo, no canteiro de obras, prever sala
para acomodacdo da fiscalizacdo do CONTRATANTE, com microcomputador e
telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento
ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados
aobra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos;
XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, niumero do
documento de identidade e profissao/fungao;

XXIII) registrar o Contrato e a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacao pertinente, onde se observe a marcagao
do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade
em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do
formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construcao civil;
XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,
estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de
n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificacbes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e

Este documento é cépia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/a59f2ff6-5abd-423e-86¢3-76c9a2f1d43a.
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procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dendncia de
irregularidades e na aplicagéo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilicitos praticados contra a Administragado Publica;

XXVII)Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés
por cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em
situagao de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social,
nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos
pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do
Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagéo
em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra
necessaria a completa realizagdo dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsavel pelos
Onus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serao utilizados por
forca da execucgao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos
previdenciarios, decorrentes da execucgao do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusdo do Municipio do Niterdi no polo passivo como responsavel subsidiario,
o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés
vezes o montante dos valores em cobranca, que serdo complementados a qualquer
tempo com nova retengcdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencéo prevista na alinea Il sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acéo trabalhista ou da verificacdo da
existéncia de deébitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decis&o
de improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou
do débito previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em nZo ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na
alinea IV, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas ag¢des trabalhistas ou
dos encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma
hipétese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
deciséo final da acao trabalhista ou decisao final sobre o débito previdenciario, o valor
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ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo apds o transito em julgado
e/ou o pagamento da condenagao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servico objeto deste contrato sera executado sob a direcdo e responsabilidade
técnica do (a) Engenheiro (a) Civil Responsavel Técnico: Filipe André Ferreira
Marques Vieira, inscrito no CREA sob o n° 2010123750; Jorge Aurélio Da Costa
Abreu, inscrito no CREA sob o n° 1983102995; Celso Roberto Rodrigues Vieira,
inscrito no CREA sob 0 n°® 1984101560 e Bruno Luiz Alves De Carvalho, inscrito no
CREA sob o n° 2007149210, que ficam autorizados a representar a CONTRATADA
em suas relacoes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras
até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de
igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagao ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢oes
avengadas, nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro
e da legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecucgao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestao e fiscalizacdo da execugdo do servico caberéo
ao gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts.
215 e 216 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condi¢cdes, métodos e processos de inspecao, verificagdo e controle
adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos,
explicacdes, esclarecimentos e comunica¢des de que esta necessitar e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituichio e a atuacdo da fiscalizacdo pelo
CONTRATANTE nao exime a CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execuc¢ao das obras, de modo a permitir
que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagao todas as divergéncias
ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.
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PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotara em registro
préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢ao dos servigcos mencionados,
determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus

superiores em tempo habil para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugédo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presengca de fiscalizagdo ou pelo
acompanhamento da execugao por 6rgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera &8 CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor,
ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentagao da
apolice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco
da CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) Imperfeicdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o
termino deste contrato;

d) Violagao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiais utilizados na execucao de obras e/ou servigos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
as obras e aos servicos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais oriundos da execugéo do contrato, podendo o CONTRATANTE,
a qualquer tempo, exigir a comprovagédo do cumprimento de tais encargos como
condi¢ao do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar,
mensalmente, em relagéo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em raz&o da percepgao com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticao das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéo;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicées e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de
validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados
nos paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedicdo de notificagdo a
CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a cabal
demonstragado do cumprimento das obrigag¢des trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de
adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigagbes no
prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato
sera rescindido.

PARAGRAFO NONO - No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagéo
a CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para
dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de
suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragao, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVIGOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de
Obras e Servicos que sera preferencialmente eletrbnico e estara vinculado a
respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela
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Resolugcdo Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente,
serao obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da
respectiva ART,;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusédo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita
técnica;

e) orientacéo de execugdo, mediante a determinagao de providéncias relevantes para
o cumprimento dos projetos e especificagdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e
numeros das ARTs respectivas;

h) os periodos de interrupgao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro
ou meteoroldgico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia
do responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

i) as consultas a Fiscalizagéo;

j) as respostas as interpelag¢des da Fiscalizagao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il - pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificagcdes, prazos e cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricdbes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou
eletrénicos, tais como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras,
Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgaos publicos
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ou autdbnomos, poderao ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as
exigéncias da supramencionada resolugao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos
referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUGAO

A execugao dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e
ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo
obedecera a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-
Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDIGOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medigao:
a) O Plano de Segurancga no Trabalho a ser implementado na execugao dos servigos,
com base nas caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicées serdo efetuadas de acordo com o avancgo
fisico real dos servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados
pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As
medicoes serao feitas ao final de cada més pela fiscalizagao, observados os critérios
de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagao da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medigbes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao
por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizagcdo efetuar os levantamentos dos
servigos executados. Sera elaborada memdéria de calculo das medigdes (elaboragéo
dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacao dos locais da sua
realizagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalagbes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢ao sera
acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes
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relativas, para fins da adequagao da solugao mais apropriada, adotando-se os critérios
de medicao previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se os percentuais
mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigéo dos servigos, em consonancia com
os paragrafos primeiro e segundo, o item “administragao local” devera ser cobrado na
proporcao do percentual da execucao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragéo
Local” durante a execucdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma
relacdo percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de
vala somente serdo executados apds detalhado levantamento de dados sobre o
terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como
nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a
tomada de decisao sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as
condi¢cdes executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicédo do item de transporte devera indicar a origem, o
destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - NZo serdo aceitas solicitagbes para alteracdes nas
velocidades de transportes, apos a realizagao da licitagdo. Caso a licitante ndo seja
capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador
em sua composicao de custos. Somente serao aceitas solicitagdes para alteracdo das
velocidades de transporte, apds a realizagéo da licitagdo, no caso de impedimento a
execugcao do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, néo
previsiveis quando da elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificagéo
tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uUteis, apds a medicéo,
entregara a CONTRATADA o calculo da medigao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipacéo da medicéo e do pagamento de
itens da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizagao de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela
empresa contratada para o inicio ou continuacdo dos trabalhos. Devera ser dada
garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente
antecipadas.
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CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitacbes e
Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracao de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais,
e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios
na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento)
para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos
em casos de supressoes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressodes de
quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no
dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA
OBRA/SERVICO

Apods sua conclusao, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo
de recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim
como pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao néo
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar
as obras/servigcos, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido
provisoriamente, mediante apresentacao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&o, ou Certiddao Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
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contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei
n°® 8.212/1991, da comprovagao de regularidade fiscal em relagdo aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias
da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de
comissado ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagéo, pelo
Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverao ser entregues
em original, no formato e apresentagao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer
Onus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido
definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer
circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observagao e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacgoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacao definitiva de todas as instalagbes previstas, devidamente
aprovadas pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontadas ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacao das obrigagbes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitvo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra/servigo, nem a ético-
profissional pela perfeita execugao do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execugcao dos servigos/obras contratados
serdo obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua
propriedade.
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CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORGA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas
e o0 prazo do contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N3o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas
em ocorréncias nao comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas

oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspensao
da execugao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUGAO

Podera ocorrer suspensédo da execugado e da contagem de prazo do contrato, por
acordo entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a
suspensao da execugdo e da contagem de prazo do contrato em razdo do
encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos
necessarios para realizagao do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas
clausulas e condi¢des, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagbes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sanc¢des administrativas cabiveis, ficara
a CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugao
parcial ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecugéo total, ambos incidentes
sobre o saldo reajustado dos servigcos ndo executados, sem prejuizo da retencao de
créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administragdo assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO - Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a
mesma somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas
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até a data da rescisao e apenas daquelas que estiverem em condi¢des de aceitagao,
sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugao da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobilizagao, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

A inexecugao dos servigos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na
execugao, ou qualquer inadimplemento ou infragcdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverédo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infragéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensao temporaria da participagcéo em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administragcao Publica.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangéo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza
e a gravidade da falta cometida também deverao ser consideradas para a sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposigao das penalidades é de competéncia exclusiva
do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do
caput desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento
de contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta
Clausula, serao impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento
de Licitacdes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta
Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera
devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,
do servigo ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagéo, subtraindo
os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela
execucao em desacordo com as especificacdes constantes do edital e seus anexos;
ou por agir com negligéncia na execugao do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagéo, pela
inexecugao parcial,

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagédo, pela
inexecugao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo
ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas dever&o ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da intimacao, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposigao do valor original da garantia no prazo
de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo devido, o contratante
devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o
caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada
ou se nao puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o
contratado pela sua diferenga, a qual serda descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administragao Publica, prevista na alinea ¢, do caput
desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a
rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na
gravidade da infragéo.
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PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do
licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apds a inclusdo mencionada no item acima, os
dados relativos as sanc¢des aplicadas aos contratados serao informados ao cadastro
de empresas inidoneas de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serao
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagcao da extensdo dos seus
efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de
Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangéo de suspensdo podera também ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacgao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos
serao consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobrancga de perdas e danos
que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao
contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancio sera antecedida
de intimagdo do interessado que indicarda a infragdo cometida, os fatos e os
fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim como a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a
defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagcéo
das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada
sobre a aplicagado ou ndao da sang¢ao ao contratado, devendo conter demonstragéo dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial,
cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos
termos do art. 237 do Regulamento de Licitagées e Contratos da ION.
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PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a préatica de ato lesivo & administracao
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido
sem prejuizo da aplicagado de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha
acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a
CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca
amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer
a juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento,
além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o
valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo
e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre
o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporacao, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogagéao, por termo aditivo,
do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteragao
social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em
parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre
mediante instrumento préprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial
do Municipio de Niteréi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigagbes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo
estabelecidos no instrumento convocatdrio e legislacao especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a
propor a cessao ou a transferéncia do contrato.
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PARAGRAFO TERCEIRO - N&o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no
caso de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATAGAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos
definidos no projeto basico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagdo sera admitida mediante prévia
autorizacado da ION. As consultas deverao vir acompanhadas da qualificacdo técnica
da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das
responsabilidades entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do
equilibrio econdmico financeiro na execugdo do Contrato, em termos de 6nus
financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses nao-
exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto Basico.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao € responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto
Basico.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
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a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

ApOés a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta
do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa
renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condigcdes e clausulas
estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (irés)
vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das
testemunhas abaixo firmadas.

Niterdi, 17 de marco de 2026.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

PELA EMPRESA:

Filipe André Ferreira Marques Vieira
Representante Legal
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