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MINUTA
EDITAL DE DISPUTA FECHADA N° XX/20XX

OBRAS

NOTAS EXPLICATIVAS:

Os itens deste modelo de Edital destacados em vermelho e amarelo devem ser preenchidos ou adotados
pelo setor técnico competente, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitagdo e critérios de
oportunidade e conveniéncia, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definicdes nos
demais instrumentos da licitagdo, para que nao conflitem.

Alguns dispositivos receberam notas explicativas destacadas para orientagdo do agente ou setor
responsavel pela elaboragdo das minutas. Todas as notas deverao ser suprimidas quando da finalizagao
do documento.

Quando apresentada alternativa na minuta, devera o agente ou setor responsavel pela sua elaboragio
optar por uma das op¢des indicadas, excluindo as demais.

DISPUTA FECHADA
CRITERIO DE JULGAMENTO: XXXXX DATA DA REALIZACAO: XX/XX HORARIO: XX:XX
ENDERECOS ELETRONICOS: WWW.XXXXX.XX.XX € WWW.XXXXX.XX.XX

1 - INTRODUCAO

1.1 — AEMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, inscrita no CNPJ n°
32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, torna
publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente: ANTONIO CARLOS LOUROSA DE
SOUZA JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE, na forma do disposto no
processo administrativo XXXXX, que no dia, hora e local indicados no item 3 deste edital, sera
realizada no modo de disputa FECHADO SEM INVERSAO DE FASES e regime de contratagio
XX, que adotara o critério de julgamento de XXXXX, nos termos da Lei Federal n® 13.303, de
30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas

que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - As retificagdes deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnacdes,
obrigarao a todos os licitantes, sendo publicadas no Diario Oficial do Municipio e no site da ION nos
sitios eletronicos XXXxXXX € XXXXxX, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,

inquestionavelmente, a modificagdo nio alterar a formulagdo das propostas.

1.3 - Salvo quando for adotado o regime de contratagdo integrada, a licitagdo serd obrigatoriamente
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precedida pela elaboragdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.

1.4 - E vedada a execug@o, sem projeto executivo, de obras e servigos de engenharia.

1.5 - As retificagdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnag¢des, obrigardo
a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio ¢ no Portal da ION na
internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico, devendo importar na reabertura
de prazo para apresentacdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua

elaboragao.

1.6 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razoes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizacao por esses fatos, de acordo com

0 Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.7 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no
enderecgo eletronico www.XXXXXX.XXXX, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua Visconde de
Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das xx:xx as xx:xx horas, mediante a entrega de midia
digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravacao dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o

carimbo com CNPJ da empresa.

1.8 - Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretagao de
qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: XXXXXXXXXXXX@XXxxX.xx ¢ formular impugnacdes ao
edital em até 05(cinco) dias uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei

13.303/16, através do e-mail: XXXXXXXXXXX(@XXX.XXX.

1.9 - Cabera ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas),
antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da resposta

para todos os interessados observado o disposto no subitem 1.7.
1.9.1 - Cabera a Comissdo de Licitagdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagio no
prazo de até 3 (trés) dias tteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia

da resposta para todos os interessados, observado o disposto no subitem 1.7.

2-DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitagdo ¢ a contratacdo de empresa para XXXXX, conforme o que
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consta no Processo Administrativo n°. /20XX e de acordo com as especificagdes

constantes no Projeto Bésico.

2.2 — Para os fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal n°® 13.303/2016, sdo consideradas

parcelas de maior relevancia técnica:

NOTA EXPLICATIVA #1
A area técnica demandante devera indicar na fase preparatoria quais sao as parcelas de maior relevancia
técnica, devendo constar expressamente no topico 2.2 do presente edital.

2.3 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da
celebragdo do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de

Licitagdes e Contratos da ION.

NOTA EXPLICATIVA #2
O prazo de vigéncia dos contratos ndao podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n° 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos I e II do dispositivo citado.

2.4 - O prazo de execucdo do servigo serd de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da data
de publicacdo da ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do

contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

2.4.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia serd estabelecida conforme a conclusdo do
respectivo objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizacdo. Caso a execu¢do nao
seja concluida dentro do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente

prorrogado, exceto se a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado.

2.4.2 - Na hipotese de a ndo conclusao do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estara sujeito as sancdes administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administragdo podera optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias
para assegurar a continuidade da execu¢do contratual, conforme previsto no Artigo 185,

paragrafo unico, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

2.5 — O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art.

186, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
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2.6 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagdes e

Contratos da ION.

2.6.1 — Se por motivo de forca maior, a adjudicagdo nao puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera

solicitar a prorroga¢do da validade da proposta por igual prazo.

2.7 —Na hipdtese de a ION nao assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na
ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os

Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

2.8 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez)

dias da convocagao ¢ nao comparecendo decaird o direito a contratagao.
2.8.1 — O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

2.8.2 - E facultado & empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato

no prazo e nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢do, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos

atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitacdo.

3 -DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realiza¢ao do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotagéo

or¢amentaria:
PROGRAMA DE TRABALHO: XXXX NATUREZA DA DESPESA: XXXX FONTE: XXXX
4 -TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitag@o adotara o critério de julgamento de XXXX, modo de disputa FECHADO e
regime de contratagdo de XXXX.
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- CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratagdo ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei

Federal n° 13.303/2016.

NOTA EXPLICATIVA #3

De acordo com o Art. 34 da Lei n° 13.303/2016, o valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa
publica sera sigiloso, facultando-se a contratante, mediante justificacdo na fase de preparacdo, conferir
publicidade ao valor estimado do objeto da licitagdo, sem prejuizo da divulgacido do detalhamento dos
quantitativos ¢ das demais informagdes necessarias para a elaboragdo das propostas.

OBS.: Na hipodtese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informacao de que trata
o caput deste artigo constara do instrumento convocatdrio conforme artigo 34 §1° da Lei 13.303/16.

5.2 - Serao desclassificados(as):

I

- As propostas com precos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificagdo sumaria sem

oportunizar a negociagdo da proposta aos termos do edital;

II

manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificacdo sumaria sem oportunizar ao licitante a

demonstracdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;

II - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade;

IV - As propostas de pregos que ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas pelo Projeto

Basico.

NOTA EXPLICATIVA #4

Quanto ao item I, a negociacdo ¢ um instrumento para assegurar a proposta mais vantajosa para a
Administragdo, permitindo que o licitante faca adquacdes necessarias para atingir o valor estimado ou, ainda,
melhor a oferta globalmente. Segundo o Acordao 1464-Plenario TCU, nas licitacdes sob a Lei das Estatais, o
prego estimado ¢ o pre¢o maximo a ser admitido, conforme art. 56, inciso IV, e propostas permane¢am acima
desse valor devem ser desclassificas apds negociacdo, conforme art. 57, caput e §1°. No entanto, essa
negociagdo deve ocorrer dentro dos pardmetros do criétrio de julgamento estabelecido no certame. Isso impede
a desclassificagdo sumaria de propostas e evita que a licitagdo resulte em fracasso, permitindo que o licitante
ajuste sua proposta as condigdes da Administragao.

Por sua vez, no que se refere ao item I, a existéncia de parametros legais para se considerar uma proposta
inexiquivel conduz a uma presungao relativa de inexequibilidade, devendo a ION dar a licitante a oportunidade
de demonstragdo da exequibilidade da sua proposta, buscando a proposta mais vantajosa para a estatal. Ao
revés de uma desclassificagdo siimaria, deve-se permitir que o licitante defenda a sua proposta Neste mesmo
sentido, a Simula 262 do TCU e Acodrdao 2528/2012-Plenario.

5.3 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com

valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I

— Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

do or¢amento estimado pela ION, ou

I —Valor do orgamento estimado pela ION.
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5.4 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos
global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e
salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais ¢ instalagdes de propriedade

do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgao;

I - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes

coletivas de trabalho vigentes.

5.5 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art.

56 da Lei n°® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

6 -CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com

0 objeto da licitacdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participagdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes

regras:

6.2.1 - Asempresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituigao do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante o Municipio (empresa, ou 6rgao idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consorcio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber

citag¢do de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, mediante a
apresentacao da documentacdo comprobatoria, a sua Habilitacao Juridica, a sua Qualificagao Técnica,
a sua Qualificacado Econdmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o

disposto na subitem 6.2.2.1.
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6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos € econdmico-
financeiros, estes ultimos na propor¢do da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade de

atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - A institui¢do, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de
fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos os

documentos que forem apresentados.

6.2.4 - O prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto

licitatorio, até sua aceitagdo definitiva.

6.2.5- Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitagao, o “Instrumento de Constitui¢ado do Consoércio”, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das institui¢des ou empresas para autorizar a alienacdo de bens do ativo

fixo, e registrado no 6rgdo competente.

6.2.6- As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitacdo, nem mediante a

participagdo em qualquer outro consorcio.

NOTA EXPLICATIVA #5

Quando houver vedagdo a participagdo de empresas em regime de consorcio ou do numero de empresas que
podem formar consorcio, a area técnica demandante devera apresentar justificativa expressa com relacao as
especificidades do caso concreto, tendo em vista o risco a competitividade a ser observada no certame. O
entendimento do TCU ¢ no sentido de que a escolha pela permissdo ou vedagdo de consorcio de empresas
deve ser feita de modo a proporcionar a ampla competitividade do certame. Nesse sentido, a participacao de
empresas em consorcio se fundamenta na hipotese de o objeto a ser licitado ndo puder ser executado por apenas
uma unica empresa. Cita-se: "4 jurisprudéncia deste Tribunal ja se firmou no sentido de que a admissdo ou
ndo de consorcio de empresas em licitacoes e contratagdes é competéncia discriciondria do administrador,
devendo este exercé-la sempre mediante justificativa fundamentada. Ndo obstante a participa¢do de
consorcio seja recomendada sempre que o objeto seja considerado de alta complexidade ou vulto, tal
alternativa também ndo é obrigatoria. Devem ser consideradas as circunstancias concretas que indiquem se
o objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de possiveis licitantes.” (ACORDAO
2831/2012 -PLENARIO).

ou

6.2 - Nao sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio.

6.3 - E permitida a participagdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizagio
para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigé€ncias de habilitagdo mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor

juramentado, devendo ter representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e
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responder administrativa ou judicialmente.

6.3.1 - Para fins de julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverao
ser submetidas a equalizagdo dos precos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os

licitantes brasileiros.

6.3.2 - Para participacao nas licitagdes, sera exigido das empresas estrangeiras representagao legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Nao serd permitida a participagdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade

contratual e o principio da padronizagao.

NOTA EXPLICATIVA #6

E vedada a participagdo de cooperativas em licitagdo quando, pela natureza do servigo ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinacao juridica entre o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

A area técnica demandante deverd apresentar justificativa expressa com relagdo as especificidades do caso
concreto.

ou

6.4.1 - Sera admitida a participag@o na licitagdo de cooperativa de trabalho, sendo esta considerada a
sociedade constituida por trabalhadores para o exercicio de suas atividades laborativas ou profissionais
com proveito comum, autonomia e autogestdo para obterem melhor qualificacdo, renda, situagdo

socioecondmica e condigdes gerais de trabalho, nos termos da legislagdo em vigor.

6.4.2 - A cooperativa de trabalho, que devera ser regida pela Lei n° 12.690/12, devera atender,
conforme o caso, as exigéncias da clausula xx deste ato convocatorio, no que couber, assim como
apresentar, também no envelope de habilitagdo, os seguintes documentos:

I  —atade fundagdo, com o uso obrigatoério da expressao “Cooperativa de Trabalho” na denominacao
social da cooperativa;

I — estatuto (com ata da assembleia de aprovagao);

IIT - regimento interno (com ata da aprovagao);

IV —regimento dos fundos (com ata de aprovagao);

V —edital de convocagdo de assembleia geral e ata em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros;
VI —registro da presenca dos cooperados em assembleias gerais;

VII — ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto deste certame,

se vencedora;
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VIII - relagdo dos cooperados que executardao o objeto, acompanhada dos documentos comprobatorios
da data de ingresso de cada qual na cooperativa;

IX - atadasessdo em que os cooperados elegeram comissao ou cooperado para realizar a coordenagao
da prestagao de servigos realizada fora do estabelecimento da cooperativa, com mandato nunca superior

a 1 (um) ano ou, no maximo, com prazo estipulado para a contratagdo, com a defini¢do dos requisitos

para a sua consecucao, os valores contratados e a retribui¢ao pecuniaria de cada socio participe.

6.4.3 - Nao sera admitida participagao de cooperativas de trabalho:
a) fornecedoras de mao de obra, ou que realizam intermediagdo de mao de obra subordinada, mas
apenas as prestadoras de servigos por intermédio dos proprios cooperados; ou

b) cujos atos constitutivos ndo definam com precisdo a natureza dos servigos que se propdem a prestar.

6.4.4 - Presumir-se-a intermediagdo de mao de obra subordinada a relagdo contratual estabelecida
entre a empresa contratante e as Cooperativas de Trabalho que ndo observar o disposto no inciso IX do

item 6.4.2.

6.4.5 - A constituicdo ou utilizagdo de Cooperativa de Trabalho para fraudar deliberadamente a
legislacao trabalhista, previdenciaria e o disposto nesta Lei acarretara aos responsaveis as san¢oes civeis

e administrativas cabiveis.

7 -DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1. - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em

uma ou mais das situagdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (0 44 € s6 para obras € servigos
de engenharia) da Lei n® 13.303/2016;

I - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou liquidacao;

II - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso III, da Lei n° 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participagdo), qualquer que seja sua forma de constituicdo;
7.2 - Aplica-se, também, a vedagao prevista no item anterior:
I - A contratagio do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a

participacdo dele em processos licitatorios, na condicdo de licitante;

II - A quem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
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a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuigdes envolvam a atuacdo na area responsavel pela licitagdo ou
contratagao;

c) autoridade do Municipio de Niteroi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretérios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da Administra¢do Direta, indireta,
autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Auténomos e seus equivalentes.

I - cujo proprietario, mesmo na condi¢ao de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido
seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcangadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal
n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos o6rgdos e entidades da administragdo
publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substituigdo ou

complementac¢do a mesma.

7.3 - E vedada também a participagdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitacao;

I - De pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboragdo do anteprojeto ou
projeto basico da licitagdo;

IIT - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagao seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste ultimo caso quando a

participagdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.3.1 - E permitida a participagdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos II e
III do subitem 7.3 em licitagdo ou em execug¢do de contrato, como consultor ou técnico, nas fun¢des de

fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da ION.

7.3.2 - Para fins do disposto no subitem 7.3, considera-se participagdo indireta a existéncia de vinculos
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou
projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se,
também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso

da licitagao.

7.4 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdémico ou
financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de pregos. Caso um licitante participe em

mais de uma proposta de precos, estas propostas nao serdo levadas em consideragdo e serdo rejeitadas.
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7.4.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a

outra empresa.

7.4.2 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera
declarar, no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n°® 123,

de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.4.3 — Se aplicam as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte as disposi¢gdes constantes dos

artigos 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 e suas alteragdes posteriores.

7.4.4 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.4.2, deixara de ser concedido ao licitante
o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria

Municipal n.° 2.849/2011.

8 -DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebracao do

instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
ION.

NOTA EXPLICATIVA #7
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n° 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos I e II do dispositivo citado.

8.2 - O prazo de execugdo da obra serda de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da data de
publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,

devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.3 - O prazo de duracdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art. 186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da

data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de for¢ca maior, a adjudica¢do ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a

prorrogagdo da validade da proposta por igual prazo.
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8.5 - Na hipdtese da ION nio assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem de
classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 - O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocagdo e nao comparecendo decaira o direito a contratagao.
8.6.1 - O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.6.2 - E facultado a empresa ptiblica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo

e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificag@o, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precgos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitaggo.

9 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS
DOCUMENTOS HABILITACAO

NOTA EXPLICATIVA #8

A proposta serd apresentada de acordo com os prazos previstos no art. 39, da Lei 13.303/16, nos seguintes
termos:

Art. 39. Os procedimentos licitatorios, a pré-qualificagdo e os contratos disciplinados por esta Lei serdo
divulgados em portal especifico mantido pela empresa publica ou sociedade de economia mista na internet,
devendo ser adotados os seguintes prazos minimos para apresentagdo de propostas ou lances, contados a partir|
da divulgacao do instrumento convocatério:

I - para aquisi¢do de bens:

a) 5 (cinco) dias tteis, quando adotado como critério de julgamento o menor pre¢o ou o maior desconto;

b) 10 (dez) dias uteis, nas demais hipoteses;

II - para contrata¢do de obras e servigos:

a) 15 (quinze) dias tteis, quando adotado como critério de julgamento o menor pre¢o ou o maior desconto;

b) 30 (trinta) dias tteis, nas demais hipoteses;III - no minimo 45 (quarenta e cinco) dias tteis para licitagdo em
que se adote como critério de julgamento a melhor técnica ou a melhor combinagdo de técnica e preco, bem
como para licitagdo em que haja contratagdo semi-integrada ou integrada.

9.1 - Os Licitantes apresentardo a proposta e os documentos de habilitacdo em 02 (dois) envelopes,

opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” ¢ “B”.

9.2 - Aspropostas com todos os seus anexos ¢ os documentos de habilitacdo (envelopes A ¢ B), deverdo

ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas soltas, sem emendas,
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rasuras ou borrdes, contendo sumario dos documentos apresentados. As folhas deverao ser numeradas

em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um sé lado.

9.3 - As propostas deverao ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

9.4 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo

externamente as seguintes informagdes:

I —ENVELOPE “A” —PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION LICITACAO - LIC N°
_ 202X

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

II —ENVELOPE “B” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION LICITACAO — LIC N°
_ 202X

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

9.5 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco em duas
vias, a Planilha Or¢amentéria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos,

por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

9.5.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante, devera
informar o preco total dos servigos a executar, referente ao més da apresentacdo da proposta, em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicacdo por extenso, € ser

devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

9.5.2 - A Planilha Or¢camentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de

apresentacao da proposta.

9.5.3 -No prego proposto serdo computadas todas as despesas para execugdo dos servigos, a totalidade
dos custos e despesas do objeto da presente licitagdo e todas as despesas com mobilizagdes e
desmobilizagdes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizagdo, energia, mao-de-obra,
materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e
indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneragoes, despesas

fiscais e financeiras, ¢ quaisquer despesas extras ¢ necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas
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julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacdo, vez que nenhuma reivindicagcdo para

pagamento adicional ser4 considerada.

9.5.4 - BDI (Anexo X) nesta licitagdo ¢ de XX%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de
Composi¢do Analitica do BDI.

9.5.5 - Na planilha orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada,
especificando os precos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou

quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixa¢do do preco.

9.5.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no subitem 8.2,
devera conter o percentual do valor de cada categoria de servigo em relacao ao valor total, indicado més

a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

9.5.7 - Da Planilha Or¢amentaria ndo deverao constar orgados em separado os insumos de mao de obra

e equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-se a duplicidade de sua previsao.

9.6 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITACAO dever4 obrigatoriamente conter
todos documentos exigidos na Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificacdo

Técnica, Qualificagdo Economico-Financeira e Declaragdo Relativa ao Trabalho de Menores.

NOTA EXPLICATIVA #9

Nos casos em que houver exigéncia de recolhimento no momento da apresentagao da proposta, a comprovagao
do deposito de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitagdo, devera observar o
disposto no Art. 50-A do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

9.7 - Devera ser exigida, no momento da apresenta¢ao da proposta, a comprovagao do recolhimento de

quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitagdo.

9.7.1 - A garantia da proposta sera limitada a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo,

conforme artigo 50-A § 1° do Regulamento de Licitagao e Contratos — ION.

9.7.2 - A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado

da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo.
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9.8. Em garantia ao cumprimento das obrigacdes relativas a participagio na LICITACAO, a
PROPONENTE devera prestar, de forma incondicional, GARANTIA DE PROPOSTA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para 0 CONTRATO, o que perfaz a importancia

de RS [@] ([®] milhdes de Reais).

NOTA EXPLICATIVA #10

Ressalta-se que, de acordo com o art. 50-A, §1°, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, o percentual de
1% corresponde ao limite maximo para fins de garantia da proposta, devendo o setor responsavel fixar o percentual
de acordo com as peculiaridades da contratagdo, observada a razoabilidade e a proporcionalidade a luz das praticas
de mercado.

9.8.1. A GARANTIA DA PROPOSTA podera, por op¢ao da PROPONENTE, ser prestada por meio

da seguinte modalidade:

(i) Caugao em dinheiro;
(i) Seguro-garantia;
(iii) Fianga bancaria.

9.8.2. A GARANTIA DA PROPOSTA devera ter prazo minimo de 360 (trezentos e sessenta) dias a
contar da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, cabendo a PROPONENTE comprovar sua
renovagio, por igual periodo, 8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO até 10 (dez) dias antes

do vencimento deste prazo.

9.8.3. Se a PROPONENTE ndo comprovar a renovagao da GARANTIA DA PROPOSTA no prazo
fixado no subitem 9.8.2, ser4 notificada pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO para fazé-lo
no prazo de 5 (dias) a partir do recebimento de notificacdo, sob pena de ser desclassificada
da LICITACAO.

9.8.4. Acaso a renovacdo ocorra no periodo superior a 1 (um) ano da sua emissdo original, a
GARANTIA DA PROPOSTA sera reajustada pela variacdo do IPCA XXX, entre o més anterior a data

para recebimento dos envelopes e o més imediatamente anterior a renovagao.

9.8.5. A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO analisard a regularidade e efetividade das
GARANTIAS DAS PROPOSTAS.

9.8.6. As PROPONENTES deverao, ainda, observar as seguintes condi¢cdes quando do oferecimento

da GARANTIA DA PROPOSTA:
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corrente nacional por meio de pagamento de emitidas através do depodsito ou recolhimento,
apresentando-se 0o comprovante de pagamento, sob pena de ineficicia da prestagdo da garantia. O
depdsito devera ser realizado na conta bancaria Agéncia 72-8 e Conta 9732726-3, conforme as

condigdes e prazos previstas neste edital.

9.8.8. No caso de fianga bancaria e seguro-garantia, a GARANTIA DA PROPOSTA devera ser

prestada de acordo com os requisitos expostos no formulario anexo a este edital (Anexo X).

9.8.9. Para fins de prestacdo das garantias determinadas no item 9.8.1, a PROPONENTE devera
preencher o formulario anexo a este edital (Anexo X). Apds, enviar o formuldrio preenchido e o
comprovante da regularidade da garantia (deposito, apdlice ou fianga) para o endere¢o XXXXXXXX@XXX

até o momento da habilitacio.

9.9. A auséncia de identificagdo correta ou a ndo apresentagdo do comprovante dentro do prazo

acarretara a desconsideragdo da garantia, nos termos deste instrumento.

99.1. Se a PROPONENTE for CONSORCIO, a GARANTIA DA PROPOSTA podera ser
apresentada em nome de uma ou mais CONSORCIADAS, devendo constar da garantia o nome do

CONSORCIO.

9.9.2. As PROPONENTES que nao apresentarem a GARANTIA DA PROPOSTA nas condigoes
estabelecidas neste EDITAL estardo impedidas de participar da LICITACAO e terio os demais

documentos devolvidos.

9.9.3. Encerrada a LICITACAO, as GARANTIAS DAS PROPOSTAS de cada PROPONENTE que
dela participou e da ADJUDICATARIA serdo devolvidas em até 10 (dez) dias utéis apos a assinatura
do CONTRATO ou apés a data de publicacdo da revogagio ou anulagio da LICITACAO.

9.9.4. O inadimplemento total ou parcial das obrigagdoes assumidas pelas PROPONENTES em
decorréncia de sua participagio na LICITACAO dard causa a execugdo da GARANTIA DA
PROPOSTA, mediante notificagdo pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO a PROPONENTE

inadimplente, sem prejuizo das demais penalidades previstas no EDITAL, ou na legislagao aplicavel.

9.9.5. A GARANTIA DA PROPOSTA respondera pelas penalidades e indeniza¢des devidas pelas
PROPONENTES durante a LICITACAO, at¢ a assinatura do CONTRATO, até o limite do seu valor.
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penalidades e/ou indenizagdes impostas, a PROPONENTE ficara obrigada a pagar pelos valores

remanescentes no mesmo prazo indicado para pagamento da penalidade ou indenizagdo a ela imposta.

10 -HABILITACAO JURIDICA

10.1 - Os documentos que devem compor a habilitacdo juridica sdo os seguintes:

10.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:
a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial), no caso

de empresario individual,

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de

estrangeiro.
10.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro Publico
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva natureza,

acompanhado de todas as alteragdes ou consolidagdo respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuragdo ou ata de assembleia que outorgou poderes
ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais dos representante(s) ndo

constarem do estatuto ou contrato social;

¢) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de

designacao de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizag@o, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato
de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo o6rgdo competente, quando a atividade

desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio, publico ou particular, quando a licitagdo

permitir a participagdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

10.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera apresentar
declaracdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em

especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo X, do Edital.

11 -REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
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11.1- A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentagdo dos seguintes

documentos:

11.1.1 - Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ);

11.1.2 - Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede

do licitante com a apresentacdo das seguintes certidoes:

11.1.4 A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdencidria e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil

(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

11.1.5 -A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentacdo da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulacao de mercadorias e servigos
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida Ativa para fins de Licitagdo
expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatoria de que o licitante,

pelo respectivo objeto, esta isento de inscri¢do estadual,

11.1.6 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certiddo negativa ou
positiva com efeito negativo de imposto sobre servicos de qualquer natureza e certidao da Divida Ativa
expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o

licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscrigdo municipal;

11.1.7 -Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

11.1.8 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de Débitos

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

11.1.9 - Na hipoétese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei,
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ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacao de toda a documentagdo habilitatéria, a comprovacao da
regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora

na licitagdo.

11.1.10 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais, ficard assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias tuteis para a
regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais

certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas.

11.1.11 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do

interessado, a critério exclusivo da Administracao Publica.
11.1.12 - A nao regularizagdo da documentag@o no prazo estipulado implicaréd a decadéncia do direito
a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdao das sangdes previstas em lei e Regulamento de Licitacdes e

Contratos da ION.

12 - QUALIFICACAO TECNICA

NOTA EXPLICATIVA #11
A area técnica demandante devera se manifestar especificamente quanto a necessidade de registro ou inscrigao

na entidade profissional competente, conforme dispde o Art. 30, IV, g do Regulamento de Licitagdes e Contratos
da ION.

NOTA EXPLICATIVA #12

A afericao da necessidade, pertinéncia e do quantitativo relativo a capacidade técnica operacional e profissional
exigida em procedimentos licitatorios constitui responsabilidade da Diretoria Técnica competente, que, com base
nas especificidades do objeto e nos parametros de execucdo, devera definir e justificar tecnicamente tais
requisitos, assegurando proporcionalidade, adequagdo e compatibilidade com a complexidade contratual, ndo se
tratando de juizo juridico ou administrativo, associado a critérios estritamente técnicos.

12.1 - A Qualificagdo Técnica sera comprovada através da apresentag@o dos seguintes documentos:

12.1.1 - Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

12.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um Engenheiro Civil ou

Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugao de obras de caracteristicas

semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU, acompanhados das respectivas certiddes de Acervo
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Técnico — CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do
objeto licitatorio devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor
significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por termo de
compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe

técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.

12.1.3 A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica ¢ (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certidao(des) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)

qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

12.1.4 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnica
deverdo participar da execugdo do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela [ON.

12.1.5 - Em se tratando de s6cio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento habil

a comprovacao do vinculo.

12.1.6 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagdo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

12.1.7 - Declaragdo na forma do Anexo X, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico que acompanhard a execugao dos servigos de que trata
o objeto desta licitacdo. Esta declaracdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo

representante legal da licitante.

12.1.8 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de cdpia das respectivas certidoes de registro no CREA e/ou CAU,
relativas as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados € com firma reconhecida em
caso de fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/17

c/c Lei n® 13.726/18.

12.1.9 - Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA
e/ou CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras
acompanhado de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail: XXXX.XXXX, a
fim de conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execugao,

devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado a Documentacdo de
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12.1.10 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaragdo
formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que
tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e
que nao utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas

técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administragéo.

13 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1 - Balango Patrimonial e Demonstra¢des Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis
e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que
comprovem a boa situagdo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data da
apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substituicdo das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

13.1.1 - O balango patrimonial e as demonstracdes contdbeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgdo equivalente na forma da legislacdo vigente.

13.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 13.1, serdo necessarios os seguintes documentos

para comprovagdo da capacidade economico-financeira:

13.2.1- Para as Sociedades Andnimas, da publicagdo do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) atada Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

¢) do parecer dos auditores independentes;

d) paraatendimento do item ’b” em substitui¢do a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito a copia da
ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis com o devido registro na Junta

Comercial;

e) paraatendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentar@o o parecer dos auditores

independentes, se houver.
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13.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverdo apresentar:
impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:
a) Termo de Autenticacdo com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do

arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);

¢) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstragao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia da publicagdo em Diario Oficial das

demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”) em substituicao ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

13.3- Certidoes negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes
deverdo vir acompanhadas de declaracao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certidoes negativas de
faléncias e recuperacao judicial, ou de execug@o patrimonial. As certiddes deverdo ter sido expedidas

em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizag¢do da Licitagao.

13.3.1 - Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotagdo de distribuigdo de processo de
recuperac¢do judicial ou de pedido de homologacao de recuperacdo extrajudicial, caso seja comprovado,
no momento da entrega da documentacao exigida no presente item, que o plano de recuperacao ja foi

aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

13.4 - Comprovagdo de ser dotada, na data de apresentagdo da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagao.

13.5- Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices economico-financeiros minimos

previstos a seguir.

13.5.1 - indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte féormula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
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ILG= >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.2 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a

seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.3 - Indice de Endividamento: Somente serdio qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstrac¢des financeiras do tltimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE= <1,00
ATIVO TOTAL

13.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 13.5, deverdo
ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura no
documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome ¢ nimero de registro no Conselho

Regional de Contabilidade. O documento de calculo também devera conter a assinatura do

representante legal do licitante.

13.7 Adicionalmente a comprovagao do indice exigido na forma do subitem 13.5, a contratante podera
exigir a demonstra¢do de patrimonio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor estimado da

contratagdo.

13.8 - As exigéncias referentes a qualificacdo econdmico-financeira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou ndo pelo Simples Nacional.

14 -DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

14.1 - Declaragdo do licitante (Anexo X) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor de
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dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor

de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal.

15 -DO CERTIFICADO CADASTRAL

15.1 - Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

16 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
B

16.1 - Nio existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para habilitagdo,
somente serdo aceitos se com prazo de expedigdo ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de

abertura da Licitac@o ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do 6rgao expedidor.

16.2 - No caso das Sociedades Anonimas, ou de empresas que publicarem seus balancos na forma da
Lein® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publica¢ao no Didrio Oficial. Para as demais
empresas, as demonstracdes contabeis deverdo apresentar comprovacao de registro no o6rgdo
competente. A documentacdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da

INDNRC 107/2008 (Instrugao Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

16.3 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo apresentar o balango
de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalagdo da nova empresa, certificado por
contador devidamente inscrito no 6rgdo de classe correspondente.

16.4 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no érgdo competente.

16.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de

exigir a apresentagdo do livro diario onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

16.6 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou ndo

atender a quaisquer das condi¢des relativas a habilitagdo, previstas no Edital.

16.7- Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o conteido e a

idoneidade do documento ou impega o seu entendimento.

16.8 - Aprovada a documentagdo de habilitacdo, o licitante sera declarado vencedor, abrindo-se prazo
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de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intengao de recorrer.

16.9 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da inten¢do de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

17 -DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1- As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificacdes e exigéncias deste

Edital, serao julgadas pelo critério de XXXX.

17.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos € por extenso, prevalecerdo os ultimos.

17.3 - A proposta manifestamente inexequivel serd desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente de

Licitacao justificar os motivos que a tornam inexequivel.

17.4 - A Comissao Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos procedimentos

previstos no § 5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

17.5 - Para efeito de demonstragdo da exequibilidade dos pregos, ndo se admitira proposta que apresente
precos global ou unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequagao
do preco proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execugdo do contrato, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a

parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

17.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, ¢ ndo ocorrendo a participagdo de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

17.7 - O licitante tera sua proposta de pregos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria (Anexo X);

b) se cotar pregos diferentes para uma mesma composi¢ao;
c) seapresentar o Anexo X em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d) ultrapassar o preco global estimado;

€) se o prego unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;
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17.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocagdo na etapa de julgamento,
ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificacdo de outra que tenha obtido
colocacao superior, a ION iniciard etapa de negociagdo, buscando condi¢des mais vantajosas com o

quem o apresentou.

17.9- A negociacdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do

orgamento estimado.

18 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

18.1 - O or¢amento de referéncia do custo global de obras e servi¢os de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se os pregos contidos no Catalogo de
Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servicos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
da Construgdo Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos

oriundos do Governo Federal.

18.2 - No caso de inviabilidade da defini¢do dos custos consoante o subitem 18.1, a estimativa de custo
global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente
aprovada por orgdos ou entidades da administragdo publica federal, em publicagdes técnicas
especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de

mercado.

18.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global para
classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentago

de Planilha Or¢amentaria de Custos Unitarios.

NOTA EXPLICATIVA #13
Este item somente sera utilizado nos certames em que o critério de julgamento for MENOR PRECO.

18.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificagdo da proposta, o preco total superior

ao estimado pela ION.

18.5 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com

valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

do or¢amento estimado pela ION, ou

I —valor do orgamento estimado pela ION.

19 -DASESSAO PUBLICA

19.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo
presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo X, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissdo Permanente de

Licitagdo.

19.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do certame, ficando, todavia,
aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo Licitante

€, em seu nome, praticar quaisquer atos.

19.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio dos licitantes envolvidos.

19.3 - Entrega do Anexo X - Declaraco de Inexisténcia de Penalidade.

19.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de
Licitacdo declaragdo de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagéo
em licitacdo e impedimento de contratar ¢ a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administragdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos

efeitos ainda vigorem.

19.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitacdo consultard o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do

Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.
19.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 19.3.2 com

o registro de penalidade que impega a sua participagdo em licitagdo ainda em vigor, ndo podera

prosseguir no certame, cabendo a Comisséo de Licitagdo declarar tal condicao.
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19.4- Abertura da 1* Sessdo — Recebimento dos envelopes: Proposta de Pregos (envelope A) e

Documentos de Habilitagdo (envelope B).

19.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacao relativa a Proposta de Pregos, e sua apreciagdo

e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

19.5.1 - Nesta etapa sera analisada a proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro.

19.6 - A 1% Sessdo sera encerrada apos a leitura da classificago final das propostas pela CPL.

19.7 - 22 Sessdo - Proceder-se-4 a negociagdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar,
e, na sequéncia, se ndo houver alteracdo na proposta e a mesma apresentar valor igual ou inferior ao
orgamento estimado para contratagdo, ocorrera a abertura do envelope B, contendo os documentos de

habilitagd@o, os quais serdo rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes.

19.7.1 - Quando o pre¢o do primeiro colocado, mesmo apoés a negociagdo, permanecer acima do
orgamento estimado, a negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de

classificagao.

19.7.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 19.7.1 e ndo for obtido valor igual ou
inferior ao or¢gamento estimado para contratagdo, a Comissdo de Licitacdo desclassificard as propostas

e encaminhard o processo para a autoridade competente revogar a licitacao.

19.7.3 - Logrando éxito na negociagdo, a CPL procedera a abertura do envelope B, para analise pela
CPL dos documentos de habilitagdo e concedera 02 (dois) dias uteis para o licitante apresentar Proposta
de Preco acompanhada de Planilha Or¢amentaria ¢ Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com

valores obtidos apds a negociacao.

19.7.4 - Neste ato, a CPL habilitard ou inabilitara a empresa melhor classificada; caso julgada

inabilitada sera observada a ordem de classifica¢do para nova negociagao.

19.7.5 - Apos a habilitagdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Precos, a CPL declarara a

empresa vencedora da licitagdo e encerrara a 2* Sessdo, abrindo o prazo recursal.

19.7.6 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos

representantes credenciados presentes ¢ pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacdo.
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20 -DOS RECURSOS

20.1 - A fase recursal sera Unica, ocorrendo ap6s o encerramento da fase de habilitagao.

20.2 - As razoes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contado a partir
da data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes todos os

licitantes.

20.2.1- O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias uteis e comegara

imediatamente apo6s o encerramento do prazo a que se refere o subitem 20.2.

20.2.2- E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a

defesa de seus interesses.

20.3 - O recurso nao sera conhecido pela Comissao Permanente de Licitagdo quando interposto:

I -fora do prazo;
Il - por quem nao seja legitimado;

I - apos exaurida a esfera administrativa.

20.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue através do e-mail: xxxxx, em horario

comercial, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

20.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido
a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-
lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05

(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

20.5- A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto &, até que seja
decidido o recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente
protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

20.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

20.7- Exaurida a fase recursal, o processo administrativo serd encaminhado ao Presidente para

deliberacao quanto a adjudicacdo e homologacdo do objeto da licitagdo, encerrando o procedimento

29


mailto:protocolo@ION.niteroi.rj.gov.br

PREFEITURA DE

& Niterol

TEMPO DE AVANCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

licitatorio.

21 -DAHOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

21.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo da
aplicacdo das san¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classificacdo, e apos, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas
pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogagio da licitagdo, nos termos do

art. 75, § 2° 11, da Lei Federal n° 13.303/2016.

21.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia no percentual de XX% (XXX por cento), prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execugdo

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de cau¢do em dinheiro.

NOTA EXPLICATIVA #14

De acordo com o Art. 70, §2° e §3° da Lei n°® 13.303/2016:

§ 2° A garantia a que se refere o caput ndo excedera a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e terd seu valor
atualizado nas mesmas condigdes nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3° deste artigo.

§ 3° Para obras, servigos e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros
elevados, o limite de garantia previsto no § 2° podera ser elevado para até¢ 10% (dez por cento) do valor do
contrato.

21.2.1- A garantia prestada nao podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberacao.

21.3 - O levantamento da caugdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas
as disposicoes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo

correspondente, apos a aceitagdo definitiva dos servigos.

21.4 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera integralmente
ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenga que venha a ser apurada entre o importe

da caucao prestada e o débito verificado.

21.5- Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposi¢do das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia

no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagdo.

21.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, II da Lei Federal n° 13.303/2016,
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a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caugdo para

que seja mantido o percentual de XX% (XXX por cento) do valor do Contrato.

21.7— Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogacdo de prazo do contrato, a
Contratada devera alterar a garantia para que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu

periodo de vigéncia.

21.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera

recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

21.9- O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade ¢ pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalagdes em perfeitas condi¢cdes de conservagdo e funcionamento. O prazo de
garantia de conservacdo das obras/servicos ou do funcionamento das instala¢des sera de 90 (noventa)
dias, contados a partir da aceitagdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

21.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca da obra/servigo, de

acordo com o art. 618 do Cddigo Civil.

21.11 - S3o da exclusiva responsabilidade do Contratado os dnus e obrigagdes correspondentes as
legislagdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes, € por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de
servigos publicos, em virtude da execucdo das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si e por

S€US SUcCesSSores.

21.12 — A fiscalizacdo da execu¢do das obras/servi¢os cabera a ION. O Contratado se submetera a
todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacdo adotados pela fiscalizacdo. Os atos da
fiscalizacdo, inclusive inspecdes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo
eximem o Contratado de suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificacdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas

pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

22 - MEDICOES

22.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigao:
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a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas

caracteristicas dos servi¢os a serem executados € os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagao.

22.2 - As medic¢des serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servigcos, devendo estar de
acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
eventual divergéncia. As medigOes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os

critérios estabelecidos no processo de licitagdo e contratagao.

22.3 - As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo ao regime
de execucdo por preco unitario, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medi¢des com identificagdo dos locais da sua

realizagdo.

22.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apos a medigdo, entregara ao Contratado o calculo da

medicdo, para fins de faturamento.

23 - CONDICOES DE PAGAMENTO

23.1- Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de
titularidade da contratada, cujo nimero e agéncia foram informados pelo adjudicatario nos Dados

Cadastrais da Empresa

23.2 — O Contratado emitira as faturas relativas aos servigos realizados de acordo com as medicdes, as
quais deverdo estar em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
devidamente atestadas pelo fiscal do contrato. As medigOes observardo o efetivo avango dos servigos e
os pagamentos serdo efetuados apos a regular liquidacdo das despesas, nos termos da legislagdo em
vigor, condicionados ao aceite do fiscal do contrato quanto a execugdo dos servigos e observadas as
demais disposigoes deste Edital e de seus anexos. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de

erros e observando o disposto na legislagao citada e nos subitens seguintes.

23.3 — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do objeto, devidamente

atestada pelo(s) agente(s) competente(s).
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23.4 — Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentacao.

23.5- A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e

INSS de todos os empregados atuantes no servigo.

23.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢amento elaborado pela ION, podera o

contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢des subsequentes, de acordo

com a formula abaixo:

Pm=P0xIm/I0

Onde:

Pm — Prego unitario apods o reajustamento;

PO — Prego unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir

da data base do orcamento;

10 - Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento ser4 calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da Construgio, coluna

35 INCC - Edificacdes e obras Publicas — FGV.

NOTA EXPLICATIVA #15
O indice setorial consta a titulo de exemplo, podendo ser alterado pela area demandante.

23.7 - E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO
e pagas pela CONTRATANTE

23.8 — A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, néo

enseja reajuste ou corregao.

23.9 — As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da publicagdo do
indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O pedido

devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.
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23.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, ¢ aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido

neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

23.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades
apuradas em medi¢do, com base no custo unitario constante na planilha orgamentaria com a incidéncia

do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

23.12 - O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados
e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP
ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de orcamentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego
obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante

contratada, este incidird em todos os casos no mesmo percentual.

23.13 - Para atribui¢@o dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotard o mesmo critério utilizado

para fixagcdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo licitatorio.

23.14 - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera das

disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 23.10.

23.15 - O contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga de
circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados

na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

23.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n°® 13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, € mediante termo aditivo:
a) O contratado podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato

b) No caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, o contratado devera aceitar até o

limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimo.
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NOTA EXPLICATIVA #16
Em caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, adotar a seguinte redagao:
a) acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo
ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

23.17 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no subitem 23.16,

salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

23.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da
Lei Federal n® 13.303/2016, as redugdes ou supressoes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum

tipo de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

24 -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

24.1 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obriga¢des, garantido o contraditorio
e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacdo definitiva, ficara sujeita as seguintes sanc¢des previstas

no art. 82 da Lei n° 13.303/2016:

I. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
III. Suspensdo do direito de participar de licitagcdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2

(dois) anos.

24.2 - Sdo consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocacdo para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

IT - Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame;

IIT - Ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu¢do do contrato;

V - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;
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VII - Incorrer em inexecugdo contratual total ou parcial;
VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatério;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagdo de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica
ou celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

XIII - A execugdo imperfeita, ou mora na execugao

24.3 - A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta

cometida.

24.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida

também deverdo ser consideradas para a sua fixagdo.

24.5 - A imposigdo das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

24.6 - DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

24.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para a contratante

24.6.2 - Areincidéncia da sanc¢do de adverténcia ensejara a aplicagdo de penalidade de suspensdo pela

ION.

247 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:

24.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:
a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,

considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;
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b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou
do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa
nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
cldusula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucdo do objeto

contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugdo parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugdo total.

f) Em decorréncia da interposi¢ao de recursos meramente procrastinatdrios, podera ser aplicada multa

correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questio

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa correspondente
a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questdo;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo

em questio;

24.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)

do valor do contrato.

24.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importard na tomada de medidas judiciais cabiveis e
podera ensejar a aplicagdo de suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar

com a [ON, por até 2 (dois) anos.

24.7.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimacao,
podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢do
do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo
devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.

24.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada

dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar
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judicialmente.

24.8 DASANCAO DE SUSPENCAO:

24.8.1 - Cabe a sancdo de suspensdo em razao de acdo ou omissdao capaz de causar, ou que tenha

causado dano a ION, suas instalag¢des, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

24.8.2 - A sangdo de suspensao do direito de participar de licitagdo ¢ impedimento de contratar importa,
durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscrigdo

cadastral.

24.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com

a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

24.8.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera

imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

24.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde

que justificado com base na gravidade da infragao.

24.8.6 - A sancdo de suspensao leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de

Licitar e Contratar com a ION.

24.8.7 - Apo6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os

orgdos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.

24.8.8 - A sanc¢do de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitaco;

¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitospraticados;

24.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 24.1 serdo impostas pelo Diretor da
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area.

24.9- A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, ndo tera carater
compensatorio € a sua cobranca nao isentara a LICITANTE da obrigagdo de indenizar eventuais perdas

e danos.

24.10 - A aplicacdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitacdo ou de rescisdao

administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

24.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga
de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo

contratual.

24.12 - A aplicagdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos ¢ os fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim

como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

24.13 - Ao interessado sera garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

24.14 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da

sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 24.1.

24.15 - Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a
descrig@o sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias

uteis para apresentagdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

24.15.1- A carta encaminhada ao contratado conterd, na forma de anexo, copia do relatério

circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

24.16 - No prazo para apresentagdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, poderd optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o

comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.

24.17 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, devera o gestor
analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da

proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do
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processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao

Diretor da area para decisdo final.

24.18 - A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstracao dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera

publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

24.18.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco)

dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢do de recurso hierarquico.

24.18.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo administrativo,
a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando a ION

autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA o valor da multa devida.

24.18.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.

24.18.4 — A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

25 — DAACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

25.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30

(trinta) dias da comunicag@o formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), ap6s o decurso
do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no

prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

25.2 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranca da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execugdo do contrato.

25.3— A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,

decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, nao excluida ou reduzida essa responsabilidade
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pela presenca de fiscalizag¢@o ou pelo acompanhamento da execucao por 6rgao da Administracado.

25.4— A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convencgdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais

encargos.

25.5—- A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razio da

percepc¢do com habitualidade, devam integrar os salarios;
b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagio;
¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

25.6— A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribui¢ao Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

25.7 - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 25.5 e 25.6 ensejara a
imediata expedi¢do de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias tteis para
a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias e para a
apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade de adverténcia, na

hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

25.8 — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

25.9— No caso do subitem 25.8, sera expedida notificagdo 8 CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de

aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de

contratar com a Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

26 -DASUBCONTRATACAO
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26.1 - So sera admitida a subcontratagcdo de partes da obra que contemplem os servi¢os definidos no
termo de referéncia, limitada a XX% (XXXX por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de

maior relevancia técnica.

NOTA EXPLICATIVA #17

Segundo o Acérdao n® 2002/2005 — Plenario do TCU, a subcontratacdo deve ser dotada unicamente quando
necessaria para garantir a execu¢ao do contrato e desde que nao atente contra os principios constitucionais
inerentes ao processo licitatorio, e nem ofenda outros principios relacionados as licitagdes, notadamente o
da selegdo da proposta mais vantajosa para a estatal. Ressalte-se que é vedada a subcontratacao integral
em contratos administrativos, sendo possivel a subcontratagdo parcial quando ndo se mostrar viavel, sob a
oOtica técnico-econdmica, a execuc¢do integral do objeto por parte da contratada e desde que tenha havido
autorizacao formal do contratante (Acorddo n° 1334/2024). Nesse sentido, a subcontratagdo pode
representar inclusive um fator de ampliagdo da competicao. Ha certas atividades dotadas de especializagao,
complexidade e onerosidade diferenciada. Impor a sua execucdo de modo necessario pelo proprio
contratado pode resultar na redug¢ao do universo de possiveis licitantes. Permitir a subcontratagdo em tais
casos ¢ justificado pelas mesmas razdes que legitimam a participagdo de empresas em consorcio (Acordao
2.021/2020, Plenario, rel. Min. Ana Arraes). Em determinadas contratagdes, os servigos que compdem o
or¢amento sdo tao especializados a ponto de ser uma pratica de mercado a subcontratagdo. Desse modo, o
estabelecimento do limite da subcontratacao deve ser definido com base no caso concreto, considerando a
analise das praticas do mercado. A titulo sugestivo, indica-se a fixagdo do limite de subcontratacao de 30%
do objeto contratado.

26.2 - A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As consultas deverdo vir

acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.
26.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando vedada
a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos art. 48

e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

26.4 - A subcontratacdo nao altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuara integral e

solidariamente responsavel perante a ION.

26.5 - A subcontratag@o porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.

26.6 - E vedada a subcontratagio de empresa ou consorcio que tenha participado:

I -do procedimento licitatorio do qual se originou a contratagao;

II - direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto basico ou executivo.

27 -DO FORO

27.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a contratacdo e a
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execuc¢do dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Nitero6i, renunciando as partes a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

28 — DA MATRIZ DE RISCOS

28.1 - A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e¢ a CONTRATADA ¢ caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na
execu¢do do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratacgao.

28.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do

ajuste, conforme hipoteses nao-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo X.

28.3 - A CONTRATADA nao ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do
ajuste quando estes competirem &8 CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos —

Anexo X.

29 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

29.1 - Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis € penais cabiveis caso apresentem,

na licitag@o, qualquer declaragdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

29.2 - Como condigao para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar declaracao (Anexo
X) afirmando que mantém programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n
3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagdes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a dentncia de irregularidades e na aplicagao efetiva de codigos de ética
e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e

atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica.

NOTA EXPLICATIVA #18

Nos termos do Art. 4° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, esta obrigacdo somente sera exigida
em contratos com a ION cujos limites em valor sejam de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes) para obras e
servi¢os de engenharia e R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para compras e servi¢os, mesmo
que na forma de pregdo eletronico, e 0 prazo do contrato seja igual ou superior a 90 (noventa dias),

29.3 - A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou

por provocagdo de terceiro, observado o principio da prévia ¢ ampla defesa.

29.4 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART s ou RRT’s referente(s) ao
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Projeto Executivo (com anotagdes dos responsaveis pela elaboracdo da Planilha Orcamentaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboragdo e execugdo, que serdo anexadas ao processo administrativo

(Lei Federal n°® 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 361/1991).

29.4.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao
contrato.

29.5 - A homologacao do resultado desta licitacdo ndo importard direito a contratacao.

29.6 - E facultada a Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacgdo que deveria constar originariamente da

proposta.

29.7 - A critério da Comissao Permanente de Licitagdo, poderdo ser relevados erros ou omissoes formais

de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

29.8 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissido

Permanente de Licitacdo.

29.9 - Sao os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

IAnexo [

IAnexo 11

IAnexo [T

Anexo IV

Anexo V

IAnexo VI

IAnexo VII
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NOTA EXPLICATIVA #19

De acordo com o Art. 39, §3° e §4° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMUSA, integram o
instrumento convocatorio como anexos, além de outros que se fizerem necessarios:

I - o Termo de Referéncia, o Anteprojeto, o Projeto Basico ou Executivo, conforme o caso;

II - orgamento estimado em planilhas de quantitativos e pregos unitarios, quando for o caso;

III - a minuta do contrato, quando houver;

IV - as especificagdes complementares e as normas de execucdo, quando for o caso;

V - as declaragdes sobre a inexisténcia dos impedimentos constantes nos artigos 38 e¢ 44 da Lei n°
13.303/2016.

No caso de obras ou servigos de engenharia, o instrumento convocatorio contera ainda:

VI - o cronograma de execu¢@o, com as etapas necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao

controle das obras;

VII - a exigéncia de que os licitantes apresentem, em suas propostas, a composicdo analitica do

percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais, discriminando

todas as parcelas que o compdem, exceto no caso da contratagdo integrada;

VIII - os documentos mencionados no art. 42, paragrafo primeiro, inc. I, da Lei n® 13.303/2016,

no caso das contratagdes integradas e semi-integradas.

Niteroi, de de 202X.

Presidente da CPL
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MINUTA DE CONTRATO CONTRATO N.° / 202x.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DENITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E
A __,COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n° 987 — 11° andar — Centro —
Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n® 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor
Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n® 42411,
brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n® 0x71x4x9 DIC/RJ, inscrito no

CPF sob o n° 0xx.7xx.8xx-86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada

CONTRATANTE, e a sociedade empresaria situada na Rua R
Bairro , Cidade e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante
denominada CONTRATADA, representada neste ato por , CPF n.° , conforme atos

constitutivos da empresa, resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia
do resultado da LICITACAO n.°

/___, realizada por meio do processo administrativo n.° , que se regera pelas

normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION e Decreto Municipal n°
15.302/2024 e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢des irrestrita e

incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato ¢ a XXXXXX, na forma da proposta de precos e do instrumento

convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de $XXXX (EXTENSO).
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CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato ¢ de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebracao do

instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

NOTA EXPLICATIVA #20
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71 da
Lein® 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos I ¢ II do dispositivo citado.

ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugio da obra sera de XX (EXTENSO) ano(s)/meses
contado(s) da data de publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da

assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186,
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses previstas no art. 187 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que ndo se verificar nenhuma das condigdes previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execucgdo, de conclusdo, de entrega e
de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa

moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposigdo de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratagdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condigdes deste contrato, ou que impega a sua execugao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
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Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de

titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA a emissdo das faturas dos servicos realizados, aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido

o sistema de medi¢des previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagio com a entrega

do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da

data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA deverad apresentar, juntamente com a fatura, o

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacao financeira pelo IGP-M
/ FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente. Os itens novos nado
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente terdo seus precos
limitados aos indicados nos sistemas de orgamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado

pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
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observado o percentual de desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacio, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢ao previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢ao do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;
d) Copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realiza¢do da primeira medicdo ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apos a declaragdo de

recebimento da execugdo do objeto, mediante atestagao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢amento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagdo efetiva do

custo de produgao ou dos insumos utilizados na consecug@o do objeto contratual com base na féormula:

Pm = P0 x Im/I10

Onde:

Pm — Prego unitario ap6s o reajustamento; PO — Preco unitério contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgio (/NCC -DI) mensal referente ao 12° més contado a partir

da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgio (INCC -DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)
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NOTA EXPLICATIVA #21
O indice setorial consta a titulo de exemplo, podendo ser alterado pela area demandante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgio contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente,
ou da entrada em vigor do acordo, convengdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a
data-base prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.

211, do Codigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apos o prazo fixado no contrato, os efeitos
financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela

contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestagdo de garantia da ordem de XX% (XX por cento) — a ser prestada em qualquer
das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a

execucdo satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em

dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo

apos sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢des legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a

garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca
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que venha a ser apurada entre o importe da caugdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE
se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposic¢do das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara

obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189, 1I do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de
trés dias Uteis, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual de XX% (XX por cento) do valor

do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacio da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do

contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: ___ NATUREZA DA DESPESA: FONTE:
EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotagdes or¢amentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagoes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execug¢do do presente contrato;

IIT) exercer a gestdo ¢ a fiscalizagdo do contrato;
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IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas na Cldusula Décima
Oitava deste contrato e do item 25 do Instrumento convocatorio, bem como do Art. 209 do Regulamento

de Licitacdes ¢ Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislacao vigente;

I) atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

IIT) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,

as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participag@o na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execugao dos trabalhos;
VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste

contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢ao e revisdo

de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugdo dos servigos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,

trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos

0s gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua

entrega perfeitamente concluida;
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XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugao dos contratos de

trabalho em razao de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

XII) se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagcdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem

atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucao dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo
Federal e demais legislagoes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou

servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050
e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem
como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e

danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberacao dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagéo da fiscaliza¢do

do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os

elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execugao dos servigos e, ainda,
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a CND do INSS relativo a obra;

XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdio do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e

profissao/fungdo;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma
da legislacdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.® 5.296/2004”,
constante do formulério disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV)  Aobservancia das normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil;

XXVI) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93,

da Lei Federal n° 8.213/1991;

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020
e pelo artigo 4° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, e eventuais modificagdes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e incentivo a dentincia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de
codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,

irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica;

NOTA EXPLICATIVA #22

Nos termos do Art. 4° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, esta obrigagdo somente sera exigida em
contratos com a ION cujos limites em valor sejam de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes) para obras e servigos de
engenharia e R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para compras e servigos, mesmo que na forma
de pregdo eletrdnico, e o prazo do contrato seja igual ou superior a 90 (noventa dias),

XXVIII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
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postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagdo de rua, assistidos por politicas
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos

profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos
os Onus, encargos e obrigagoes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com

material e mao-de-obra necessaria a completa realizagao dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a tnica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execugdo do

presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execugdo
do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niterdi no polo passivo
como responsavel subsidiario, 0 CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobrancga, que serdo complementados a qualquer

tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista no Paragrafo Terceiro sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da agdo trabalhista ou da verificacao da existéncia de débitos

previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente serd liberada com o transito em julgado da decisio de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito

previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipoteses previstas anteriormente, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,

com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipédtese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo final da
acdo trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em

processo administrativo apos o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagdo/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

10
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As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢do e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a

CONTRATADA em suas relagées com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na diregao dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicao do
Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja

aceitagdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas ¢ condigdes avengadas, nos
termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da legislagdo vigente,

respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestio e fiscalizagdo da execugdo das obras caberdo ao gestor e ao
fiscal, designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos arts. 215 ¢ 216 do Regulamento de

Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigoes,
métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar

e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituigio e a atuagdo da fiscalizagio pelo CONTRATANTE nio
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizag¢do
todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do

contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao dos servigos mencionados, determinando o que for necessario

a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do

representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

11
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adocdo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca

de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugao por 6rgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento,

de toda e qualquer fatura, a apresentagao da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas

pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrio por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;
b) Imperfei¢do ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) Violagdo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos ¢ materiais utilizados
na execucao de obras e/ou servicos;

f)  Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

i)  Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execugdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagao do

cumprimento de tais encargos como condi¢@o do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacio aos

12
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empregados vinculados ao contrato, prova de que:

e) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razio da
percepcao com habitualidade, devam integrar os salarios;

f) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagdo;

g) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

h) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidio Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagio dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejard a imediata expedicdo de notificagio a CONTRATADA, assinalando o prazo de
5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentagdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade

de adverténcia, na hipdtese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

PARAGRAFO NONO —No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de
rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e

impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que serd preferencialmente eletronico e estarad vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

13
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d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientagdo de execugdo, mediante a determinagao de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificacoes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e nimeros das ARTs respectivas;

h) os periodos de interrup¢do dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servigos de terceiros nao sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico;
e pelo empreendimento, devam ser registrados.

1) as consultas a Fiscalizagao;

j) asrespostas as interpelagdes da Fiscalizacao;

k) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

1) outros fatos e observagoes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

II — pela Fiscalizacao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o0 juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

c) asobservagoes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;

d) asrespostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restrigoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) adeterminagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrdnicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso
pelas empresas privadas, 6rgéos publicos ou autdonomos, poderao ser admitidos como Livro de Ordem,

desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolugdo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

14
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A execugdo das obras do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previsao

das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissao da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execu¢do dos servi¢os, com base nas

caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medigdes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos
servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medigOes serdo feitas ao final de cada més pela
fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade estabelecidos no processo de licitagdo e contratagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servigos corresponderio aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por prego unitario adotado, cabendo a
fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoéria de calculo das
medigoes (elaboracdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da

sua realizacdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e¢ de
Instalagdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do sera acompanhada das respectivas
memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequagdo da solugdo mais
apropriada, adotando-se os critérios de medicao previstos no Resumo do Dossi€ Técnico, obedecendo-

se os percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.
PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medig¢do dos servigos, em consonancia com os paragrafos

primeiro e segundo, o item “administragdo local” devera ser cobrado na propor¢do do percentual da

execucao das obras.
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PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracio Local” durante
a execuc¢do contratual, seu valor ndo poderd ultrapassar a mesma relagdo percentual entre o valor do

referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens ¢ ensaios,
de modo a constatar informag¢des como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem
servir de base para a tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servigo envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas

observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o

percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes,
apos a realizac@o da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma deverd considerar este limitador em sua composicdo de custos. Somente serdo aceitas
solicitagdes para alteracdo das velocidades de transporte, apds a realizacdo da licitacdo, no caso de
impedimento a execugdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo
previsiveis quando da elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente

demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apos a medigdo, entregara a
CONTRATADA o calculo da medigdo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagio da medigéo e do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuac¢do dos
trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas

eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no

previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagoes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo
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vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos,

como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, ¢ mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderao ser excedidos

em casos de supressoes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos
no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente ¢ sem

nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alterag@o estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apos sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da

empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao nio atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos, passando a
contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu

efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da
comprovacdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apés parecer circunstanciado de
comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacdo, pelo Fiscal e pelos Gestor

do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagido
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definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias, apos parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo

de observacgao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢io do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA
devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c¢) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalacdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessiondrias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeigdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execugdo das servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdo consideradas quaisquer alega¢des baseadas em ocorréncias

ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de for¢a maior poderdo autorizar a suspensdo da execugio

do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO
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Podera ocorrer suspensdo da execugdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execugdo e
da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o
restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizagdo do objeto no exercicio financeiro

subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugdo total ou parcial de suas cldusulas e condigdes,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serio formalmente motivados nos autos

do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sangdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugdo parcial ou até 10%
(dez por cento) nos casos de inexecugdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos

ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administracio assumird imediatamente o seu

objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas
que estiverem em condi¢des de aceitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no

PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisido do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a

mesma serd ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
a) devolucdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execucao, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara 0 CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infracao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;
c) suspensdo temporaria da participagao em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragdo

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza

e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade

da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposi¢io das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente,

na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo
Art. 230 do Regulamento de Licita¢des e Contratos da ION:

a) moratoria de at¢ 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou

do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagao, subtraindo os valores ja aplicados de multa
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nas parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
cldusula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execu¢do do objeto
contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugdo parcial,;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobraré a cada caso de reincidéncia, nido podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias tteis a contar
da intimagdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposicao
no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda,

quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nio puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensio temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensio temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infrag@o.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangio de suspensio leva a inclusdo do licitante no Cadastro

de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Ap6s a inclus@o mencionada no item acima, os dados relativos
as sangoes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata
o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais
dados também serao remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensao dos seus

efeitos para todos os 6rgios e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.
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PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensdo podera também ser aplicada as empresas
ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico ¢ da

possibilidade da rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimagio do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicag@o da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e¢/ou

valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado serd garantido o contraditério e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nas alineas

a, b e c do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a
aplica¢do ou ndo da sanc¢do ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Didrio Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico

no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragio publica, nos termos

do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as perdas

e danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada
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ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem

cobranca amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito,
da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte

por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, poderd ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo técnica, econdmica e financeira exigidas no
edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria

resultante da alteragao social.

CLAUSULA VIGESIMA OUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria € ssmpre mediante instrumento préoprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Niterdi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento convocatorio

e legislagdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessdo

ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nio é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de

inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratagdo de partes da obra que contemplem os servicos definidos no termo

de referéncia, limitada a XX (XXXX por cento) do valor contratado.
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PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagio sera admitida mediante prévia autorizagio da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagio nio altera a responsabilidade da CONTRATADA,

que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagio porventura realizada sera integralmente custeada
pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio economico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratacgao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo X do Termo de Referéncia.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA néo ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido

na Matriz de Riscos — Anexo X do Termo de Referéncia.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;

b) aPropostada CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no
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Diério Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificagio do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrup¢do previstas na legislacdo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429, de 02 de junho de 1992) e a Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convencdes e
tratados internacionais anticorrup¢ao dos quais o Brasil ¢ signatario, denominadas em conjunto “Leis
Anticorrup¢do”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, socios,
administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas

contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma & outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou

uma infracao aos termos das Leis Anticorrupgdo e/ou Politica Antissuborno e Corrupgao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigacdes previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposigoes:

() nao dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas
e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisao

ou direcionar negocios ilicitamente e

(Il) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagio do cumprimento das leis
anticorrup¢ao, com o objetivo de prevenir atos de corrupg¢ao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem
de dinheiro por seus socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.
PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:
(1) ndo frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou perturbardo

o carater competitivo e a realiza¢ao de qualquer ato de procedimento licitatorio pubico, licitagao

publica ou contrato dela decorrente;
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(i) ndo afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de fraude

ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(ii1) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitagdes publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificacdes ou prorrogagdes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem
autorizacdo em lei, no ato convocatdrio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos

contratuais; €

(v) nao manipularam, fraudaram, manipularao ou fraudarao o equilibrio econdmico financeiro

dos contratos celebrados com a administragao publica.

PARAGRAFO QUARTO - Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgdo e suas
regulamentacgdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e com
ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico e/ou
com decisao judicial condenatéria em segunda instancia, sera considerado uma infra¢do grave a este
contrato e conferira a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da
aplicagdo das sangdes administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de agdo com vistas
a responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 ¢ 19 da Lei Federal n® 12.846, de 1° de

agosto de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD (com redagdo dada pela Lei
Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra,
comprometendo-se a proteger ¢ manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da outra, em
funcdo deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais

informagdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA esta autorizada a
realizar o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, I da LGPD, que
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trata de legitimo interesse do cliente, poderd armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e
comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informagdes relativas ao objeto desta contratacao,

onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em razao da prestagdo de servicos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado

conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, de de 202X.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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