INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

CONTRATO N.° 25/2026.
Licitagc&o n.° 22/2025

CONTRATO DE SERVICO DE
ENGENHARIA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE
NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE,
E O CONSORCIO TRAVESSA LINO
ESTEVES 2026, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica,
criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987 — 11°
andar — Centro — Niterdi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior,
]
. |
doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada
CONTRATANTE, e a sociedade empresaria CONSORCIO TRAVESSA LINO ESTEVES
2026, situada na Rua General Castrioto, n.° 410, Barreto, Niteroi/RJ, CEP: 24.110-256
e inscrita no CNPJ sob o n.° 65.983.002/0001-93, formado pelas empresas: MORENO
PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA, situada na Rua General Castrioto, n.° 410,
Barreto, Niteroi/RJ, CEP: 24.110-256 e inscrita no CNPJ sob o n.° 01.047.682/0001-50
e MULTICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, situada na Rua Dr. Borman, n.°
23, sala 915, Centro, Niteroi/RJ, CEP: 24.020-320 e inscrita no CNPJ sob o n.°
35.774.124/0001-09, daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste
ato por seu socio-administrador: Bernardo Moreno Perlingeiro, [ EGTKIEIGIGIGIBG

I . conforme atos constifutivos

da empresa, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE SERVICO DE
ENGENHARIA, em decorréncia do resultado da LICITACAO n.° 22/2025, realizada
por meio do processo administrativo n.° 9900190325/2025, que se regera pelas normas
da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION Decreto
Municipal n® 15.302/2024 e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato
suas disposicoes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a contratacdo de empresa para execucao das obras
de contencédo de encosta na Travessa Lino Esteves, no Monte do Holofote, no bairro
Engenhoca, no Municipio de Niteréi/RJ na forma da proposta de prec¢os e do instrumento
convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime SEMI-INTEGRADA.
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O wvalor total do presente Contrato é de R$ 14.663.077,54 (quatorze milhdes,
seiscentos e sessenta e trés mil, setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 16 (dezesseis) meses, contado(s) da celebracao
do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacfes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execucéo dos servicos sera de 10 (dez) meses
contado(s) da data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias)
a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista
no art.186, do Regulamento de Licitac6es e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, € excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente
no 6rgao ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hip6teses em que néo se verificar nenhuma das condicdes
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, e 0 atraso no
cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de
etapas de execucdo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia contratual serdo
prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratoria,
estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposicao de
precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacéo, devera
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido
de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢cfes
deste contrato, ou que impeca a sua execuc¢ao, por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente de titularidade da contratada.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emiss&o das
faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medi¢cfes
previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestac&o
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacéo de qualquer fatura
por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo
a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
gue ndo decorram de ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizacao financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato seréo
feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de
Preco equivalente. Os itens novos néo constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas
de Registro de Preco equivalente terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas
de orcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prec¢o obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela
licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente sera liberado mediante apresentacéo,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos
respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medicOes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicédo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS;
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d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo
CREA-RJ ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realiza¢do da primeira medic&o ou
guando houver alteracédo do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO - Somente serdo pagos o0s quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em
relacao a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apos a
declaracéo de recebimento da execucédo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto
no art. 81, §7° da Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor
contratual que devera retratar a variacao efetiva do custo de produgcédo ou dos insumos
utilizados na consecuc¢do do objeto contratual com base na formula:

Pm = PO x Im/IO

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento; PO — Preco unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construcéo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orgcamento;

10 - indice nacional de custo da construcéo (INCC -DI) mensal referente ao més da data
base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DlI)

PARAGRAFO PRIMEIRO - A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, néo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ser4 objeto de reajuste apenas o valor remanescente e
ainda nao pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
Unidade Protocoladora do 6rgédo contratante, € de 90 (noventa) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo,
convencao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista
no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Cadigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO - Caso o pedido seja formulado ap6s o prazo fixado no contrato,
os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento
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formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacao de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a ser
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.° 13.303/2016,
a ser liberada ou restituida apds a execucdo satisfatéria do contrato, devendo ser
atualizada monetariamente nos casos de caucao em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada nio podera se vincular a outras
contratacdes, salvo apds sua liberacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caucdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposi¢cdes legais, dependerd de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitacédo
definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera
a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucao
prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizard da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que Ihe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposicao das perdas e danos sofridos. ACONTRATADA ficara obrigada a reintegrar
o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189
do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias Uteis, o valor da caucdo para que seja mantido o
percentual 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do
contrato, a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do
contrato por todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados
da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena
de rescisdo administrativa do contrato.
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CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacéo
orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0132.3008
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE: 2.704.00

EMPENHO: 144/2026

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo
por conta das dotacfes orcamentdrias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio
de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacbes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas neste
contrato;

I) fornecer a CONTRATADA o0s documentos, informacdes e demais elementos

gue possuir, pertinentes a execuc¢do do presente contrato;

I11) exercer a gestao e a fiscalizacao do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na

Clausula Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de

Licitacdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislagéo vigente;

I1) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

I11) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes assumidas, as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para

participacdo na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em

consequéncia da execucao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,

de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da

execucao do objeto deste contrato, respondendo por Si e por Seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servicos necessarios a

correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucéo do objeto, sempre que

a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servico nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execucdo dos servigos;

X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;
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Xl) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material e mao-de-
obra necesséaria a completa realizagcdo das obras, até a sua entrega perfeitamente
concluida;
XI1l) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolida¢do das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio
do pessoal a ser empregado na execucdo das obras, englobando todas e quaisquer
despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em raz&o de horario,
condicdo ou demais peculiaridades;
XIlIl) se responsabilizar integralmente pela iluminacédo, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necesséarios a fiel execucdo das obras
contratadas;
XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servico e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos
Basico e Executivo, com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;
XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugao dos servi¢os pelo cumprimento
das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII
do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a
prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos,
aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servigos ou
em decorréncia deles;
XVI) observar na execucdo dos servicos, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296,
de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n° 3.130/2015;
XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
guaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacao
Definitiva do servico;
X1X) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias
a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicao para
a liberacéo dos pagamentos;
XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padrao a ser fornecido pela fiscaliza¢éo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para
acomodacéo da fiscalizacdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone,
além de sala de reunides para uso comum;
XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:
a) esta pagando os salarios até o quinto dia Gtil de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra; e
c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicbes e encargos;
XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do
documento de identidade e profissdo/fungéo;
XXII1) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
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Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcagao do
campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em
atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do
formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestéo de residuos da construcéo civil;
XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n°® 8.213/1991;

XXVI) Observar o cumprimento da Lei Municipal n°® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por
cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situacéo de
rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do
art.2°, 81, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa
contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato,
por todos os 0Onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem
como por todos 0s gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa
realizacdo dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢é a Unica e exclusiva responséavel pelos
onus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por
forca da execucéo do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acBes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificacdo da existéncia de débitos
previdenciarios, decorrentes da execucdo do presente contrato pela CONTRATADA,
com a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo como responsavel subsidiario, o
CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés vezes o
montante dos valores em cobranca, que serdo complementados a qualquer tempo com
nova retencado em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencéo prevista na alinea |l sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acao trabalhista ou da verificacdo da existéncia
de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente seré liberada com o transito em julgado da decis&o
de improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do
débito previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em néo ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na alinea
IV, o CONTRATANTE efetuard o pagamento devido nas acdes trabalhistas ou dos
encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipotese,
ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
deciséo final da acao trabalhista ou deciséo final sobre o débito previdenciario, o valor
ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo apds o transito em julgado e/ou
0 pagamento da condenacao/divida.
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CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servico objeto deste contrato sera executado sob a direcdo e responsabilidade
técnica do Engenheiro Civil: Rogério Moreno Perlingeiro, inscrito no CREA/RJ sob
0 n° 1195100093, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas
relac6es com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responséavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até o
seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro
de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficardA a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condicGes
avencadas, nos termos do instrumento convocatoério, do cronograma fisico-financeiro e
da legislacéo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugao
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestéo e fiscalizacdo da execucéo do servigco caberdo ao
gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e
216 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condicdes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicagfes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo
CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de manter fiscalizagcdo prépria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execuc¢éo das obras, de modo a permitir que,
a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as divergéncias ou
duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato,
para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execu¢ao dos servicos mencionados,
determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisBes e providéncias que ultrapassarem a competéncia
do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em
tempo habil para a adocédo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
9
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decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizagcdo ou pelo acompanhamento da execugéo
por 6rgdo da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caber4a & CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da apolice de
seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados
e prepostos;

b) Imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigcos executados, mesmo verificada apés o

termino deste contrato;

d) Violag&o do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e

materiais utilizados na execucéo de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir

as obras e aos servicos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execuc¢éo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
gualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos como condi¢cao
do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA seréa obrigada a apresentar, mensalmente,
em relacdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia Gtil de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicGes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e
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o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados
nos paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedicdo de notificacdo a
CONTRATADA, assinalando o prazo de

5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacfes
trabalhistas e previdenciérias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total
ou parcial destas obrigacfes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacéio a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar
inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de
suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servi¢cos, um Livro de Ordem de
Obras e Servicos que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucéo
Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serao
obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusédo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de conclusao de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) 0 atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinacao de providéncias relevantes para o

cumprimento dos projetos e especificacdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,

caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e

numeros das ARTSs respectivas;

h) os periodos de interrupgdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro

ou meteorologico, quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do

responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

i) as consultas a Fiscalizagéo;

j) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
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I) outros fatos e observacdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico
Il — pela Fiscalizagao:

a) 0 atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) 0 juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista o0s projetos,

especificacdes, prazos e cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do

desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;

g) outros fatos ou observacfes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos,
tais como Boletim Diério, Livro de Ocorréncias Diéarias, Diario de Obras, Cadernetas de
Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou autbnomos,
poderdo ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as exigéncias da
supramencionada resolugéo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos
referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servicos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico
e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento do servico
obedecera a previsao das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugcéo dos servigos,
com base nas caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacdao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicées serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico
real dos servigcos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo
contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medicOes
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serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade
e de acordo com o Manual de Fiscalizagao da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medigdes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execucao
por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizagao efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memaria de calculo das medigdes (elaboragéo dos croquis
de célculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua realizagéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia
e de Instalacdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicdo sera acompanhada
das respectivas memoérias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins
da adequacdo da solucdo mais apropriada, adotando-se os critérios de medicao
previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo- se os percentuais mencionados
para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servicos, em consonancia com 0s
paragrafos primeiro e segundo, o item “administracdo local” devera ser cobrado na
proporcao do percentual da execucéo das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracéo
Local” durante a execugéao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacéo
percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de
vala somente serdo executados apés detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de
agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de
deciséo sobre as solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de
servigo envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condigbes executivas
observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicéo do item de transporte devera indicar a origem, o
destino, o0 percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N&o serdo aceitas solicitagdes para alterages nas velocidades
de transportes, ap0s a realizacéo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar
a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composicéo
de custos. Somente serdo aceitas solicitagbes para alteracdo das velocidades de
transporte, apos a realizacao da licitagdo, no caso de impedimento a execucao do objeto
em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaboracéo do projeto basico, devendo ser esta modificagéo tecnicamente demonstrada
e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Gteis, apos a medicao,
entregard a CONTRATADA o célculo da medicéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO - Podera haver antecipacdo da medicdo e do pagamento de
13
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itens da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela
empresa contratada para o inicio ou continuacao dos trabalhos. Devera ser dada garantia
especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente
antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de LicitacGes e
Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para
0s seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos em casos
de supressoes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducdes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes
e 0 conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo
de compensacao entre eles, os limites de alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

ApoOs sua conclusédo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como
pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da
comunicagéo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao n&o
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar
as obras/servicos, passando a contar 0S prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato serd recebido
provisoriamente, mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢cdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei
n° 8.212/1991, da comprovacéo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes
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sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita da CONTRATADA, apoés parecer circunstanciado de comissdo ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacgao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que dever&o ser entregues em original, no formato e
apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido
definitivamente, em prazo nao superior a 90 (noventa) dias, apOs parecer
circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observacao e de vistoria
gue comprove o0 exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacoes;

b) revisar todos 0s acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacdes previstas, devidamente

aprovadas pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdbes apontados ou que venham a ser verificados

em qualquer elemento da obra/servicos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacbes trabalhistas relacionadas com o pessoal

empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitvo n&o exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra/servico, nem a ético-profissional
pela perfeita execucdo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execugédo dos servigos/obras contratados seréo
obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas
e 0 prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o ser&o consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias nao comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizagéo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forca maior poder&o autorizar a suspensao
da execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO
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Podera ocorrer suspenséao da execucéo e da contagem de prazo do contrato, por acordo
entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensao
da execucdo e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do
exercicio financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos necessarios para
realizacdo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucao total ou parcial de suas
clausulas e condi¢des, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de LicitacBes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais san¢des administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecuc¢ao parcial
ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecucao total, ambos incidentes sobre o
saldo reajustado dos servicos ndo executados, sem prejuizo da retencéo de créditos, e
das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administragdo assumira
imediatamente o0 seu objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescis&o por culpa da CONTRATADA, a mesma
somente terd direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data
da resciséo e apenas daquelas que estiverem em condi¢cdes de aceitacdo, sem prejuizo
da aplicacdo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucao da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizacéo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execucao,
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que
deveréo ser graduadas de acordo com a gravidade da infragéo:

a) adverténcia,
b) multa administrativa;
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¢) suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragéo Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e
a gravidade da falta cometida também deverao ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - A imposic¢éo das penalidades é de competéncia exclusiva
do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput
desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula,
serdo impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagbes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta

Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, considerando que, caso a obra, o0 servico ou o fornecimento seja concluido

dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido

apos o recebimento provisério;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do

servi¢co ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os

valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo

descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela

execucao em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou

por agir com negligéncia na execucéo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao parcial;

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo
ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas dever&o ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias
Gteis a contar da intimacdo, podendo a contratante descontd-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposi¢cao do valor original da garantia no prazo
de 3 (trés) dias uteis. Em caso de n&do recomposicdo no prazo devido, o contratante
devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso,
cobrar judicialmente.
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PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou
se nado puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado
pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participacdo em licitagcdo e
impedimento de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput
desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensio temporaria podera ensejar a rescisio
imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da
infrac&o.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sanc¢éo de suspenséo leva a inclus&o do licitante
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os
dados relativos as sanc¢fes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de
empresas inidéneas de que trata o art. 23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a
SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensao dos seus efeitos para todos
os 6rgaos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niterai.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancido de suspensdo podera também ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham
a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisédo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacéo de qualquer sangédo sera antecedida de
intimacdo do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos
legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se
pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a
defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagédo, no caso de aplicacédo
das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

18



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitird decisio motivada
sobre a aplicacdo ou ndo da sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que serd publicada em Diario Oficial,
cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos
do art. 237 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo & adminis-trag&o
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem
prejuizo da aplicacdo de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execuc¢do do contrato tenha acarretado,
guando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em
face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobradas
judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer
a juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento,
além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor
do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e
honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o
valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagcdo, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacéo, por termo aditivo, do
objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteracdo social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em
parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre
mediante instrumento proprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do
Municipio de Niteréi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigacbes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo
estabelecidos no instrumento convocatorio e legislagdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razées que levaram a
propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N&o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso
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de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

SO serd admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem o0s servicos
definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacéo sera admitida mediante prévia autorizac&o
da ION. As consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa
subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n°® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacdo nio altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuard integral e solidariamente responséavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre 0o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico
financeiro na execucdo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de
eventos supervenientes a contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses ndo-exaustivas
elencadas na Matriz de Riscos — Anexo X.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nado é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo X.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apoés a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo 0os encargos por conta do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niteroi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente
contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa rendncia a
qgualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condicdes e clausulas estabelecidas
neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma
e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo
firmadas.

Niterdi, 07 de abril de 2026.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

PELA EMPRESA:

BERNARDO MORENO Assinado de forma digital por BERNARDO

MORENO PERLINGEIR0O:99119579772

PERLINGEIRO:99119579772 pados: 2026.04.07 16:37:29 -03'00"

Bernardo Moreno Perlingeiro
Socio-Administrador
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