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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta os subsídios necessários à elaboração do projeto 

de engenharia básico, que deve conter, no mínimo, os elementos visando à 

contratação de empresa para execução de Contenção de Encosta na Rua Noronha 

Torrezão, 720 – Santa Rosa – Niterói/RJ. 

Peça técnica para o planejamento de uma contratação, de modo a assegurar 

a viabilidade e estar em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da ION descrito no Art. 20º e previsto na Lei 13.303/2016. 

 

2. ESTUDO PRELIMINAR  

O estudo preliminar de acordo com o Art. 20 da RILC deverá evidenciar o problema 
a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da 
viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: 

 

2.1. Visita Técnica 

2.1.1. Localização 

 

O objetivo dessa visita técnica tem como finalidade avaliar as condições do local em 

questão, em atendimento à solicitação da Defesa Civil por meio do Relatório n.º 90725, de 

02 de julho de 2025. O documento citado aponta a existência de risco iminente de 

movimentos de massa e deslizamentos, exigindo análise técnica detalhada para avaliar 

possíveis medidas preventivas e corretivas no local. 

 

• Endereço: Rua Noronha Torrezão, atura do n.º 720, Santa Rosa – Niterói/RJ. 

• Georreferenciamento (Zone 23 K, Longitude: 695824.00 m E e Latitude: 

7467356.00 m S) 
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Figura 1 - Google Earth - Georreferenciamento (Zone 23 K, Longitude: 695824.00 m E e 

Latitude: 7467356.00 m S) 

 

2.1.2. Análise do Cenário 

 

Infraestrutura local 

A ausência de sistemas adequados de contenção e drenagem, aliada ao descarte 
irregular de resíduos, agrava a instabilidade do terreno, aumentando os riscos 
especialmente em períodos de chuvas intensas. Dessa forma, é imprescindível 
implementar medidas técnicas que promovam a estabilização do solo, tais como a 
construção de muros de contenção, melhorias na drenagem superficial e a 
recuperação da cobertura vegetal. 
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Figuras 1,2 e 3 – O trecho visível do local de intervenção apresenta área de terreno em 

declive, com talude recoberto por vegetação rasteira e presença de moradias na parte 

superior. Observa-se a ausência de estruturas de contenção ou sistemas de drenagem 

superficiais, o que pode contribuir para processos erosivos e instabilidade em períodos 

de chuvas intensas. Ressalta-se, ainda, que o muro lateral apresenta elevado grau de 

deterioração, com perda de revestimento, fissuras e exposição de tijolos, encontrando-

se em condições precárias e oferecendo risco de desabamento, o que reforça a 

necessidade de intervenção 
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Figuras 4 – Edificações próximas ao talude. 

 

   

Figuras 5 e 6 - Em outro trecho do mesmo muro, também é possível observar trincas 

localizadas na base (pé), acompanhadas de indícios de recalque e deslocamento no 

alinhamento da calçada, evidenciando movimentação do solo no local. Tais condições 

demonstram risco potencial de instabilidade estrutural e reforçam a necessidade de 

intervenção para garantir a segurança dos moradores e transeuntes da via. 
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Figuras 7 – Vista por um trecho do muro. 

2.  

 

Figuras 8 – Vista da Travessa São Luiz.  
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Figuras 9 e 10 - É possível notar um ponto de erosão no talude localizado na parte superior 

dos imóveis. A ausência de proteção adequada e de cobertura vegetal mais densa contribui 

para a desestabilização do solo, principalmente em períodos de chuvas intensas, 

favorecendo o surgimento de processos erosivos. Esse tipo de erosão pode comprometer 

a estabilidade do terreno, aumentando o risco de deslizamentos e trazendo potencial perigo 

para as edificações situadas nas proximidades da encosta. A situação evidencia a 

necessidade de intervenções para contenção e adequado manejo das águas pluviais, 

visando prevenir novos episódios de erosão e garantir a segurança dos imóveis adjacentes 

ao talude. 
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Figuras 11 é possível verificar a presença de lixo descartado no local. Esse descarte 

inadequado contribui para a degradação ambiental da área, além de dificultar o 

escoamento das águas pluviais, o que pode agravar processos erosivos e comprometer 

ainda mais a estabilidade do terreno. A remoção correta dos resíduos e a conscientização 

sobre o descarte adequado são medidas essenciais para preservar a integridade do talude 

e garantir a segurança das propriedades vizinhas. 

 

2.2. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser 

resolvido sob a perspectiva do interesse público 

 

A necessidade da contratação visa atender a necessidade de obras de contenção 

na área em questão, com o objetivo de estabilizar o talude que apresenta evidentes 

sinais de processos erosivos e risco iminente de deslizamentos. A ausência de 

sistemas adequados de contenção e drenagem, associada ao descarte irregular de 

resíduos, contribui para a progressiva instabilidade do terreno, agravando a 

situação especialmente em períodos de chuvas intensas. 

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a adoção de medidas técnicas 

eficazes, tais como a construção de muros de contenção, a implantação e melhoria 
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da drenagem superficial e a recuperação da cobertura vegetal, de modo a 

restabelecer o equilíbrio do solo e reduzir significativamente os riscos. Tais 

intervenções são fundamentais para garantir a integridade da Travessa São Luiz, 

localizada a montante, além de proteger as residências situadas a jusante, que se 

encontram expostas a potenciais danos estruturais e ao comprometimento da 

segurança de seus moradores. 

Além dos benefícios técnicos, a intervenção deve vir acompanhada de ações de 

conscientização da comunidade, visando coibir o descarte irregular de resíduos, 

prática que agrava os problemas existentes e compromete a durabilidade das 

soluções implementadas. Dessa forma, a execução das obras não apenas atenderá 

à necessidade imediata de estabilização, como também contribuirá para a 

segurança, a preservação urbana e a melhoria da qualidade de vida da população 

local. 

Com a contratação, pretende-se melhorar a qualidade de vida da população 

fornecendo condições mais seguras de mobilidade e permanência no local, por 

meio da redução dos riscos de deslizamentos e da preservação das vias de acesso. 

As intervenções também contribuirão para a proteção das residências existentes, 

garantindo maior tranquilidade aos moradores, especialmente em períodos 

chuvosos, e promovendo um ambiente urbano mais estável e sustentável. 

O público-alvo a ser beneficiado são os moradores do local diretamente e 

indiretamente o bairro como um todo, estimado em 30.746 munícipes e visitantes. 

A falta desta intervenção implicará na continuidade dos processos erosivos e no 

aumento progressivo da instabilidade do talude, elevando o risco de deslizamentos 

que podem comprometer a segurança de moradores e transeuntes, causar danos 

às residências localizadas a jusante e comprometer a integridade da via a 

montante. Além disso, a ausência de medidas corretivas poderá acarretar em 

maiores custos futuros com reparos emergenciais e intensificar os impactos sociais 

e ambientais decorrentes da degradação do local. 

A contratação não depende de fatores externos. 

 

2.3. Demonstração da demanda da Administração 

 

A presente demanda tem origem no Laudo de Vistoria da Defesa Civil n° 90725, de 

02 de julho de 2025. em que é apontado a necessidade do local, bem como a 

realização de obras de contenção de encosta. 
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2.4. Requisitos da contratação 

 

2.4.1. REQUISITOS DAS SOLUÇÕES PRETENDIDAS 

 
A solução mais adequada ao atendimento das necessidades locais são a 

execução de obras de contenção do tipo cortina atirantada, solo grampeado com 

face em geomanta, complementada pela implantação de viga estaqueada, além da 

realização dos serviços de recomposição de pavimento. Esse conjunto de técnicas 

permitirá a estabilização efetiva do talude, o controle dos processos erosivos e a 

recuperação das condições de trafegabilidade, garantindo maior segurança 

estrutural e funcionalidade ao local. 

 

2.4.2. REQUISITOS LEGAIS DA SOLUÇÃO 

 
A solução adotada neste documento deve orientar-se e respeitar as 

diretrizes emanadas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da ION - RILC. 

 

2.4.3. REQUISITOS GERAIS DA SOLUÇÃO 

 
Os requisitos para a contratação serão conhecidos após a elaboração de 

todas as peças técnicas necessárias para a execução do Objeto da Fase 

Preparatória como norteadores, devendo também seguir Minuta Padrão de 

Contrato da ION e demais documentos técnicos produzidos para o planejamento e 

consecução do objeto. 

A intervenção em questão deve observar cuidadosamente o projeto básico 

e outros documentos técnicos, a prestadora deverá ser uma empresa especializada 

em arquitetura/engenharia, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos 

competentes, em conformidade com a legislação vigente e os padrões de 

sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro Caderno de Projeto Básico. 

Também são requisitos relevantes a serem exigidos das empresas, no 

mínimo, os abaixo relacionados: 

 

• Certidão de registro da contratada junto ao CREA/CAU, da qual deverá 

constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis 

técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina a 

RESOLUÇÃO Nº 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023 do CONFEA, artigo 2º, 

parágrafo único; 
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• Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou 

mais certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos 

profissionais que exercerão a função de responsável técnicos, comprovando 

a execução pelo menos uma obra ou serviço com características similares 

ao objeto a ser contratado; 

• Aderência aos termos do instrumento convocatório da contratação e às 

legislações federal, estadual, municipal e normatizações relacionadas 

vigentes; 

• Compromisso com a redução do impacto ambiental negativo e com a 

proteção ao meio natural e antrópico; 

• Comprometimento com o uso de produtos certificados e que não contenham 

potencial agressivo e prejudicial às pessoas e ao meio ambiente e ao 

patrimônio; 

• Observar na execução dos serviços, as normas de acessibilidade, em 

especial o Decreto n.º 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal 

nº 3.130/2015. 

 

2.5. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que 

considerem interdependências com outras contratações, de modo a 

possibilitar economia de escala 

 

As Estimativas das quantidades para a contratação estão acompanhadas das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte e estão contempladas 

na Memória de Cálculo, peça que faz parte desse processo de contratação. 

 

2.6. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas 

possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de 

solução a contratar 

 

Tendo em vista que o projeto proposto é de contenção, não há necessidade de 
levantamento de mercado, com alternativas possíveis sendo a única solução a 
contratar. 
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2.7. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários 

referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão 

suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração 

optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação 

 
De acordo com o Art. 30, inciso IV, alínea “b” da RILC opta-se por preservar o valor 
da contratação em sigilo até a conclusão da licitação. 

Os preços unitários constam de planilha de composição de itens unitários e planilha 
orçamentária, da memória de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, peças 
que fazem parte desse processo de contratação. 

 

2.8. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências 

relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso 

 

Para a solução adotada de contenção de encosta não há exigências de 

manutenção e de assistência técnica. 

 

2.9. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação 

 

Considerando as características dos serviços a serem contratados, não há 

viabilidade do parcelamento ou individualização da solução, preservando a 

integralidade dos serviços mantendo a qualidade e eficiência técnica, sem 

comprometer a gestão dos serviços a serem executados evitando a possibilidade 

de prejuízos econômicos e atraso em sua conclusão. 

Destaca-se que a intervenção com serviços inter-relacionados, o atraso em 

uma etapa construtiva implica em retardo nas demais etapas, ocasionando 

aumento dos custos, comprometimento do cronograma e entrega. A divisão 

propicia perda de escala, redução na excepcionalidade dos serviços proposto. 

Contudo, para a execução deste, sugere-se a inviabilidade técnica na 

divisão, que em sua grande maioria são correlativos, recomendando a execução 

por uma mesma prestadora de serviço. 
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2.10. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade 

e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 

financeiros disponíveis 

 

A presente contratação tem como objetivo a aquisição do objeto que atenda, 

além dos requisitos específicos estabelecidos neste documento com os parâmetros 

definidos no Regulamento de Licitação, à formalização de um contrato que 

assegure a economia, efetividade, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos 

materiais e/ou financeiros da administração pública. 

Com a desejada contratação, os resultados pretendidos serão os benefícios: 

 

a) Melhorias na Infraestrutura local; 

b) Segurança e qualidade de vida; 

c) Estabilização de talude; 

d) Instalação de Guarda-corpo para proteção dos usuários 

 
 

2.11. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à 

celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou 

de empregados para fiscalização e gestão contratual 

 

Não será necessário adequação dos ambientes cabendo a logística de execução 

da contratada realizar conforme escopo do orçamento. 

 

2.12. Contratações correlatas e/ou interdependentes 
 

Não há contratação correlata e/ou interdependentes. 

 

2.13. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 

mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de 

outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e 

reciclagem de bens e refugos, quando aplicável 

 

O setor da construção civil é um dos mais geradores de impactos ambientais como: 

ruídos, aumento do consumo de energia, desperdício de água, poluição dentre 

outros. Tais eventos deverão ser observados e mitigados em atendimento as 

legislações vigentes e em especial as exigências contidas no Licenciamento 

Ambiental. 
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A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil, com 

previsão de destinação nos termos da Resolução CONAMA n. 307/2002 inclusa 

nas obrigações da contratada. 

 

2.14. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o 

atendimento da necessidade a que se destina 

 

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou 

seja, de empresa de engenharia para execução de Contenção de Encosta na Rua 

Noronha Torrezão, 720 – Santa Rosa, mostra-se tecnicamente possível e 

necessária. 

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida. 

 

3. ANTEPROJETO DE ENGENHARIA 

 

O Anteprojeto de Engenharia, Art. 42, VII da Lei Federal nº 13.303/16, com 

todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, 

no mínimo, os elementos visando à contratação de empresa para execução de 

Contenção de Encosta na Rua Noronha Torrezão, 720 – Santa Rosa – Niterói/RJ. 

 

3.1. Demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global 

dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço 

desejado 

 

O presente investimento visa atender à necessidade de contenção no local em 

questão visto que, o risco de instabilidade da encosta pode comprometer não 

apenas a segurança estrutural das construções existentes, mas também a 

integridade da Travessa São Luiz, via pública que poderá sofrer danos significativos 

em caso de movimentação de massa. Além da via, há imóveis situados nas 

proximidades imediatas da área de risco, que podem ser diretamente atingidos por 

deslizamentos ou por processos erosivos, ampliando o potencial de perdas 

materiais e colocando em risco a segurança dos moradores. Tal investimento visa, 

promover a segurança, funcionalidade, benefícios direto à comunidade local e a 

continuidade dos serviços públicos. A intervenção é necessária diante de potencial 

risco de deslizamento e para prevenir danos maiores e mitigar custos futuros com 

ações emergenciais, garantindo a economicidade no médio e longo prazo. 
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O nível de serviço desejado refere-se ao desempenho mínimo esperado da solução 

de engenharia a ser implantada, considerando qualidade, durabilidade, 

funcionalidade, segurança e sustentabilidade.  

 

3.2. Condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega 

 

A solução de engenharia a ser contratada deverá atender aos seguintes critérios: 

• Eficiência técnica da solução de estabilização definitiva do talude; 

• Durabilidade das estruturas conforme normas técnicas da ABNT e vida útil 

de projeto, comprovação por projetos e cálculos técnicos com ART; 

• Segurança estrutural, geotécnica e hidráulica comprovada; 

• Acessibilidade e funcionalidade das áreas afetadas; 

• Manutenção e facilidade de acesso para futuras intervenções; 

• Integração com o ambiente urbano e mitigação de impactos visuais, sociais 

e ambientais; 

• Adequação ambiental; 

• Compatibilidade com normas técnicas vigentes. 

• Segurança ao meio ambiente, aos trabalhadores e à população local, com 

adoção de medidas preventivas de controle e sinalização. 

 

O prazo de entrega da obra será de até 10 meses ou 304 dias corridos, contados 

a partir da ordem de início. 

O cronograma físico-financeiro acompanhará as etapas físicas e o desembolso 

financeiro. 

 

3.3. Estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da 

área de influência, quando cabível 

 

A concepção estética da presente intervenção consta no projeto de engenharia 

básico, peça que faz parte desse processo de contratação e que busca integrar 

soluções técnicas de contenção e drenagem com o ambiente urbano existente, 

garantindo não apenas a estabilidade estrutural do talude, mas também a harmonia 

visual da área. Dessa forma, o projeto procura aliar funcionalidade, segurança e 

integração paisagística, minimizando impactos negativos e promovendo a 

valorização do espaço urbano. 
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O projeto estrutural está contemplado no Projeto de Engenharia Básico, peça que 

fazem parte desse processo de contratação. 

 

3.4. Parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na 

utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à 

acessibilidade 

 

Visando atender as condições de solidez, segurança, durabilidade, garantir o 

cumprimento do prazo de entrega e manter os níveis desta contratação dentro dos 

padrões adequados, verifica-se a necessidade de estabelecer o atendimento as 

obrigações definidas em contrato para o contratante. 

Para a adequação ao interesse público informo que o projeto a ser 

contratado é realmente importante para os moradores do bairro Santa Rosa 

e para o município, pois visa garantir segurança e qualidade de vida; 

O número de pessoas que serão beneficiadas são 30.746 habitantes e 

visitantes. O projeto atende a moradores locais, visitantes e turistas. O 

público-alvo a ser beneficiado são os moradores do bairro, principalmente 

do local estimado em 30.746 munícipes e visitantes. 

O Impacto social esperados são a segurança e qualidade de vida; 

Os benefícios gerados a população justificam os custos de implementação 

e manutenção. 

O projeto utiliza os recursos (financeiros, humanos e materiais) de maneira 

inteligente, evitando desperdícios. O projeto pode se manter a longo prazo 

sem depender de aportes financeiros constantes. 

O projeto adotado é pode ser implementado de forma direta e eficiente, 

porém necessário para a localidade. 

Os prazos para a execução são realistas e factíveis e verificados no 

Cronograma Físico Financeiro que faz parte desse processo de contratação, 

sendo o prazo de 10 meses. 

Para garantir que o projeto não cause Impactos ambientais são exigidos em 

contrato como obrigações da contratada e deverão ser observados e 

mitigados em atendimento as legislações vigentes e em especial as 

exigências contidas no Licenciamento Ambiental emitida pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade - 

SMARHS. 
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O projeto observa na execução dos serviços, as normas de acessibilidade, 

em especial o Decreto n.º 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei 

Municipal nº 3.130/2015. 

 

3.5. Concepção da obra ou do serviço de engenharia 

3.5.1. LOCALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

A intervenção pleiteada está localizada no Bairro Santa Rosa, no município 

de Niterói/RJ, situado em: 

 

 início 

Logradouro  Latitude Longitude 

Rua Noronha Torrezão, 720 7467356.00 m 
S 

695824.00 m E 

 

3.5.2. IMAGENS RELACIONADAS 

 

 

Figura 01: Localização da Intervenção (https://maps.app.goo.gl/oNfWqSx25C4d9gSv7). 
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Figura 02: Foto do local de intervenção. 

 

 

Figura 03: Foto do local de intervenção. 
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3.5.3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

 

A intervenção em questão compreende a contratação de empresa 

especializada para a Contenção de Encosta na Rua Noronha Torrezão, 720 – Santa 

Rosa – Niterói/RJ, conforme estabelecido nos documentos técnicos. 

 

LOCALIZAÇÃO ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Rua Noronha Torrezão, 720 – Santa 
Rosa 

2.466,04 m² 

 

A relação entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser 

contratado advirá de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e 

serviços, a ser feito pelo corpo técnico do setor de Engenharia e Projetos da 

Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói – ION, com base em vistoria prévia 

realizada no local de intervenção, o que resultará no orçamento a ser executado, 

inclusive com valor final de referência da contratação. 

3.5.4. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PREÇOS 

 

A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos 

levantados no Anteprojeto de Engenharia e Projeto Básico e utilizando como base 

os Catálogos e Boletins de Referências de Custo e Índices da Construção Civil no 

Brasil. 

 

Os serviços não constantes nos catálogos públicos de custos e índices da 

Construção Civil podem ser cotados no mercado, seguindo o Regulamento Interno 

de Licitações e Contratos da ION. 

 

3.5.5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 

Esta contratação destina-se à execução de Contenção de Encosta na Rua Noronha 

Torrezão, 720 – Santa Rosa. 

Tais serviços constarão em resumo: 

• Solo grampeado com face em geomanta 

• Cortina Atirantada 

• Pavimentação 
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3.6. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a 

concepção adotada 

 

Tendo em vista que o projeto proposto é de contenção de encostas, não há projetos 
anteriores e estudos que embasam o mesmo. Está contemplado relatório de vistoria 
técnica com fotos e descrição do local. 

Dessa forma, a concepção foi elaborada com base em inspeções técnicas in loco, 
medições diretas e informações obtidas junto aos órgãos competentes, garantindo 
que as soluções propostas atendam às necessidades imediatas, observando-se os 
requisitos de segurança, funcionalidade e economicidade. 

 

3.7. Levantamento topográfico e cadastral; pareceres de sondagem e 

Memorial Descritivo dos elementos da edificação, dos componentes 

construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer 

padrões mínimos para a contratação 

 

O levantamento topográfico e cadastral está contemplado no projeto de 

engenharia básico da obra. 

Os pareceres de sondagem estão contemplados no projeto de engenharia 

básico da obra. 

O memorial descritivo é o mesmo que contempla o projeto de engenharia 

básico da obra. 

 

4. PROJETO BÁSICO 

 

O Projeto Básico, Art. 42, VIII da Lei Federal nº 13.303/16, é o conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para, 

caracterizar o objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 

técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento 

do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da 

obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 

seguintes elementos visando à contratação de empresa para execução de 

Contenção de Encosta na Rua Noronha Torrezão, 720 – Santa Rosa. 
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4.1. Desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global 

da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com 

clareza 

 

A solução escolhida de contenção com a visão global da obra e com todos os 

elementos constitutivos claros estão contemplados no Projeto de Engenharia 

Básico e na Memória de Cálculo, peças que fazem parte desse processo de 

contratação. 

 

4.2. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 

forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes 

durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das 

obras e montagem 

 

As soluções técnicas globais e localizadas, detalhas, estão contempladas no 

Projeto de Engenharia Básico e na Memória de Cálculo, peças que fazem parte 

desse processo de contratação. 

4.3. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 

equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações, de 

modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem 

frustrar o caráter competitivo para a sua execução 

 

Os tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, 

bem como suas especificações estão contempladas no Memorial Descritivo e na 

Planilha de Composição de Itens Unitários, peças que fazem parte desse processo 

de contratação. 

 

4.4. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para 

a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução 

 

As informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, estão 

contempladas na Memória de Cálculo, peça que faz parte desse processo de 

contratação. 
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4.5. Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 

normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso 

 

Os subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de 

fiscalização e outros dados necessários está contemplado na Minuta de Edital, 

peça que faz parte desse processo de contratação. 

 

5. ELEMENTOS DO PROJETO BÁSICO 

 

Os quantitativos estarão em conformidade com o projeto básico, assim como com 

as peças técnicas que devem compor a contratação de acordo com o Art. 42, VIII 

da Lei Federal nº 13.303/16, como: 

• Anteprojeto de Engenharia: embasamento do projeto básico.  

• Memorial Descritivo: informações que possibilitem o estudo e a dedução de 

métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais 

para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.  

• Relatório Fotográfico da visita técnica com estudos preliminares que 

embasaram a concepção adotada. 

• Projeto de Engenharia Básico: com o desenvolvimento da solução escolhida, 

de forma a fornecer visão global da obra e a identificar todos os seus 

elementos constitutivos com clareza e conjunto dos elementos necessários 

e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas 

técnicas pertinentes.  

• Memória de Cálculo contendo a descrição dos serviços, unidades e 

quantidades: soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 

detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de 

variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de 

realização das obras e montagem. 

• Planilha Orçamentária contendo a descrição dos serviços, unidades, 

quantidades e custos unitários. 

• Composição de itens unitários: identificação dos tipos de serviços a executar 

e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas 

especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o 

empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.  
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• Cronograma físico-financeiro com a evolução física da obra, com gastos 

financeiros, à porcentagem física e com o pagamento da categoria 

"administração local" vinculado às parcelas efetivamente executadas. 

• Composição de BDI  

• Minuta do Edital: subsídios para montagem do plano de licitação e gestão 

da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, 

as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. 

 

6. ASSINATURA DO CONTRATO  

 
A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do 

contrato:  

• Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das 

obras;  

• Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização; 

• Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados 

para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado. 

 

 

ION, 27 de fevereiro de 2026 

 

 

              ___________________________________                                                          

 

 

Samila Maria Gomes Ribeiro 

ENGENHEIRA CIVIL – ION 
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