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EDITAL DE DISPUTA FECHADA N° 12/2026
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA
DISPUTA FECHADA
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
DATA DA REALIZACAO: 22/06/2026
HORARIO: 11h
ENDERECO ELETRONICO: www.ion.niteroi.rj.gov.br

1 -INTRODUCAO

1.1 - A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION, torna publico que,
devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto no processo N°
9900013091/2025, fara realizar no dia 22/06/2026, as 11h, na Sala de Licitagdes da ION, Empresa
Publica criada pelo Decreto Municipal n® 5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11°
andar, Centro, Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n® 32104465/0001-89, licitagao que adotara o critério
de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa FECHADO COM INVERSAO DE
FASES e regime de contratagio d¢ EMPREITADA POR PRECO UNITARIO que se regera pela
Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei
Complementar n°® 123, de 14/12/2006, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no

presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - Salvo quando for adotado o regime de contratagdo integrada, a licitagdo sera obrigatoriamente

precedida pela elaboragdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.

1.3 -E vedada a execucdo, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia.

1.4 - As retificagdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnacdes,
obrigarao a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da
ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico, devendo importar na
reabertura de prazo para apresentacdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir

na sua elaboracio.

1.5 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizacdo por esses fatos, de acordo com

o Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.6 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no

enderego eletrdnico www.ion.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua
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Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 09h as 16h, mediante a entrega de midia
digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravagado dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o

carimbo com CNPJ da empresa.

1.7 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacdo
de qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com e formular impugnagdes
ao edital em até 05(cinco) dias uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei
13.303/16, no seguinte endereco: na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou

através do e-mail: cplioncplion@gmail.com.

1.8 - Cabera ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro
horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da

resposta para todos os interessados observado o disposto no item 1.7.

1.8.1 - Caber4 a Comissdo de Licitagdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagio no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia

da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.7.

2 -DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitacdo ¢ a contratagdo de empresa para a Contencdo de Encosta na Rua
Mackenzie, Bonfim — Niter6i/RJ, conforme o que consta no Processo Administrativo n°.

9900013091/2025 e de acordo com as especificagcdes constantes no Projeto Basico (anexo I).

2.2 - Para os fins do inciso 11, do Art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, sdo consideradas parcelas de

maior relevancia técnica:
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ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE QUANT. 50%
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HO
1 0L.002.0028-A RIZONTALINCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAD DA Wl 5.460,00 2.730,00

SONDA EM CADA FURO
PERFURACAQ ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DERO CHA

7 01.004.0031-A DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAQ M 720,00 360,00
DA SONDA EM CADA FURO
PERFURACAQ ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO

&  01.004.0045-A SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA Wl 720,00 360,00
EM CADA FURO
PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGEMHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE CIAIS

13 DLOS0.0232-A (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO M2 3.512,00 1.756,00
OUESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON TALDE 501 ATE
5.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

31 D5.00L0185-A TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE M THM 354.89526  177.447,63
ANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,S5ERVICO INTEIRAMENTE

32 | 6.00L.M86-A MANUALINCLUSIVE CARGA E DESCARGA XM 292.517,43 R
CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO{IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA

51 11.013.0105-A MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E M3 323,74 161,87
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAD NAS FORMAS
TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO D E
32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAD A

54 11.047.0010-B NTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAQ NO FURQ,EXCLUSIVE LUVAS,PLA M 4.020,00 2.040,00

CAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAD

PROTEMSAQ PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA C ARGA DE
TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNEC IMENTO E

INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPOR
55 11.047.0011.B i ! ! UN 240,00 120,00
CAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURA CAD E

INJECAD

2.3 - O prazo de vigéncia do contrato é de 16 (dezesseis) meses contado(s) da celebragcdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 ¢ 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

3 -DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizagdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotacao

or¢amentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0132.3008
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00
FONTE: 1.704.02

4 -TIPO DE LICITACAO
4.1 - A presente licitacdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de

disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES e regime de contratagio de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO.
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5 - CONDICOES GERAIS

5.1 -Ovalor estimado para a contratacao ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei Federal

n° 13.303/2016.

6 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com

0 objeto da licitacdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes

regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constitui¢do do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsével principal
perante o Municipio (empresa, ou 6rgao idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consorcio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber

citagdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consoércio devera comprovar, individualmente, mediante a
apresentacdo da documentacdo comprobatoria, a sua Habilitagdo Juridica, a sua Qualificacdo Técnica,
a sua Qualificacdo Econdmico-Financeira ¢ a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o

disposto na clausula 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos € economico-
financeiros, estes ultimos na propor¢do da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade de

atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem mediante a

participagdo em qualquer outro consorcio.

6.2.4 - A institui¢do, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia
de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitagdo e, ainda, pela autenticidade de todos

os documentos que forem apresentados.

6.2.5 - O prazo de duragdao do consoércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do

objeto licitatdrio, até sua aceitagdo definitiva.

6.2.6 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitagdo, o “Instrumento de Constitui¢do do Consodrcio”, aprovado por quem

tenha competéncia em cada uma das institui¢des ou empresas para autorizar a alienagdo de bens do ativo

4
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fixo, e registrado no 6rgdo competente.

6.3- E permitida a participagio de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizagio
para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagio mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagao e

responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Para fins de julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverao
ser submetidas a equalizacdo dos precos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os

licitantes brasileiros.

6.5 - Para participacdo nas licitagdes, sera exigido das empresas estrangeiras representagdo legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.6 - Nao sera permitida a participagdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade

contratual e o principio da padronizagao.

- Serdo desclassificados(as):
I - As propostas com precos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificagdo sumaria sem

oportunizar a negociagdo da proposta aos termos do edital;

II manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificacdo sumaria sem oportunizar ao licitante a

demonstracdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;
III - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade;

IV - As propostas de precos que ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas pelo Projeto

Basico.

6.8 - Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orgamento estimado pela ION, ou

II — Valor do or¢amento estimado pela ION.

6.9 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos
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global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregcos dos insumos ¢
salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio ndo
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade
do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao
I - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes

coletivas de trabalho vigentes.

6.10 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art.

56 da Lei n° 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.
7 -DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1- Poderdo participar desta licitagdo empresas que atendam a necessaria qualificagdo requerida para a
execucdo do objeto do presente Edital, registradas ou ndo no Cadastro Geral de Fornecedores e

Prestadores de Servigos da ION.

7.2 - Estardao impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em

uma ou mais das situagdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (o 44 € s6 para obras e servicos de
engenharia) da Lei n® 13.303/2016;

I - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucao ou liquidagio;

III - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso 111, da Lei n° 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participacao), qualquer que seja sua forma de constituigdo;
7.3- Aplica-se, também, a vedacao prevista no item anterior:

I - A contratagio do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a

participagdo dele em processos licitatorios, na condi¢do de licitante;
II - A quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;
b) empregado da ION cujas atribui¢cdes envolvam a atuagdo na area responsavel pela licitacdo ou
contratagao;

¢) autoridade do Municipio de Niteroi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios
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Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgaos da Administragdo Direta, indireta,

autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Autonomos e seus equivalentes.

III - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido

seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal
n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgaos e entidades da administragdo
publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substituicdo ou

complementacdo & mesma.
7.4 - E vedada também a participagio direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitacao;

I - de pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboragdo do projeto basico da

licitagdo;

IIT - de pessoa juridica da qual o autor do projeto basico da licitagdo seja administrador, controlador,
gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste tltimo caso quando a participacdo superar

5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participagio das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos I
e III do subitem 7.4 em licitagdo ou em execucao de contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes
de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da ION.

7.4.2 - Para fins do disposto no subitem 7.4, considera-se participacdo indireta a existéncia de
vinculos de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto
basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a

empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso da licitagdo.

7.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdmico ou
financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos. Caso um licitante participe em

mais de uma proposta de precos, estas propostas nao serdo levadas em consideragdo e serdo rejeitadas.

7.5.1 - Para efeitos do subitem 7.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico ou

financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%), ou
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representantes legais comuns, ¢ aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a

outra empresa.

7.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar,
no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de

14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.6.1 — Se aplicam as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte as disposi¢des constantes dos
artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteracdes posteriores.

7.6.2 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.6, deixara de ser concedido ao licitante o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria Municipal

n.° 2.849/2011.

8 -DOS PRAZOS

8.1- O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 16 (dezesseis) meses contado(s) da celebragdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 ¢ 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.2 - O prazo de execucdo do servigo sera de 10 (dez) meses contado(s) da data de publicagdo da
ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este

integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.2.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execugao nao seja concluida dentro
do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente prorrogado, exceto se a ndo concluséo
decorrer de culpa do contratado.

8.2.2 - Na hipétese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estard sujeito as sangdes administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para
assegurar a continuidade da execuc¢do contratual, conforme previsto no Artigo 185, paragrafo tinico, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.3 — O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipéteses e na forma do art. 186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados

da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
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8.4.1 - Se por motivo de for¢a maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade

da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a

prorrogacgdo da validade da proposta por igual prazo.

8.5 —Na hipotese de a ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem
de classifica¢@o, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacao ¢ ndo comparecendo decaira o direito a contratagao.
8.7 — O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.7.1 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo

e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificac@o, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitaggo.
9 - DA INVERSAO DE FASES

9.1 - A presente licitagdio serd realizada com INVERSAO DE FASES, conforme permitido pelo Art. 66
do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION, devendo, portanto, a habilitagdo dos licitantes
preceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, em busca da melhor prestagdo dos servigos que

compdem o objeto deste certame.

10 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS
HABILITACAO

10.1 — Em razdo da inversdo de fases, a sessdo serd aberta com a verificagdo dos documentos de
habilitacdo dos proponentes. Decidida a habilitagdo/inabilitagdo, havera prazo de recurso conforme
detalhado no item especifico deste edital, e s6 apos a conclusdo da fase recursal se iniciard a fase de

julgamento de propostas.

10.2 Os Licitantes apresentardo a proposta ¢ os documentos de habilitacdo em 02 (dois) envelopes,

opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” ¢ “B”.
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10.3 - Os documentos de habilita¢ao e as propostas com todos os seus anexos (envelopes A e B), deverdo
ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas soltas, sem emendas,
rasuras ou borroes, contendo sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas

em ordem crescente ¢ devidamente rubricadas, e o texto impresso de um s6 lado.
10.4 - As propostas deverao ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

10.5 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo

externamente as seguintes informagdes:

I- ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITACAO - LIC N° 12/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

IT - ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITACAO - LIC N° 12/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.6 — O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO dever obrigatoriamente conter
todos documentos exigidos na Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificagdo

Técnica, Qualificagdo Econdmico-Financeira e Declaragdo Relativa ao Trabalho de Menores.

10.7 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Pre¢o em duas
vias, a Planilha Or¢camentaria ¢ o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos,

por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

10.7.1 - A Proposta de Pre¢o devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante, devera
informar o preco total dos servigos a executar, referente ao més da apresentagdo da proposta, em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagdo por extenso, e ser
devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

10.7.2 - A Planilha Orgamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de
apresentacdo da proposta.

10.7.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucao dos servigos, a totalidade
dos custos e despesas do objeto da presente licitagdo e todas as despesas com mobilizagdes e
desmobilizagdes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizagdo, energia, mao-de-obra,
materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e

indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneragoes, despesas
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fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, nao especificadas neste Edital, mas
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagdo, vez que nenhuma reivindicagdo para
pagamento adicional sera considerada.
10.7.4 — BDI (anexo V) nesta licitagdo é de 22% (vinte e dois por cento), devendo cada licitante
preencher a sua planilha de Composi¢ao Analitica do BDI.
10.7.5 - Na planilha orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada,
especificando os pregos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou
quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixacao do prego.
10.7.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no subitem 8.2,
devera conter o percentual do valor de cada categoria de servigo em relacdo ao valor total, indicado més
a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:
10.7.7 - Da Planilha Or¢amentaria ndo deverdo constar orcados em separado os insumos de mao de
obra e equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-se a duplicidade de sua

previsao.
11 - HABILITACAO JURIDICA
11.1 - Os documentos que devem compor a habilitagdo juridica sdo os seguintes:

11.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscrigdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis (registro comercial), no
caso de empresario individual;

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de

estrangeiro.

11.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva
natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou consolidagdo respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que outorgou
poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuigdo e do(s) dados pessoais dos representante(s) ndo
constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacdo de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e
ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade

desempenhada assim o exigir;
11
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e) Termo de Compromisso de Constituigao de Consorcio, publico ou particular, quando a licitagdo

permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

11.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera apresentar
declaracdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, em

especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo VI, do Edital.

12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes

documentos:

12.1.1 - Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do licitante com a apresentacao das seguintes certiddes:

12.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribui¢do Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

12.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentacdo da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulacdo de mercadorias e servigos
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certidao da Divida Ativa para fins de Licitagdo expedida
pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de que o licitante, pelo
respectivo objeto, esta isento de inscri¢do estadual;

12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certiddo negativa ou
positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certidao da Divida Ativa
expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o
licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscrigdo municipal;

12.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de Débitos
Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei,

nao obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentagao habilitatoria, a comprovagao da
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regularidade fiscal somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora
na licitagao.
12.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais, ficard assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias uteis para a
regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidoes

negativas ou positivas com efeito de negativas.

12.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado,
a critério exclusivo da Administra¢do Publica.

12.1.9 - A ndo regularizagdo da documentag@o no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas em lei ¢ Regulamento de Licitagdes e

Contratos da ION.

13 - QUALIFICACAO TECNICA
13.1 - A Qualificag@o Técnica sera comprovada através da apresentacao dos seguintes documentos:

13.1.1 - Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

13.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um Engenheiro Civil,
detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA, acompanhados das respectivas certidoes de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto licitatorio
devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo, indicadas
no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo
profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha
se sagrar vencedora.

13.1.2.1 - A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certidao(oes) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucdo do objeto licitado.

13.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitacdo técnica
deverdo participar da execugdo do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

13.1.2.3 - Em se tratando de s6cio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento habil

a comprovacgao do vinculo.
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13.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

13.1.3 - Declaragdo na forma do Anexo II, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico que acompanhard a execugao dos servigos de que trata
o objeto desta licitacdo. Esta declaragdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo
representante legal da licitante.

13.1.4 - Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a licitante tenha
executado, para o6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa privada, experiéncia na execugdo de obras
referentes ao objeto. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do processo licitatorio devem
se limitar a 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo.

13.1.5 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverao estar acompanhados de copia das respectivas certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas
as obras atestadas. Poderao ser exigidos documentos autenticados € com firma reconhecida em caso de
fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/17 c/c Lei
n® 13.726/18.

13.1.6 - Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou
CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras acompanhado
de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim de
conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execugo, devendo
apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado a Documentagéo de Habilitagao.
A visita saira da sede da ION, de forma individualizada e com espagamento entre as visitas técnicas.
13.1.7 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaracao formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem
pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que
ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas técnicas

ou financeiras que venham a onerar a Administragao.
14 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 - Balango Patrimonial e Demonstra¢des Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis
e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que
comprovem a boa situagdo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data da
apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizacdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substitui¢do das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

14.1.1 - O balango patrimonial ¢ as demonstracdes contibeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgdo equivalente na forma da legislagao vigente.
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14.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 14.1, serdo necessarios os seguintes documentos

para comprovagao da capacidade econdmico-financeira:

14.2.1 - Para as Sociedades Anonimas, da publicacdo do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contébeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ”’b” em substitui¢do a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito a copia

da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contdbeis com o devido registro na Junta
Comercial;

e) para atendimento do item “c”
auditores independentes, se houver.

as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos

14.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverdo apresentar impressao

do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do

arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contébil);
d) Demonstracao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia da publicacdo em Diario Oficial das

demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”) em substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

14.3 - Certidoes negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidoes
deverdo vir acompanhadas de declaracao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperacao judicial, ou de execucdo patrimonial. As certiddes deverdo ter sido expedidas

em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizagdo da Licitagao.
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14.3.1 - Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotagdo de distribuicao de processo de recuperagao
judicial ou de pedido de homologagdo de recuperagdo extrajudicial, caso seja comprovado, no momento
da entrega da documentagdo exigida no presente item, que o plano de recuperagdo ja foi aprovado ou

homologado pelo Juizo competente.

14.4 - Comprovagdo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagdo.

14.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdoem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir.

14.5.1 - indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte féormula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.2 - Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a

seguinte formula:

PATRIMONIO LiQUIDO
IGC = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.3 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do tltimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE= <1,00
ATIVO TOTAL

14.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 14.5,
deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura
no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome ¢ nimero de registro no Conselho

Regional de Contabilidade. O _documento de calculo também devera conter a assinatura do

representante legal do licitante.
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14.7 Adicionalmente a comprovag¢ao do indice exigido na forma do subitem 14.5, a contratante podera
exigir a demonstragdo de patrimonio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor estimado da

contratacao.

14.8 - As exigéncias referentes a qualificagdo econdomico-financeira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

15 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

15.1 - Declaragdo do licitante (Anexo IX) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor

de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢cao Federal.

16 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1 — Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

17 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
A

17.1 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para habilitacao,
somente serdo aceitos se com prazo de expedi¢cdo nao superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de

abertura da Licitacdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do 6rgao expedidor.

17.2 No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus balancos na forma da Lei
n°® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publica¢do no Diario Oficial. Para as demais
empresas, as demonstracdes contabeis deverdo apresentar comprovacdo de registro no o6rgéo
competente. A documentagdo das sociedades comerciais deverd atender também ao dispositivo da

INDNRC 107/2008 (Instru¢do Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

17.3 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo apresentar o balango
de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalacdo da nova empresa, certificado por

contador devidamente inscrito no 6rgéo de classe correspondente.
17.4 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

17.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de

exigir a apresentacdo do livro diario onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.
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17.6 - Seré inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou nao

atender a quaisquer das condigdes relativas a habilitacdo, previstas no Edital.

17.7 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o conteudo ¢ a

idoneidade do documento ou impega o seu entendimento.

17.8 - Aprovada a documentacdo de habilitagao e proposta de pregos, o licitante sera declarado vencedor,

abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intengdo de recorrer.

17.9 - A falta de manifestagdo imediata e motivada da intencdo de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

18 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e exigéncias deste

Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.
18.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os ultimos.

18.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente

de Licitagdo justificar os motivos que a tornam inexequivel.

18.4 - A Comissdo Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos procedimentos

previstos no § 5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

18.5 - Para efeito de demonstragdo da exequibilidade dos pregos, ndo se admitira proposta que
apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a
adequagdo do prego proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execucdo do contrato, exceto
quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele

renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

18.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a participagdo de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n°® 13.303/2016.
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18.7 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orgamentaria (Anexo II);

b)  se cotar pregos diferentes para uma mesma composicao;
C) se apresentar o Anexo II em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d)  ultrapassar o preco global estimado;

e) se 0 pre¢o unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

18.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocacdo na etapa de julgamento,
ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificagdo de outra que tenha obtido
colocacao superior, a ION iniciard etapa de negociagdo, buscando condi¢des mais vantajosas com o

quem o apresentou.

18.9 - A negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do

orgamento estimado.
19 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1 - O org¢amento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se os pregos contidos no Catalogo de
Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servicos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
da Construgao Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos

oriundos do Governo Federal.

19.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 19.1, a estimativa de
custo global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por o6rgdos ou entidades da administragdo publica federal, em publicagdes
técnicas especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa

de mercado.

19.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global para
classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentagado

de Planilha Or¢amentaria de Custos Unitarios.

19.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificagdo da proposta, o prego total superior
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ao estimado pela ION.

19.5 - Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com

valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

or¢amento estimado pela ION, ou
I - valor do orgamento estimado pela ION.
20 -DASESSAO PUBLICA

20.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo
presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo VIII, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissdo Permanente de

Licitagao.

20.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do certame, ficando, todavia,
aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo Licitante

e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

20.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio dos licitantes envolvidos.
20.3 - Entrega do Anexo VII - Declaracao de Inexisténcia de Penalidade.

20.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissao de
Licitacdo declaragdao de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagdo
em licitacdo e impedimento de contratar e a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administragdo Publica Federal, Estadual, Distrital ¢ Municipal cujos

efeitos ainda vigorem.
20.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitagdo consultara o Cadastro de

Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do

Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.
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20.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 20.3.2 com o
registro de penalidade que impega a sua participagdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir

no certame, cabendo a Comissao de Licitagao declarar tal condi¢ao.

20.4 - Abertura da 1* Sess@o — Recebimento dos envelopes: Documentos de Habilitagdo (envelope A) e

Proposta de Precos (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacao relativa a Documentos de Habilitagdo, e sua
apreciacado e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

20.5.1 - Nesta etapa sera analisada a habilitagdo dos licitantes.

20.6 - A 17 Sessao sera encerrada ap6s analise dos documentos apresentados.
20.7 - Em sessdo propria, sera facultado prazo para os licitantes apresentarem recurso do resultado da

habilitagdo e, uma vez impugnado, abrir-se-a prazo para apresentacdo de contrarrazdes.

20.8 -Apos andlise das eventuais impugnagoes e contrarrazdes, sera divulgado o resultado da
habilitagao.

20.8.1 - Posteriormente a fase de habilitagdo, serdo analisadas e julgadas as propostas dos licitantes
habilitados, procedendo-se a negociacdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar.
Quando o preco do primeiro colocado, mesmo apos a negociagdo, permanecer acima do or¢camento
estimado, a negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de classificagdo.
20.8.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 20.8.1 ¢ ndo for obtido valor igual ou
inferior ao orcamento estimado para contratagdo, a Comiss@o de Licitacdo desclassificard as propostas
e encaminhara o processo para a autoridade competente revogar a licitagdo.

20.8.3 - Logrando éxito na negociacdo, a CPL concederd 02 (dois) dias Uteis para o licitante apresentar
Proposta de Preco acompanhada de Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-financeiro, de acordo
com valores obtidos ap6s a negociagdo.

20.8.4 - Neste ato, a CPL declarara a empresa melhor classificada e vencedora da licitacdo, abrindo-se
prazo recursal para impugnagdo e pertinente contrarrazdes. Apds a fase recursal, serd divulgado o
resultado final.

20.8.5 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos

representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacao.
21 -DOS RECURSOS

21.1 - Tendo em vista a inversdo de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apds a fase de
habilitag@o e apos a fase de julgamento de propostas.
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21.2  As razdes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a
partir da data da publicidade do ato em meio eletrdnico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes
todos os licitantes.

21.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias uteis e comegara
imediatamente apds o encerramento do prazo a que se refere o subitem 21.2.

21.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

21.3 - O recurso nao serd conhecido pela Comissdo Permanente de Licitagdo quando interposto:

I - fora do prazo;
I - por quem ndo seja legitimado;
III - apos exaurida a esfera administrativa.

21.4 - O recurso devera ser interposto por escrito ¢ entregue no Protocolo da ION, na Rua Visconde de
Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com em horario
comercial, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

21.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contado do recebimento do recurso.

21.5- A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto €, até que seja
decidido o recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente
protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

21.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
21.7 - Exaurida a fase recursal apds a fase de julgamento, o processo administrativo sera

encaminhado ao Presidente para deliberacdo quanto a adjudicagdo e homologacao do objeto da licitacao,
encerrando o procedimento licitatorio.

22 -DAHOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

22.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo da
aplicacdo das sanc¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classificacdo, e apos, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas
pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacio da licitagio, nos termos do

art. 75, § 2°, 11, da Lei Federal n® 13.303/2016.

22.2 - A Contratada devera apresentar & Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada em qualquer das modalidades

previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execucao
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satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucdo em dinheiro.

22.2.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagao.

22.3 -0 levantamento da caucao contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas
as disposicoes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo

correspondente, apos a aceita¢do definitiva dos servigos.

22.4 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenca que venha a ser apurada

entre o importe da caugdo prestada e o débito verificado.

22.5 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposi¢do das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia

no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagdo.

22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n° 13.303/2016,
a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caugdo para

que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

22.7 - Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogacao de prazo do contrato, a
Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu

periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original

sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

22.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalagdes em perfeitas condi¢cdes de conservagdo e funcionamento. O prazo de
garantia de conservacdo das obras/servi¢os ou do funcionamento das instala¢des sera de 90 (noventa)
dias, contados a partir da aceitagdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

22.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca da obra/servigo, de

acordo com o art. 618 do Cddigo Civil.

22.11 - S3o da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigagdes correspondentes as
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legislacdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes, € por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de
servigos publicos, em virtude da execucdo das obras/servicos a seu encargo, respondendo por si € por

SC€US SUCESSOores.

22.12 — A fiscalizacdo da execucao das obras/servicos cabera a ION. O Contratado se submetera a
todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizagdo adotados pela fiscalizagdo. Os atos da
fiscalizagdo, inclusive inspegoes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, nao
eximem o Contratado de suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificacdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas

pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.
23 - MEDICOES

23.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissao da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas

caracteristicas dos servigos a serem executados € os riscos inerentes;
b) O visto do CREA-RJ/CAU-R]J, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagao

23.2 - As medig¢des serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servigos, devendo estar de
acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os

critérios de qualidade estabelecidos no processo de licitagdo e contratacao.

23.3 - As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo o
regime de execucdo por preco unitario, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medi¢cdes com identificacdo dos locais da sua

realizacdo.

23.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apds a medicao, entregara ao Contratado o célculo

da medicao, para fins de faturamento.

24 - CONDICOES DE PAGAMENTO
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24.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente na
instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo nimero e agéncia foram informados pelo

adjudicatario nos Dados Cadastrais da Empresa.

24.2 - O Contratado emitira as faturas relativas aos servigos realizados de acordo com as medigdes, as
quais deverdo estar em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
devidamente atestadas pelo fiscal do contrato. As medig¢des observardo o efetivo avango dos servigos e
os pagamentos serdo efetuados apds a regular liquidacdo das despesas, nos termos da legislacdo em
vigor, condicionados ao aceite do fiscal do contrato quanto a execucdo dos servicos e observadas as
demais disposigoes deste Edital e de seus anexos. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de

erros e observando o disposto na legislagao citada e nos subitens seguintes.

24.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo, com a entrega do objeto, devidamente

atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

24.4 - Caso se faga necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentacao.

24.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS

e INSS de todos os empregados atuantes no servigo.

24.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢gamento elaborado pela ION, podera o
contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢des subsequentes, de acordo

com a formula abaixo:
Pm=POXIm/ Io

Onde:
Pm — Prego unitario ap6s o reajustamento; Py — Preco unitario contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do or¢amento;

Iy - Indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente a0 més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — Indice Nacional de Custo da Construgao, coluna

35 INCC - Edificagdes e obras Publicas — FGV.
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24.7 - A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo

enseja reajuste ou corregao.

24.8 - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da publicagdo do
indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil. O pedido

devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

24.9 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerao a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratodrios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido

neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

24.10 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades
apuradas em medi¢do, com base no custo unitario constante na planilha orgamentaria com a incidéncia

do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

24.11 - O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados
e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP
ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos limitados aos
indicados nos sistemas de orcamentagao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego
obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante

contratada, este incidird em todos os casos no mesmo percentual.

24.12 - Para atribui¢do dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotarda o mesmo critério utilizado

para fixacdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo licitatorio.

24.13 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera das

disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 24.9.

24.14 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados

na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

24.15 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n® 13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e mediante termo aditivo:
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a) acréscimo de quantidades de servigos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo

ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato.

24.16 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no subitem 24.15.

24.17 - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da
Lei Federal n® 13.303/2016, as redugdes ou supressodes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum

tipo de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.
25 -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o contraditorio
e a ampla defesa anteriormente a sua aplicagdo definitiva, ficara sujeita as seguintes sangdes previstas

no art. 82 da Lei n° 13.303/2016:

I. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
II. Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2

(dois) anos.
25.2 - S@o consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sanc¢des, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocacdo para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

II - Deixar de entregar ou apresentar documentagdo falsa exigida para o certame;

IIT - Ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

V - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugdo contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
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competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realiza¢ao de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica
ou celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

XIII - A execugdo imperfeita, ou mora na execugao

25.3 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza ¢ a gravidade da falta
cometida.
25.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida

também deverdo ser consideradas para a sua fixacao.
25.5 - A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva da ION.

25.6 DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

25.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,
assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante
25.6.2- A reincidéncia da sanc¢do de adverténcia ensejara a aplicagdo de penalidade de suspensdo pela

ION.

257 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:

25.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de

multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento

de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execu¢do em desacordo com as
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especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto

contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucao

parcial;
e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugio total.

f) Em decorréncia da interposi¢do de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada

multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questio

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questio;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagcdo

em questao;

25.7.2- A multa dobrard a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)
do valor do contrato.

25.7.3- O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e
podera ensejar a aplicacdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de

contratar com a ION, por até 2 (dois) anos.

25.7.4- As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias tteis a contar da intimagao,
podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposicao
do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias titeis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo
devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o
caso, cobrar judicialmente.

25.7.5- Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nao puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.
25.8 — DA SANCAO DE SUSPENCAO:

25.8.1 - Cabe a sancdo de suspensdo em razdo de agdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha
causado dano a ION, suas instalag¢des, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.
25.8.2 - A sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo ¢ impedimento de contratar importa,

durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscrigdo
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cadastral.
25.8.3 — A suspensao temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com
a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.
25.8.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera
imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
25.8.5 - A suspensdo tempordaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde
que justificado com base na gravidade da infragao.
25.8.6 - A sangdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a ION.
25.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serao
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os
orgdos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niterdi.
25.8.8 - A sancdo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
A) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

C) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitospraticados;
25.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 25.1 serdo impostas pelo Diretor

da area.

25.9 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, ndo tera carater
compensatorio € a sua cobranca ndo isentara a LICITANTE da obrigagdo de indenizar eventuais perdas

e danos.

25.10 - A aplicagdo de penalidade ndao exclui a possibilidade de inabilitacdo ou de rescisdo

administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

25.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas

e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

25.12 - A aplicacdo de qualquer sancdo serd antecedida de intimacdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim

como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

25.13 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.
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25.14 A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado a partir da

sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 25.1.

25.15 Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificard o contratado, através de carta contendo a
descrigdo sucinta dos fatos ¢ as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias

uteis para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

25.15.1 A carta encaminhada ao contratado conterd, na forma de anexo, copia do relatdrio
circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

25.15.2 - No prazo para apresentagdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o
comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.

25.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, deverd o gestor
analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do
processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao

Diretor da area para decisdo final.

25.16 - A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstragao dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera

publicada em Didrio Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

25.16.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5
(cinco) dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposicéo de recurso hierarquico.

25.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando
a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA o valor da multa devida.
25.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.
26 —DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
26.1- O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30
(trinta) dias da comunicagao formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
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Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), ap6s o decurso

do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no

prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

26.2- O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execugdo do

contrato.

26.3- A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade

pela presenca de fiscalizag@o ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragao.

26.4- A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execucio do
contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de

tais encargos.

26.5- A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:

a) [Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razao da
percepcao com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticdo das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

26.6- A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos
a Tributos Federais, Contribui¢do Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

26.7- A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 26.5 ¢ 26.6 ensejara a
imediata expedicao de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para
a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias e para a
apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade de adverténcia, na

hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.
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26.8- Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

26.9- No caso do subitem 26.8, serd expedida notificagdo 8 CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
27 -DA SUBCONTRATACAO

27.1- S6 serd admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no
termo de referéncia, limitada a 30% (¢rinta por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de

maior relevancia técnica.

27.2- A subcontratagdo serd admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As consultas deverdo vir

acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

27.3- Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando
vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese

dos art. 48 ¢ 49 da Lei Complementar n°® 123/2006.

27.4- A subcontratagdo ndo altera a ade da CONTRATADA, que continuard integral e solidariamente

responsavel perante a [ON.

27.5- A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.
27.6- E vedada a subcontratagdo de empresa ou consorcio que tenha participado:

I - do procedimento licitatorio do qual se originou a contratacdo;

II - direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto basico ou executivo.

28 -DO FORO

28.1- E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a contratacdo e a
execugdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterdi, renunciando as partes a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

29 -DISPOSICOES GERAIS E FINAIS
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29.1- Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem,

na licita¢do, qualquer declaragdo falsa que nao corresponda a realidade dos fatos.

29.2- A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato

superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou

por provocagdo de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

29.3- O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s) ao

Projeto Executivo (com anotagdes dos responsaveis pela elaboracdo da Planilha Or¢amentaria e dos

Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a

responsabilidade técnica pela sua elaboracdo e execugdo, que serdo anexadas ao processo administrativo

(Lei Federal n® 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 361/1991).

29.3.1- As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao

contrato.

29.4- A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratagao.

29.5- E facultada a Comissdo Permanente de Licitacdo ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo,
vedada a inclus@o posterior de documento ou informagdo que deveria constar originariamente da

proposta.

29.6- A critério da Comissdo Permanente de Licitagdo, poderdo ser relevados erros ou omissoes

formais de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

29.7- Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissao

Permanente de Licitacgdo.

29.8- Sao os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo | Projeto Basico/Memorial Descritivo

Anexo |l Planilhas

Anexo |l Minuta de Contrato

Anexo IV Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo V BDI

Anexo VI Declaracédo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo VII Declaragao de Inexisténcia de Penalidade
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Anexo VIII Modelo de Credenciamento
Anexo IX Modelo de Declaragdo de Cumprimento a CF
Anexo X Matriz de Risco

Niterdi, 28 de maio de 2026.

Presidente da CPL
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ANEXO 1lI

MINUTA
CONTRATO N.°/202x.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA
QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI -
ION, COMO CONTRATANTE,EA , COMO
CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11° andar — Centro —
Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor
Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n® 42411,
brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n® 0x71x4x9 DIC/RJ, inscrito no
CPF sob o n° 0xx.7xx.8xx-86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada

CONTRATANTE, ¢ a sociedade empresaria situada na Rua ,
Bairro , Cidade e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante
denominada CONTRATADA, representada neste ato por , CPF n.° , conforme atos

constitutivos da empresa , resolvem celebrar o presente Contrato, em decorréncia do resultado da
LICITACAO n.° 12/2026, realizada por meio do processo administrativo n.° 9900013091/2025, que
se regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION Decreto
Municipal n°® 15.302/2024 e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposigoes
irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato ¢ a Contengdo de Encosta na Rua Mackenzie, Bonfim — Niter6i/RJ, na
forma da proposta de pregos e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICQ: O objeto serd executado segundo o regime de contratagio EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ ( reais) discriminado de acordo com a Planilha

integrante da Proposta de Pregos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 16 (dezesseis) meses contado(s) da celebracdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 ¢ 184 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execugdo dos servigos sera de 10 (dez) meses contado(s) da
data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do

contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual poderé ser prorrogado, na forma prevista no art.186,

do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio ¢ incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sio aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses previstas no art. 187 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipdteses em que néo se verificar nenhuma das condigdes previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo, de entrega e
de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa

moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposigdo de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando nio puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratagdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condigdes deste contrato, ou que impega a sua execugao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de titularidade

da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissdo das faturas dos
servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro (Anexo IV) e obedecido o sistema de medigdes previsto na CLAUSULA DECIMA -
SEXTA.
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PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagio com a entrega

do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria a reapresentagio de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da

data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M
/ FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente. Os itens novos nao
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Pregco equivalente terdo seus precos
limitados aos indicados nos sistemas de orgamentagao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado

pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente serd liberado mediante apresentagdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de

validade, quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciaria;
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¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

d) Copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizagdo da primeira medi¢do ou quando houver alteracdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apos a declaragio de

recebimento da execugdo do objeto, mediante atestagao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢amento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lein® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagao efetiva do

custo de producdo ou dos insumos utilizados na consecucdo do objeto contratual com base na formula:

Pm =P0 x Im/10

Onde:

Pm — Preco unitario ap6s o reajustamento; PO — Preco unitario contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgdo (/NCC) mensal referente ao 12° més contado a partir

da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgio (/NCC) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (/NCC)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ser4 objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.
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PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgao contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente,
ou da entrada em vigor do acordo, convengdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a
data-base prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.

211, do Cddigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado no contrato, os efeitos
financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela

contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestagdo de garantia da ordem de 3% (tré€s por cento) — a ser prestada em qualquer das
modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execugao

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada nio podera se vincular a outras contratagdes, salvo

apos sua liberagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢des legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA,
a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual

diferenga que venha a ser apurada entre o importe da caugdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagio das penalidades cabiveis, 0o CONTRATANTE
se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposigdo das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara

obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Gteis seguintes a sua notificacéo.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de

trés dias uteis, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual 3% (trés por cento) do valor do
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Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensio ou prorrogagdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original serd recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa

do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacao do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentaria:
PROGRAMA DE TRABALHO:

NATUREZA DA DESPESA;

FONTE:

EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotacdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;

1) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucdo do presente contrato;

III) exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na Clausula Décima

Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;

II) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
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IIT) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,

as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participagdo na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execucdo dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste

contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE, os servigos necessarios a correcao e

revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;
VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;
IX) manter a regular execugdo dos servicos;

X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os Onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributérias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem
como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das

obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de

trabalho em razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminacéo, instalagdes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servico e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem

atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo cumprimento
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XVI) das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo
7° da Constitui¢do Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer
natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucao

de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XVII) observar na execu¢do dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050
e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVIII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados, bem como sobre
0s equipamentos ¢ materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que

eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva do servigo;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condicdo para a liberacao dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da fiscalizacao

do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;
XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma

estabelecida no Estatuto, no Gltimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados & obra; e
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e

profissdo/fungdo;

XXII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma
da legislagdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.® 5.296/2004”,
constante do formulério disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgdo civil;
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XXV)  Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93,

da Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020
e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes,
consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria
e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos

praticados contra a Administra¢ao Publica;

XXVII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situacao de rua, assistidos por politicas
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos

profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos
os Onus, encargos e obrigagoes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com

material e mao-de-obra necessaria a completa realizacao dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a unica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execugdo do

presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execugdo
do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niterdi no polo passivo
como responsavel subsidiario, 0 CONTRATANTE poderd reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer

tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencdo prevista na paragrafo terceiro sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente serd liberada com o trinsito em julgado da decisio de

improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito
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previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em néo ocorrendo nenhuma das hipdteses previstas paragrafo quinto, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,

com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo final da
acao trabalhista ou decisao final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em

processo administrativo apos o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagdo/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servigo objeto deste contrato sera executado sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a

CONTRATADA em suas relagdes com 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na diregdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do
Responsavel Técnico poderd ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja

aceitagdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢gdes avengadas, nos
termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo vigente,

respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucio total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestio e fiscalizagdo da execugio do servigo caberdo ao gestor e ao
fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de

Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes,
métodos e processos de inspecao, verificagao e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar

e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A institui¢do e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE nio

exime a CONTRATADA de manter fiscaliza¢do propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
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execucao das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo
todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do

contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao dos servigos mencionados, determinando o que for necessario

a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.
PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adog¢do das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca

de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugao por 6rgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberd & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento,

de toda e qualquer fatura, a apresentacao da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas

pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrio por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) Violacdo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquindarios, equipamentos ¢ materiais utilizados

na execugao de obras ¢/ou servigos;
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f)  Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

1)  Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais € comerciais oriundos
da execugdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do

cumprimento de tais encargos como condi¢do do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo

aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

e) Estapagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepcao com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparti¢cao das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no ultimo caso;

f) Estdem dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

g) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

h) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidio Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais ¢ a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresenta¢io dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejara a imediata expedic¢ao de notificagdo 8 CONTRATADA, assinalando o prazo de
5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade

de adverténcia, na hipdtese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.
PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, serd expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias tuteis, para dar inicio ao procedimento de
rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e
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impedimento de contratar com a Administracdo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que serd preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de concluso de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientagdo de execugdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificagdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
g) nomes de empresas ¢ prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando

seus encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclus@o, e nuimeros das ARTSs respectivas;

h) os periodos de interrup¢do dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico;
e pelo empreendimento, devam ser registrados.

1) as consultas a Fiscalizagao;

j) asrespostas as interpelacdes da Fiscalizagao;

k) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

1) outros fatos e observagoes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

II — pela Fiscalizacio:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o0 juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especifica¢des, prazos e
cronogramas;

¢) as observagOes cabiveis a propoésito dos langamentos da CONTRATADA;

d) asrespostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) asrestrigoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
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CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
f) adeterminacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrdnicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso
pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou autonomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem,

desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolugdo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico € ao Projeto

Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento do servico obedecera a

previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigdo:
a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas

caracteristicas a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medigdes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos
servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada més pela

fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade estebelecido no processo de licitagdo e contratagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medi¢des dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por pre¢o unitario adotado, cabendo a
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fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoria de calculo das
medicdes (elaboragdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacao dos locais da

sua realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalagdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do sera acompanhada das respectivas
memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacdo da solugdo mais
apropriada, adotando-se os critérios de medic¢ao previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-
se os percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigdo dos servigos, em consonancia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administragdo local” devera ser cobrado na propor¢do do percentual da

execugao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local” durante
a execug¢do contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacdo percentual entre o valor do

referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios,
de modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem
servir de base para a tomada de decisao sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas

observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o

percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes,
apos a realizagdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma devera considerar este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serdo aceitas
solicitagdes para alteracdo das velocidades de transporte, apds a realizagdo da licitacdo, no caso de
impedimento a execucao do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis
quando da elaboracdo do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e

justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias tteis, apos a medicdo, entregara a
CONTRATADA o calculo da medi¢@o, para fins de faturamento.
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PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagio da medigdo e do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuagao dos
trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas

eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no
previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo
vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos,

como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, ¢ mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos

em casos de supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos
no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducdes ou supressoes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente ¢ sem

nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apoés sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da

empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos, passando a
contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu

efetivo recebimento.
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PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da
comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de
comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo

definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo

de observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢éo do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA

devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos ¢ instalagoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalacdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessiondrias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra/servi¢o, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela

CONTRATADA para a execugdo dos servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.
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CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢ca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em ocorréncias

ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior podero autorizar a suspensio da execugio

do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execugdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execugdo e
da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o
restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizagao do objeto no exercicio financeiro

subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas clausulas e condicdes,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisio contratual serdo formalmente motivados nos autos

do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficarda a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugao parcial ou até 10%
(dez por cento) nos casos de inexecugao total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos

ndo executados, sem prejuizo da retencao de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administragio assumird imediatamente o seu

objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO - Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
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direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas
que estiverem em condicdes de aceitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no

PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA,
a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisdo;

¢) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a

gravidade da infracdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;
¢) suspensdo temporaria da participagao em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragéo

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza

e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade

da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacéo.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposi¢io das penalidades é de competéncia exclusiva da ION.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com

a Administra¢do Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente,
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na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo
Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa serd devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa
nas parcelas anteriores

¢) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execugcdo em desacordo com as
especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugao do objeto
contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugao parcial,

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias tteis a contar
da intimagao, podendo a contratante descontd-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposicdo do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias tuteis. Em caso de nao
recomposi¢cdo no prazo devido, o contratante deverd descontar dos pagamentos eventualmente devidos

ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensio temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensio temporaria podera ensejar a rescisio imediata do
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contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangéo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro

de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusido mencionada no item acima, os dados relativos
as san¢des aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o
art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais
dados também serao remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensao dos seus

efeitos para todos os orgaos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensio podera também ser aplicada as empresas

ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos
praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da

possibilidade da rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicag@o da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou

valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado a partir da sua notificag@o, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nas alineas

a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a

aplica¢do ou ndo da sanc¢do ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos
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fundamentos juridicos, que serd publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da

ION.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execucao do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada
ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem

cobranga amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito,
da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte

por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condi¢des de habilitagdo e qualifica¢do técnica, econémica ¢ financeira exigidas no
edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria

resultante da alteragao social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndao ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento proprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Didrio Oficial do Municipio de Niterai.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigagdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento convocatorio

e legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessio

ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nido é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de
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inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de

referéncia, limitada a 30% (¢rinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagdo serd admitida mediante prévia autorizagio da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificag@o técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipdtese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagio ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagio porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio economico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratacgao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo X.
PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao ¢é responsavel pelos riscos e responsabilidades

relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido

na Matriz de Riscos — Anexo X.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
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a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no

Diério Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificagio do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgao previstas na legislagdo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429, de 02 de junho de 1992) e a Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convencdes e
tratados internacionais anticorrup¢ao dos quais o Brasil ¢ signatario, denominadas em conjunto “Leis
Anticorrupcao”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, socios,
administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas

contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma a outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou

uma infracdo aos termos das Leis Anticorrupgédo e/ou Politica Antissuborno ¢ Corrupgao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigagdes previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposicdes:

q)) ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer
natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato

ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente e

(ID adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis
anticorrup¢ao, com o objetivo de prevenir atos de corrupg¢ao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem

de dinheiro por seus socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.
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PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:

(1) nao frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou
perturbardo o carater competitivo e a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatorio

pubico, licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

(i1) nao afastaram ou afastardo, procuraram ou procurarao afastar licitante, por meio de

fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(ii1) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para

participar de licitagdes publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificacdes ou prorrogagdes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem
autorizagao em lei, no ato convocatério da licitagcdo publica ou nos respectivos instrumentos

contratuais; €

(v) nao manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econdmico

financeiro dos contratos celebrados com a administrag@o publica.

PARAGRAFO QUARTO — Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgio e suas
regulamentacgdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e com
ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico e/ou
com decisado judicial condenatéria em segunda instancia, sera considerado uma infra¢do grave a este
contrato e conferira a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da
aplicagdo das sang¢des administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de agdo com vistas
a responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 ¢ 19 da Lei Federal n° 12.846, de 1° de

agosto de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD (com redagdo dada pela Lei

60



PREFEITURA DE

INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra,
comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da outra, em
funcao deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais

informacdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA esta autorizada a
realizar o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, I da LGPD, que
trata de legitimo interesse do cliente, poderd armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e
comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informagdes relativas ao objeto desta contratacao,

onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em razao da prestagdo de servigos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos ¢ acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado

conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, de de 202X.

PELA ION:

Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

Representante Legal
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ANEXO VI
FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizagao do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja considerada

classificada em primeira na licitagao realizada a
0 0] 0 (= , inscrita no CNPJ
SOD 0 NC e , designara em suas relagdes com a ION, conforme
matéria, o0s seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
............................................................................. (nome),........ccceeeeeeiieeiiiiieeen...(sOciO/diret
o]yl o] feTelN ] r=Te o] ) PR PSP PPRRI (nacionalidade),
............................................................................................................................... (estado civil),
.................................................................... (profisséo), portador da Carteira de Identidade sob
(o T o , inscrito Nno CPF sob 0 Nl ,
residente.........cccc Telefone(s):..cccceeeeeeeeiceciiiinnnnns
Emaili....ccoooii

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada a
este instrumento a procuracdo devidamente autenticada por cartério, contendo poderes
especificos.

Responsavel TECNICO: ... (nome),
(=] (o [T | (= TSRS Telefone(s):..covveeeeeennnnn.
............................................... EoMalili. .o

inscrito no CREA sobon®......cccoevvvveeveeenen.. Para fins de acompanhamento e fiscalizagao por

forca do futuro CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo nao devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser apresentado
na parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo representante
legal do licitante que tenha poderes para constituir mandatario, Este Anexo sera retido pela
Comissao Permanente de Licitagao durante a fase de analise e julgamento, porém, somente,
sera juntado ao processo administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta
classificada, isto é, apds a lavratura da Ata final.
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ANEXO VII - MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(numero de inscri¢ao), sediada
(enderegco  completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na
qualidade de PROPONENTE da licitagao instaurada pela ION, na modalidade de Licitagdo N°
12/2026, que nao foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER PUBLICO, em qualquer
de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.
, de de

(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar copia da procuragao autenticada ou com o original para que se
proceda a autenticacao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:

63



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

ANEXO VIl - MODELO - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARACAO

(nome da empresa), CNPJ
(nimero de inscricao), sediada
(endereco  completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para
fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da presente licitacdo que é ( )MICRO
EMPRESA ou ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para
efeito de qualificagdo como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das hipéteses
elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos
de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente
impeditivo da participagao no presente certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2026.

(Nome e Assinatura do representante legal)

64



PREFEITURA DE

INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANGAR
ANEXO IX

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° 12/2026.

............................................................................................... ,inscrita
no CNPJ N o ————— , por intermédio de seu
representante legal 0 () Sr(AQ) ..o
portador (a) da Carteira de Identidade n® ........ccccccii e do CPF n°

................................... , DECLARA , para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que
nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigdo de aprendiz

Data, xx de xxxxxx de 2026.

Representante Legal

(Observagao: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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