INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

CONTRATO N.°29/2026.
Licitagdo n.° 05/ 2026

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION,
COMO CONTRATANTE, E CONSTRUTORA PIMENTEL &
VENTURA LTDA, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11° andar — Centro — Niter6i/RJ,
inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio

Carlos Lourosa de Souza Junior, |
. cloravante denominada simplesmente ION,

daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a sociedade empresaria CONSTRUTORA
PIMENTEL & VENTURA LTDA, com sede na Rua Visconde de Sepetiba N° 935, sala 614, parte
Centro — Niter6i - RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 05.415.158/0001-46, neste ato, representada por seu

Sécio, Edvaldo Guilherme Ventura Junior, |
N clenominada simplesmente

CONTRATADA, conforme atos constitutivos da empresa, resolvem celebrar o presente Contrato de
Obra Publica, em decorréncia do resultado da Licitacdo n.° 05/ 2026, realizada por meio do Processo
Administrativo n.° 9900225562/2025, que se regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento
de LicitacBes e Contratos da ION e Decreto Municipal n® 15.302/2024 e do instrumento convocatorio,
aplicando-se a este contrato suas disposigdes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e
condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato € a execucdo de obras de Drenagem da Av. Prefeito Silvio Picango —
Bacia E, no Bairro Charitas, Municipio de Niter6i/RJ, na forma da proposta de precos e do instrumento
convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratacio de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ 1.975.495,01 (um milh&o, novecentos e setenta e cinco mil,
guatrocentos e noventa e cinco reais e um centavo).

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 09 (nove) meses contados da celebracdo do instrumento,
conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execucdo da obra sera de 03 (trés) meses contados da data
de publicacdo da ordem de inicio, que seréd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,

devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186,
do Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no érgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sido aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses previstas no art. 187 do
Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipGteses em que néo se verificar nenhuma das condiges previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitacfes e Contratos da ION, e 0 atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo, de entrega e
de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa
moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposicao de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando n&o puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obriga¢Ges decorrentes desta contratacdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condicOes deste contrato, ou que impega a sua execucao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de
titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissdo das faturas dos
servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro e obedecido o sistema de medicdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final
do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega
do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacio de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da
data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
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de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacao financeira pelo IGP-M
/ FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao
estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens nio previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente. Os itens novos ndo
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus precos
limitados aos indicados nos sistemas de orgamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado
pela licitante contratada, este incidird em todos 0s casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente serd liberado mediante apresentacdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuigdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o — FGTS;
d) Copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizagdo da primeira medi¢cdo ou quando houver alteragdo do profissional
responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos 0s quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizagdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacéo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apds a declaragio de
recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢camento, consoante previsto no art. 81, §7° da

Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de LicitacBes e Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagdo efetiva do custo
de producdo ou dos insumos utilizados na consecucdo do objeto contratual com base na formula:

Pm = PO x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitério apds o reajustamento;
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PO — Preco unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construcio (INCC -DI) mensal referente ao 12° més contado a partir
da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgio (INCC -DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgdo contratante, é de 90 (noventa) dias, contados da publicag¢do do indice ajustado contratualmente,
ou da entrada em vigor do acordo, convencao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a
data-base prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Cadigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado ap6s o prazo fixado no contrato, os efeitos
financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela

contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA deverd apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a ser prestada em qualquer das
modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida ap6s a execugdo
satisfatdria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caug¢do em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo
apos sua liberagéo.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caucdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢Oes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca
que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE
se utilizard da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que Ihe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposic¢do das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara
obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacdo.
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PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189, Il do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de
trés dias Uteis, 0 valor da caucdo para que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do
Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA deveré alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo
de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original ser& recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisao administrativa

do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentéria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0010.3010
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE DE RECURSO: 2.704.00

EMPENHO: 199/2026

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das
dotagBes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigac6es do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas neste contrato;

I) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacBes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucdo do presente contrato;

I11) exercer a gestdo e a fiscalizacdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas na Clausula Décima
Oitava deste contrato e do item 25 do Instrumento convocatorio, bem como do Art. 209 do Regulamento
de Licitacdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigac6es da CONTRATADA:
1) conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislacdo vigente;
I1) atender todas as especificacbes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

I11) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
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IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
as condicOes de habilitacéo e qualificacdo exigidas para participacéo na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessérias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucéo dos trabalhos;

V1) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste
contrato, respondendo por si e por Seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servigos necessarios a corre¢ao e revisao
de falhas ou defeitos verificados na execucéo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;
IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugdo dos servicos;
X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

X1) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciérias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos
0s gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

XI1) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de
trabalho em razdo de horéario, condi¢do ou demais peculiaridades;

XII1) se responsabilizar integralmente pela iluminacgdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagbes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugdo dos servicos pelo cumprimento das Normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢io
Federal e demais legislacBes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou
servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar naexecucgdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei
Municipal n° 3.130/2015;
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XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre o0s servigos e as obras executados, bem
como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e
danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XVIII) proceder & matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obriga¢do condicdo para a liberacdo dos
pagamentos;

XIX)obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacéo da fiscalizagédo
do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XX) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos 0s
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execugao dos servigos e, ainda,
a CND do INSS relativo a obra;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os saléarios até o quinto dia til de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissdo/funcéo;

XXIII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma
da legislagéo pertinente, onde se observe a marcagéo do campo “declaro 0 cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”,
constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil;

XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da
Lei Federal n° 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020 e
pelo artigo 4° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e eventuais modificagdes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e incentivo & dendncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de
codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica;

XXVII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n° 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
7
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postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situacao de rua, assistidos por politicas
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, 81, desde que atendidos os requisitos
profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos
0s Onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
guaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material
e médo-de-obra necessaria a completa realiza¢do dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢é a Unica e exclusiva responsavel pelos onus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execucdo do
presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de ac@es trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execucdo
do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niterdi no polo passivo
como responsavel subsidiario, o0 CONTRATANTE poderd reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer
tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista no Paragrafo Terceiro serd realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos
previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente serd liberada com o transito em julgado da decisdo de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito
previdenciario pela Adjudicatéria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipGteses previstas anteriormente, o
CONTRATANTE efetuard o pagamento devido nas a¢des trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,
com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipétese, ressarcimento 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo final da

acdo trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciério, o valor ficara retido e sera pleiteado em
processo administrativo ap6s o transito em julgado e/ou o pagamento da condenacao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢do e responsabilidade técnica do Engenheiro
Civil, Bruno Ferreira Souto, portador da carteira profissional n.° 2016131846, que fica
autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relacées com 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responséavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do
Responsavel Tecnico poderd ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja
aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as cldusulas e condi¢bes avencadas, nos
termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo vigente,
respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestéo e fiscalizagdo da execucdo das obras caberfo ao gestor e ao
fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de
Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes,
métodos e processos de inspec¢do, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicagles de que esta necessitar
e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicdo e a atuacio da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE néo
exime a CONTRATADA de manter fiscalizacdo prépria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo
todas as divergéncias ou ddvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos mencionados, determinando o que for necessario
a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adocdo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execucgdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca
de fiscalizacéo ou pelo acompanhamento da execucéo por 6rgdo da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberda & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento,
de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas
pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:
a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d0fba7bf-18c1-4218-952b-9c35babb6h83.

Assinado eletronicamente por EDVALDO GUILHERME VENTURA JUNIOR, ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

b) Imperfei¢do ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada ap6s o termino deste
contrato;

d) Violacao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracéo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execucdo de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessério;

h) Infiltracbes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencgdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execugdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do
cumprimento de tais encargos como condic¢do do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relag&o

aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razéo da
percepcao com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Esta em dia com o vale-transporte e 0 auxilio-alimentagao;

C) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicoes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO —A CONTRATADA seré obrigada a reapresentar a Certidio Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados
0s respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejara a imediata expedicao de notificacdo 8 CONTRATADA, assinalando o prazo de
5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade
de adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.
PARAGRAFO NONO — No caso do item paréagrafo oitavo, sera expedida notificacio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de

rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracéo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e Servicos
10
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) Dt AVANCAR

que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolu¢do Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou
documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietério, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da concluséo da obra ou servico;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos
projetos e especificacdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e nimeros das ARTS respectivas;

h) os periodos de interrupcao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteoroldgico,
quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo
empreendimento, devam ser registrados.

i) as consultas a Fiscalizagdo;

J) as respostas as interpelagdes da Fiscalizac¢éo;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

I) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il — pela Fiscalizag&o:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre 0 andamento da obra, tendo em vista 0s projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

c) as observacOes cabiveis a propdésito dos lancamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restri¢ces que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso
pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou autbnomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem,
desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolucao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo das obras do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progresséo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previséo
das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (anexo 1V).

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDIGOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medicdo:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servi¢os, com base nas
caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servicos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medicGes serdo feitas ao final de cada més pela
fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizacdo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medicdes dos servigos corresponderéo aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por pre¢o unitario adotado, cabendo a
fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Seré elaborada memdria de calculo das
medicGes (elaboracdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da
sua realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
InstalagBes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicdo serd acompanhada das respectivas
memorias de célculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacgdo da solucdo mais
apropriada, adotando-se os critérios de medigdo previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-
se 0s percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigio dos servicos, em consonancia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administragdo local” devera ser cobrado na propor¢do do percentual da
execucdo das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local” durante
a execucao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacéo percentual entre o valor do
referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados ap6s detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios,
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de modo a constatar informacdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem
servir de base para a tomada de deciséo sobre as solugGes técnicas mais recomendadas, bem como, as
guantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em didrio de obras as condi¢bes executivas
observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o
percurso e 0 equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N3o serdo aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de transportes,
apos a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma deverd considerar este limitador em sua composicdo de custos. Somente serdo aceitas
solicitacOes para alteragcdo das velocidades de transporte, ap6s a realizacdo da licitacdo, no caso de
impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo
previsiveis quando da elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente
demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Gteis, apos a medicdo, entregara a
CONTRATADA o célculo da medicdo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO - Poderéa haver antecipagio da medicdo e do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizacdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuacao dos
trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas
eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DAALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no
previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitaces e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo
vedada a celebracéo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos,
como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante termo aditivo, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos
em casos de supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos
no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, 0 conjunto de redugdes e 0 conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.
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CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Ap0s sua conclusdo, a obra/servico serd recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da
empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao n&o atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servicos, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu
efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato seréa recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da
comprovacao de regularidade fiscal em relagéo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicacédo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de
comisséo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacéo, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacéo
definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer énus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo
de observagdo e de vistoria que comprove 0 exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicéo do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA
devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalages previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacOes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execu¢do das servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a
CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.
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CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢a maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o0 prazo do
contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Né&o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em ocorréncias
ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspensio da execucio
do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUGCAO

Podera ocorrer suspensédo da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,
devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensio da execucio e
da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o
restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizagéo do objeto no exercicio financeiro
subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato poderé ser rescindido pela inexecucéo total ou parcial de suas clausulas e condicoes,
nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licita¢cGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos
do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sangbes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucdo parcial ou até 10%
(dez por cento) nos casos de inexecucdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servicos
ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administracdo assumira imediatamente o seu
objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisao por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas
que estiverem em condigdes de aceitacdo, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no
PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisio do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a
mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucdo da garantia;
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b) pagamentos devidos pela execu¢do do contrato até a data da rescisao;
¢) pagamento do custo de desmobilizagéo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucgdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara 0 CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infragéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensdo temporaria da participagéo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracéo
Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza
e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicio das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacfes e Contratos da
ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente,
na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagfes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo
Art. 230 do Regulamento de Licitages e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa serd devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servi¢o ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores j& aplicados de multa
nas parcelas anteriores

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificacBes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucdo do objeto
contratado;

d) compensatdria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacéo, pela inexecucao parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucgéo total.
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PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar
da intimagao, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposicao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Gteis. Em caso de ndo recomposicao
no prazo devido, o contratante deverd descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda,
guando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se néo puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, responderd o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser
aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisio imediata do
contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracéo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancéo de suspenso leva a incluso do licitante no Cadastro
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Ap6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos
as sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata
0 art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inid6éneas e Suspensas — CEIS. Tais
dados também serédo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacao da extensdo dos seus
efeitos para todos os 6rgéos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancdo de suspensio podera também ser aplicada as empresas
ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

c) demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da
possibilidade da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagio de qualquer sancio sera antecedida de intimag&o do
interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou
valor, se for o caso.
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PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacéo das penalidades previstas nas alineas
a, b e c do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a
aplicagdo ou ndo da sangdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licita¢cBes e Contratos da
ION.

PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragio ptblica, nos termos
do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada
ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem
cobranca amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso 0 CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficaré sujeita ao pagamento, além do principal do débito,
da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte
por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, poderd ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condicOes de habilitacdo e qualificagdo técnica, econdmica e financeira exigidas no
edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria
resultante da alterag&o social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contréria e sempre mediante instrumento préprio, devidamente
motivado, a ser pulicado no Diério Oficial do Municipio de Niterdi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do
cedente e devera atender a todos o0s requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento convocatério
e legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessio
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ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N&o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de
inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 serd admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de
referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagio sera admitida mediante prévia autorizagio da ION. As
consultas deveréo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipdtese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagio nio altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagio porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdémico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a
contratacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —
Anexo X.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA néo é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido

na Matriz de Riscos — Anexo X.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apbs a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no
Diério Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificagdo do instrumento, partes,
objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULATRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niter6i, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado
conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niterdi, 05 de maio de 2026.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

Edvaldo Guilherme Ventura Junior
Sécio
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