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1 - INTRODUCAO

— A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, inscrita no CNPJ n°
32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, torna
publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente: ANTONIO CARLOS LOUROSA DE
SOUZA JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE, na forma do disposto no processo
administrativo 9900001395/2026, que no dia, hora e local indicados no item 3 deste edital, sera realizada
no modo de disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES e regime de contratagdo EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO, que adotaré o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, nos
termos da Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION,
pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, além das demais disposi¢Oes legais aplicaveis e do

disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - As retificacGes deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnacoes,
obrigardo a todos os licitantes, sendo publicadas no Diario Oficial do Municipio, site da ION
www.ion.niteroi.rj.gov.br reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,

inquestionavelmente, a modificacdo néo alterar a formulacgéo das propostas.

1.3 - Salvo quando for adotado o regime de contratacdo integrada, a licitacdo serd obrigatoriamente

precedida pela elaboracdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.

1.4 - E vedada a execucao, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia.

1.5 - As retificagGes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnacdes, obrigaréo
a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da ION na
internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletrénico, devendo importar na reabertura

de prazo para apresentacdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua
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elaboracéo.

1.6 - A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizacéo por esses fatos, de acordo com
0 Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.7 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no
endereco eletrbnico www.ion.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua
Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a
entrega de midia digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravagdo dos referidos arquivos, devendo o

representante trazer o carimbo com CNPJ da empresa.

1.8 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacdo de
qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com e formular impugnacées ao
edital em até 05(cinco) dias Uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei
13.303/16 no seguinte endereco: na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou

através do e-mail: cplioncplion@gmail.com

1.9 - Cabera ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsével pela
elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas),
antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de cépia da resposta

para todos 0s interessados observado o disposto no subitem 1.7.

1.9.1 - Cabera & Comiss&o de Licitagdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnacio no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, conforme artigo 87 8§1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de cdpia

da resposta para todos o0s interessados, observado o disposto no subitem 1.7.

2-DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa para execucdo de Obra de
Drenagem e Pavimentagdo dos Bairros de Maravista 11 e Serra Grande 1l Regido Oceénica Niterdi/RJ,
conforme o que consta no Processo Administrativo n® 9900001395/2026 e de acordo com as

especificacbes constantes no Projeto Basico.

2.2 —Para os fins do inciso Il, do Art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, sdo consideradas

parcelas de maior relevancia técnica:
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2.3 - O prazo de vigéncia do contrato é de 30 (trinta) meses contado(s) da celebragdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de LicitacOes e
Contratos da ION.

2.4 - O prazo de execucdo do servico sera de 24 (vinte e quatro) meses contado(s) da data de
publicacdo da ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do

contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

24.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia serd estabelecida conforme a conclusdo do
respectivo objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizacdo. Caso a execucdo nao
seja concluida dentro do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente

prorrogado, exceto se a ndo concluséo decorrer de culpa do contratado.

2.4.2 - Nahipotese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estara sujeito as san¢fes administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administracdo podera optar pela extin¢do do contrato, adotando as medidas legais necessarias
para assegurar a continuidade da execucdo contratual, conforme previsto no Artigo 185,

paragrafo unico, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.5 — O prazo de duragdo do contrato poderd ser prorrogado nas hipdteses e na forma do art.

186, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.6 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

2.6.1 — Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do periodo de
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validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera
solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

2.7 — Na hipotese de a ION néo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra,
na ordem de classificagédo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, 0s
Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

2.8 - O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez)

dias da convocacéo e ndo comparecendo decaira o direito a contratagéo.
2.8.1 — O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

2.8.2 - E facultado a empresa publica, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato

no prazo e nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos

atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;
b) Revogar a licitacao.
3-DO0OS RECURSQOS OR(}AMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizacao do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotacéo

orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15451.0010.5232
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

FONTE: 1.704.00

4-TIPO DE LICITACAO

1.1 - A presente licitacdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo
de disputa FECHADO e regime de contratacio de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5- CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratacdo € SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da
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Lei Federal n° 13.303/2016.

5.2 - Serdo desclassificados(as):
| - As propostas com pregos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificagdo sumaria sem
oportunizar a negociagao da proposta aos termos do edital;

Il manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificacdo sumaria sem oportunizar ao licitante a

demonstracdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;
Il - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

IV - As propostas de precos que ndo apresentem as especificacfes técnicas exigidas pelo Projeto
Bésico;

5.3 - Nas licitagGes de obras e servi¢os de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

| — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orcamento estimado pela ION, ou;

Il —Valor do orgamento estimado pela ION.

5.4 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

| - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente pregos
global ou unitéarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com o0s pre¢os dos insumos e
salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio ndo
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instala¢fes de propriedade

do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragéo

Il - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas provisérias e convencdes
coletivas de trabalho vigentes.

5.5 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art.

56 da Lei n° 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

6- CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Poderd participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com
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0 objeto da licitagdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Serd admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes

regras:

6.2.1 - Asempresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante 0 Municipio (empresa, ou 6rgdo idealizador da licitacdo), pelos atos praticados pelo consércio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber

citagdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente, mediante a
apresentacdo da documentagcdo comprobatoria, a sua Habilitagdo Juridica, a sua Qualificagdo Técnica,
a sua Qualificagdo Econbmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o
disposto na subitem 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar 0s seus quantitativos técnicos e econdmico-
financeiros, estes Gltimos na proporcdo da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade de
atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - Alinstituicdo, empresa ou consorcio deverd assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia
de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos
0s documentos que forem apresentados.

6.2.4 - O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do
objeto licitatorio, até sua aceitacao definitiva.

6.2.5 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitagdo, o “Instrumento de Constitui¢do do Consoércio”, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das instituicbes ou empresas para autorizar a alienacéo de bens do ativo
fixo, e registrado no 6rgao competente.

6.2.6 - As empresas consorciadas ndo poderao participar isoladamente da licitagdo, nem mediante a

participacdo em qualquer outro consorcio.

6.2.7- E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizaco
para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedida pelo 6rgédo
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor

juramentado, devendo ter representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e
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responder administrativa ou judicialmente.

6.2.8- Para fins de julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverao
ser submetidas a equalizacdo dos precos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os

licitantes brasileiros.

6.2.9- Para participacdo nas licitacdes, sera exigido das empresas estrangeiras representacdo legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.3 - Néo sera permitida a participacdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade
contratual e o principio da padronizag&o.

7-DOS IMPEDIMENTOS E VEDAGOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em

uma ou mais das situacdes a seguir:

| - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (0 44 ¢é s6 para obras e servicos de
engenharia) da Lei n°® 13.303/2016;

Il - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucdo ou liquidacéo;

Il - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso 11, da Lei n® 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participagdo), qualquer que seja sua forma de constituig&o;

7.2 - Aplica-se, também, a vedacdo prevista no item anterior:

| - A contratacio do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a
participacéo dele em processos licitatorios, na condigdo de licitante;

Il - Aquem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuicdes envolvam a atuacdo na area responsavel pela licitacdo ou
contratacdo;

c) autoridade do Municipio de Niterdi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da Administracdo Direta, indireta,
autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Autbnomos e seus equivalentes.

Il - cujo proprietario, mesmo na condicdo de sécio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido
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seu vinculo com a ION h& menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal
n° 10.414, de 17/11/2008, que veda 0 nepotismo no ambito dos 6rgaos e entidades da administracdo
publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substituicdo ou

complementagdo a mesma.

7.3 - E vedada também a participacéo direta ou indireta nas licitacbes promovidas pela ION:

| - De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitagéo;

Il - De pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do anteprojeto ou
projeto basico da licitagao;

Il - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste Gltimo caso quando a

participacéo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.3.1 - E permitida a participacio das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos Il e
I11 do subitem 7.3 em licitacdo ou em execugdo de contrato, como consultor ou técnico, nas funcdes de

fiscalizag&o, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da ION.

7.3.2 -Parafins do disposto no subitem 7.3, considera-se participacao indireta a existéncia de vinculos
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou
projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a estes necessarios. Essa regra aplica-se,
também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso
da licitacéo.

7.4 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econémico ou
financeiro, somente poderé apresentar uma Unica proposta de precos. Caso um licitante participe em

mais de uma proposta de precos, estas propostas ndo serdo levadas em consideracao e serdo rejeitadas.

7.4.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econémico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a
outra empresa.

7.4.2 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera
declarar, no momento de sua proposta, que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n° 123,
de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.4.3 — Se aplicam as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as disposi¢es constantes dos
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artigos 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 e suas alteragOes posteriores.

7.4.4 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.4.2, deixaré de ser concedido ao licitante
o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria
Municipal n.° 2.849/2011

8- DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato é de 30 (trinta) meses contado(s) da celebracdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.2 - O prazo de execucdo da obra sera de 24 (vinte e quatro) meses contado(s) da data de publicacéo
da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este

integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.3 - O prazo de duracdo do contrato podera ser prorrogado nas hipéteses e na forma do art. 186, do

Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados

da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta poderad solicitar a

prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

8.5 - Na hipdtese da ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem de
classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 - O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocagdo e ndo comparecendo decaird o direito a contratacao.
8.6.1 - O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.6.2 - E facultado & empresa publica, quando o convocado néo assinar o termo de contrato no prazo

e nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual prazo e nas

mesmas condic¢Bes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em
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conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitacao.

9- DA INVERSAO DE FASES

9.1 A presente licitacdo sera realizada com INVERSAO DE FASES, conforme permitido pelo Art.
66 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, devendo, portanto, a habilitacdo dos licitantes
preceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, em busca da melhor prestacdo dos servigcos que

compdem o objeto deste certame.

10 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS
HABILITACAO

10.1 — Em razdo da inversdo de fases, a sessdo serd aberta com a verificagdo dos documentos de
habilitacdo dos proponentes. Decidida a habilitagdo/inabilitacdo, havera prazo de recurso conforme
detalhado no item especifico deste edital, e s6 apds a conclusdo da fase recursal se iniciara a fase de
julgamento de propostas.

10.2 Os Licitantes apresentardo a proposta e os documentos de habilitacdo em 02 (dois) envelopes,

opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”.

10.3 - Os documentos de habilitacdo e as propostas com todos os seus anexos (envelopes A e B), deverao
ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas soltas, sem emendas,
rasuras ou borrdes, contendo sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas

em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um s6 lado.

10.4 - As propostas deverao ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

10.5 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo

externamente as seguintes informacGes:

| - ENVELOPE <“A” — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO - LIC N° 06/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI - ION
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LICITACAO — LIC N° 06/2026
NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.6 — O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente conter
todos documentos exigidos na Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificacdo
Técnica, Qualificagdo Econdmico-Financeira e Declaracdo Relativa ao Trabalho de Menores.

10.7 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco em duas
vias, a Planilha Orcamentéria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos,

por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

10.7.1 - A Proposta de Prego devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante, devera
informar o prego total dos servigos a executar, referente a0 més da apresentagdo da proposta, em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicacdo por extenso, e ser

devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

10.7.2 - A Planilha Orcamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de

apresentacéo da proposta.

10.7.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucdo dos servicos, a totalidade
dos custos e despesas do objeto da presente licitacdo e todas as despesas com mobilizacBes e
desmobilizagBes de instalagbes provisorias, limpeza final da obra, sinalizagdo, energia, mdo-de-obra,
materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e
indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneracdes, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, nao especificadas neste Edital, mas
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagdo, vez que nenhuma reivindicagdo para

pagamento adicional sera considerada.

10.7.4 — BDI (anexo V) nesta licitacéo é de 23%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de
Composicao Analitica do BDI.

10.7.5 - Na planilha orcamentéria todos os itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada,
especificando os precos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou

quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixagéo do preco.
10.7.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servi¢os, obedecendo ao prazo previsto no subitem 8.1,
deveré conter o percentual do valor de cada categoria de servigo em relacdo ao valor total, indicado més

a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:
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10.7.7 - Da Planilha Orgamentéaria ndo deverdo constar or¢ados em separado os insumos de mao de
obra e equipamentos, por serem parte dos servigcos contratados, evitando-se a duplicidade de sua

previsao.

11 - HABILITACAO JURIDICA
11.1 - Os documentos que devem compor a habilitacdo juridica sdo os seguintes:

11.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscri¢cdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial), no caso
de empresario individual;

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de estrangeiro.

11.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva
natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou consolidacao respectiva;

b) documento de elei¢do dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que outorgou
poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais dos representante(s) nao
constarem do estatuto ou contrato social;

C) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designac&o de diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e

ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio, publico ou particular, quando a licitacéo
permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

11.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera apresentar
declaragdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, em
especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo VII1, do Edital.

12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes

documentos:

12.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
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12.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do licitante com a apresentagéo das seguintes certidGes:

12.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribui¢do Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

12.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentagdo da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulagdo de mercadorias e servigos
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida Ativa para fins de Licitagdo
expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobat6ria de que o licitante,
pelo respectivo objeto, esta isento de inscri¢do estadual;

12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certidao negativa ou
positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certidao da Divida Ativa
expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de que o

licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscricdo municipal;

12.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva de Débitos

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipdtese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei,
ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacao de toda a documentagdo habilitatoria, a comprovacao da
regularidade fiscal somente seré exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora

na licitagéo.

12.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais, ficard assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a
regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do debito, e emisséo de eventuais certiddes

negativas ou positivas com efeito de negativas.
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12.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado,
a critério exclusivo da Administracdo Publica.

12.1.9 - A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢bes previstas em lei e Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

13 - QUALIFICAGAO TECNICA

13.1 - A Qualificagdo Técnica serd comprovada através da apresentagdo dos seguintes documentos:

13.1.1 - Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

13.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um Engenheiro Civil e
Engenheiro Agrénomo, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de obras
de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA, acompanhados das respectivas certiddes de
Acervo Técnico — CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes
as do objeto licitatério devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor
significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por termo de
compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe

técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.

13.1.2.1 - A comprovacédo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, deveré ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)

qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

13.1.2.2 - Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a licitante tenha
executado, para 6rgédo ou entidade da administracéo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda Empresa privada, experiéncia na execucdo de obras
referentes ao objeto. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do processo licitatério
devem se limitar as parcelas de maior relevancia e valor significativo, indicada no item 2.2 do

Edital, conforme previsto no artigo 58, inciso 11, da Lei Federal n° 13.303/2016
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13.1.2.3 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnica
deverdo participar da execucao do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

13.1.2.4 - Em se tratando de s6cio da empresa, o contrato social da licitante servird de documento habil

a comprovacao do vinculo.

13.1.2.5 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagdo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

13.1.3 - Declaragdo na forma do Anexo I, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a execu¢do dos servicos de que trata
0 objeto desta licitacdo. Esta declaracdo deverd ser assinada pelo responsavel técnico e pelo
representante legal da licitante.

13.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de cOpia das respectivas certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas
as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de
fundada divida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/17 c/c Lei
n°® 13.726/18.

13.1.5 - Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou
CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras acompanhado
de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim de
conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execucédo, devendo
apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que serd juntado a Documentagdo de Habilitacao.

A visita saira da sede da ION, de forma individualizada e com espagamento entre as visitas técnicas.

13.1.6 - Acritério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaragédo formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem
pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que
ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas

ou financeiras que venham a onerar a Administracao.

14 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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14.1 - Balancgo Patrimonial e Demonstracdes Contébeis do Gltimo exercicio social, desde que ja exigiveis
e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contébil, que
comprovem a boa situagdo financeira da Empresa. Quando encerrados h& mais de trés meses da data da
apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizacdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substituicdo das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisérios.

14.1.1 - O balanco patrimonial e as demonstracBes contdbeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgdo equivalente na forma da legislacdo vigente.

14.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 14.1, serdo necessarios 0s seguintes documentos

para comprovacao da capacidade econémico-financeira:

14.2.1 - Para as Sociedades Anénimas, da publicacdo do Diéario Oficial:

a) das demonstrac¢@es contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis;

C) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ”’b” em substitui¢do a publicacdo no Diario Oficial, seré aceito a copia

da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstra¢des contabeis com o devido registro na Junta
Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos
auditores independentes, se houver.

14.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverdo apresentar:
impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do
arquivo SPED Contébil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
C) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contéabil);
d) Demonstracdo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada cOpia da publicacdo em Diario Oficial das

demonstracBes contabeis (letra “c”, “d””) em substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).
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14.3 - CertidGes negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes
deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribui¢do para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperacdo judicial, ou de execucdo patrimonial. As certiddes deverao ter sido expedidas

em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizacdo da Licitacdo.

14.3.1 - Ndo seré causa de inabilitagdo do licitante a anotacéo de distribuicdo de processo de recuperagao
judicial ou de pedido de homologacéo de recuperacdo extrajudicial, caso seja comprovado, no momento
da entrega da documentacdo exigida no presente item, que o plano de recuperacéo ja foi aprovado ou
homologado pelo Juizo competente.

14.4 - Comprovacdo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratacao.

145 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir.

14.5.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.2 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a

seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC= =>1,00

PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.3 - Indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras do tltimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:
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PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE= <1,00

ATIVO TOTAL

14.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 14.5,
deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura
no documento de célculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro no Conselho

Regional de Contabilidade. O _documento de célculo também deverd conter a assinatura do

representante legal do licitante.

14.7 Adicionalmente a comprovacéo do indice exigido na forma do subitem 14.5, a contratante podera
exigir a demonstragdo de patriménio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor estimado da

contratacao.

14.8 - Asexigéncias referentes a qualificacdo econdmico-financeira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou ndo pelo Simples Nacional.

15 - DECLARACAO RELATIVAAO TRABALHO DE MENORES

15.1 - Declaracdo do licitante (Anexo VI1I) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor

de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constituigdo Federal.

16 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1 — Poderd ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do

Regulamento de Licita¢des e Contratos da ION.

17 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
A

17.1 - Nao existindo data de validade nas certidGes e/ou nos certificados exigidos para habilitacdo,
somente serdo aceitos se com prazo de expedi¢cdo ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sessao de

abertura da Licitacdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagédo do 6rgéo expedidor.
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17.2 No caso das Sociedades Anbénimas, ou de empresas que publicarem seus balancos na forma da Lei
n° 6.404/1976, deveréa ser apresentada a correspondente publicacdo no Diério Oficial. Para as demais
empresas, as demonstragdes contabeis deverdo apresentar comprovacdo de registro no 06rgdo
competente. A documentacdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da

INDNRC 107/2008 (Instrugdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).
17.3 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao apresentar o balanco

de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalacdo da nova empresa, certificado por

contador devidamente inscrito no érgéo de classe correspondente.

17.4 - O balanco de abertura apresentado devera estar registrado no érgao competente.

17.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de

exigir a apresentacédo do livro diario onde as demonstra¢fes contébeis foram transcritas.

17.6 - Serd inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou ndo

atender a quaisquer das condicdes relativas a habilitacéo, previstas no Edital.

17.7 - N&o serd causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o contetdo e a

idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

17.8 - Aprovada a documentacao de habilitagcdo e proposta de precos, o licitante sera declarado vencedor,

abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intencédo de recorrer.

17.9 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da intencdo de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

18 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especifica¢Oes e exigéncias deste
Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

18.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao os Gltimos.

18.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente

de Licitacdo justificar os motivos que a tornam inexequivel.
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18.4 - AComissao Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos procedimentos
previstos no § 5° do art. 54 do Regulamento de LicitagGes e Contratos da ION.

18.5 - Para efeito de demonstracdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitird proposta que
apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a
adequacdo do preco proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execucdo do contrato, exceto
quando se referirem a materiais e instalaces de propriedade do proéprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgdo, desde que a renlincia esteja expressa na proposta.

18.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a participacdo de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

18.7 - O licitante teré sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria (Anexo Il);

b)  se cotar precos diferentes para uma mesma composicao;
C) se apresentar o Anexo Il em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d)  ultrapassar o preco global estimado;

e) se 0 preco unitério ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

18.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocacdo na etapa de julgamento,
OU que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificacdo de outra que tenha obtido
colocacéo superior, a ION iniciara etapa de negociacdo, buscando condi¢cGes mais vantajosas com o

quem o apresentou.

18.9 - A negociacdo deverd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o prego do primeiro colocado, mesmo apds a negocia¢do, permanecer acima do
orcamento estimado.

19 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia devera ser obtido

com base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se os precos contidos no Catalogo de
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Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servigos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcdo Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos

oriundos do Governo Federal.

19.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 19.1, a estimativa de
custo global poderé ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administracdo publica federal, em publicac6es
técnicas especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa
de mercado.

19.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global para
classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentacdo

de Planilha Orgamentaria de Custos Unitéarios.

19.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificagdo da proposta, o preco total superior

ao estimado pela ION.

19.5 - Nas licitacGes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com

valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

orcamento estimado pela ION, ou

Il —valor do orcamento estimado pela ION.

20 - DASESSAO PUBLICA

20.1 No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se faréo
presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo VIII, que deverd ser entregue, fora do envelope & Comissdo Permanente de

Licitacdo.

20.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do certame, ficando, todavia,
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aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo Licitante

e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

20.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério dos licitantes envolvidos.

20.3 - Entrega do Anexo VII - Declaracdo de Inexisténcia de Penalidade.

20.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de
Licitacdo declaragdo de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensédo temporéria da participacéo
em licitagdo e impedimento de contratar e a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos
efeitos ainda vigorem.

20.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitacdo consultard o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas —CEIS, do Portal
Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

20.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem

20.3.2 - com o registro de penalidade que impeca a sua participagdo em licitacdo ainda em vigor, ndo

podera prosseguir no certame, cabendo a Comissdo de Licitacdo declarar tal condicéo.

20.4 - Abertura da 12 Sessdo — Recebimento dos envelopes: Documentos de Habilitagdo (envelope A) e

Proposta de Precos (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacéo relativa & Documentos de Habilitacdo, e sua

apreciacéo e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

20.5.1 - Nesta etapa serd analisada a habilitacdo dos licitantes.

20.6 - A 12 Sessdo sera encerrada ap6s analise dos documentos apresentados.

20.7 — Em sessdo propria, sera facultado prazo para os licitantes apresentarem recurso do resultado da

habilitacdo e, uma vez impugnado, abrir-se-a prazo para apresentacdo de contrarrazdes.

20.8 - Apos andlise das eventuais impugnacdes e contrarrazes, serd divulgado o resultado da
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habilitag&o.

20.8.1 - Posteriormente a fase de habilitagdo, serdo analisadas e julgadas as propostas dos licitantes
habilitados, procedendo-se a negociacdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar.
Quando o pre¢o do primeiro colocado, mesmo ap0s a negociacdo, permanecer acima do or¢camento

estimado, a negociacdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de classificacéo.

20.8.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 20.8.1 e ndo for obtido valor igual ou inferior
ao orcamento estimado para contratacdo, a Comissdo de Licitagdo desclassificard as propostas e
encaminharé o processo para a autoridade competente revogar a licitagéo.

20.8.3 - Logrando éxito na negociacdo, a CPL concederd 02 (dois) dias Uteis para o licitante apresentar
Proposta de Prego acompanhada de Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico- financeiro, de acordo

com valores obtidos ap6s a negociacao.

20.8.4 - Neste ato, a CPL declarara a empresa melhor classificada e vencedora da licitagdo, abrindo-se
prazo recursal para impugnagdo e pertinente contrarrazdes. Apds a fase recursal, sera divulgado o

resultado final.

20.8.5 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos

representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacéo.

21 -DOS RECURSOS

21.1 - Tendo em vista a inversdo de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apds a fase de

habilitacdo e apos a fase de julgamento de propostas.

21.2  Asrazdes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a
partir da data da publicidade do ato em meio eletrdnico ou da lavratura da ata da sesséo, se presentes

todos os licitantes.

21.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazGes sera de 05 (cinco) dias Uteis e comegard
imediatamente apds o encerramento do prazo a que se refere o subitem 21.2.

21.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

21.3 - O recurso ndo serd conhecido pela Comissdo Permanente de Licitacdo quando interposto:
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| - fora do prazo;
Il - por quem ndo seja legitimado;
Il - ap0ds exaurida a esfera administrativa.

21.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na Rua Visconde de
Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com em horario

comercial, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis.

21.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)

dias (teis, contado do recebimento do recurso.

21.5 - AION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto é, até que seja
decidido o recurso, o processo licitatério ndo tera seguimento, exceto gquando manifestamente
protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

216 - O acolhimento de recurso implicard invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

21.7 - Exaurida a fase recursal apés a fase de julgamento, o processo administrativo sera
encaminhado ao Presidente para deliberagdo quanto a adjudicacéo e homologacédo do objeto da licitacdo,
encerrando o procedimento licitatorio.

22 -DAHOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIAE DO CONTRATO

22.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classificacdo, e apos, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢Ges propostas
pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacao da licitacdo, nos termos do
art. 75, § 2° 11, da Lei Federal n° 13.303/2016.

22.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia no percentual de 5% (cinco por cento), prestada em qualquer das modalidades

previstas no art. 70, 8 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execugdo

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

22.2.1 -Agarantia prestada ndo podera se vincular a outras contrata¢des, salvo apés sua liberagéo.

22.3 - O levantamento da caucdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas
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as disposicdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo
correspondente, ap6s a aceitacao definitiva dos servigos.

224 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia reverterd
integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada

entre o importe da caugdo prestada e o débito verificado.

22.5 - Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizard da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposicdo das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia

no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacéo.

22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, |l da Lei Federal n° 13.303/2016,
a empresa Contratada deverd complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caucéo para

gue seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

22.7 — Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogagdo de prazo do contrato, a
Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu

periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original

serd recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

22.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalagcbes em perfeitas condi¢des de conservacdo e funcionamento. O prazo de
garantia de conservacdo das obras/servicos ou do funcionamento das instalagdes serd de 90 (noventa)
dias, contados a partir da aceitagcdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

22.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca da obra/servico, de

acordo com o art. 618 do Codigo Civil.

22.11 - S&o da exclusiva responsabilidade do Contratado os dnus e obriga¢des correspondentes as
legislacoes tributérias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes, e por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de
servicos publicos, em virtude da execucdo das obras/servicos a seu encargo, respondendo por si e por

SEeus sucessores.
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22.12 - A fiscalizacdo da execugdo das obras/servicos caberd a ION. O Contratado se submeterd a
todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacdo adotados pela fiscalizagdo. Os atos da
fiscalizagdo, inclusive inspeces e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo
eximem o Contratado de suas obrigacGes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificagdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas & qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas
pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.
23 - MEDICOES

23.1 — Acontratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissao da primeira medic&o:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com base nas

caracteristicas dos servicos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacéo.

23.2 - As medicOes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos, devendo estar de
acordo com 0s cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
eventual divergéncia. As medicGes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados 0s

critérios de qualidade estabelecido no processo de licitagdo e contratacao.

23.3 - As medicOes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo ao
regime de execugdo por preco unitario, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servi¢os
executados. Seré elaborada memoria de célculo das medigdes com identificagdo dos locais da sua

realizacao.

23.4 - AION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medi¢do, entregard ao Contratado o calculo

da medicéo, para fins de faturamento.
24 - CONDICOES DE PAGAMENTO
24.1 — Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de

titularidade da contratada, cujo nimero e agéncia foram informados pelo adjudicatario nos Dados

Cadastrais da Empresa
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24.2 — O Contratado emitira as faturas relativas aos servicos realizados de acordo com as medicdes, as
quais deverao estar em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e

devidamente atestadas pelo fiscal do contrato.

24.2.1 As medigdes observardo o efetivo avanco dos servigos e 0s pagamentos serdo efetuados apds a
regular liquidacdo das despesas, nos termos da legislagdo em vigor, condicionados ao aceite do fiscal do
contrato quanto a execucao dos servigos e observadas as demais disposi¢des deste Edital e de seus

anexos.

24.2.2 O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de erros e observando o disposto na legislagdo

citada e nos subitens seguintes.

24.3 —Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do objeto, devidamente

atestada pelo(s) agente(s) competente(s).
24.4 —Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentacao.

24.5 — A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS
e INSS de todos os empregados atuantes no servigo.

24.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado pela ION, podera o

contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢des subsequentes, de acordo

com a férmula abaixo:

Pm=P0OxIm/I0

Onde:

Pm — Preco unitario ap6s o reajustamento;
PO — Preco unitério contratual;

Im — Indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir

da data base do orcamento;

10 - Indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;
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O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da Construco, coluna
35 INCC - Edificaces e obras Publicas — FGV.

24.7 - E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas
pela CONTRATANTE.
24.8 — Aprorrogacado de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nédo

enseja reajuste ou correcao.

24.9 — As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da publicagdo do
indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil. O pedido
devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

24.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido

neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

24.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades
apuradas em medicdo, com base no custo unitario constante na planilha orgamentaria com a incidéncia

do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

24.12 - O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados
e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP
ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor preco
obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante

contratada, este incidird em todos 0s casos no mesmo percentual.

24.13 - Para atribui¢do dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo critério utilizado

para fixacdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo licitatorio.

24.14 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera das

disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 24.10.

24.15 - O contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de

circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante
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termo aditivo, sendo vedada a celebracéo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados
na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

24.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante termo aditivo:

a) O contratado podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem nas obras, servigcos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato

b) No caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, o contratado devera aceitar até o

limite de 50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimo.

24.17 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no subitem 24.16,

salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

24.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragc@es contratuais previstos no art. 81, § 1°, da
Lei Federal n®13.303/2016, as redu¢fes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, 0 conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum

tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

25 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1 - ACONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o contraditorio
e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacdo definitiva, ficara sujeita as seguintes sancOes previstas
no art. 82 da Lei n® 13.303/2016:

I. Adverténcia;

Il. Multa Administrativa;

I1l. Suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2
(dois) anos.

25.2 - S&o consideradas condutas reprovaveis e passiveis de san¢des, dentre outras:

| - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias Uteis, ndo atender, sem justificativa, a

convocacdo para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;
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Il - Deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame;

1l - Ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - Ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato;

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;

VIl - Incorrer em inexecucdo contratual total ou parcial;

VIl - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatorio;

IX -Terimpedido, perturbado ou fraudado a realizacdo de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica
ou celebrar instrumento contratual;

Xl - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

X1l - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

X1 - Aexecucdo imperfeita, ou mora na execugédo

25.3 - A sancgdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta

cometida.

25.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida

também deverdo ser consideradas para a sua fixagéo.

25.5 - Alimposicgao das penalidades € de competéncia exclusiva da ION.

25.6 - DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

25.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante

25.6.2 - Areincidéncia da sangdo de adverténcia ensejaré a aplicacéo de penalidade de suspensdo pela
ION.
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25.7 DA SANCAO DE MULTAADMINISTRATIVA:

25.7.1 - Amulta poderd ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, 0 servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o0 valor da multa serd devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores j& aplicados de

multa nas parcelas anteriores;

C) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento
de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as

especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucdo do objeto

contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecucao
parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucéo total.
f) Em decorréncia da interposicao de recursos meramente procrastinatdrios, podera ser aplicada

multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao

0) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitacdo

em questao;

25.7.2 - Amulta dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)

do valor do contrato.

25.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importard na tomada de medidas judiciais cabiveis e

podera ensejar a aplicacao de suspenséo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar
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com a ION, por até 2 (dois) anos.

25.7.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagé&o,
podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢ao
do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo recomposicdo no prazo
devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.

25.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.

25.8 —DASANCAO DE SUSPENCAO:

25.8.1 - Cabe a sancdo de suspensdo em razdo de a¢d0 ou omissdo capaz de causar, ou que tenha

causado dano a ION, suas instalacGes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros;

25.8.2 - A sancdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de

inscricdo cadastral.

25.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar

com a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

25.8.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, serd

imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

25.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente,

desde que justificado com base na gravidade da infrag&o.

25.8.6 - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos

de Licitar e Contratar com a ION.

25.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sanc¢des aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°

12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo
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remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extenséo dos seus efeitos para todos os
Orgdos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.

25.8.8 - Asancdo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
A) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitac&o;

C) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitospraticados;

25.8.9 - Aadverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 25.1 serdo impostas pelo Diretor

da area.

25.9 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, ndo
tera carater compensatorio e a sua cobranga ndo isentara a LICITANTE da obrigacdo de indenizar

eventuais perdas e danos.

25.10 - A aplicacdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitacdo ou de rescisdo

administrativa do Contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

25.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca
de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da resciséo

contratual.

25.12 - A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida de intimacdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim
como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

25.13 - Ao interessado sera garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

25.14 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias Gteis, contado a partir

da sua notificacdo, no caso de aplicagéo das penalidades previstas nos subitens do subitem 25.1.

25.15 - Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, atraves de carta contendo a

descricdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias
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Uteis para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

25.15.1 - A carta encaminhada ao contratado conter4, na forma de anexo, cdpia do relatério
circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

25.15.2 - No prazo para apresentacdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o
comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.)

25.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, devera o gestor
analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicAvel ou o arquivamento do
processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo o0s autos ao

Diretor da &rea para deciséo final.
25.16 - A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicagdo ou ndo da sancéo ao
contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera

publicada em Diério Oficial, cabendo desta decisédo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

25.16.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5

(cinco) dias Uteis, a partir do seu recebimento, para interposic¢éo de recurso hierarquico.
25.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando

a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA o valor da multa devida.

25.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo & administragdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.

25.17 —Aimposicéo das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

26 —DAACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

26.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou

Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30

(trinta) dias da comunicacdo formal do contratado;
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b) definitivamente, mediante emisséo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), apds o decurso
do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no

prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

26.2 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e segurancga da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execuc¢éo do contrato.

26.3 — A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade

pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragdo.

26.4 — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convencoes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execu¢do do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais

encargos.

26.5 — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razéo da
percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Estdem dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéo;

C) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuic@es e encargos.

26.6 — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

26.7 — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 26.5 e 26.6 ensejara a
imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacdo de defesa, ho mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na

hip6tese de descumprimento total ou parcial destas obrigaces no prazo assinalado.

26.8 —Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.
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26.9 —No caso do subitem 26.8, sera expedida notificacdo 8 CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicacdo da penalidade de suspensdo temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de

contratar com a Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

27 - DASUBCONTRATACAO

27.1 - SO serd admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servicos definidos no
termo de referéncia, limitada a 30% (tinta por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de

maior relevancia técnica.

27.2 - A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As consultas deverao vir
acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

27.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando
vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hip6tese dos

art. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123/2006.

27.4 - A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuard integral e

solidariamente responsavel perante a ION.

27.5 - Asubcontratacdo porventura realizada serd integralmente custeada pela CONTRATADA.

27.6 - E vedada a subcontratagio de empresa ou consorcio que tenha participado:

| - do procedimento licitatério do qual se originou a contratacao;
Il -direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto basico ou executivo.
28 -DO FORO

28.1 — E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, a contratagio e a
execucdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niter6i, renunciando as partes a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

29 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

29.1 - Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis caso
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apresentem, na licitagdo, qualquer declaragdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

29.2 - A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou

por provocacao de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

29.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART s ou RRT’s referente(s)
ao Projeto Executivo (com anotacgdes dos responsaveis pela elaboragdo da Planilha Orgamentaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboragdo e execugao, que serdo anexadas ao processo administrativo
(Lei Federal n° 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 361/1991).

29.3.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao

contrato.

29.4 - Ahomologacdo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratagao.

29.5 - E facultada 8 Comissdo Permanente de Licitacdo ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originariamente da

proposta.

29.6 - A critério da Comissdo Permanente de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes
formais de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas.
29.7 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comisséo

Permanente de Licitacdo.
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29.8 - Sdo os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo | Termo de Referéncia/Projeto Basico/Memorial Descritivo
Anexo Il Planilhas

Anexo Il Minuta de Contrato

Anexo IV Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo V BDI

Anexo VI Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo VII Declaragéo de Inexisténcia de Penalidade

Anexo VIII Modelo de Credenciamento

Anexo IX Modelo de Declara¢do de Cumprimento a CF

Anexo X Matriz de Risco

Niteroi, 13 de maio de 2026.

Presidente da CPL
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ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N.° / 2026.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM
A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI
- ION, COMO CONTRATANTE, E A____,
COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - 10N, Empresa Publica, criada pelo
Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987 — 11° andar — Centro — Niterdi/RJ,
inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio
Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n® 42411, brasileiro, Engenheiro,
divorciado, portador da carteira de identidade n°® 0x71x4x9 DIC/RJ, inscrito no CPF sob 0 n® 0xx.7xX.8xx-
86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a

sociedade empresaria situada na Rua , Bairro :
Cidade e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por , CPEN.° , conforme atos constitutivos da empresa, resolvem

celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITAC;AO n.e

_ |, realizada por meio do processo administrativo n.° © 9900001395/2026, que se regera pelas normas
da Lein.®13.303/2016, Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION e Decreto Municipal n° 15.302/2024
e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢Oes irrestrita e

incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢Ges seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato € a contratacdo de empresa para execucdo de Obra de Drenagem e

Pavimentacdo dos Bairros de Maravista Il e Serra Grande Il Regido Oceénica Niterdi/RJ, na forma da

proposta de precos e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto ser4 executado segundo o regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de $XXXX (EXTENSO).

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 30 (trinta) meses contado(s) da celebracéo do instrumento, conforme
artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licita¢des e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execucio da obra seréa de 24 (vinte e quatro) meses contado(s) da
data de publicacdo da ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,

devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186, do

Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas s&o aqueles constantes dos cronogramas
anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hip6teses previstas no art. 187 do Regulamento de Licitaces
e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hip6teses em que néo se verificar nenhuma das condic@es previstas no art.
187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma decorrer
de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execucéo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia
contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratéria,

estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposigédo de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condicBes deste contrato, ou que impeca a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.
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CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de
titularidade da contratada.
PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA fara emiss&o das faturas dos servicos realizados, aceitos

e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido
o sistema de medic¢bes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data

da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante
de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-M /
FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante
do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente. Os itens novos ndo constantes do
Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prego obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada,

este incidird em todos 0s casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado o percentual
de desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.
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PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de validade,
guando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o — FGTS;
d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizagdo da primeira medicdo ou quando houver alteracdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos 0s quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizag&o, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagéo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apds a declaracéo de

recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacéo.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgcamento, consoante previsto no art. 81, §7° da Lei
n°® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licita¢des e Contratos da ION, podera
a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variacdo efetiva do custo de

producdo ou dos insumos utilizados na consecuc¢do do objeto contratual com base na formula:

Pm = PO x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento; PO — Preco unitario contratual;
Im — Indice nacional de custo da construcdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgio (INCC -DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda néo pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgao
contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publica¢do do indice ajustado contratualmente, ou da
entrada em vigor do acordo, conveng&o ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base
prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do
Cadigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apés o prazo fixado no contrato, os efeitos

financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) — a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, 81° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucdo satisfatoria do

contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada n3o podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos

sua liberacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caucdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢des legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento

de recibo correspondente, ap0ds a aceitacdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia revertera integralmente a0 CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca

que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacio das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE se
utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposicao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara
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obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacéo.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189, Il do
Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de trés
dias Uteis, o valor da caucgdo para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA deveré alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu

valor original ser4 recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa do

contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentéria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0010.5232
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

FONTE: 1.704.00

EMPENHO: xxxx

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotagBes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacfes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;

I) fornecera CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que possulir, pertinentes
a execucao do presente contrato;

I11) exercer a gestdo e a fiscaliza¢do do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas na Clausula Décima
Oitava deste contrato e do item 25 do Instrumento convocatério, bem como do Art. 209 do Regulamento

de Licitagbes e Contratos da ION.
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CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigac6es da CONTRATADA:

I) conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislacdo vigente;

I1) atender todas as especificacBes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

I11) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos 0s niveis de trabalho;

IVV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigac6es assumidas, as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacdo na licitagéo;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugdo

dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato,

respondendo por si e por Seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servicos necessarios a correcao e revisdo de

falhas ou defeitos verificados na execugdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucéo dos servicos;

X) atender as determinac0es e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

X1)  se responsabilizar, por todos os dnus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega

perfeitamente concluida;

XI1I) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagéo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execucgao

das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em
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razdo de horério, condi¢do ou demais peculiaridades;

XII) se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalacGes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras contratadas;

XIV) seresponsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacBes dos Projetos Béasico e Executivo, com as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugéo dos servicos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicéo
Federal e demais legislacBes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou

servigos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal
n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre 0s servicos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que

eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condigdo para a liberacdo dos pagamentos;
XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padréo a ser fornecido
pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacdo da fiscalizacdo do
CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execugdo dos servigos e, ainda, a

CND do INSS relativo a obra;

XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:
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estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos;

XXII) registrar todos 0s seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, ndmero do documento de identidade e

profissdo/fungéo;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da
legislacdo pertinente, onde se observe a marcag&o do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante

do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV)  Aobservancia das normas relativas a gestao de residuos da construcao civil;

XXVI) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da
Lei Federal n°8.213/1991;

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020 e
pelo artigo 4° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e eventuais modificagdes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e
de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos

ilicitos praticados contra a Administragdo Publica;

XXVII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situacao de rua, assistidos por politicas da
Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, 81, desde que atendidos 0s requisitos

profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos os
onus, encargos e obrigacBes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
guaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material

e mado-de-obra necessaria & completa realizagdo dos servicos, até o seu término.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a Unica e exclusiva responséavel pelos 6nus trabalhistas
gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forga da execucdo do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acbes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificacdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execugdo do
presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo como
responsavel subsidiario, 0 CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés
vezes 0 montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengéo

em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencdo prevista no Paragrafo Terceiro sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decisio de improcedéncia
dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito previdenciario pela

Adjudicatéria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipGteses previstas anteriormente, o
CONTRATANTE efetuard o pagamento devido nas ages trabalhistas ou dos encargos previdenciarios, com

o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipétese, ressarcimento 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a deciséo final da acéo
trabalhista ou deciséo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em processo

administrativo apés o transito em julgado e/ou o0 pagamento da condenagao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em
suas relacbes com 0o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responséavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do
Responséavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo
ficaré a exclusivo critério do CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAGCAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢Ges avengadas, nos termos
do instrumento convocatoério, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo vigente, respondendo o

inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestdo e fiscalizacio da execucio das obras caberdo ao gestor e ao fiscal,
designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de Licitaces
e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacfes de que esta necessitar e
que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacio pelo CONTRATANTE ndo exime
a CONTRATADA de manter fiscalizacao propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execucédo das
obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as
divergéncias ou davidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato,

para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servi¢os mencionados, determinando o que for necessario a

regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas

convenientes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de

fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucdo por 6rgao da Administracdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao prémio

do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e
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qualquer fatura, a apresentacéo da apélice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatério contra
acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela

respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfei¢do ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada ap6s o termino deste
contrato;

d) Violacdo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execucdo de obras e/ou servicos;

f)Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da
execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do

cumprimento de tais encargos como condi¢éo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacéo aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

e) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razédo da
percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios;

f)  Estad em dia com o vale-transporte e 0 auxilio-alimentagéo;

g) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

h)  Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do

FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados o0s
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respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacio dos documentos mencionados nos paragrafos quinto
e sexto ensejarad a imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de

5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstra¢do do cumprimento das obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias
e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na
hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigacGes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisao
contratual e de aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e

impedimento de contratar com a Administracdo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVIGCOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servi¢os
que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucdo Confea n°® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART,;

b) asdatas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos
projetos e especificacoes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTS respectivas;

h)  os periodos de interrupcao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteorolégico,
quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo

empreendimento, devam ser registrados.
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i)as consultas a Fiscalizagao;
j)as respostas as interpelacdes da Fiscalizagéo;
k) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

I)outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il — pela Fiscalizacéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista 0s projetos, especificacfes, prazos e
cronogramas;

c) asobservagOes cabiveis a propdsito dos lancamentos da CONTRATADA;

d) asrespostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricGes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
f) adeterminacéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como Boletim
Diério, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas
empresas privadas, 6rgaos publicos ou autbnomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem, desde que

atendam as exigéncias da supramencionada resolugao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo das obras do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previséo

das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
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Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas

caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;
b) Ovisto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medigdes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION,
justificando-se eventual divergéncia. As medicOes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo,

observados os critérios de qualidade consignados no processo de licitagdo e contratagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e
seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por pre¢co unitario adotado, cabendo a
fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Serd elaborada memoria de célculo das
medicGes (elaboracdo dos croquis de célculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua

realizacéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalacdes
Prediais e especiais (conforme o caso), a medicdo serd acompanhada das respectivas memorias de calculos
de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequagdo da solu¢do mais apropriada, adotando-se 0s
critérios de medicéao previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo- se 0s percentuais mencionados

para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medic&o dos servigos, em consonancia com os paragrafos primeiro
e segundo, o item “administragdo local” devera ser cobrado na propor¢do do percentual da execugdo das

obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local” durante a
execucdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacdo percentual entre o valor do referido

item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apés detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de
modo a constatar informag6es como nivel de &gua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de
base para a tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades

de servigo envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢fes executivas observadas no
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canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicio do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso

e 0 equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N3o serdo aceitas solicitacdes para alteragdes nas velocidades de transportes,
apos a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma
deverd considerar este limitador em sua composic¢do de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para
alteragdo das velocidades de transporte, apés a realizagao da licitagdo, no caso de impedimento a execugao
do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboragdo

do projeto béasico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, ap6s a medicdo, entregara a
CONTRATADA o célculo da medicdo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipacao da medicio e do pagamento de itens da obra, somente
guando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizacdo de equipamentos de
alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuacdo dos trabalhos. Devera

ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DAALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia
superveniente, nas hipéteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189
do Regulamento de LicitagBes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracéo de
aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da

contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, e mediante termo aditivo, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta
por cento) para os seus acrescimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos em casos de

supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no

art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma

54



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

isolada, ou seja, 0 conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo

de compensacdo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apos sua conclusdo, a obra/servico serd recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da
empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipdtese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servicos, passando a contar
0S prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo

recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicfes
sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Gnico, do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze)
dias da comunicacao escritada CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comisséo ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos
as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo

CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nio
superior a 90 (noventa) dias, apos parecer circunstanciado da Comisséo depois de decorrido o prazo de

observacéo e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA

deverd tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacdes;
b) revisar todos 0s acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagcbes previstas, devidamente aprovadas pelas
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respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicGes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacGes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo & obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela

solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato.
PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execugdo das servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢a maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N3o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em ocorréncias néo

comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forca maior poderéo autorizar a suspensdo da execucio do

contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.
PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execucdo e da
contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento

do empenho de recursos necessarios para realizagdo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucéo total ou parcial de suas clausulas e condigdes,
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nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais san¢des administrativas cabiveis, ficaraa CONTRATADA
sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucao parcial ou até 10% (dez por cento) nos
casos de inexecucdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servi¢os ndo executados, sem

prejuizo da retencéo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administragio assumira imediatamente o seu objeto

no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas
que estiverem em condicdes de aceitacio, sem prejuizo da aplicacio das multas previstas no PARAGRAFO
SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a

mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucdo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobilizacéo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucgdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucdo, ou qualquer
inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara 0o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil
ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverao ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracdo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

€) suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracao

Publica;
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A san¢io administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicio das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na

forma do art. 236, 82° do Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo Art.
230 do Regulamento de Licitacfes e Contratos da ION:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, 0 servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisério;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servi¢o ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa nas
parcelas anteriores

c) compensatdria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacéo pelo descumprimento de clausula
contratual ou norma de legislacéo pertinente; pela execugdo em desacordo com as especificagfes constantes
do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucao do objeto contratado;

d) compensatdria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacéo, pela inexecugdo parcial,

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucdo total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobraré a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deveréo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da

intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
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recomposicao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Gteis. Em caso de ndo recomposicao
no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando

for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, responderd o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada

judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisio imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracéo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancéo de suspensio leva a inclusio do licitante no Cadastro de

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as
sangdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o art.
23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados
também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formaliza¢do da extensdo dos seus efeitos

para todos os 0rgéos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A san¢io de suspensio podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
prejuizo da cobranca de perdas e danos gue venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade

da rescisdo contratual.
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PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sancdo serd antecedida de intimagio do
interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacéo
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o

caso.
PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nas alineas a,

b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacio
ou ndo da sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5

(cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitacfes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo & administragio publica, nos termos

do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as perdas e
danos ou prejuizos que a execucdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada ou
aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranga

amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso 0 CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver
o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao
més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento)

sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipdteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde que
mantidas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a

sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da
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alteracdo social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento préprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Niterdi.
PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do cedente
e deverd atender a todos os requisitos de habilitagao estabelecidos no instrumento convocatério e legislagdo

especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessio ou a

transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — No ¢ cabivel a cessao ou transferéncia do contrato no caso de inadimpléncia

da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 serd admitida a subcontratacéo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de

referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagio serd admitida mediante prévia autorizacio da ION. As

consultas deverédo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa subcontratada.
PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hip6tese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacdo n&o altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuard integral e solidariamente responsavel perante & ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.
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CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na execucao

do Contrato, em termos de dnus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo
X.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nédo é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na

Matriz de Riscos — Anexo X.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) aPropostada CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DAPUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apbs a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no

Diéario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacio deve conter a identificacio do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupcao previstas na legislagéo brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429, de 02 de junho de 1992) e a Lei Federal
n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convencdes e tratados
internacionais anticorrupcdo dos quais o Brasil ¢ signatario, denominadas em conjunto “Leis
Anticorrup¢ao”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, sOcios,

administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma a outra, assim que tiver
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conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou

uma infracdo aos termos das Leis Anticorrupcao e/ou Politica Antissuborno e Corrupcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigacOes previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢des:

U] ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes
publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades
privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar neg6cios

ilicitamente e

()] adotar as melhores préaticas de monitoramento e verificacdo do cumprimento das leis
anticorrupgdo, com o objetivo de prevenir atos de corrupgéo, fraude, préaticas ilicitas ou lavagem de dinheiro

por seus socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.
PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:

Q) ndo frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou perturbardo o
carater competitivo e a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatorio pubico, licitagdo publica ou

contrato dela decorrente;

(i) ndo afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de fraude ou

oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(i) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitages publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) n&o obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes
ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato

convocatorio da licitacdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; e

(V) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econémico financeiro dos

contratos celebrados com a administragéo publica.

PARAGRAFO QUARTO - Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas
regulamentacdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e com
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ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico e/ou com
decisdo judicial condenatoria em segunda instancia, sera considerado uma infracéo grave a este contrato e
conferird a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da aplicacéo das
sancGes administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (com redacdo dada pela Lei Federal
n° 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra,
comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da outra, em
fungdo deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais
informacgdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA esta autorizada a realizar
o0 tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, Il da LGPD, que trata de
legitimo interesse do cliente, poderd armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e comunicar, sob
gualquer forma, todas e quaisquer informacdes relativas ao objeto desta contratacdo, onde, referido
tratamento de dados seré realizado unicamente em razdo da prestacéo de servigos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niter6i, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renncia a qualquer outro, por mais privilegiado
gue seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condicdes e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam
as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme,
em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niterai, de de 202X.

PELA ION:

Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

Representante Legal
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ANEXO VI - MODELO - DECLARA(;AO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

DECLARACAO

(nome da empresa), CNPJ
(ndmero de inscricao), sediada
(endereco completo), por intermédio
de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de direito,
na qualidade de PROPONENTE da presente licitagdo que é ( )MICRO EMPRESA ou ( )
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de qualificacdo
como ME-EPP e que nao se enquadra em nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3°
da Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a
45 da mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participagdo no presente
certame.

Por ser a expresséo da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2026.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO VIl - MODELO -DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(ndmero de inscricao), sediada
(endereco completo), por intermédio
de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de
PROPONENTE da licitacdo instaurada pela ION, na modalidade de Licitacdo N° 06/2026, que
n&o foi declarada INIDONEA para licitar com o0 PODER PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expresséo da verdade, firmamos o presente.
, de de

(Local)

(Assinatura do representante legal)

(Se procurador, anexar copia da procuragéo autenticada ou com o original para que se proceda
a autenticacao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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ANEXO VI
FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizacdo do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja considerada

classificada em primeira na licitacao realizada a
EMNPIESA. .. e , inscrita no CNPJ sob
O N0 e , designard em suas relagcdes com a ION, conforme matéria,
0s seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
............................................................................. (nome),..........cceeeeeeeieeei e (sOcio/diretor/
0] Te1 U1 = To (0] ) PP (nacionalidade),
............................................................................................................................... (estado  civil),
.................................................................... (profissdo), portador da Carteira de Identidade sob o
S , inscrito N0 CPF  SOD 0 NOiieiiiiiiiiee e ,
rESIdENtE ..o Telefone(s):..cocoeeeeeveciiiiiniiininnns
Exmaili...cceeiie

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada a este
instrumento a procuracao devidamente autenticada por cartério, contendo poderes especificos.

Responséavel JLIC=2o] ¢ T Tod o PRSPPI (nome),
LSS0 [T 01 (PP PPP TP PPPPPPPPPPR Telefone(s):.....ccvvvveeeeeennnns
.......................................... S 0 T 11 P RRRRRRRRRRRRRRRPPPRPPRRPR |  I-1¢1 1 (o BN o To)
CREAsoboN®......cccooviiviiiinn s Para fins de acompanhamento e fiscalizac&o por for¢a do futuro
CONTRATO.

*Este Anexo ndo devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser apresentado
na parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo representante legal
do licitante que tenha poderes para constituir mandatario, Este Anexo sera retido pela Comisséo
Permanente de Licitacdo durante a fase de analise e julgamento, porém, somente, sera juntado
ao processo administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto €,
apos a lavratura da Ata final.
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ANEXO IX

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° 06/2026.

............................................................................................... ,inscrita no
CNPJI  NO e , por intermédio de seu representante
[egal 0 (8) SI(Q) ..cooeeeeieee e , portador (a) da Carteira
de ldentidade N .......vieeeviieee e €doOCPF N i, , DECL

A R A, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993,
acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢éo de aprendiz

Data, xx de xxxxxx de 2026.

Representante Legal

(Observacéo: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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