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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta os subsídios necessários à elaboração do projeto de 

engenharia básico, que deve conter, no mínimo, os elementos visando à 

contratação de empresa para execução de Contenção de Encosta na Rua Monteiro 

Lobato, Engenhoca – Niterói/RJ. 

Peça técnica para o planejamento de uma contratação, de modo a assegurar 

a viabilidade e estar em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da ION descrito no Art. 20º e previsto na Lei 13.303/2016. 

 

2. ESTUDO PRELIMINAR  

O estudo preliminar de acordo com o Art. 20 da RILC deverá evidenciar o problema 
a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da 
viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: 

 

2.1. Visita Técnica 

2.1.1. Localização 

 

O objetivo dessa visita técnica é atender a solicitação do processo 990/58079/2024 

através de analise técnica para atestar as condições do local e a viabilidade da 

execução de Contenção de Encosta na Rua Monteiro Lobato, Engenhoca. 

 

 Figura 1 - Google Earth - Georreferenciamento (Zone 23 K, Longitude: 696141.06 m E e Latitude: 7470256.89 m S) 
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2.1.2. Análise do Cenário 

 

Infraestrutura local 

         

Figuras 1 e 2 – Trecho em risco de deslizamento, podendo afetar a estabilidade da via. 

 

 

               Figura 3 - Área com indícios visíveis de erosão. 
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Figura 4 - Foram observados pontos de soltura de rocha no local, indicando instabilidade. 

 

 

Figura 5 - A área apresenta risco para os imóveis situados a jusante. 
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Figura 6 - A vegetação arbórea local apresenta instabilidade, com risco de queda. 

 

 

 Figura 7 - Os imóveis abaixo da via estão sujeitos a danos ocasionados pela queda de material. 
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Figura 8 - A via apresenta pavimentação precária em terra, aliada à ausência de sistema de drenagem. 

 

 

Figura 9 – Vista do l 
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2.2. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser 

resolvido sob a perspectiva do interesse público 

 

A necessidade da contratação visa a execução de obras de contenção na 

Rua Monteiro Lobato é necessária devido à instabilidade do terreno em um trecho 

da via que não foi contemplado em intervenções anteriores. Embora tenha sido 

realizada uma obra em outro segmento da rua, destinada a mitigar riscos de 

deslizamento, tal medida não foi suficiente para garantir a segurança completa, 

uma vez que o trecho não atendido permanece altamente suscetível a 

deslizamentos. 

O trecho em questão situa-se em uma área de instabilidade do solo, 

comprometendo a integridade da via e oferecendo risco tanto aos transeuntes 

quanto aos imóveis localizados a jusante do talude. Além disso, a via apresenta 

pavimentação precária em terra e ausência de drenagem adequada, condições que 

podem agravar a instabilidade do terreno e comprometer a trafegabilidade. 

Com a contratação desta obra, pretende-se melhorar a qualidade de vida da 

população, fornecendo infraestrutura e mobilidade urbana, promovendo o 

ordenamento territorial do bairro e conectando áreas públicas por meio da melhoria 

no trânsito e da segurança dos munícipes. O público-alvo beneficiado são os 

moradores do bairro, bem como visitantes. 

A ausência desta intervenção implicará na manutenção do risco de 

deslizamentos, prejuízo à trafegabilidade, danos potenciais aos imóveis e 

comprometimento da segurança dos moradores e transeuntes, além de limitar o 

desenvolvimento ordenado da região. 

Dessa forma, a combinação da contenção do solo com a pavimentação 

adequada constitui uma estratégia integrada, capaz de prevenir novos 

deslizamentos, assegurar a estabilidade do terreno e oferecer infraestrutura segura 

e de qualidade para a população. 

Portanto, a execução das obras de contenção, juntamente com a 

pavimentação da via, é essencial para reduzir riscos futuros, proteger os moradores 

e usuários da Rua Monteiro Lobato e promover maior segurança e qualidade de 

vida na região. 

A contratação não depende de fatores externos. 

 

2.3. Demonstração da demanda da Administração 

 

A presente demanda tem origem Processo n° 990/58079/2024, onde solicita 

Contenção de Encosta no local, visando solucionar problemas já identificados no 

local. 
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2.4.     Requisitos da contratação 

 

2.4.1. REQUISITOS DAS SOLUÇÕES PRETENDIDAS 

 
A solução ideal para a contenção da encosta na Rua Monteiro Lobato 

consiste na implantação de um conjunto integrado de medidas de estabilização, 

incluindo cortinas atirantadas, solo grampeado, sistemas de drenagem local e 

instalação de guarda-corpo. As cortinas atirantadas têm a função de reforçar o 

talude, oferecendo resistência estrutural adicional e prevenindo o deslizamento de 

grandes blocos de solo e rocha. O solo grampeado atua na fixação de camadas 

superficiais e na redução de erosões, promovendo a coesão do material e 

aumentando a estabilidade geral do terreno. A implementação de drenagem local, 

por sua vez, é fundamental para controlar o escoamento de água da chuva, 

evitando a saturação do solo e a ocorrência de processos erosivos e deslizamentos. 

Por fim, a instalação de guarda-corpo garante a segurança de pedestres e veículos 

que circulam próximos ao talude, prevenindo acidentes em caso de movimentação 

de solo. 

Essas intervenções são essenciais em áreas onde o risco de deslizamentos 

representa uma ameaça à segurança da população, à integridade de imóveis 

localizados a jusante e à viabilidade da via de acesso. A execução desta contenção 

assegurará a estabilidade do terreno, reduzirá os riscos de deslizamentos e 

erosões, prevenindo a deterioração da encosta, e protegerá a área contra futuros 

problemas geotécnicos, garantindo uma infraestrutura segura e durável. 

 

2.4.2. REQUISITOS LEGAIS DA SOLUÇÃO 

 
A solução adotada neste documento deve orientar-se e respeitar as 

diretrizes emanadas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da ION - RILC. 

 

2.4.3. REQUISITOS GERAIS DA SOLUÇÃO 

 
Os requisitos para a contratação serão conhecidos após a elaboração de 

todas as peças técnicas necessárias para a execução do Objeto da Fase 

Preparatória como norteadores, devendo também seguir Minuta Padrão de 

Contrato da ION e demais documentos técnicos produzidos para o planejamento e 

consecução do objeto. 

A intervenção em questão deve observar cuidadosamente o projeto básico 

e outros documentos técnicos, a prestadora deverá ser uma empresa especializada 
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em arquitetura/engenharia, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos 

competentes, em conformidade com a legislação vigente e os padrões de 

sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro Caderno de Projeto Básico. 

Também são requisitos relevantes a serem exigidos das empresas, no 

mínimo, os abaixo relacionados: 

 

• Certidão de registro da contratada junto ao CREA/CAU, da qual deverá 

constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis 

técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina a 

RESOLUÇÃO Nº 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023 do CONFEA, artigo 2º, 

parágrafo único; 

• Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou 

mais certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos 

profissionais que exercerão a função de responsável técnicos, comprovando 

a execução pelo menos uma obra ou serviço com características similares 

ao objeto a ser contratado; 

• Aderência aos termos do instrumento convocatório da contratação e às 

legislações federal, estadual, municipal e normatizações relacionadas 

vigentes; 

• Compromisso com a redução do impacto ambiental negativo e com a 

proteção ao meio natural e antrópico; 

• Comprometimento com o uso de produtos certificados e que não contenham 

potencial agressivo e prejudicial às pessoas e ao meio ambiente e ao 

patrimônio; 

• Observar na execução dos serviços, as normas de acessibilidade, em 

especial o Decreto n.º 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal 

nº 3.130/2015. 

 

2.5. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que 

considerem interdependências com outras contratações, de modo a 

possibilitar economia de escala 

 

As Estimativas das quantidades para a contratação estão acompanhadas das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte estão contempladas 

na Memória de Cálculo, peça que faz parte desse processo de contratação. 
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2.6. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas 

possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de 

solução a contratar 

 

Tendo em vista que o projeto proposto é de Contenção de Encosta, não há 
necessidade de levantamento de mercado, com alternativas possíveis sendo a 
única solução a contratar. 
 

2.7. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários 

referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão 

suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração 

optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação 

 
De acordo com o Art. 30, inciso IV, alínea “b” da RILC opta-se por preservar o valor 
da contratação em sigilo até a conclusão da licitação. 

Os preços unitários constam de planilha de composição de itens unitários e planilha 
orçamentária, da memória de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, peças 
que fazem parte desse processo de contratação. 

 

2.8. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências 

relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso 

 

Para a solução adotada de contenção, é indispensável garantir a manutenção 
adequada das caneletas de drenagem, realizando limpezas periódicas e 
constantes para evitar seu entupimento e assegurar o correto escoamento das 
águas pluviais. 

 

2.9. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação 

 

Considerando as características dos serviços a serem contratados, não há 

viabilidade do parcelamento ou individualização da solução, preservando a 

integralidade dos serviços mantendo a qualidade e eficiência técnica, sem 

comprometer a gestão dos serviços a serem executados evitando a possibilidade 

de prejuízos econômicos e atraso em sua conclusão. 

Destaca-se que a intervenção com serviços inter-relacionados, o atraso em 

uma etapa construtiva implica em retardo nas demais etapas, ocasionando 
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aumento dos custos, comprometimento do cronograma e entrega. A divisão 

propicia perda de escala, redução na excepcionalidade dos serviços proposto. 

Contudo, para a execução deste, sugere-se a inviabilidade técnica na 

divisão, que em sua grande maioria são correlativos, recomendando a execução 

por uma mesma prestadora de serviço. 

 

2.10. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade 

e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 

financeiros disponíveis 

 

A presente contratação tem como objetivo a aquisição do objeto que atenda, 

além dos requisitos específicos estabelecidos neste documento com os parâmetros 

definidos no Regulamento de Licitação, à formalização de um contrato que 

assegure a economia, efetividade, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos 

materiais e/ou financeiros da administração pública. 

Com a desejada contratação, os resultados pretendidos serão os benefícios: 

 

a) Melhorias e segurança local com a contenção; 
b) Melhorias na pavimentação e drenagem; 
c) Instalação de Guarda-corpo para proteção dos usuários; 

 
 

2.11. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à 

celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou 

de empregados para fiscalização e gestão contratual 

 

Não será necessário adequação dos ambientes cabendo a logística de execução 

da contratada realizar conforme escopo do orçamento. 

 

2.12. Contratações correlatas e/ou interdependentes 

 

Não há contratação correlata e/ou interdependentes. 
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2.13. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 

mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de 

outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e 

reciclagem de bens e refugos, quando aplicável 

 

O setor da construção civil é um dos mais geradores de impactos ambientais como: 

ruídos, aumento do consumo de energia, desperdício de água, poluição dentre 

outros. Tais eventos deverão ser observados e mitigados em atendimento as 

legislações vigentes e em especial as exigências contidas no Licenciamento 

Ambiental. 

A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil, com 

previsão de destinação nos termos da Resolução CONAMA n. 307/2002 inclusa 

nas obrigações da contratada. 

2.14. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o 

atendimento da necessidade a que se destina 

 

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou 

seja, de empresa de engenharia para execução de Contenção de Encosta na Rua 

Monteiro Lobato, Engenhoca, mostra-se tecnicamente possível e necessária. 

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida. 

 

3. ANTEPROJETO DE ENGENHARIA 

 

O Anteprojeto de Engenharia, Art. 42, VII da Lei Federal nº 13.303/16, com todos 

os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no 

mínimo, os elementos visando à contratação de empresa para execução de 

Contenção de Encosta na Rua Monteiro Lobato, Engenhoca – Niterói/RJ. 

 

3.1. Demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global 

dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço 

desejado 

 

O presente investimento visa atender à necessidade de obras de Contenção de 

Encosta no local indicado, promovendo segurança, funcionalidade, benefícios 

direto à comunidade local e a continuidade dos serviços públicos. A intervenção se 

faz necessária devido ao risco iminente de deslizamentos, confirmado por 

ocorrências anteriores na área, e para prevenir danos maiores e mitigar custos 
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futuros com ações emergenciais, garantindo a economicidade no médio e longo 

prazo. 

O nível de serviço desejado refere-se ao desempenho mínimo esperado da solução 

de engenharia a ser implantada, considerando qualidade, durabilidade, 

funcionalidade, segurança e sustentabilidade.  

 

3.2. Condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega 

 

A solução de engenharia a ser contratada deverá atender aos seguintes critérios: 

• Eficiência técnica da solução de estabilização definitiva do local; 

• Durabilidade das estruturas conforme normas técnicas da ABNT e vida útil 

de projeto, comprovação por projetos e cálculos técnicos com ART; 

• Segurança estrutural, geotécnica e hidráulica comprovada; 

• Acessibilidade e funcionalidade das áreas afetadas; 

• Manutenção e facilidade de acesso para futuras intervenções; 

• Integração com o ambiente urbano e mitigação de impactos visuais, sociais 

e ambientais; 

• Adequação ambiental; 

• Compatibilidade com normas técnicas vigentes. 

• Segurança ao meio ambiente, aos trabalhadores e à população local, com 

adoção de medidas preventivas de controle e sinalização. 

 

O prazo de entrega da obra será de até 08 meses ou 244 dias corridos, contados 

a partir da ordem de início. 

O cronograma físico-financeiro acompanhará as etapas físicas e o desembolso 

financeiro. 

 

3.3. Estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da 

área de influência, quando cabível 

 

A concepção estética da presente intervenção não se limita apenas à sua 

função estrutural ou de segurança, mas envolve a harmonia visual, a integração 

com o entorno e a percepção de robustez e organização. Em outras palavras, 

mesmo sendo uma obra técnica, ela pode transmitir um aspecto agradável e 

coerente com o espaço urbano ou natural. Em resumo, a estética de uma obra de 
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contenção busca equilibrar função e forma, garantindo segurança e durabilidade 

sem comprometer a harmonia com o ambiente.  

O projeto está contemplado no Projeto de Engenharia Básico, peça que fazem parte 

desse processo de contratação. 

 

3.4. Parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na 

utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à 

acessibilidade 

 

Visando atender as condições de solidez, segurança, durabilidade, garantir o 

cumprimento do prazo de entrega e manter os níveis desta contratação dentro dos 

padrões adequados, verifica-se a necessidade de estabelecer o atendimento as 

obrigações definidas em contrato para o contratante. 

Para a adequação ao interesse público informo que o projeto a ser contratado é 

realmente importante para os moradores do bairro engenhoca e para o município, 

pois contribui diretamente para segurança dos usuários e qualidade de vida da 

população local. 

O número de pessoas que serão beneficiadas são 21.390 habitantes e visitantes. 

O projeto atende a moradores locais, visitantes e turistas. O público-alvo a ser 

beneficiado são os moradores do bairro e aqueles que utilizam o local diariamente, 

estimado em 21.390 munícipes e visitantes. 

O Impacto social esperados são é a melhoria das condições de segurança, 

mobilidade e acessibilidade da população, proporcionando maior conforto aos 

usuários, redução de riscos de acidentes, valorização do espaço urbano e 

fortalecimento da integração social no bairro, refletindo positivamente na qualidade 

de vida dos moradores e na dinâmica urbana do Município. 

Os benefícios gerados a população justificam os custos de implementação e 

manutenção. 

O projeto utiliza os recursos (financeiros, humanos e materiais) de maneira 

inteligente, evitando desperdícios. O projeto pode se manter a longo prazo sem 

depender de aportes financeiros constantes. 

O projeto adotado e simples e passível de implantação direta, atendendo às 

condições e necessidades da localidade. 

Os prazos para a execução são realistas e factíveis e verificados no Cronograma 

Físico Financeiro que faz parte desse processo de contratação, sendo o prazo de 

8 meses. 

Para garantir que o projeto não cause Impactos ambientais são exigidos em 

contrato como obrigações da contratada e deverão ser observados e mitigados em 
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atendimento as legislações vigentes e em especial as exigências contidas no 

Licenciamento Ambiental emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Recursos Hídricos e Sustentabilidade - SMARHS. 

O projeto observa na execução dos serviços, as normas de acessibilidade, em 

especial o Decreto n.º 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal nº 

3.130/2015. 

 

3.5. Concepção da obra ou do serviço de engenharia 

3.5.1. LOCALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

A intervenção pleiteada está localizada no Bairro Engenhoca, no município 

de Niterói/RJ, situado em: 

 

 início 

Logradouro  Latitude Longitude 

Rua Monteiro Lobato 7470256.89 m S 696141.06 m E 

 

3.5.2. IMAGENS RELACIONADAS 

 

 

Figura 01: Localização da Intervenção (https://maps.app.goo.gl/PTDgRNamntrKou6d8). 
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Figura 02: Área de intervenção. 

 

 

Figura 03: Foto do local de intervenção.  
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Figura 04: Foto do local de intervenção.  

 

3.5.3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

 

A intervenção em questão compreende a contratação de empresa 

especializada para a Contenção de Encosta na Rua Monteiro Lobato, Engenhoca, 

conforme estabelecido nos documentos técnicos. 

 

LOCALIZAÇÃO ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Rua Monteiro Lobato 5.834,06 m² 

 

A relação entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser 

contratado advirá de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e 

serviços, a ser feito pelo corpo técnico do setor de Engenharia e Projetos da 

Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói – ION, com base em vistoria prévia 

realizada no local de intervenção, o que resultará no orçamento a ser executado, 

inclusive com valor final de referência da contratação. 

3.5.4. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PREÇOS 
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A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos 

levantados no Anteprojeto de Engenharia e Projeto Básico e utilizando como base 

os Catálogos e Boletins de Referências de Custo e Índices da Construção Civil no 

Brasil. 

Os serviços não constantes nos catálogos públicos de custos e índices da 

Construção Civil podem ser cotados no mercado, seguindo o Regulamento Interno 

de Licitações e Contratos da ION. 

 

3.5.5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 

Esta contratação destina-se à execução de Contenção de encosta na Rua Monteiro 

Lobato, Engenhoca. 

Tais serviços constarão em resumo: 

• Solo grampeado face em concreto projetado 

• Dreno raso e profundo 

• Cortina Atirantada 

• Solo Grampeado e Geomanta 

• Viga e mureta estaqueada 

3.6. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a 

concepção adotada 

 

Tendo em vista que o projeto proposto se refere à Contenção de Encosta em áreas 

que não receberam intervenções anteriores e apresentam risco iminente de 

deslizamentos, não existem projetos ou estudos prévios que o fundamentem. O 

escopo inclui relatório de vistoria técnica, com registro fotográfico e descrição 

detalhada do local. Dessa forma, a concepção da contenção foi elaborada com 

base em inspeções técnicas realizadas in loco, complementadas por informações 

fornecidas pelos órgãos competentes e por laudos da Defesa Civil, os quais indicam 

risco iminente de deslizamento. Essa abordagem garante que as soluções 

propostas atendam às necessidades imediatas de estabilização, observando os 

critérios de segurança, funcionalidade e economicidade. 

O objeto em questão trata de intervenção pontual para correção e mitigação 

de problemas, não havendo registros de estudos prévios ou levantamentos técnicos 

anteriores que pudessem ser aproveitados. 
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3.7. Levantamento topográfico e cadastral; pareceres de sondagem e 

Memorial Descritivo dos elementos da edificação, dos componentes 

construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer 

padrões mínimos para a contratação 

 

O levantamento topográfico e cadastral está contemplado no projeto de 

engenharia básico da obra. 

Os pareceres de sondagem estão contemplados no projeto de engenharia 

básico da obra. 

O memorial descritivo é o mesmo que contempla o projeto de engenharia 

básico da obra. 

 

4. PROJETO BÁSICO 

 

O Projeto Básico, Art. 42, VIII da Lei Federal nº 13.303/16, é o conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para, 

caracterizar o objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 

técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento 

do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da 

obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 

seguintes elementos visando à contratação de empresa para execução de 

Contenção de encosta na Rua Monteiro Lobato, Engenhoca. 

 

4.1. Desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global 

da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com 

clareza 

 

A solução escolhida de Contenção de Encosta com a visão global da obra e com 

todos os elementos constitutivos claros estão contemplados no Projeto de 

Engenharia Básico, peças que fazem parte desse processo de contratação. 

 

4.2. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 

forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes 

durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das 

obras e montagem 
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As soluções técnicas globais e localizadas, detalhas, estão contempladas no 

Projeto de Engenharia Básico e na Memória de Cálculo, peças que fazem parte 

desse processo de contratação. 

4.3. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 

equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações, de 

modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem 

frustrar o caráter competitivo para a sua execução 

 

Os tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, 

bem como suas especificações estão contempladas no Memorial Descritivo e na 

Planilha de Composição de Itens Unitários, peças que fazem parte desse processo 

de contratação. 

 

4.4. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para 

a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução 

 

As informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, estão 

contempladas na Memória de Cálculo, peça que faz parte desse processo de 

contratação. 

 

4.5. Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 

normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso 

 

Os subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de 

fiscalização e outros dados necessários está contemplado na Minuta de Edital, 

peça que faz parte desse processo de contratação. 

 

5. ELEMENTOS DO PROJETO BÁSICO 
 

Os quantitativos estarão em conformidade com o projeto básico, assim como com 

as peças técnicas que devem compor a contratação de acordo com o Art. 42, VIII 

da Lei Federal nº 13.303/16, como: 
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• Anteprojeto de Engenharia: embasamento do projeto básico.  

• Memorial Descritivo: informações que possibilitem o estudo e a dedução de 

métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais 

para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.  

• Relatório Fotográfico da visita técnica com estudos preliminares que 

embasaram a concepção adotada. 

• Projeto de Engenharia Básico: com o desenvolvimento da solução escolhida, 

de forma a fornecer visão global da obra e a identificar todos os seus 

elementos constitutivos com clareza e conjunto dos elementos necessários 

e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas 

técnicas pertinentes.  

• Memória de Cálculo contendo a descrição dos serviços, unidades e 

quantidades: soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 

detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de 

variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de 

realização das obras e montagem. 

• Planilha Orçamentária contendo a descrição dos serviços, unidades, 

quantidades e custos unitários. 

• Composição de itens unitários: identificação dos tipos de serviços a executar 

e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas 

especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o 

empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.  

• Cronograma físico-financeiro com a evolução física da obra, com gastos 

financeiros, à porcentagem física e com o pagamento da categoria 

"administração local" vinculado às parcelas efetivamente executadas. 

• Composição de BDI  

• Minuta do Edital: subsídios para montagem do plano de licitação e gestão 

da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, 

as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. 

 

6. ASSINATURA DO CONTRATO  

 
A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do 

contrato:  

• Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das 

obras;  

• Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização; 

• Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados 

para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado. 
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ION, 24 de fevereiro de 2026 

 

 

              ___________________________________                                                          

 

 

Samila Maria Gomes Ribeiro 

ENGENHEIRA CIVIL – ION 
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