PREFEITURA DE

& Nitero

TEMPO DE AVANCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

CORPO TECNICO DA CONTRATACAO

Lei Federal n°® 13.303/16 e Art. 20 do Regulamento Interno de Licitagées e
Contratos da ION - RILC

OBJETO: REFORMA DO TELECENTRO DO HORTO MUNICIPAL DO
BARRETO, NITEROI/RJ

EQUIPE DE PLANEJAMENTO:
SERVIDOR(a) FUNCAO

MARCOS HENRIQUE SOUSA CHEFE DE DIVISAO ORCAMENTO E
SANTOS PLANEJAMENTO




by PREFEITURA DE

s
&‘ INFRAESTRUTURA
W E OBRAS
M

DE NITEROI

0 DE AVANCAR

SUMARIO
1. INTRODUGAO 4
2. ESTUDO PRELIMINAR 4
2.1. Visita Técnica 4
2.2. Descrigao da necessidade da contratagao, considerado o problema a ser resolvido sob
a perspectiva do interesse publico 7
2.3. Demonstragao da demanda da Administragao 7
2.4. Requisitos da contratagao 7

2.5. Estimativas das quantidades para a contratagdao, acompanhadas das memorias de
calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que considerem interdependéncias com
outras contratagoes, de modo a possibilitar economia de escala 9

2.6. Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e
justificativa técnica e economica da escolha do tipo de solugao a contratar 9

2.7. Estimativa do valor da contratagao, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, das
memorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, que poderao constar de anexo
classificado, se a Administragao optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitagao

9
2.8. Descrigao da solugdao como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutengao e a assisténcia técnica, quando for o caso 9
2.9. Justificativas para o parcelamento ou nao da contratagao 10

2.10. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis 10

2.11. Providéncias a serem adotadas pela Administragdao previamente a celebragao do
contrato, inclusive quanto a capacitagao de servidores ou de empregados para fiscalizagao
e gestao contratual 10

2.12. Contratagoes correlatas e/ou interdependentes 1

2.13. Descrigao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica

reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel 1
2.14. Posicionamento conclusivo sobre a adequagao da contratagao para o atendimento
da necessidade a que se destina 1
3. ANTEPROJETO DE ENGENHARIA 11
3.1. Demonstragao e justificativa do programa de necessidades, visdao global dos
investimentos e definigoes relacionadas ao nivel de servigo desejado 12
3.2. Condigoes de solidez, segurancga e durabilidade e prazo de entrega 12
3.3. Estética do projeto arquitetonico, tragado geomeétrico e/ou projeto da area de influéncia,
quando cabivel 13
3.4. Parametros de adequagao ao interesse publico, a economia na utilizagao, a facilidade na
execugao, aos impactos ambientais e a acessibilidade 13
3.5. Concepgao da obra ou do servigo de engenharia 14




e, PREFEITURA DE

s
%‘ INFRAESTRUTURA
W E OBRAS
EMF

DE NITEROI
’0 DE AVANCAR

3.6. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepgao adotada 17

3.7. Levantamento topografico e cadastral; pareceres de sondagem e Memorial Descritivo
dos elementos da edificagao, dos componentes construtivos e dos materiais de construgao,

de forma a estabelecer padroes minimos para a contratagao 18
4. PROJETO BASICO 18
4.1. Desenvolvimento da solugao escolhida, de forma a fornecer visao global da obra e a
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza 18

4.2. SolugGes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulagao ou de variantes durante as fases de elaboragao do
projeto executivo e de realizagao das obras e montagem 19

4.3. Identificagdao dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a

incorporar a obra, bem como suas especificagoes, de modo a assegurar os melhores

resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao
19

4.4. Informagoes que possibilitem o estudo e a dedugao de métodos construtivos,
instalagGes provisorias e condigbes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execugao 19

4.5. Subsidios para montagem do plano de licitagao e gestao da obra, compreendendo a sua
programagao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados

necessarios em cada caso 19
5. ELEMENTOS DO PROJETO BASICO 20
6. ASSINATURA DO CONTRATO 21




PREFEITURA DE

‘;"
INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITERO
O DE AVANCAR

1. INTRODUCAO

Este documento apresenta os subsidios necessarios a elaboragao do projeto
de engenharia basico, que deve conter, no minimo, os elementos visando a
contratagdo de empresa para execugao da Reforma do Telecentro do Horto
Municipal do Barreto, Niteréi/RJ.

Peca técnica para o planejamento de uma contratagdo, de modo a assegurar
a viabilidade e estar em conformidade com o Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da ION descrito no Art. 20° e previsto na Lei 13.303/2016.

2. ESTUDO PRELIMINAR

O estudo preliminar de acordo com o Art. 20 da RILC devera evidenciar o problema
a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliagdo da
viabilidade técnica e econémica da contratagao, e contera os seguintes elementos:

2.1. Visita Técnica

2.1.1. Localizacao

O objetivo dessa visita técnica € atender a solicitagdo da pela SMICT — Secretaria
Municipal de Inovacgao, Ciéncia e Tecnologia através de analise técnica para atestar

as condi¢des do local e a viabilidadde da execucao da “Reforma do Telecentro do
Horto Municipal do Barreto, Niteroi/RJ.

2.1.2. Analise do Cenario




PREFEITURA DE

= INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

Figura 1: Rua Dr Luiz Palmier, 235 — Barreto, Niterdi /RJ

Figura 2 e 3: Cendrio atual das salas
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Figura 4: Necessidade de pintura interna e externa

Figura 5: Necessaria manutencdo e instalacdo em tomadas, pontos elétricos e luminarias
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2.2. Descricao da necessidade da contratagao, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico

A necessidade da contratagdo visa atender a Reforma do Telecentro do Horto
Municipal do Barreto, Niter6i/RJ. A necessidade de reforma surge ndo apenas como
uma questdo estética, mas como um investimento estratégico para melhorar a
ergonomia, otimizar o uso dos espacgos e incorporar solugées mais eficientes e
modernas. Observado com a perspectiva do interesse publico e do cumprimento
de todos os principios que norteiam o Regulamento Interno de Licitagdes e Contrato
da ION e em conformidade com a Lei 13.303/2016.

O publico-alvo a ser beneficiado sdo 300 ( trezentas) pessoas entre colaboradores
e alunos do Telecentro do Horto Municipal do Barreto, Niteroi/RJ.

A falta desta intervencao implicara em um ambiente de trabalho que apresenta
desgaste estrutural, mobiliario inadequado e instalagbes desatualizadas que
podem comprometer diretamente a produtividade, o bem-estar e a seguranga dos
colaboradores.

A contratagdo ndo depende de fatores externos.

2.3. Demonstracao da demanda da Administracao

A presente demanda foi solicitada pela SMICT — Secretaria Municipal de Inovagao,
Ciéncia e Tecnologia.

2.4. Requisitos da contratacao

2.4.1. REQUISITOS DAS SOLUGOES PRETENDIDAS

A solugdo mais adequada ao atendimento das necessidades locais sdo a
execucao de alteracdo no layout, pintura interna e externa, troca de divisorias,
ajuste na parte elétrica, instalacdo de tomadas, troca de luminarias e divisorias para
a separagao dos ambientes.

2.4.2. REQUISITOS LEGAIS DA SOLUGAO

A solugdo adotada neste documento deve orientar-se e respeitar as
diretrizes emanadas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da ION - RILC.
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2.4.3. REQUISITOS GERAIS DA SOLUGAO

Os requisitos para a contratagao serao conhecidos apds a elaboragao de
todas as pegas técnicas necessarias para a execugdo do Objeto da Fase
Preparatéria como norteadores, devendo também seguir Minuta Padrdo de
Contrato da ION e demais documentos técnicos produzidos para o planejamento e
consecugao do objeto.

A intervencao em questao deve observar cuidadosamente o projeto basico
e outros documentos técnicos, a prestadora devera ser uma empresa especializada
em arquitetura/engenharia, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgaos
competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e os padrbes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro Caderno de Projeto Basico.

Também sao requisitos relevantes a serem exigidos das empresas, no
minimo, os abaixo relacionados:

e Certidao de registro da contratada junto ao CREA/CAU, da qual devera
constar os nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis
técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a
RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023 do CONFEA, artigo 2°,
paragrafo unico;

e Comprovacgao de aptiddo técnica, consistente na apresentagdo de uma ou
mais certidées de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos
profissionais que exercerao a funcido de responsavel técnicos, comprovando
a execucgao pelo menos uma obra ou servigo com caracteristicas similares
ao objeto a ser contratado;

e Aderéncia aos termos do instrumento convocatério da contratagdo e as
legislagdes federal, estadual, municipal e normatizagdes relacionadas
vigentes;

e Compromisso com a reducdo do impacto ambiental negativo e com a
prote¢cdo ao meio natural e antropico;

e Comprometimento com o uso de produtos certificados e que ndo contenham
potencial agressivo e prejudicial as pessoas € ao meio ambiente e ao
patriménio;

e Observar na execugdo dos servigcos, as normas de acessibilidade, em
especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal
n°® 3.130/2015.
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2.5. Estimativas das quantidades para a contratacao, acompanhadas das
memorias de calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que
considerem interdependéncias com outras contratagcoes, de modo a
possibilitar economia de escala

As Estimativas das quantidades para a contratacdo estdo acompanhadas das
memorias de calculo e dos documentos que Ihes dao suporte e estdo contempladas
na Memoaria de Calculo, peca que faz parte desse processo de contratagdo.

2.6. Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e economica da escolha do tipo de
solucao a contratar

Tendo em vista que o projeto proposto € para a Reforma do Telecentro Municipal
de Niterdi, a estimativa de precos da contratagdo sera compativel com os
quantitativos levantados no anteprojeto de engenharia e projeto basico e utilizando
como base os catalogos e boletins de referéncias de custo e indices da construgao
civil no Brasil.

Os servigos nao constantes nos catalogos publicos de custos e indices da
Construgao Civil podem ser cotados no mercado, seguindo os Regulamentos de
Licitagées e Contratos da ION.

2.7. Estimativa do valor da contratacao, acompanhada dos precos unitarios
referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que lhe dao
suporte, que poderao constar de anexo classificado, se a Administragao
optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitagao

De acordo com o Art. 30, inciso IV, alinea “b” da RILC opta-se por preservar o valor
da contratacdo em sigilo até a conclusao da licitagdo.

Os precos unitarios constam de planilha de composi¢ao de itens unitarios e planilha
orgcamentaria, da memoria de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, pecas
que fazem parte desse processo de contratacdo.

2.8. Descricido da solugao como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutencao e a assisténcia técnica, quando for o caso

Para a solugdo adotada de Reforma do Telecentro do Horto Municipal do Barreto,
Niterdi/RJ, ndo ha exigéncias de manutencgao e de assisténcia técnica.
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2.9. Justificativas para o parcelamento ou nao da contratacao

Considerando as caracteristicas dos servicos a serem contratados, ndo ha
viabilidade do parcelamento ou individualizacdo da solugdo, preservando a
integralidade dos servicos mantendo a qualidade e eficiéncia técnica, sem
comprometer a gestdo dos servigos a serem executados evitando a possibilidade
de prejuizos econdmicos e atraso em sua conclusdo.

Destaca-se que a intervengdo com servigos inter-relacionados, o atraso em
uma etapa construtiva implica em retardo nas demais etapas, ocasionando
aumento dos custos, comprometimento do cronograma e entrega. A divisao
propicia perda de escala, redugao na excepcionalidade dos servigos proposto.

Contudo, para a execucdo deste, sugere-se a inviabilidade técnica na
divisdo, que em sua grande maioria sao correlativos, recomendando a execugao
por uma mesma prestadora de servigo.

2.10.Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade
e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis

A presente contratagdo tem como objetivo a aquisigcao do objeto que atenda,
além dos requisitos especificos estabelecidos neste documento com os parédmetros
definidos no Regulamento de Licitagcdo, a formalizagdo de um contrato que
assegure a economia, efetividade, eficiéncia e melhor aproveitamento dos recursos
materiais e/ou financeiros da administragdo publica.

Com a desejada contratagdo, os resultados pretendidos serao os beneficios:

a) Alteragao das divisorias para layout proposto;
b) Instalagdo de tomadas e pontos elétricos;

c) Troca de luminarias;

d) Pintura interna e externa;

2.11.Providéncias a serem adotadas pela Administracao previamente a
celebracao do contrato, inclusive quanto a capacitacao de servidores ou
de empregados para fiscalizagao e gestao contratual

10
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Nao sera necessario adequacao dos ambientes cabendo a logistica de execugéao
da contratada realizar conforme escopo do orgamento.

2.12.Contratagoes correlatas e/ou interdependentes

Nao ha contratagao correlata e/ou interdependentes.

2.13.Descricdao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de
outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel

O setor da construgao civil € um dos mais geradores de impactos ambientais como:
ruidos, aumento do consumo de energia, desperdicio de agua, poluicao dentre
outros. Tais eventos deverdo ser observados e mitigados em atendimento as
legislagdes vigentes e em especial as exigéncias contidas no Licenciamento
Ambiental emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hidricos
e Sustentabilidade - SMARHS.

A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construcao civil, com
previsdo de destinagdo nos termos da Resolugdo CONAMA n. 307/2002 inclusa
nas obrigagdes da contratada.

2.14.Posicionamento conclusivo sobre a adequac¢ao da contratacao para o
atendimento da necessidade a que se destina

Os estudos preliminares evidenciam que a contratacdo da solugdo ora descrita, ou
seja, de empresa de engenharia para execugdo de Reforma do Telecentro do Horto
Municipal do Barreto, Niter6i/RJ, mostra-se tecnicamente possivel e necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratagao pretendida.
3. ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

O Anteprojeto de Engenharia, Art. 42, VIl da Lei Federal n°® 13.303/16, com
todos os subsidios necessarios a elaboragao do projeto basico, que deve conter,

11
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no minimo, os elementos visando a contratagdo de empresa para execugao da
Reforma do Telecentro do Horto Municipal do Barreto, Niteroi/RJ.

3.1. Demonstracao e justificativa do programa de necessidades, visao global
dos investimentos e definicoes relacionadas ao nivel de servico
desejado

O presente investimento visa atender a necessidade de reforma do telecentro do
Horto Municipal do Barreto, promovendo seguranga, funcionalidade, beneficios
direto a comunidade local e a continuidade dos servigos publicos. A intervengao é
necessaria diante do desgaste estrutural, mobiliario inadequado e instalagdes
desatualizadas que podem comprometer diretamente a produtividade, o bem-estar
e a seguranga dos colaboradores e para prevenir danos maiores e mitigar custos
futuros com ag¢des emergenciais, garantindo a economicidade no médio e longo
prazo.

O nivel de servigo desejado refere-se ao desempenho minimo esperado da solugéo
de engenharia a ser implantada, considerando qualidade, durabilidade,
funcionalidade, seguranga e sustentabilidade.

3.2. Condigoes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega

A solugao de engenharia a ser contratada devera atender aos seguintes critérios:

¢ Alteragdo das divisorias para layout proposto;

+ Instalagao de tomadas e pontos elétricos;

¢ Troca de luminarias;

« Pintura interna e externa;

o Durabilidade das estruturas conforme normas técnicas da ABNT e vida util
de projeto, comprovagao por projetos e calculos técnicos com ART;

* Segurancga estrutural, geotécnica e hidraulica comprovada;

+ Acessibilidade e funcionalidade das areas afetadas;

« Manutencgao e facilidade de acesso para futuras intervengdes;

+ Integracdo com o ambiente urbano e mitigacao de impactos visuais, sociais
e ambientais;

¢ Adequacgdo ambiental;

« Segurancga ao meio ambiente, aos trabalhadores e a populagao local, com
adocdo de medidas preventivas de controle e sinalizagao.

O prazo de entrega da obra sera de até 2 meses ou 60 dias corridos, contados a
partir da ordem de inicio.

12
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O cronograma fisico-financeiro acompanhara as etapas fisicas e o desembolso
financeiro.

3.3. Estética do projeto arquitetonico, tracado geomeétrico e/ou projeto da
area de influéncia, quando cabivel

A concepgao estética da presente intervencdo consta no projeto de engenharia
basico, peca que faz parte desse processo de contratagdo e que busca aliar
funcionalidade técnica e valores sociais.

Por fim, a obra foi pensada ndo apenas como um conjunto de solugdes técnicas
para mitigacado de riscos, mas também como uma oportunidade de qualificar o
espaco, agregando valor estético, funcional e social a vida cotidiana dos
colaboradores do Telecentro.

Esta contemplado no Projeto de Engenharia Basico, pecas que fazem parte desse
processo de contratagdo.

3.4. Parametros de adequacdao ao interesse publico, a economia na
utilizacdo, a facilidade na execucao, aos impactos ambientais e a
acessibilidade

Visando atender as condicdes de solidez, seguranca, durabilidade, garantir o
cumprimento do prazo de entrega e manter os niveis desta contratagdo dentro dos
padrées adequados, verifica-se a necessidade de estabelecer o atendimento as
obrigacdes definidas em contrato para o contratante.

Para a adequacdo ao interesse publico informo que o projeto a ser contratado &
realmente importante para os colaboradores do Telecentro Municipal do Barreto. O
projeto atende a trabalhadores locais.

O numero de pessoas que serao beneficiadas sao 300 ( trezentas) pessoas entre
colaboradores e alunos. O projeto atende aos colaboradores. O publico-alvo a ser
beneficiado sdo colaboradores, estimado em 300 (trezentas) pessoas por més.
Os beneficios gerados aos colaboradores justificam os custos da Reforma do
Telecentro do Barreto.

Os impactos esperados para o grupo sao, otimizar o uso dos espagos e incorporar
solugdes mais eficientes e modernas.

13
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O projeto utiliza os recursos (financeiros, humanos e materiais) de maneira
inteligente, evitando desperdicios. O projeto pode se manter a longo prazo sem
depender de aportes financeiros constantes.

O projeto adotado pode ser implementado de forma direta e eficiente, porém
necessario para o local.

Os prazos para a execugao sdo realistas e factiveis e verificados no Cronograma
Fisico Financeiro que faz parte desse processo de contratagdo, sendo o prazo de
2 meses.

Para garantir que o projeto ndo cause Impactos ambientais sdo exigidos em
contrato como obrigagdes da contratada e deverdo ser observados e mitigados em
atendimento as legislacdes vigentes e em especial as exigéncias contidas no
Licenciamento Ambiental emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Recursos Hidricos e Sustentabilidade - SMARHS.

O projeto observa na execugido dos servicos, as normas de acessibilidade, em
especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n°
3.130/2015.

3.5. Concepcgao da obra ou do servigo de engenharia

3.5.1. LOCALIZAGCAO DA INTERVENCAO

A intervencgao pleiteada esta localizada no Bairro do Barreto, no municipio
de Niteroi/RJ, situado na: Rua Dr Luiz Palmier, 235.

inicio final
Logradouro Latitude Longitude Latitude Longitude
22°51'51.03"S | 43°05'54 .48"W | 22°51'54.19"S | 43°05'47.83"W

14
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3.5.2. IMAGENS RELACIONADAS
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Figura 01: Localizagdo da intervencgio:
(https:/iwww.google.com/maps/place/Telecentro+Professor+Firmino+Marisco+Filho/).
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Figura 02: Area de intervencéo.
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Figura 03: Foto do local de intervencéo.

3.5.3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

A intervengdo em questdo compreende a contratacdo de empresa
especializada para a elaboragdo/execu¢cao da Reforma do Telecentro do Horto
Municipal do Barreto, Niteréi/RJ, conforme estabelecido nos documentos técnicos.

LOCALIZACAO AREA DE INTERVENCAO
Rua Dr Luiz Palmier, 235 — Barreto, 258,00 m?
Niteréi/RJ

A relagdo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser
contratado advira de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e
servigos, a ser feito pelo corpo técnico do setor de Engenharia e Projetos da
Empresa de Infraestrutura e Obras de Niteréi — ION, com base em vistoria prévia
realizada no local de intervencao, o que resultara no orgamento a ser executado,
inclusive com valor final de referéncia da contratagao.
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3.5.4. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PRECOS

A estimativa de precos da contratagao sera compativel com os quantitativos
levantados no Anteprojeto de Engenharia e Projeto Basico e utilizando como base
os Catalogos e Boletins de Referéncias de Custo e indices da Construcdo Civil no
Brasil.

Os servigos nao constantes nos catalogos publicos de custos e indices da
Construgao Civil podem ser cotados no mercado, seguindo o Regulamento Interno
de Licitagées e Contratos da ION.

3.5.5. DESCRICAO DA SOLUCAO

Esta contratagdo destina-se a execugao de Reforma do Telecentro do Horto
Municipal do Barreto, Niter6i/RJ

Tais servigos constardo em resumo:

o Alteragao das divisorias para layout proposto;
* Instalagdo de tomadas e pontos elétricos;

e Troca de luminarias;

e Pintura interna e extemna;

3.6. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a
concepgao adotada

Tendo em vista que o projeto proposto € a reforma do telecentro, ndo ha projetos
anteriores e estudos que embasam o mesmo. Esta contemplado relatério de vistoria
técnica com fotos e descrigao do local.

A reforma em questdo trata de intervengcdo pontual para manutengéo do
problema identificado recentemente, ndo havendo registros de estudos prévios ou
levantamentos técnicos anteriores que pudessem ser aproveitados.

Adicionalmente, ndo foram localizados no acervo municipal/organizacional
documentos, diagndsticos ou projetos que atendessem as condi¢des atuais do local
ou que contemplassem solugdes técnicas compativeis com a realidade constatada.
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Dessa forma, a concepcao foi elaborada com base em inspegdes técnicas in
loco, medi¢gbes diretas e informacgdes obtidas junto aos érgdos competentes,
garantindo que as solugdes propostas atendam as necessidades imediatas,
observando-se os requisitos de seguranga, funcionalidade e economicidade.

3.7. Levantamento topografico e cadastral; pareceres de sondagem e
Memorial Descritivo dos elementos da edificagao, dos componentes
construtivos e dos materiais de construcao, de forma a estabelecer
padrées minimos para a contratacao

O levantamento topografico e cadastral estda contemplado no projeto de
engenharia basico da obra.

Os pareceres de sondagem estdo contemplados no projeto de engenharia
basico da obra.

O memorial descritivo € 0 mesmo que contempla o projeto de engenharia
basico da obra.

4. PROJETO BASICO

O Projeto Basico, Art. 42, VIIl da Lei Federal n°® 13.303/16, € o conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para,
caracterizar o objeto da licitagao, elaborado com base nas indicagdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagao do custo da
obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao, devendo conter os
seguintes elementos visando a contratacdo de empresa para execucao da Reforma
do Telecentro do Horto Municipal do Barreto, Niteroi/RJ.

4.1. Desenvolvimento da solugcao escolhida, de forma a fornecer visao global
da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza

A solugcdo escolhida de reforma com a visdo global da obra e com todos os
elementos constitutivos claros estdo contemplados no Projeto de Engenharia
Basico e na Memdria de Calculo, pegcas que fazem parte desse processo de
contratagao.
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4.2. Solugoes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a minimizar a necessidade de reformulacao ou de variantes
durante as fases de elaboracgao do projeto executivo e de realizagao das
obras e montagem

As solugdes técnicas globais e localizadas, detalhas, estdo contempladas no
Projeto de Engenharia Basico e na Memadria de Calculo, pegcas que fazem parte
desse processo de contratagdo.

4.3. Identificagao dos tipos de servicos a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como suas especificagoes, de
modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugao

Os tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagdes estdo contempladas no Memorial Descritivo e na
Planilha de Composigao de Itens Unitarios, pecas que fazem parte desse processo
de contratacdo.

4.4. Informagoes que possibilitem o estudo e a deducdo de meétodos
construtivos, instalagoes provisorias e condigdes organizacionais para
a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao

As informacgdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos,
instalagbes provisérias e condigdes organizacionais para a obra, estdo
contempladas na Memoria de Calculo, peca que faz parte desse processo de
contratagao.

4.5. Subsidios para montagem do plano de licitacao e gestao da obra,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizacao e outros dados necessarios em cada caso

Os subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra,
compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizacdo e outros dados necessarios esta contemplado na Minuta de Edital,
peca que faz parte desse processo de contratagao.
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5. ELEMENTOS DO PROJETO BASICO

Os quantitativos estardo em conformidade com o projeto basico, assim como com
as pecgas técnicas que devem compor a contratagdo de acordo com o Art. 42, VIII
da Lei Federal n°® 13.303/16, como:

Anteprojeto de Engenharia: embasamento do projeto basico.

Memorial Descritivo: informacgdes que possibilitem o estudo e a dedugao de
metodos construtivos, instalagées provisodrias e condigdes organizacionais
para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao.
Relatorio Fotografico da visita técnica com estudos preliminares que
embasaram a concepg¢ao adotada.

Projeto de Engenharia Basico: com o desenvolvimento da solugao escolhida,
de forma a fornecer visdo global da obra e a identificar todos os seus
elementos constitutivos com clareza e conjunto dos elementos necessarios
e suficientes a execugdo completa da obra, de acordo com as normas
técnicas pertinentes.

Memodria de Calculo contendo a descricdo dos servigos, unidades e
quantidades: solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de
variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo e de
realizagdo das obras e montagem.

Planilha Orgcamentaria contendo a descrigdo dos servigos, unidades,
quantidades e custos unitarios.

Composicao de itens unitarios: identificagao dos tipos de servigos a executar
e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como suas
especificagbes, de modo a assegurar os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao.
Cronograma fisico-financeiro com a evolugdo fisica da obra, com gastos
financeiros, a porcentagem fisica e com o pagamento da categoria
"administragdo local" vinculado as parcelas efetivamente executadas.
Composicao de BDI

Minuta do Edital: subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestao
da obra, compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos,
as normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em cada caso.
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6. ASSINATURA DO CONTRATO

A administragdo tomara as seguintes providéncias logo apds a assinatura do
contrato:
e Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizacdo das
obras;
¢ Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizagao;
¢ Acompanhamento rigoroso das agées previstas nos projetos apresentados
para a realizagdo das adequacdes e melhorias no objeto a ser contratado.

ION, 20 de marco de 2026
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